

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku stacji ratunkowej grupy beskidzkiej GOPR w Wiśle, ul. Kopydło, dz. nr. 720/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka

1.3.) Oddział zamawiającego: goprbeskidy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000706869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dębowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczyrk

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-370

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@beskidy.gopr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://goprbeskidy.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2383d468-2a11-4eee-9399-b91fa3d7dda9>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

GOPR

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku stacji ratunkowej grupy beskidzkiej GOPR w Wiśle, ul. Kopydło, dz. nr. 720/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2383d468-2a11-4eee-9399-b91fa3d7dda9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00159384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00090973/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku stacji ratunkowej grupy beskidzkiej GOPR w Wiśle, ul. Kopydło, dz. nr. 720/22

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00103078

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/S/26

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2696828,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa budynku stacji ratunkowej grupy beskidzkiej GOPR w Wiśle, ul. Kopydło, dz. nr. 720/22. Zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SWZ. Dokumentacja projektowa opisuje zakres prac objęty niniejszym postępowaniem. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie. Pełna treść w swz

4.5.3.) Główny kod CPV: 45216120-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów dla służb ratunkowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45261410-1 - Izolowanie dachu

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45431000-7 - Kładzenie płytek

45410000-4 - Tynkowanie

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Szczyrk, dnia 17.03.2026 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku stacji ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Wiśle, ul. Kopydło, dz. nr 720/22”, z uwagi na fakt, iż środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały Zamawiającemu przyznane. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem była budowa budynku stacji ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Wiśle przy ul. Kopydło, na działce nr 720/22.

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wskazał, iż przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy środki finansowe, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Zamawiający ubiegał się bowiem o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności. Jednocześnie Zarząd Grupy Beskidzkiej GOPR podjął uchwałę nr 9/XIV/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie wszczęcia procedury pozyskania finansowania budowy stacji ratunkowej w Wiśle Kopydło. Uchwała ta stanowiła podstawę do podjęcia działań zmierzających do uzyskania środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji.

Na dzień podejmowania niniejszej decyzji Zamawiający nie uzyskał jednak przyznania środków finansowych, które miały stanowić podstawę finansowania przedmiotowego zamówienia. Brak zapewnienia finansowania uniemożliwia Zamawiającemu zawarcie umowy oraz realizację inwestycji w zakładanym zakresie. Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności brak przyznania środków finansowych, o które Zamawiający się ubiegał, a także treść dokumentów zamówienia przewidujących możliwość unieważnienia postępowania w takiej sytuacji, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż inwestycja polegająca na budowie stacji ratunkowej GOPR w Wiśle pozostaje zadaniem o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie Beskidów. W związku z powyższym Zamawiający zamierza podejmować dalsze działania w celu pozyskania środków finansowych z innych dostępnych źródeł dofinansowania.

W przypadku uzyskania finansowania umożliwiającego realizację zadania, Zamawiający planuje ponowne wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego budowę przedmiotowej stacji ratunkowej.