Ogtoszenie nr 2026/BZP 00162171 z dnia 2026-03-19

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania: Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach w
formule zaprojektuj - wybuduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA WILKOWICE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 072182309
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyzwolenia 25

1.5.2.) Miejscowosé: Wilkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-365

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 499 00 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wilkowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://wilkowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
Platforma przetargowa: https://gmina-
wilkowice.logintrade.net/zapytania_email,209389,2b6b849827c17ffae0780a0e 16cae6d4.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgcego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania: Rozbudowa ul. Do Boru w Wilkowicach w
formule zaprojektuj - wybuduj

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5105a78b-9723-41f2-97f5-6fa36e3b2693
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00162171

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-03-19

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00413629

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00162171 z dnia 2026-03-19

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢é zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 71963,41 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania: Budowa i
przebudowa ul. Spacerowej oraz przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach w formule zaprojektuj - wybuduj.

2. Szczegodtowy opis zakresu ustugi sprawowania nadzoru inwestorskiego zawiera zatacznik nr 5 do SWZ.

3. Szczegotowy opis sposobu wykonywania ustugi sprawowania nadzoru inwestorskiego okreslaja projektowane
postanowienia umowy stanowiacy zatgcznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania oraz wykonanie zaméwienia nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec.

Zgodnie z pierwotnymi zatozeniami inwestycyjnymi zakonczenie prac projektowych oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) miato nastgpi¢ do dnia 10 grudnia 2025 r. a zakonczenie realizacji robét (zadania) do
30.11.2026 r.

W toku realizacji zadania wystapity opéznienia w procedurze uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej (ZRID), spowodowane wstrzymaniem prac projektowych z uwagi na procedowany w trybie art. 73 ustawy z dnia
13.10.1988 r. — przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczng wniosek Wojta Gminy Wilkowice przed
Wojewoda Slaskim podziatu dziatki nr 3555/2.

Postepowanie o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego zostato wszczete po dacie wszczecia postepowania
administracyjnego przed Wojewoda Slaskim, jednakze w chwili ogtaszania postepowania Zamawiajacy nie posiadat wiedzy
o toczacym sie postepowaniu ani o okolicznosciach, ktére mogtyby skutkowac wstrzymaniem prac projektowych.
Koniecznos¢ uregulowania stanu prawnego nieruchomosci oraz przeprowadzenia dodatkowych czynnosci
administracyjnych uniemozliwita zakonczenie etapu projektowego w pierwotnie zaktadanym terminie.

W konsekwenciji nie jest mozliwe uzyskanie decyzji ZRID w pierwotnie planowanym terminie ani rozpoczecie robot
budowlanych zgodnie z przyjetym harmonogramem. Brak jest rowniez mozliwosci okreslenia realnego terminu rozpoczecia
realizacji inwestyciji.

Zamowienie objete niniejszym postepowaniem dotyczy petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
robdt budowlanych. W sytuacji, gdy termin rozpoczecia roboét nie jest mozliwy do ustalenia, zawarcie umowy na Swiadczenie
ustug nadzoru inwestorskiego na obecnym etapie bytoby niecelowe oraz mogtoby prowadzi¢ do nieefektywnego i
niegospodarnego wydatkowania srodkéw publicznych.

Powyzsze okolicznosci majg charakter obiektywny, pozostajg niezalezne od Zamawiajgcego oraz nie byty mozliwe do
przewidzenia na etapie wszczecia postepowania.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP:7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2026-03-19 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00162171 z dnia 2026-03-19

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38130 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 193110 PLN

2026-03-19 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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