

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynków "F" i "G" w Zespole Szkół Rolniczo- Budowlanych w Lesznie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1231446>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynków "F" i "G" w Zespole Szkół Rolniczo- Budowlanych w Lesznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54f20ce1-5c05-47da-9282-f816b84df712

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00186942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00026037/40/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Kompleksowa termomodernizacja budynków "F" i "G" w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Na realizację projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie i Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 2.1. Wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nr wniosku o dofinansowanie FEWP.02.01-IZ.00-0067/24.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00612722

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INF-IN.271.16.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynków „F” i „G” w Zespole Szkół Rolniczo - Budowlanych w Lesznie, przy ul.1 Maja 1, działka nr 80, 85 i 77/2 obręb 0002 Leszno zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszej SWZ wraz załącznikami.

Na realizację projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie i Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 2.1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nr wniosku o dofinansowanie FEWP.02.01-IZ.00-0067/24.3. Zakres prac termomodernizacyjnych budynku obejmuje w szczególności.:

- 3.1. docieplenie dachu,
- 3.2. docieplenie ścian zewnętrznych,
- 3.3. docieplenie ścian w gruncie,
- 3.4. modernizacja stolarki okiennej,
- 3.5. modernizacja stolarki drzwiowej,
- 3.6. modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- 3.7. modernizacja instalacji grzewczej,
- 3.8. modernizacja systemu wentylacji z montażem instalacji klimatyzacji pomieszczeń,
- 3.9. montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z przygotowaniem zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci wraz z załącznikami do zgłoszenia,
- 3.10. modernizacja systemu oświetlenia,
- 3.11. wykonanie płyty fundamentowej pod urządzenie do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
- 3.12. montaż urządzenia do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
- 3.13. montaż platformy schodowej,
- 3.14. instalacja przyzywowa,
- 3.15. instalacja odgromowa,
- 3.16. instalacja siły,
- 3.17. instalacja monitoringu.
- 3.18. prace remontowe towarzyszące m.in.:
 - remont pomieszczeń, wymiana podłóg w niektórych klasach wraz z dostosowaniem poziomu podłóg klasa-korytarz (budynek F – wykaz klas wskazano w dokumentacji projektowej),
 - demontaż krat,
 - wykonanie drenażu otokowego,
 - wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej, rozdzielenie instalacji hydrantowej od wody bytowej,
 - remont sanitariatów przy Sali gimnastycznej,
 - dostosowanie budynków do przepisów ppoż.,
 - dostosowanie pomieszczeń kuchni i magazynów kuchennych do obowiązujących przepisów oraz HACCP (budynek G),
 - remont sceny wielofunkcyjnej zlokalizowanej w Sali gimnastycznej budynek G (dostosowanie pomieszczenia do ćwiczeń fitness /lustra/, wygłuszenie i zaciemnienie pomieszczenia, rozprowadzenie instalacji pod nagłośnienie sceny, wymiana ruchomej ściany zamykającej scenę),
 - stworzenie pracowni chemicznej wraz z zapleczem, wyposażonej w digestorium, przenośne cyfrowe laboratorium z zestawem czujników, instalacje wody, kanalizacji, gazu (pracownia sala F105 budynek F, zaplecze budynek G),
 - zwiększenie powierzchni pomieszczenia, poprzez przesunięcie ściany działowej i stworzenie strefy psychologa na parterze (budynek F),
 - stworzenie części socjalnej dla nauczycieli wraz z aneksem kuchennym (wyposażenie w meble + AGD), toaletą i pokojem nauczycielskim (sala F204 budynek F),
 - montaż monitoringu zewnętrznego,
 - rozprowadzenie sieci LAN,
 - rozprowadzenie instalacji pod tablice interaktywne wraz z rzutnikami,
 - wymiana instalacji dzwonka,

- montaż dzwonka dla osób niepełnosprawnych przy drzwiach zewnętrznych z odbiornikiem w strefie pedagogów (budynek F),

- pozostałe prace towarzyszące i uzupełniające, koniecznych do wykonania celem prawidłowej eksploatacji budynku po wykonaniu prac remontowych i termomodernizacyjnych

UWAGA!

Całość robót będzie prowadzona na nieczynnych budynkach szkolnych (F i G), w bezpośrednim sąsiedztwie i na terenie czynnej szkoły – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły. Teren szkoły należy ogrodzić w taki sposób, aby umożliwić korzystanie przez uczniów i nauczycieli z pozostałych budynków szkolnych. W terminach egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych prowadzenie prac wymaga uzgodnienia z Dyrekcją Szkoły.

Pomieszczenia obiektu szkolnego zostaną opuszczone i oddane do dyspozycji Wykonawcy po opróżnieniu sal przez Szkołę tj. w dniu przekazania terenu budowy, za wyjątkiem demontażu mebli przytwierdzonych trwale do ściany, wskazanych w załączniku nr 8 do SWZ (wykaz mebli i urządzeń do demontażu), które to czynności są po stronie Wykonawcy i należy to uwzględnić w ofercie.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem pozostawione w obiekcie mienie szkolne tj. w pomieszczeniach -1/10, -1/13, -1/14, -1/15: stoły robocze 3 szt., szafa przelotowa 1 szt., szafy gastronomiczne pełne 2 szt., zlewozmywaki stalowe 2szt., baseny stalowe 2szt., obieraczki do warzyw 3 szt., zamrażarki 3 szt., chłodziarki 2 szt., lodówki 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 15

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 15

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9945078,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13784599,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9945078,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budo Instal sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972197619

7.3.3) Ulica: Modrzewiowa 29

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9945078,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące