

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa obiektów budowlanych i obiektów małej architektury na terenie gminy Szulborze Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZULBORZE WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romantyczna 2

1.5.2.) Miejscowość: Szulborze Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-324

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ugszulborze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94ed3fe9-1691-11ef-a7f7-6221b72ad4fc>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa obiektów budowlanych i obiektów małej architektury na terenie gminy Szulborze Wielkie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94ed3fe9-1691-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00205060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00070142/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa obiektów budowlanych i obiektów małej architektury na terenie gminy Szulborze Wielkie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00378594

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Fn.271.5.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1871216,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

CZĘŚĆ I – Budowa budynku garażowo-biurowego – szt. 1

Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 703727,75 PLN

Część 2**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

CZĘŚĆ II - Budowa altany wraz z przebudową istniejącej instalacji wodociągowej poprzez montaż wodotrysku, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zagospodarowanie terenu - szt. 1

Dokumentacja techniczna na budowę altany wraz z przebudową istniejącej instalacji wodociągowej poprzez montaż wodotrysku, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do dostawy i napełnienia zbiornika solanką w okresie wiosennym na przełomie miesięcy marzec/kwiecień zgodnie z wytycznymi dotyczącymi solanki – załącznik nr 7 do SWZ oraz odpompowania ze zbiornika i utylizacji wykorzystanej solanki w okresie jesiennym na przełomie miesięcy październik/listopad.

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu należy na teren działki dostarczyć i zamontować:

1. Stojak na rowery- szt. 1
2. Kosz na śmieci – szt. 3
3. Tor przeszkód- komp. 1
4. Donica betonowa – szt. 8
5. Huśtawka z bocianim gniazdem – szt. 1
6. Leżak miejski – szt. 2
7. Ławka z oparciem – szt. 6
8. Huśtawka miejska dwuosobowa – szt. 1
9. Bujak sprężynowy – szt. 1
10. Karuzela tarczowa z siedziskiem– szt. 1
11. Orbitrek + twister montowane na pylonie 2-stanowiskowym – kpl. 1
- Orbitrek
12. Wyciąg górny + biegacz/piechur montowane na pylonie 2-stanowiskowym – kpl. 1

Certyfikaty

Certyfikat zgodności z polskimi normami:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 16630:2015

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

4.5.3.) Główny kod CPV: 4511200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262210-6 - Fundamentowanie

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartość części: 404968,59 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III - Budowa altan z wyposażeniem

W ramach realizacji zamówienia zamawiający przewiduje zbudować maksymalnie 9 kompletów altan wraz z wyposażeniem. Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji.

Opis

Altana z 3 wejściami wykonana z drewna suszonego liściastego heblowanego, impregnowanego w wybranym przez Zamawiającego kolorze. Dach wykonany szczelnie z desek boazeryjnych łączony metodą kanadyjską na pióro-wpust, grubość min. 20mm, pokryty gontem bitumicznym (kolor i kształt gontu do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dane techniczne:

Wymiar min. 7 m +/- 5% x 5 m +/- 5%,
wysokość ścian bocznych min. 2,05 m,
wysokość całkowita min. 3,20 m,
kąt nachylenia dachu ok 30 stopni,
słupy nośne 12x12 cm

Uwagi: Wymiary mogą różnić się o +/- 5%, przy czym powierzchnia zabudowy altany nie może przekroczyć 35m².

Altana wyposażona w planckę przezroczystą z czterech stron, w tym na jednej ścianie otwór drzwiowy, wzmocnione krawędzie i oczka, możliwością podwieszenia, wodoszczelna, odporna na warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:

Folia min. 0.7 mm
Plancka min. 680g/m²
Oczka co min. 35 - 45 cm

Każda altana wyposażona w 3 komplety (w skład jednego kompletu wchodzi stół oraz dwie ławki):

Stół:

Długość stołu: 200 cm +/- 5%
Szerokość stołu: 60 cm +/- 5%
Wysokość stołu: 80 cm +/- 5%
Wymiary deski: 45x95 mm +/- 5%

Konstrukcja stalowa, wykonana z rur fi 60 +/- 5%, malowana proszkowo na kolor czarny, siedzisko wykonane z suchego drewna z drzewa liściastego, heblowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Ławka 2 szt.:

Długość całkowita ławki: 200 cm +/- 5%
Długość siedziska: 175 cm +/- 5%
Wysokość ławki: 75 cm +/- 5%
Głębokość siedziska: 40 cm +/- 5%
Wysokość siedziska: 44 cm +/- 5%
Wysokość oparcia: 44 cm +/- 5%
Wymiary deski: 45x70 mm +/- 5%

Konstrukcja stalowa, wykonana z rur fi 60 +/- 5%, malowana proszkowo na kolor czarny, siedzisko wykonane z suchego drewna z drzewa liściastego, heblowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Grunt pod altaną utwardzony kostką betonową o gr. 6 cm o powierzchni 48 m² na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 25,00 cm. Kolorystyka oraz wzór kostki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Lokalizacja usytuowania altan z wyposażeniem wskazana będzie przez Zamawiającego na etapie realizacji Inwestycji na terenie gminy Szulbórze Wielkie, województwo mazowieckie, powiat ostrowski.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.5.5.) Wartość części: 329268,29 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV - Dostawa z montażem obiektów małej architektury wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej

W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje dostawę wraz z montażem obiektów małej architektury wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej.

Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji.

Zamawiający przewiduje dostawę i montaż:

1. Donica betonowa w maksymalnej liczbie do 17 szt.;
2. Kosz na śmieci w maksymalnej liczbie do 30 szt.;
3. Ławka z oparciem w maksymalnej liczbie do 46 szt.;
4. Stojak na rowery do 12 szt
5. Huśtawka bocianie gniazdo w maksymalnej liczbie do 6 szt.;
6. Karuzela tarczowa w maksymalnej liczbie do 6 szt.;

7. Bujak sprężynowy w maksymalnej liczbie do 6 szt.;
8. Wyciąg górny + biegacz/piechur montowane na pylonie 2-stanowiskowym w maksymalnej liczbie do 9 szt.;
9. Orbitrek + twister montowane na pylonie 2-stanowiskowym w maksymalnej liczbie do 9 szt.;

Certyfikaty

Certyfikat zgodności z aktualnymi polskimi normami:

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 16630:2015

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.5.5.) Wartość części: 433252,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Uzasadnienie faktyczne

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie podstawowym w dniu 21.06.2024r. (Nr ogłoszenia 2024/BZP 00378594) z podziałem na 4 części. Oferty niepodlegające odrzuceniu wpłynęły na 2 części tj. części I i IV, zaś na pozostałe 2 części nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający ogłosił ponowne postępowanie w trybie podstawowym w dniu 12.07.2024r Nr ogłoszenia 2024/BZP 00411575 na pozostałe 2 części, gdzie również nie wpłynęła żadna oferta. W związku z dofinansowaniem z Polskiego Ładu zadania nie ma możliwości dalszego ogłaszania postępowania. Zamawiający ogłaszając postępowanie (Nr ogłoszenia 2024/BZP 00378594) i dzieląc je na 4 części, zakładał i oczekiwał, iż tylko wykonanie wszystkich części będzie wypełniało interes publiczny mieszkańców gminy Szulborze Wielkie, poprzez zrównoważony i równomierny dostęp wszystkich mieszkańców do efektów zamówienia jako całości. Nadto zamówienie zostało podzielone na części również po to, aby wszyscy mieszkańcy byli beneficjentami efektów całego postępowania. Zasady programu Polski Ład, w tym upływ terminu obowiązywania wstępnej promesy powodują, że w interesie publicznym leży wystąpienie z wnioskiem do BGK o zmianę inwestycji przy zachowaniu poziomu dofinansowania równego dofinansowaniu objętym promesą wstępną nr Edycja8/2023/7452/PolskiŁad, a co za tym idzie należy unieważnić postępowanie Nr 2024/BZP 00378594, gdyż realizacja jedynie dwóch części zamówienia nie leży w interesie publiczny

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 855000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 855000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Uzasadnienie faktyczne

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie podstawowym w dniu 21.06.2024r. (Nr ogłoszenia 2024/BZP 00378594) z podziałem na 4 części. Oferty niepodlegające odrzuceniu wpłynęły na 2 części tj. części I i IV, zaś na pozostałe 2 części nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający ogłosił ponowne postępowanie w trybie podstawowym w dniu 12.07.2024r Nr ogłoszenia 2024/BZP 00411575 na pozostałe 2 części, gdzie również nie wpłynęła żadna oferta. W związku z dofinansowaniem z Polskiego Ładu zadania nie ma możliwości dalszego ogłaszania postępowania. Zamawiający ogłaszając postępowanie (Nr ogłoszenia 2024/BZP 00378594) i dzieląc je na 4 części, zakładał i oczekiwał, iż tylko wykonanie wszystkich części będzie wypełniało interes publiczny mieszkańców gminy Szulbórze Wielkie, poprzez zrównoważony i równomierny dostęp wszystkich mieszkańców do efektów zamówienia jako całości. Nadto zamówienie zostało podzielone na części również po to, aby wszyscy mieszkańcy byli beneficjentami efektów całego postępowania. Zasady programu Polski Ład, w tym upływ terminu obowiązywania wstępnej promesy powodują, że w interesie publicznym leży wystąpienie z wnioskiem do BGK o zmianę inwestycji przy zachowaniu poziomu dofinansowania równego dofinansowaniu objętym promesą wstępną nr Edycja8/2023/7452/PolskiŁad, a co za tym idzie należy unieważnić postępowanie Nr 2024/BZP 00378594, gdyż realizacja jedynie dwóch części zamówienia nie leży w interesie publiczny

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Uzasadnienie faktyczne

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie podstawowym w dniu 21.06.2024r. (Nr ogłoszenia 2024/BZP 00378594) z podziałem na 4 części. Oferty niepodlegające odrzuceniu wpłynęły na 2 części tj. części I i IV, zaś na pozostałe 2 części nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający ogłosił ponowne postępowanie w trybie podstawowym w dniu 12.07.2024r Nr ogłoszenia 2024/BZP 00411575 na pozostałe 2 części, gdzie również nie wpłynęła żadna oferta. W związku z dofinansowaniem z Polskiego Ładu zadania nie ma możliwości dalszego ogłaszania postępowania. Zamawiający ogłaszając postępowanie (Nr ogłoszenia 2024/BZP 00378594)

i dzieląc je na 4 części, zakładał i oczekiwał, iż tylko wykonanie wszystkich części będzie wypełniało interes publiczny mieszkańców gminy Szulborze Wielkie, poprzez zrównoważony i równomierny dostęp wszystkich mieszkańców do efektów zamówienia jako całości. Nadto zamówienie zostało podzielone na części również po to, aby wszyscy mieszkańcy byli beneficjentami efektów całego postępowania. Zasady programu Polski Ład, w tym upływ terminu obowiązywania wstępnej promesy powodują, że w interesie publicznym leży wystąpienie z wnioskiem do BGK o zmianę inwestycji przy zachowaniu poziomu dofinansowania równego dofinansowaniu objętym promesą wstępną nr Edycja8/2023/7452/PolskiŁad, a co za tym idzie należy unieważnić postępowanie Nr 2024/BZP 00378594, gdyż realizacja jedynie dwóch części zamówienia nie leży w interesie publiczny

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Uzasadnienie faktyczne

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie podstawowym w dniu 21.06.2024r. (Nr ogłoszenia 2024/BZP 00378594) z podziałem na 4 części. Oferty niepodlegające odrzuceniu wpłynęły na 2 części tj. części I i IV, zaś na pozostałe 2 części nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający ogłosił ponowne postępowanie w trybie podstawowym w dniu 12.07.2024r Nr ogłoszenia 2024/BZP 00411575 na pozostałe 2 części, gdzie również nie wpłynęła żadna oferta. W związku z dofinansowaniem z Polskiego Ładu zadania nie ma możliwości dalszego ogłaszania postępowania. Zamawiający ogłaszając postępowanie (Nr ogłoszenia 2024/BZP 00378594) i dzieląc je na 4 części, zakładał i oczekiwał, iż tylko wykonanie wszystkich części będzie wypełniało interes publiczny mieszkańców gminy Szulborze Wielkie, poprzez zrównoważony i równomierny dostęp wszystkich mieszkańców do efektów zamówienia jako całości. Nadto zamówienie zostało podzielone na części również po to, aby wszyscy mieszkańcy byli beneficjentami efektów całego postępowania. Zasady programu Polski Ład, w tym upływ terminu obowiązywania wstępnej promesy powodują, że w interesie publicznym leży wystąpienie z wnioskiem do BGK o zmianę inwestycji przy zachowaniu poziomu dofinansowania równego dofinansowaniu objętym promesą wstępną nr Edycja8/2023/7452/PolskiŁad, a co za tym idzie należy unieważnić postępowanie Nr 2024/BZP 00378594, gdyż realizacja jedynie dwóch części zamówienia nie leży w interesie publiczny

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 351723,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 440094,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

postępowanie faktycznie zostało unieważnione 29.08.2026