

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowy i remont dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: basia_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zdp.ostroda.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279844>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowy i remont dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89353bfc-5947-49e3-80e8-6a92f3ca6428

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00225270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036523/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowy i remont dróg pow. na terenie powiatu ostródzkiego:cz.nr1:Przebudowa ul.Dworcowej w Moragu, cz.nr2:Przebudowa ul.Grunwaldzkiej w Ostródzie, cz.nr3: Remont dr. pow.Nr1216N na odc.Ryn-Bednarki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00160306

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2610.8.2026.BŻ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7516226,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 1 – Przebudowa ulicy Dworcowej w Morągu

Ulica powiatowa Nr 3063N Dworcowa w Morągu. Droga klasy L w złym stanie technicznym, nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokości 6,2 - 7,0 m. Droga posiada liczne ubytki, spękania i nierówności. Chodniki w złym stanie technicznym. Droga odwadniana poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej.

Zamówienie jest współfinansowane: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres prac zamówienia:

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- przebudowa skrzyżowań, dróg dla pieszych i zjazdów;
- remont kanalizacji deszczowej, wykonanie ścieków przykrawężnikowych;
- doświetlenie przejść dla pieszych;
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (nowe oznakowanie pionowe i poziome);
- wykonanie przystanku autobusowego z peronem dla wysiadających.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

- sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
- zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
- utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
- uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
- wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
- w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, w miejscu wykonywania zadania Wykonawca umieści 2 tablice pamiątkowe (na odcinku początkowym i końcowym) o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nie odblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostaną ustalone z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

- harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
 - w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu.
 - Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.
 - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.
- 2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.
- 3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót

(przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu). Raport miesięczny powinien zawierać:

- opis postępu prac wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;
- uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
- w przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;
- inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.

4) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.

5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia, wprowadzenia oraz utrzymania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (szczególnie osób z niepełnosprawnościami). Na czas prowadzenia robót budowlanych Zamawiający dopuszcza etapowanie robót, z możliwością czasowego zamknięcia poszczególnych etapów. Każde czasowe zamknięcie musi być przewidziane w zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu i obejmować wskazanie objazdów. W okresie funkcjonowania objazdu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej przejezdności trasy objazdowej oraz do wykonywania bieżących napraw nawierzchni i infrastruktury drogowej, jeżeli ich pogorszenie wynika z prowadzonego objazdu. Po zakończeniu funkcjonowania objazdu wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia trasy objazdowej do stanu niepogorszonego w stosunku do stanu z dnia jej przekazania do użytkowania, w tym do wykonania wszelkich niezbędnych napraw. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zorganizowany, skoordynowany i zapewniający możliwie sprawne oraz szybkie przywrócenie stałej organizacji ruchu.

6) Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego użytku (m.in. destrukta, kostka kamienna, prefabrykowana kostka betonowa z rozbiórki chodników, krawężniki, obrzeża) stanowią własność Zamawiającego, jedynie wykonawca w swoim zakresie zutylizuje nadmiar mas ziemnych. Materiały pochodzące z rozbiórek wykonawca zagospodaruje zgodnie z przedmiarem robót.

7) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

8) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, itp.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 2093490,66 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Armii Krajowej. Ulica powiatowa Nr 3012N Grunwaldzka klasy Z w złym stanie technicznym, nawierzchnia z kostki kamiennej o średniej szerokości 7-7,20 m. Obustronne chodniki w złym stanie technicznym. Droga odwadniana poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej.

Zamówienie jest współfinansowane: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zakres prac zamówienia:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni;
- przebudowa dróg dla pieszych, pieszych i rowerzystów, miejsc parkingowych i zjazdów;
- doświetlenie i przebudowa przejść dla pieszych;
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (nowe oznakowanie pionowe i poziome);

- wykonanie przystanku autobusowego z peronem dla wysiadających;
- budowa kanału technologicznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

- sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
- zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
- utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
- uporządkowanie i uprzątnięcie terenu (po zakończeniu robót), na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
- wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
- w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, w miejscu wykonywania zadania Wykonawca umieści 2 tablice pamiątkowe (na odcinku początkowym i końcowym) o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostaną ustalone z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

- harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu.
- Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.

2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.

3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót (przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu). Raport miesięczny powinien zawierać:

- opis postępu prac wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;
- uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
- w przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;
- inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.

4) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.

5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia, wprowadzenia oraz utrzymania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (szczególnie osób z niepełnosprawnościami). Na czas prowadzenia robót budowlanych Zamawiający dopuszcza etapowanie robót, z możliwością czasowego zamknięcia poszczególnych etapów, bez możliwości zamknięcia całego odcinka robót i wyłączenia z ruchu jednocześnie dwóch skrzyżowań (ul. Grunwaldzka/ ul. Armii Krajowej i ul. Grunwaldzka/ ul. Herdera). Każde czasowe zamknięcie musi być przewidziane w zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu i obejmować wskazanie objazdów. W okresie funkcjonowania objazdu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej przejeźdźności trasy objazdowej oraz do wykonywania bieżących napraw nawierzchni i infrastruktury drogowej, jeżeli ich pogorszenie wynika z prowadzonego objazdu.

Po zakończeniu funkcjonowania objazdu wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia trasy objazdowej do stanu niepogorszonego w stosunku do stanu z dnia jej przekazania do użytkowania, w tym do wykonania wszelkich niezbędnych

napraw. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zorganizowany, skoordynowany i zapewniający możliwie sprawne oraz szybkie przywrócenie stałej organizacji ruchu.

6) Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego użytku (m.in. destrukta, kostka kamienna, prefabrykowana kostka betonowa z rozbiórki chodników, krawężniki, obrzeża) stanowią własność Zamawiającego, jedynie wykonawca w swoim zakresie zutylizuje nadmiar mas ziemnych. Materiały pochodzące z rozbiórek wykonawca zagospodaruje zgodnie z przedmiarem robót.

7) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

8) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej itp.).

UWAGA: W trakcie trwania robót budowlanych związanych z przebudową

ul. Grunwaldzkiej, na skrzyżowaniu z ul. Herdera będą trwały prace budowlane związane z wymianą sieci ciepłowniczej (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostródzie). Szacowany czas trwania robót: do 14 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 2126015,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Remont drogi powiatowej Nr 1216N na odcinku Bednarki – Ryn.

Droga powiatowa Nr 1216N Złotowo – Pietrzwald – Ryn. Droga klasy L w złym stanie technicznym, nawierzchnia zmienna brukowo-asfaltowa o zmiennej szerokości 4,0 - 5,0 m. Droga posiada liczne ubytki i nierówności. Droga odwadniana powierzchniowo.

Zamówienie jest współfinansowane: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres prac zamówienia:

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni nowymi warstwami bitumicznymi
- wykonanie poszerzeń z kostki kamiennej na łukach
- remont istniejących chodników i zjazdów,
- regulacja rowów i poprawa odwodnienia
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (nowe oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający, doświetlenie przejścia dla pieszych)
- wykonanie przystanku autobusowego z peronem dla wysiadających

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

- sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
- zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
- utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
- uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
- wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
- w momencie rozpoczęcia prac budowlanych, w miejscu wykonywania zadania Wykonawca umieści 2 tablice pamiątkowe (na odcinku początkowym i końcowym) o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii

nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostaną ustalone z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo- finansowego robót.

- harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.

- w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu.

- Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.

2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.

3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót (przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu).

Raport miesięczny powinien zawierać:

- opis postępu prac wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;

- uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;

- w przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;

- inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.

4) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.

5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia, wprowadzenia oraz utrzymania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego,

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (szczególnie osób z niepełnosprawnościami). Na czas wykonywania robót bitumicznych (układanie nawierzchni) Zamawiający dopuszcza zamknięcie odcinka drogi. Każde czasowe zamknięcie musi być przewidziane w zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu i obejmować wskazanie objazdów. W okresie funkcjonowania objazdu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej przejezdności trasy objazdowej oraz

do wykonywania bieżących napraw nawierzchni i infrastruktury drogowej, jeżeli ich pogorszenie wynika z prowadzonego objazdu. Po zakończeniu funkcjonowania objazdu wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia trasy objazdowej do stanu niepogorszonego w stosunku do stanu z dnia jej przekazania do użytkowania, w tym

do wykonania wszelkich niezbędnych napraw. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zorganizowany, skoordynowany i zapewniający możliwie sprawne oraz szybkie przywrócenie stałej organizacji ruchu.

6) Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego użytku (m.in. destrukta, kostka kamienna, prefabrykowana kostka betonowa z rozbiórki chodników, krawężniki, obrzeża) stanowią własność Zamawiającego, jedynie wykonawca w swoim zakresie zutylizuje nadmiar mas ziemnych. Materiały pochodzące z rozbiórek wykonawca zagospodaruje zgodnie z przedmiarem robót.

7) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

8) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, itp.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 3296720,20 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2314199,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3894536,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2314199,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Colas Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 786-13-95-883

7.3.3) Ulica: Nowa

7.3.4) Miejscowość: Pałędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) nazwa podwykonawcy: ENTELBUD Tomasz Gasparewicz, ul. Turystyczna 5, 14-100 Ostróda,

- a) opis powierzonej części zamówienia: kadra techniczna: kierownik robót elektrycznych; roboty elektryczne/elektroenergetyczne,
- b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 uPzp tak.
- 2) nazwa podwykonawcy: nie jest jeszcze znana.
- a) opis powierzonej części zamówienia: wykonanie wszystkich części, z wyłączeniem wykonania nawierzchni bitumicznych.
- b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 uPzp nie.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-30
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2314199,86 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2117878,58 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3419689,05 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2117878,58 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Colas Polska Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 786-13-95-883
- 7.3.3) Ulica: Nowa
- 7.3.4) Miejscowość: Pałędzie
- 7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

- 1) nazwa podwykonawcy: ENTELBUD Tomasz Gasparewicz, ul. Turystyczna 5, 14-100 Ostróda,
a) opis powierzonej części zamówienia: kadra techniczna: kierownik robót elektrycznych; roboty elektryczne/elektroenergetyczne,
b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 uPzp tak.
- 2) nazwa podwykonawcy: nie jest jeszcze znana.
a) opis powierzonej części zamówienia: wykonanie wszystkich części, z wyłączeniem wykonania nawierzchni bitumicznych.
b) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 uPzp nie.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2117878,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4177084,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4681722,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4177084,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Colas Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 786-13-95-883

7.3.3) Ulica: Nowa

7.3.4) Miejscowość: Pałędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) nazwa podwykonawcy: nie jest jeszcze znana.

a) opis powierzonej części zamówienia: wykonanie wszystkich części, z wyłączeniem wykonania nawierzchni bitumicznych.

a) czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 uPzp nie.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4177084,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy