

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Twardocice Kościół Ewangelicki – remont konstrukcji hełmu wieży, II poziom**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pielgrzymka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pielgrzymka 109A/1

1.5.2.) Miejscowość: Pielgrzymka

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-524

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.szulkowska@pielgrzymka.biz

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.pielgrzymka.biz>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://pzp.pielgrzymka.biz>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Twardocice Kościół Ewangelicki – remont konstrukcji hełmu wieży, II poziom

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa7af9b4-e01c-4154-b221-db2a2bed3ae7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00242659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W wyniku osadzenia wieży stwierdzono konieczność dodatkowych robót-korony wieży i gzymsów przemurowania ściany

zachodniej w obrębie ceglanym wieży, gzymsów i kotwień ścian szczytowych. Rozbiórka drewnianej podbitki ujawniła degradację ceglanego zwieńczenia korony muru co pilnie wymaga naprawy nie można było tego stwierdzić na etapie dokumentacji projektowej i wszczęcia postępowania podstawowego. Inwestor konserwator projektant i wykonawca wskazali konieczność zabezpieczenia górnej partii wieży z powodu odspojenia płyt kamiennych korony murów i rozluźnienia spoin. Stan stwarza ryzyko dalszej degradacji zabytku. Roboty dodatkowe nie były objęte zamówieniem podst. co wynikało po odkryciu zakrytych elementów konstrukcji. Dla zachowania ciągłości tech. i org. zasadne jest wykonanie robót przez wykonawcę który posiada zaplecze techniczne zna obiekt. Zmiana wykonawcy może spowodować trudności tech. org. wydłużenie czasu realizacji wzrost kosztów i ryzyko uszkodzenia wcześniej wykonanych robót.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.272.7.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 149563,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Planowane prace dla zadania „Twardocice Kościół Ewangelicki – remont konstrukcji helmu wieży II poziom” nie zostały ukończone w całości.

W toku prowadzonych robót oraz po wykonaniu rozbiórek elementów zabezpieczających ujawniono dodatkowe uszkodzenia i zły stan techniczny elementów obiektu, których nie można było stwierdzić na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz wszczęcia postępowania podstawowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149563,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149563,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149563,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KUNZ CLEANING Mariusz Kunz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881348377

7.3.3) Ulica: Długa, nr 47

7.3.4) Miejscowość: Bożepole Wielkie

7.3.5) Kod pocztowy: 84-214

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149563,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2026-03-27 do 2026-06-30