

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Łobżenica**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łobżenica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791201

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Łobżenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-310

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@lobzenica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lobzenica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/lobzenica>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Łobżenica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0c434f6-b1aa-4c78-8940-e1c6274f9039

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00258908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036982/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Łobżenica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Stowarzyszenie LGD Krajna nad Notecią w ramach LSR 2023-2027. Interwencja I.13.1 LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Projekt objęty Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00224005

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZI-ZP.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1135000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 922764,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych nad realizacją zadania pn. „Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Łobżenica” w zakresie:

- etap I – Przebudowa oświetlenia zewnętrznego parku miejskiego wraz z instalacją teletechniczną,
- etap II – Remont muru i balustrady przy Bulwarze 700-lecia w Łobżenicy,
- etap III – Remont mostka nad rzeką Łobżonką,
- etap IV – Remont schodów przy budynku CPiAS,
- etap V – Budowa schodów terenowych przy ciągu spacerowym.

Inwestycja realizowana będzie na działce nr 603, 604, 606/3, 606/5, 555, 595 na terenie parku miejskiego i przy Bulwarze 700-lecia w miejscowości Łobżenica. Roboty budowlane polegają na przebudowie oświetlenia zewnętrznego wraz z budową instalacji teletechnicznej parku miejskiego (etap I), remoncie muru i balustrad (etap II), remoncie kładki dla pieszych nad rzeką Łobżonką (etap III), remoncie schodów przy budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej (etap IV) oraz na budowie schodów terenowych przy ciągu spacerowym (etap V).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 - Tynkowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 1100000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Realizacja nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Łobżenica”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego w specjalności:

- a) Konstrukcyjno-budowlanej
- b) Elektrycznej

1. Zakres umowy obejmuje pełnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług dotyczących koordynacji, kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbędną sprawozdawczością, monitoringiem procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokonywania wyżej wymienionych czynności przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 35000 PLN**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu podzielonym na dwie części, ceny złożonych ofert przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego: Dla Części 1 (Wykonanie robót budowlanych): Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.100.000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 3.208.632,44 zł brutto i przewyższa budżet o 2.108.632,44 zł. Dla Części 2 (Nadzór inwestorski): Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 35.000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 52.890,00 zł brutto i przewyższa budżet o 17.890,00 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków do cen najniższych ofert, w związku z czym postępowanie podlega unieważnieniu w obu częściach.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu podzielonym na dwie części, ceny złożonych ofert przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego: Dla Części 1 (Wykonanie robót budowlanych): Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.100.000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 3.208.632,44 zł brutto i przewyższa budżet o 2.108.632,44 zł. Dla Części 2 (Nadzór inwestorski): Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 35.000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 52.890,00 zł brutto i przewyższa budżet o 17.890,00 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków do cen najniższych ofert, w związku z czym postępowanie podlega unieważnieniu w obu częściach.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0