Ogtoszenie nr 2026/BZP 00273275 z dnia 2026-06-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pod nazwa: ,,Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na
terenie miasta Bielska-Biatej — odcinek potudniowy”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miasto Bielsko-Biata - Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Michata Grazynskiego 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Bielsko-Biata

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 4726010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c61dcd90-bdf3-4521-bed4d-aa639f8222ed

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Zarzadzanie drogami

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pod nazwa; ,Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na
terenie miasta Bielska-Biatej — odcinek potudniowy”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c61dcd90-bdf3-4521-be4d-aa639f8222ed
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00273275

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00039985/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.14 Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pod nazwa: ,Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr
17 na terenie miasta Bielska-Biatej — odcinek potudniowy”

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:

4.18. Przedmiotowe zamdwienie realizowane jest w ramach projektu pn. ,VeloBiata — Utworzenie krajowej trasy rowerowej
nr 17 na terenie miasta Bielska-Biatej — odcinek potudniowy”, dofinansowanego ze srodkow programu Fundusze
Europejskie dla Slaskiego 2021-2027.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00630415

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 25/12/29/U
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: ,Utworzenie krajowe;j
trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Biatej — odcinek potudniowy”.

Uwagi dotyczace postepowania na roboty budowalne:

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego na robote budowalng - utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na
terenie miasta Bielska-Biatej — odcinek potudniowy”, zostato podzielone na dwie czesci (dwa Zadania):

- Zadanie 1 — Rozbudowa drogi wojewddzkiej 942 ulicy Partyzantow

i Bystrzanskiej oraz drogi powiatowej 7479S ul. Bystrzanskiej w zakresie rozbudowy istniejacych ciggoéw pieszych i
rowerowych na odcinku od rejonu skrzyzowania z ulicg gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do rejonu skrzyzowania z ulicg
Chabrowg w Bielsku-Biatej wraz z niezbednymi budowlami i urzgdzeniami budowlanymi, w ramach projektu pn. ,VeloBiata -
Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta

Bielska-Biatej - odcinek potudniowy”,

- Zadanie 2 — Budowa krajowej trasy rowerowej VeloBiata (RTR 17) wzdiuz rzeki Biatej w systemie ,zaprojektuj i wybudu;” —
odcinek tgczacy

m. Bielsko-Biata z gming Wilkowice, w ramach projektu pn. ,VeloBiata — Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na
terenie miasta Bielska-Biatej — odcinek potudniowy”.

Oddzielnie dla kazdej z ww. czesci zamowienia, z Wykonawcami, ktorych oferty zostang wybrane jako najkorzystniejsze,
zostang zawarte Kontrakt (dla Zadania 1) oraz Umowa (dla Zadania 2).
Ww. Kontrakt i Umowa o realizacje ww. zadania inwestycyjnego zwane sg dalej ,KONTRAKTEM”.

Specyfikacja warunkéw zamowienia, sporzadzona w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Utworzenie
krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Biatej — odcinek potudniowy”, z podziatem na dwie czesci
zamowienia, zwane rowniez ,Zadaniami” (nr referencyjny: 25/1Z/22/B) dostepna jest na stronie internetowej prowadzonego
postepowania, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8859b87f-955d-4ca7-ad51-
a27c¢10c328c7 i bedzie sie tam znajdowata co najmniej do dnia otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu.

Wszystkie, ewentualnie dokonane zmiany tresci ww. SWZ oraz udzielone wyjasnienia dotyczgce wnioskow Wykonawcéw o
jej wyjasnienie, stanowig réwniez integralng czesc¢ tejze SWZ, w zakresie w jakim jej dotycza.

Przedmiotowe zaméwienie obejmuje swoim zakresem wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu art. 25 ustawy Prawo budowlane, w tym w szczegdlno$ci:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robét wyrobéw zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane;

- sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy;

a w tym takze:

- nadzorowanie robét Wykonawcy KONTRAKTU i zatwierdzanie wszelkich materiatéw, techniki i technologii budowlanej
oraz jakosci wykonania zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
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KONTRAKTEM na wszystkich robotach nimi objetymi, w tym w szczegodlnosci:

- robotach drogowych,

- robotach mostowych (ktadka dla rowerzystéw w rejonie km 0+098.2),

- robotach wodno-kanalizacyjnych,

- robotach elektro-energetycznych,

- robotach teletechnicznych,

- robotach innych (wg potrzeb);

- weryfikacje Dokumentacji Projektowej oraz Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (w czesci objetej nr referencyjnym 25/1Z/22/B - Zadanie 1), a takze weryfikacje zgodnosci Dokumentaciji
Projektowej oraz Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (w czesci objetej nr referencyjnym 25/12/22/B - Zadanie 2), wykonanych w ramach KONTRAKTU,
pod katem ich kompletnosci, poprawnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami;

- koordynowanie robot z gestorami sieci.

Nalezy wskazac, ze Inzynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiajgcego

i reprezentuje jego interesy w trakcie realizacji KONTRAKTU w zakresie robot budowalnych (tj. z wytaczeniem petnienia
nadzoru nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, wskazanej w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy, ktéra bedzie
zawarta w Zadaniu 2, z zastrzezeniem obowigzku wskazanego w Rozdziale Ill. Warunki, lit. M Zakresu Czynnosci Inzyniera
Kontraktu - Rozdziat IV SWZ).

W tresci ztozonej oferty Wykonawca winien uwzgledni¢ w szczegdlnosci wszystkie wymagania i obowigzki przewidziane dla
niego w KONTRAKCIE.

Szczegdbtowe okreslenie zakresu przedmiotu zaméwienia zawarte jest w Rozdziatach Ill - V Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowag

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Uzasadnienie prawne.

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego zostato uniewaznione na podstawie

art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, ktéry stanowi: ,Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie

0 udzielenie zamodwienia, jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego”.

Wada niniejszego postepowania jest naruszenie przez Zamawiajgcego przepisu

ustawy Pzp regulujgcego zasady opisywania przedmiotu zamdwienia, tj. art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, ktory stanowi, ze
przedmiot zamowienia opisuje sie w sposob jednoznaczny.

Uzasadnienie faktyczne.

Przestanka uniewaznienia postepowania okreslona w ww. przepisie opiera sie na trzech okolicznosciach ktérych taczne
wystgpienie skutkuje koniecznoscig jego zastosowania, {j.:

1) musi wystgpic¢ naruszenie przepisow ustawy regulujgcych udzielanie zaméwienia

(wada postepowania);

2) wada ta ma skutkowac niemozliwoscig zawarcia niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy

w sprawie zamowienia publicznego;

3) wada ta musi by¢ niemozliwa do usuniecia.

Wyzej wskazane okolicznosci wystepujg w przedmiotowym postepowaniu, dlatego postepowanie to obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcq zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, co Zamawiajgacy wykazuje ponize;.

Ad. 1)
Zamawiajacy opisal przedmiot zaméwienia niezgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp. Po dokonaniu czynno$ci wyboru oferty
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najkorzystniejszej i odrzucenia ofert, Zamawiajacy stwierdzit wystepowanie niespéjnych postanowien dokumentéw
zamowienia. Powyzsza niespojnos¢ zawiera sie

w niejednoznacznym opisaniu przez Zamawiajacego terminu trwania zamoéwienia w czesci postanowien Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej: ,SWZ") dotyczacej przewidywanego terminu korncowego rozliczenia KONTRAKTU, a
przez to ustugi objetej przedmiotowym zamowieniem.

W ogtoszeniu o zamdéwieniu oraz w Instrukcji dla Wykonawcow — Rozdziat | SWZ, Zamawiajacy jako przewidywany termin
koncowego rozliczenia KONTRAKTU wskazat date: 30.09.2027 r. Odmienne postanowienia zawart natomiast we Wzorze
umowy — Rozdziat V SWZ, gdzie termin ten okreslono datg pozniejszg — tj. 30.11.2027 r.

Ad. 2)

W przedmiotowym postepowaniu brak jest mozliwo$ci zawarcia umowy niepodlegajgcej uniewaznieniu. Zgodnie z art. 58 ust
1 Kodeksu Cywilnego czynnos$¢ prawna sprzeczna z ustawg (naruszajgca przepisy prawne) lub majaca na celu obejscie
ustawy, a wiec proba zrealizowania celu, ktory zostat przez przepisy zabroniony jest bezwzglednie niewazna. Wada
postepowania, o ktérej mowa w Ad. 1) skutkuje zatem niemoznoscig zawarcia umowy zgodnie z gtdbwnymi zasadami ustawy
Pzp wyrazonymi w art. 16 pkt 1) — zasada zapewniajaca zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania
wykonawcow.

Ad. 3)

Wada w przedmiotowym postepowaniu ma charakter rzeczywisty i nieusuwalny, jest przy tym na tyle powazna, ze
uniemozliwia zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Na obecnym etapie
postepowania Zamawiajgcy nie ma mozliwosci dokonania odpowiedniej zmiany zapiséw w dokumentach zamowienia w celu
usuniecia wady, gdyz termin sktadania ofert uptynat.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest uniewaznienie przedmiotowego postepowania i ponowne jego ogtoszenie z
zachowaniem zasad wyrazonych w art. 16 oraz art. 99 ust. 4 ustawy Pzp.

Reasumujac, przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego podlega uniewaznieniu, poniewaz
zaistniaty wszystkie okolicznosci wskazane w art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, ktéry stanowi: ,Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigecia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego”.

Majac na uwadze powyzsze, postanowiono jak na wstepie.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 476950,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 1095734,43 PLN
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