

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Koordynator techniczny projektu wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru dla zadania – Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁOGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaszowskiego 3A

1.5.2.) Miejscowość: Małogoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-366

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413860100

1.5.8.) Numer faksu: 413860150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@malogoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1275314>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koordynator techniczny projektu wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru dla zadania – Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f7997bf-cfc2-40da-8857-06bd1f1beb9b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00273711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00008402/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Koordynator techniczny projektu wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na zadaniu – Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

4. Zamawiający informuje, że Zadanie realizowane jest w ramach umów Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 „Zielona Energia – dotacje”, Priorytet 2 „Fundusze Europejskie do środowiska” Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00148556

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPSIP.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 260000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nad realizacją zadania pn.:

Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Czarnocin
Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Łopuszno
Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Małogoszcz
Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Moskorzew
Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Nowy Korczyn
Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Radków
Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Secemin
Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Słupia
Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Sobków

2. Podstawowy zakres dotyczący przedmiotu zamówienia:

Etap 1:

1. Weryfikacja mocy istniejącej instalacji PV (wymagana wizyta na miejscu) – 533 instalacji fotowoltaicznych w tym:

Gmina Razem
Czarnocin 52
Łopuszno 132
Małogoszcz 49
Moskorzew 35
Nowy Korczyn 30
Radków 9
Secemin 43
Słupia 103
Sobków 80

- przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących projektu dla mieszkańców gmin partnerskich (9 gmin po 1 spotkaniu)
- weryfikacja techniczna pod kątem możliwości montażu magazynu energii (wymagana wizyta na miejscu);
- weryfikacja techniczna zamontowanych falowników pod kątem ich współdziałania z projektowanymi magazynami energii,
- prawidłowe dobranie wielkości magazynu energii,
- oszacowanie kosztów inwestycji w tym nieobjętych projektem, przekazanie beneficjentowi protokołu prac adaptacyjnych pomieszczenia pod montaż magazynu energii;
- ocenę techniczną należy zakończyć sporządzeniem protokołu z wizji wraz z rysunkiem technicznym lokalizacji magazynu energii zaakceptowanym przez właściciela posesji potwierdzona własnoręcznym podpisem;
- przygotowanie tabelarycznego zestawienia magazynów, z informacją o lokalizacji i z zastosowanym rozwiązaniem magazynowania energii,
- w przypadku rezygnacji części mieszkańców lub braku możliwości technicznych montażu magazynu energii należy uwzględnić w ofertowanej cenie 15% wzrost liczby instalacji do weryfikacji.

• Etap ten należy zrealizować w terminie wskazanym w formularzu oferty (kryterium oceny ofert) lecz nie później niż w terminie 51 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Etap 2:

- aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego
- wsparcie Zamawiającego na etapie przeprowadzenia przetargu w tym, odpowiadanie na pytania do przetargu w zakresie technicznym;
- analiza techniczna ofert pod kątem zgodności z dokumentacją przetargową;

Etap 3:

- zweryfikowanie opracowanej przez Wykonawcę dostawy i montażu dokumentacji projektowej dla poszczególnych lokalizacji
 - dokonanie wszelkich uzgodnień dotyczących zaprojektowanego przez Wykonawcę magazynu energii i nadzór nad jego montażem;
 - utrzymywanie kontaktu z przyszłymi odbiorcami magazynów, rozwiązywanie na bieżąco problemów wynikłych w trakcie montażu danego magazynu;
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami montażowo instalacyjnymi oraz kontrolę nad realizacją robót, aż do daty końcowego rozliczenia inwestycji;
 - monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, bieżącej analizy wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji robót i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań;
 - uczestnictwo w naradach budowlanych i spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót i przedstawicieli Zamawiającego,
 - sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad;
 - stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego;
 - sprawowanie nadzoru nad robotami w zakresie robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania Inwestycji wynikłych w trakcie jej realizacji;
 - zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją, prawem budowlanym oraz uzgodnieniami;
 - udzielanie akceptacji dla materiałów i urządzeń wbudowanych lub zainstalowanych;
 - sprawowanie nadzoru nad ewentualnym dodatkowym zakresem przedmiotu zamówienia na wykonanie instalacji magazynów energii, niezbędnych do wykonania Inwestycji wynikłych w trakcie jej realizacji,
 - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej;
 - obecność na budowie w sposób, zapewniający nadzór nad inwestycją – przez nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub koordynatora inspektorów nadzoru na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / koordynator, inspektorów nadzoru 3 razy do końca realizacji inwestycji.
- Wymagane będą minimum 3 wizyty w każdej lokalizacji montażu magazynów: Pierwsza wizyta- sprawdzenie stanu technicznego, druga przy montażu, trzecia – odbiór końcowy.

Wymiar czasowy należy traktować jako minimalny a to oznacza, że wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane odpowiednią notatką potwierdzoną przez właściciela nieruchomości.

- uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą.
- udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania; Wymagane uczestniczenie podczas okresowych przeglądów (po 2 latach i 5 latach od odbioru) w ramach trwającej rękjmi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71300000-1 - Usługi inżynierskie

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193399,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 972239,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193399,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AdMat-Eko Martyna Piecuch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9491978635

7.3.3) Ulica: ul. Parkowa 4

7.3.4) Miejscowość: Skrajnica

7.3.5) Kod pocztowy: 42-256

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193399,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące