Ogtoszenie nr 2026/BZP 00278088 z dnia 2026-06-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»,Budowa sciezek rowerowych wraz z przebudowg ciagow pieszych
w ul. Langiewicza oraz w ul. Warynskiego”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Busko-Zdrgj

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291009716

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: al. Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Busko-Zdroj

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 41 370-52-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.busko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.umig.busko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc6a747f-448a-481d-a08e-5cae4e5796bb

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Budowa sciezek rowerowych wraz z przebudowg ciggoéw pieszych
w ul. Langiewicza oraz w ul. Warynskiego”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-cc6a747f-448a-481d-a08e-5cae4e5796bb

2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00278088

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-06-08

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00078035/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 ,Budowa Sciezki rowerowej oraz przebudowa ciagu pieszego w ul Waryniskiego oraz w ul Langiewicza”

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Program FESW 2021-2027 w tym: Cz.1 Priorytet 6, Dziatanie 6.1 w ramach projektu ,Ochrona i udostepnianie dziedzictwa
kulturowego oraz rozwdj kultury w celu wzmocnienia atrakcyjnosci turystycznej obszaru dzieki utworzeniu Szlaku
Dziedzictwa Kultury” Cz.2 Priorytet 3, Dziatanie 3.1 w ramach projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury na potrzeby transportu
zbiorowego na terenie MOF Busko-Zdroj”

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00197956

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSID.271.11.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1) czes¢ 1 -,Wykonanie i oznakowanie $ciezki rowerowej w ul. Langiewicza oraz chodnika wraz z elementami mate;j
architektury”

Przedmiotem zamdwienia jest: wykonanie i oznakowanie Sciezki rowerowej w ul. Langiewicza o dtugosci ok. 570 m szer.
2,00 m oraz chodnika wraz z elementami matej architektury w tym Miejsce Obstugi Rowerzystow (MOR) w Busku-Zdroju.
Przedmiot zamowienia opisano szczegétowo w:

1) czesc¢ 1:
a) dokumentaciji projektowej, ktéra stanowi zatacznik do SWZ zawierajace;j:
" projekt budowlany — branza drogowa
" projekt budowlany — branza instalacyjna (gazowa)
" projekt techniczny — branza drogowa
" projekt techniczny — branza instalacyjna (gazowa)
" specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
b) przedmiary robét - zatagcznik do SWZ.

Przedmiot zamoéwienia jest dofinansowany:

1) czesc 1 - ,Wykonanie i oznakowanie sciezki rowerowej w ul. Langiewicza oraz chodnika wraz z elementami matej
architektury” w ramach projektu pn. ,Ochrona i udostepnianie dziedzictwa kulturowego oraz rozwdj kultury w celu
wzmocnienia atrakcyjnosci turystycznej obszaru dzieki utworzeniu Szlaku Dziedzictwa Kultury” dofinansowanego ze
$rodkéw Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021-2027, Dziatanie 6.1.
Rozwdj miast i miejskich obszaréw funkcjonalnych (ZIT) - Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla wspadlnot lokalnych (tryb
niekonkurencyjny).

Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ Przedmiot Zamdwienia zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju, w tym
zasadg ,nie czyn powaznych szkod (DNSH)”. Wymagania w zakresie zasady DNSH (Do No Significant Harm) opisano w
SWZ rozdz. Il ust 8.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2242672,74 PLN

Czes¢ 2
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

2) czes$¢ 2 - ,Budowa dwukierunkowej sciezki rowerowej w ul. Waryhskiego w Busku-Zdroju z przebudowa ciggu pieszego”
Przedmiotem zamdwienia jest: budowa dwukierunkowej sciezki rowerowej w ul. Warynskiego w Busku-Zdroju z przebudowg,
ciggu pieszego o dt. ok. 240 m, na dziatlce ewidencyjnej nr 256/6 obreb 0012 Busko-Zdrd;.

2) Przedmiot zamodwienia opisano szczegofowo w:
a) dokumentacji projektowej, ktora stanowi zatgcznik do SWZ zawierajacej:
" projekt budowlany — branza drogowa
" projekt budowlany — branza instalacyjna kanalizacja deszczowa
" projekt techniczny — branza elektryczna — o$wietlenie uliczne
" specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
b) przedmiary robét - zatagcznik do SWZ.

Przedmiot zamoéwienia jest dofinansowany:

2) czes¢ 2 - ,Budowa dwukierunkowej sciezki rowerowej w ul. Waryhskiego w Busku-Zdroju z przebudowa ciggu pieszego”
w ramach projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Busko-Zdréj” wspétfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021-
2027, Dziatanie 3.1 ,Mobilno$¢ Miejska MOF (ZIT)” priorytet 3. ,Fundusze Europejskie na mobilno$¢ miejska”.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Zamowienia zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju, w tym
zasada ,nie czyn powaznych szkdd (DNSH)”. Wymagania w zakresie zasady DNSH (Do No Significant Harm) opisano w
SWZ rozdz. Il ust 8.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 540686,74 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Powdd uniewaznienia postepowania: postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg
zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

W toku analizy dokumentac;ji projektowej po wszczeciu postepowania ujawniono istotne wady uniemozliwiajgce prawidtowg
realizacje zamdwienia na obecnych warunkach. Stwierdzono zaistnienie nastepujacych okolicznosci:

Kolizja z drzewostanem: Zaprojektowany $lad sciezki rowerowej bezposrednio koliduje z istniejacymi drzewami. Sg to
kasztanowce duzych rozmiaréw i w bardzo dobrym stanie. Ulica Langiewicza charakteryzuje sie harmonijnym szpalerem
drzew, a usuniecie nawet kilku z nich stworzy nienaturalne ,dziury” i obnizenie wartosci przyrodniczej oraz krajobrazowej
catej ulicy. Ze wzgledow srodowiskowych i spotecznych realizacja inwestycji w pierwotnie zatozonym ksztalcie jest
niemozliwa. Wymaga to dokonania istotnych zmian w geometrii trasy i jej ponownego przeprojektowania.

Brak dostepnosci do nowej zabudowy: Po sporzadzeniu pierwotnego projektu przy ul. Langiewicza powstaty nowe budynki
mieszkalne/uzytkowe. Aktualny projekt $ciezki rowerowej odcina te nieruchomosci od pasa drogowego lub uniemozliwia
prawidtowe zagospodarowanie zjazdow i dostep do drogi publicznej. Konieczne jest przeprojektowanie tego odcinka w celu
zapewnienia prawidtowej komunikaciji i obstugi nowo powstatych obiektéw.

Powyzsze okolicznosci powoduja, ze dokumentacja projektowa bedaca opisem przedmiotu zamowienia (OPZ) zawiera
wady uniemozliwiajgce wykonanie prac budowlanych. Kontynuowanie postepowania i wybor wykonawcy doprowadzityby do
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zawarcia umowy niemozliwej do wykonania lub skutkowatyby koniecznoscig wprowadzenia zmian umownych
wykraczajgcych poza dopuszczalne limity prawne.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wada opisu przedmiotu zamowienia (btedy projektowe) ma
charakter nieusuwalny na obecnym etapie postepowania, poniewaz zmiana projektu w trakcie procedury przetargowej
stanowitaby niedozwolong, istotng zmiane warunkoéw zamowienia. Mogtoby to naruszy¢ zasady uczciwej konkurencji oraz
réwnego traktowania wykonawcoéw (art. 16 ustawy PZP). Poniewaz zmiana parametréw technicznych i przebiegu sciezki
wymaga ponownych prac projektowych, jedynym legalnym rozwigzaniem jest uniewaznienie niniejszego postepowania. Po
zaktualizowaniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcy ogtosi nowy przetarg.

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 722249,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1039176,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 722249,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Spoétdzielnia Rzemiesinicza
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000447451

7.3.3) Ulica: Partyzantow 22

7.3.4) Miejscowos¢: Busko-Zdrgj

7.3.5) Kod pocztowy: 28-100

7.3.6.) Wojewodztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

2026-06-08 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00278088 z dnia 2026-06-08

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-03

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 722249,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

o o wyniku ia - - Roboty
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Rzemieślnicza
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000447451
	7.3.3) Ulica: Partyzantów 22
	7.3.4) Miejscowość: Busko-Zdrój
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-100
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 722249,55 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe



