

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wińsko” - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla w miejscowości Wińsko (Kleszczowice) - powtórka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wińsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 2

1.5.2.) Miejscowość: Wińsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-160

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@winsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.winsko.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/winsko>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wińsko” - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla w miejscowości Wińsko (Kleszczowice) - powtórka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90afe072-a50c-4f4b-8a31-54718f7b0743

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00283293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00002334/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 "Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wińsko" - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla w miejscowości Wińsko (Kleszczowice)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę

wodnościekową na terenach wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00231656

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZR.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające w szczególności na:

- budowie kanalizacji sanitarnej o długości 0,619 km z rur PVC-U o średnicy 200 oraz 0,483 km rurociągu tłoczonego z rur PE100 o średnicy 110,
- budowie przepompowni ścieków – 1 szt.
- wykonaniu nowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej – 20 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony i nastąpił w dniu 27 maja 2026 r. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wzorem umowy, ostateczny termin realizacji całości przedmiotu zamówienia został określony na dzień 10 czerwca 2026 r. Wyznaczenie tak krótkiego terminu końcowego było ściśle powiązane z wymogami zewnętrznymi oraz koniecznością rozliczenia i certyfikacji wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), gdzie ostateczny i nieprzesuwalny termin rozliczenia środków przypada na dzień 15 czerwca 2026 r. Zamawiający podjął starania w celu uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej na przedłużenie terminu rozliczenia finansowego inwestycji, jednak z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, uzyskanie takiego przedłużenia okazało się niemożliwe. Uwzględniając chronologię procedury zamówień publicznych, w tym: Niezbędny czas na badanie i ocenę złożonych ofert (w tym ewentualne procedury wyjaśniające czy wezwania do podmiotowych środków dowodowych), Obligatoryjne terminy ustawowe na zawarcie umowy (tzw. okres standstill), Ewentualne prawo wykonawców do wniesienia środków ochrony prawnej (odwołań do KIO), faktyczny czas, jaki pozostałby wybranemu Wykonawcy na realizację samych prac budowlanych od dnia podpisania umowy do dnia 10 czerwca 2026 r., skurczył się do zaledwie kilku dni roboczych (lub w ogóle upłynąłby przed zakończeniem procedury wyboru). Z punktu widzenia wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz procesów technologicznych (m.in. czasów wiązania materiałów, odbiorów technicznych), wykonanie tak dużego zakresu rzeczowego w tym czasie jest obiektywnie i fizycznie niemożliwe. W związku z powyższym zaistniały następujące przesłanki: Wada postępowania: Ustanowienie i pozostawienie w dokumentacji terminu wykonania, który stał się całkowicie nierealny, co godzi w zasady proporcjonalności i uczciwej konkurencji (art. 16 ustawy PZP) oraz uniemożliwia rzetelne wykonanie zamówienia. Nieusuwalność wady: Zamawiający na obecnym etapie nie ma prawnej ani faktycznej możliwości zmiany (wydłużenia) terminu realizacji zamówienia w SWZ, ponieważ sztywny termin rozliczenia dotacji z KPO (15 czerwca 2026 r.) uniemożliwia sfinansowanie prac realizowanych w późniejszym okresie. Wszelkie próby aneksowania umowy po jej zawarciu stanowiłyby istotną zmianę umowy z naruszeniem art. 454 ustawy PZP. Wpływ na umowę: Zawarcie umowy na świadczenie obiektywnie niemożliwe do spełnienia w wyznaczonym terminie prowadziłoby do naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz mogłoby skutkować nieważnością umowy na podstawie art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy PZP. Mając na uwadze, że opisana wada ma charakter permanentny, jest niemożliwa do usunięcia, a podpisanie umowy w takich warunkach obarczone byłoby wadą prawną i rażącym ryzykiem finansowym dla jednostki sektora finansów publicznych, unieważnienie

postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP jest w pełni uzasadnione i konieczne.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2060000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2060000,00 PLN