
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104749R wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia
terenu w miejscowościach Ruda Łańcucka i Sarzyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA SARZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sarzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowasarzyna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32ac4120-06b7-4ff9-8e1f-de1d42c6b188

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104749R wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia
terenu w miejscowościach Ruda Łańcucka i Sarzyna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32ac4120-06b7-4ff9-8e1f-de1d42c6b188

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00310455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00074565/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104749R wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci
uzbrojenia terenu w miejscowościach Ruda Łańcucka i Sarzyna.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00199671

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104749R wraz z niezbędną infrastrukturą oraz
przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowościach Ruda Łańcucka i Sarzyna realizowana w ramach projektu pn.
„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104749R w zakresie: odcinek A-B-C - od km 0+011.50 do km 2+127.90 i
odcinek B-D - od km 0+000.00 do km 0+060.80 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu w
miejscowościach Ruda Łańcucka i Sarzyna” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- rozbiórkę części obiektów budowlanych, w tym usunięcie istniejącej nawierzchni drogi, chodników oraz elementów ulic, 
- przebudowę lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i ich umocnieniem, 
- wykonanie robót ziemnych, w tym wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz ukształtowanie korpusu
drogi, 
- wykonanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni (w tym stabilizacja podłoża), 
- wykonanie elementów ulic, w tym ustawienie krawężników, obrzeży oraz ścieków, 
- wykonanie warstw górnych nawierzchni (bitumicznych oraz z kostki brukowej bezfazowej),
- przebudowę zjazdów, 
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
- wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych.
Szczegółowy zakres zamówienia określają: dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót, niniejszy opis
przedmiotu zamówienia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarem robót oraz niniejszym opisem,
obowiązuje następująca kolejność dokumentów:
1) dokumentacja projektowa,
2) STWiORB,
3) OPZ,
4) przedmiar robót.

2. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) przygotowanie terenu budowy,
2) zabezpieczenie terenu budowy,
3) zakup i dostawę materiałów,
4) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

3. Obowiązki i koszty Wykonawcy
Do obowiązków i kosztów Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji robót,
2) poniesienie kosztów odbiorów, prób i badań,
3) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami,
4) zgłaszanie robót zanikających do odbioru,
5) zabezpieczenie dróg dojazdowych oraz ich naprawa w przypadku uszkodzenia,
6) zabezpieczenie wjazdów na posesje i ich odtworzenie w przypadku uszkodzenia,
7) oznakowanie robót,
8) sporządzenie kosztorysu powykonawczego,
9) zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Koszty realizacji powyższych obowiązków Wykonawca uwzględnia w cenie oferty.

4. Przedmiot zamówienia musi:
1) spełniać wymagania i być zgodny z:
a) Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno-budowlanymi, przepisami
bhp i p.poż.,
b) obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawa Prawo budowlane” oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
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poz. 1213), zwanej dalej: „ustawa o wyrobach budowlanych”,
c) przepisami wykonawczymi do w/w ustaw,
d) posiadających wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym deklaracje
właściwości użytkowych lub oznakowanie CE (Conformité Européenne),
e) wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,
f) postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) być wykonany z użyciem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową oraz STWiORB.

5. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których
mowa w art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp lub norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna w szczególności takie, które:
- zapewniają osiągnięcie nie gorszych parametrów energetycznych, użytkowych i eksploatacyjnych niż opisane w OPZ,
- są kompatybilne z istniejącą infrastrukturą techniczną obiektu,
- spełniają wymagania norm i przepisów obowiązujących na terytorium RP,
- nie powodują istotnego zwiększenia kosztów eksploatacji w stosunku do rozwiązań opisanych w OPZ.
Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, przy czym Zamawiający dokona oceny równoważności
wyłącznie w oparciu o kryteria wskazane w SWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność na etapie
składania oferty lub na wezwanie Zamawiającego, poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, w szczególności kart
technicznych, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań.

6. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar robót. Każda pozycja kosztorysu ofertowego musi
zawierać cenę jednostkową. Wszystkie wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenie
robót następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz faktycznie wykonanych ilości robót zgodnie z
dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku stwierdzenia rozbieżności przed upływem terminu składania ofert
pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową lub STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić
Zamawiającemu zauważone rozbieżności.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia podmiotom
uprawnionym oraz do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich zagospodarowanie.

8. Powody nie dokonania podziału zamówienia na części:
Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, dokonał szczegółowej analizy zasadności podziału
zamówienia na części, uwzględniając charakter przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji, wpływ ewentualnego
podziału na konkurencję oraz efektywność realizacji inwestycji.
W szczególności Zamawiający rozważył możliwość podziału zamówienia:
- według branż (roboty drogowe, roboty sanitarne – w szczególności kanalizacja deszczowa, roboty związane z przebudową
sieci uzbrojenia terenu),
- według zakresu rzeczowego (roboty przygotowawcze i ziemne, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe),
- według odcinków realizacyjnych (odcinek A-B-C oraz odcinek B-D).
Analiza wykazała, że każdy z powyższych wariantów prowadziłby do sztucznego rozdzielenia elementów zamówienia, które
pozostają w ścisłej zależności funkcjonalnej, technologicznej i organizacyjnej. Roboty ziemne, odwodnienie, konstrukcja
nawierzchni, przebudowa sieci oraz oznakowanie są ze sobą powiązane, wymagają zachowania określonej kolejności
realizacji oraz bieżącej koordynacji, a ich równoległe prowadzenie przez różnych wykonawców generowałoby wysokie
ryzyko kolizji robót, zakłóceń harmonogramu oraz sporów dotyczących odpowiedzialności za wady i opóźnienia. W
szczególności wydzielenie robót sanitarnych lub odcinków realizacyjnych prowadziłoby do konieczności prowadzenia robót
przez różnych wykonawców w tym samym obszarze i czasie, co skutkowałoby zwiększonym ryzykiem kolizji robót oraz
utrudnieniami w zapewnieniu ciągłości i prawidłowej kolejności realizacji prac.
Dodatkowo prace prowadzone w pasie drogowym wymagają zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymania
przejezdności, co uzasadnia zapewnienie spójnej i skoordynowanej organizacji robót oraz jednolitego harmonogramu
realizacji. Podział zamówienia na części skutkowałby koniecznością wielopodmiotowej koordynacji robót, co w ocenie
Zamawiającego prowadziłoby do zwiększenia ryzyka błędów organizacyjnych, przestojów oraz opóźnień.
Zamawiający ustalił, że podział zamówienia na części prowadziłby do zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, w
szczególności poprzez konieczność wielokrotnej mobilizacji sprzętu i zasobów, powielanie zaplecza budowy, odrębne
zabezpieczenie terenu robót przez kilku wykonawców oraz zwiększenie kosztów koordynacji i nadzoru nad realizacją robót.
Powyższe wynika również z doświadczeń Zamawiającego przy realizacji podobnych inwestycji oraz specyfiki robót
prowadzonych w pasie drogowym.
Zamawiający dokonał także oceny wpływu braku podziału zamówienia na konkurencję i stwierdził, że zakres zamówienia
odpowiada standardowemu profilowi działalności wykonawców działających na rynku robót drogowych. Ponadto możliwe
jest powierzenie części zamówienia podwykonawcom oraz składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcja). W związku z powyższym brak podziału zamówienia na części nie prowadzi do
nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji.
Przeprowadzona analiza wykazała, że podział zamówienia nie prowadziłby do zwiększenia konkurencji ani efektywności
realizacji zamówienia, natomiast powodowałby istotne ryzyka organizacyjne, techniczne i ekonomiczne.
Ponadto zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co wiąże się z
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koniecznością dotrzymania określonych terminów realizacji oraz zapewnienia sprawnej organizacji robót. Podział
zamówienia na części zwiększałby ryzyko opóźnień wynikających z konieczności koordynacji wielu wykonawców, co
mogłoby zagrozić terminowej realizacji inwestycji.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uznał, że brak podziału zamówienia na części jest uzasadniony, celowy,
ekonomicznie efektywny oraz zgodny z przepisami ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 11

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6953452,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7196686,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6953452,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): DRO-BRUK Bogdan Wojtuń

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DROSEKO Krzysztof Wojtuń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180016375

7.3.4) Miejscowość: Gniewczyna Tryniecka

7.3.5) Kod pocztowy: 37-203

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6953452,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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