

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE INFRASTRUKTURY ZAPEWNIĄCEJ DOSTĘP DO PORTU USTKA W SZACOWANEJ
ILOŚCI 52 000 m3 W ROKU 2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://umgdy.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE INFRASTRUKTURY ZAPEWNIĄCEJ DOSTĘP DO PORTU USTKA W SZACOWANEJ ILOŚCI 52 000 m3 W ROKU 2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-763ab33f-8c19-475f-bf9c-3ca29ad97531

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00326063

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00153434/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Roboty podczyszczeniowe infrastruktury zapewniającej dostęp do portu Ustka w szacowanej ilości 52 000,00 m3 w roku 2026

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) / Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00294406

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.371.21.2026.AW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) roboty podczyszczeniowe prowadzone na torze podejściowym, torze wodnym, obrotnicy oraz osadniku na rzece Słupia. Akweny te wchodzi w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu Ustka i wymagają okresowego oczyszczania w celu utrzymania wymaganych parametrów nawigacyjnych. Czerpanie i wywóz urobku na kłapowisko w morzu na odległość 2,0 Mm

o łącznej szacunkowej 52 000,00 m³. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów batymetrycznych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu oraz w trakcie wykonywanych robót a także uzyskanie stosownych decyzji na wywóz urobku na kłapowisko;

b) wydobywanie i usunięcie przeszkody nawigacyjnej zlokalizowanej na torze wodnym w porcie Ustka. Odsłonięcie i wydobywanie przeszkody należy wykonać metodami bezpiecznymi dla konstrukcji hydrotechnicznych i dna akwenu..

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45247120-7 - Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Po wszczęciu przedmiotowego postępowania ujawniono nowe okoliczności techniczne dotyczące stanu dna akwenu objętego zamówieniem, które mają bezpośredni wpływ na zakres rzeczowy planowanych robót. W toku prowadzonych czynności rozpoznawczych oraz weryfikacji stanu technicznego akwenu stwierdzono występowanie dodatkowych przeszkód nawigacyjnych, których zakres oraz charakter nie były znane na etapie przygotowania dokumentacji postępowania. Ujawnione okoliczności powodują konieczność ponownego określenia rzeczywistego zakresu robót niezbędnych do zapewnienia wymaganych parametrów eksploatacyjnych infrastruktury zapewniającej dostęp do portu Ustka. Oznacza to konieczność istotnej zmiany zakresu rzeczowego zamówienia oraz odpowiedniej modyfikacji dokumentacji postępowania, w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projektowanych postanowień umowy oraz pozostałych dokumentów określających sposób i zakres realizacji zamówienia.

Konieczne zmiany nie mają charakteru wyłącznie porządkującego ani doprecyzowującego, lecz prowadzą do zasadniczej zmiany przedmiotu zamówienia, obejmującej rozszerzenie zakresu robót oraz zmianę wymagań dotyczących sposobu ich wykonania. W konsekwencji dokumentacja postępowania w obecnym kształcie nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i nie pozwala na prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontynuowanie postępowania na podstawie obecnej dokumentacji prowadziłoby do wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy, której zakres nie odpowiadałby rzeczywistym potrzebom Zamawiającego oraz nie zapewniałby osiągnięcia celu publicznego, dla którego zamówienie jest udzielane. Jednocześnie wprowadzenie na obecnym etapie zmian odpowiadających aktualnym potrzebom Zamawiającego prowadziłoby do istotnej zmiany charakteru zamówienia, naruszając zasady przejrzystości postępowania, równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, wyrażone w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz do jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia. W

sytuacji, gdy po wszczęciu postępowania ujawniono nowe okoliczności wymagające zasadniczej przebudowy zakresu rzeczowego zamówienia oraz dokumentacji postępowania, dalsze prowadzenie postępowania na dotychczasowych warunkach stało się nieuzasadnione.

Unieważnienie postępowania nie ma charakteru dowolnego, lecz stanowi konsekwencję wystąpienia nowych okoliczności technicznych, których Zamawiający nie mógł uwzględnić na etapie przygotowania postępowania, a które w sposób istotny wpływają na zakres robót oraz sposób realizacji zamówienia. Celem unieważnienia postępowania jest umożliwienie przygotowania nowej dokumentacji postępowania odpowiadającej rzeczywistemu stanowi akwenu, aktualnym potrzebom Zamawiającego oraz rzeczywistemu zakresowi robót niezbędnych do osiągnięcia celu zamówienia.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zaistniały przesłanki określone w art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych, uzasadniają unieważnienie przedmiotowego postępowania.