

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

**Modernizacja bud. MOB Zad1 Rob bud. zw.z remontem ścian zew. budynku przy ul. Mennica 2 na podst.dok.proj-koszt.
Zad2 Rob.bud. zw.z remontem ścian zew.budynku przy ul. Mennica 7 na pod.dok.proj-koszt.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092554209

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Gdańska 4

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-006

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 525253555

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: muzeum.bydgoszcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c738a21c-c9e1-49f7-8c2e-fde7f1647414

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00354103

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-07-21

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00506991

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja bud. MOB Zad1 Rob bud. zw.z remontem ścian zew. budynku przy ul. Mennica 2 na podst.dok.proj-koszt.
Zad2 Rob.bud. zw.z remontem ścian zew.budynku przy ul. Mennica 7 na pod.dok.proj-koszt.

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

. Przedmiotem opracowania są roboty budowlane związane remontem ścian zewnętrznych budynku zlokalizowanego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, przy ul. Mennica 7. W zakres projektowanego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- usunięcie luźnych, odspojonych tynków, sprawdzenie fug i ich uzupełnienie
- usunięcie z powierzchni elementów drewnianych luźnych włókien , luźnej szpachlówki, luźnych fleków i klinów i oczyszczenie powierzchni drewna
- usunięcie mechaniczne mikroorganizmów i dezynfekcja
- zastąpienie luźnych fleków i klinów nowymi
- uzupełnienie ewentualnych ubytków ceramicznych
- zabezpieczenie drewnianych płaszczyzn środkiem do zwalczania owadów
- uzupełnienie tynków
- impregnacja i malowanie elementów drewnianych konstrukcji ryglowej poddasza oraz zadaszenia nad wejściem do budynku
- malowanie murowanych płaszczyzn wypełnień konstrukcji ryglowej budynku.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45262690-4 - Remont starych budynków

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

240 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): HBM-BUD sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542920538

4.3.3.) Ulica: Macieja Rataja 5

4.3.4.) Miejscowość: Bydgoszcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 85-791

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 169986,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00043028/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-14

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z pracami dodatkowymi usunięto uszkodzenia na kominach

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w trakcie prowadzonych prac stwierdzono, że kominy wykazują liczne uszkodzenia, w tym:

- spękania i ubytki zaprawy tynkarskiej,
- uszkodzenia czap kominowych

spowodowane oddziaływaniem czynników atmosferycznych w czasie ostatniej zimy, czego nie można było przewidzieć na etapie wykonywania projektu dla inwestycji. Wskazane uszkodzenia wpływają negatywnie zarówno na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, jak i na jego wartość historyczną oraz estetyczną. Mogą prowadzić do nieszczelności kanałów kominowych, zacieków wewnątrz budynku oraz uszkodzeń dachu i elewacji w wyniku dalszej degradacji materiału. Przeprowadzenie powyższych robót jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcyjnego, poprawy funkcjonalności przewodów kominowych oraz zachowania wartości historycznej obiektu, w tym drewnianego szachulca jak i elewacji.

5.4.6.) Wartość zmiany: 16000

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 189666 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Umowa MOB.D.271.tp3.2025 Zadanie nr 2 z dnia 16.01.2026