

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego dostawy skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Łasztowni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-525

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-ias-szczecin/demand/291124/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego dostawy skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Łasztowni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25d49bca-6229-4116-ad73-03a5dabd730f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00374003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00581692/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór inwestorski dot. zadania „Dostawa skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Łasztowni”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00252182

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3201-ILZ.260.12.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa skanera RTG wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Łasztowni” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Biuro Inżynierskie Bolesław Matej ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski oraz wytyczne Zamawiającego, a następnie w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez wykonawcę robót wyłonionego w postępowaniu przetargowym. Zamawiający przewiduje, że rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego, nastąpi w maju 2026 i trwać będzie do września 2027r.
3. Do głównych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało:
 - w fazie wykonywania dokumentacji projektowej
 - 1) zapoznanie się z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz informacjami dodatkowymi w zakresie nieobjętym PFU, otrzymanymi od Zamawiającego;
 - 2) kontrolowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji inwestycji, obejmujące również ocenę kompletności oraz zgodności dokumentacji opracowanej przed rozpoczęciem pełnienia funkcji inspektora.
 - 3) nadzorowanie także prac, nieprzewidzianych w PFU wraz z informacjami dodatkowymi w zakresie nieobjętym PFU, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na należyte wykonanie inwestycji;
 - 4) udział w uzgodnieniach/spotkaniach projektowych (stacjonarnych lub online) oraz opiniowanie opracowywanej dokumentacji niezwłocznie, tak aby umożliwić wykonawcy sporządzającemu dokumentację terminowe przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w terminach wskazanych w jego umowie;
 - 5) udział w odbiorze dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegający na weryfikacji kompletności i zgodności dokumentacji z PFU, przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej; ocenie prawidłowości zaproponowanych rozwiązań projektowych, w tym materiałowych i technologicznych; sporządzeniu uwag oraz zaleceń w formie pisemnej dotyczących dokumentacji projektowej (o ile wystąpią);
 - 6) zatwierdzenie dokumentacji projektowej lub wskazanie przyczyn odmowy jej zatwierdzenia; przekazanie Zamawiającemu rekomendacji dotyczącej odbioru dokumentacji projektowej.
- w fazie realizacji robót budowlanych, odbiorów i zakończenia inwestycji
- 7) obecność na placu budowy, nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;
- 8) stawianie się, w razie uzasadnionego wezwania Zamawiającego, niezwłocznie na terenie budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji;
- 9) organizowanie i prowadzenie nie rzadziej niż co 2 tygodnie narad koordynacyjnych z udziałem: Kierownika budowy, kierowników robót i innych osób wyznaczonych ze strony wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru poszczególnych branż w czasie trwania robót, sporządzanie protokołów z tych narad;
- 10) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, wobec wykonawcy robót, w szczególności przez:
 - a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektowo-techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 - b) udział w przekazywaniu wykonawcy robót placu budowy;
 - c) kontrolowanie dziennika prowadzonych robót;
 - d) sprawdzenie wykonanego planu BiOZ, oraz nadzorowanie zorganizowania prac budowlanych zgodnie z nim oraz przestrzeganie przepisów BHP;
 - e) bieżące informowanie Zamawiającego o trudnościach w realizacji robót;
 - f) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji robót;
 - g) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
 - h) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, i innych;
 - i) sprawdzanie na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzanie atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania;
 - 11) bieżące kontrolowanie robót i weryfikowanie poziomu zaawansowania robót względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego, informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót;
 - 12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń robót poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego zadania w częściowych protokołach zaawansowania robót stanowiących podstawę do

wystawiania faktur częściowych oraz protokole odbioru końcowego oraz faktury końcowej;
 13) udział we wszystkich odbiorach, w tym w przeglądach w trakcie rękojmi oraz odbiorze pogwarancyjnym;
 14) opracowywanie opinii dotyczących awarii, wad i usterek przedmiotu wykonanych robót wraz z proponowanym terminem ich usunięcia;
 15) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia i spisanie protokołu usunięcia wad i usterek przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót.
 Inwestycja będzie wykonywane na terenach Portów Szczecin i Świnoujście, na których obowiązuje płatny system przepustowy. W załączeniu Instrukcję systemu przepustowego określającą zasady wstępu i wjazdu na tereny Portów Szczecin i Świnoujście zarządzane przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”(Załącznik nr 1.1 do SWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ/umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71318000-0 - Inżynierskie usługi doradcze i konsultacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 130463,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 388680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 130463,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA PIOTR OLESZKIEWICZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5971407416

7.3.3) Ulica: Kwiatkowskiego 1A/9

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-004

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 130463,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-06-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin obowiązywania umowy - do dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i skanera RTG - Termin wykonania II Etapu inwestycji. Planowany termin to 30 czerwca 2027 r.

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji przesunięty na sierpień 2026 r.