

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Budowa instalacji nawodnienia zieleni na terenie zabytkowego parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291233313

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 135A

1.4.2.) Miejscowość: Sudół

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeumostrowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzemionki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa349b0f-0285-4671-a718-bacc60d86812

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00374083

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-08-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00506891

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa instalacji nawodnienia zieleni na terenie zabytkowego parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi budowę instalacji nawadniania na terenie zabytkowego parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach.

Zespół pałacowy wraz z otaczającym go parkiem pochodzi z końca XIX w. i powstał jako efekt realizacji projektu architektonicznego Leandro Marconiego (1834–1919), znanego z wielu innych spektakularnych dokonań w kraju. Zespół jest wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A.614. W budynku pałacu rezyduje oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) roboty ziemne,
- 2) montaż instalacji automatycznego nawadniania,
- 3) odtworzenie nawierzchni i uzupełnienie wysadzonych nasadzeń,
- 4) uruchomienie sytemu i przeprowadzenie instruktażu pracowników,
- 5) uprządkowanie terenu budowy.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2026-04-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WATERKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681961896

4.3.3.) Ulica: Krzeczowska 140B

4.3.4.) Miejscowość: Bochnia

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-700

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 233406,18 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00027568/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-06-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zwiększenie zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przedmiot zamówienia został zwiększony o roboty dodatkowe polegające na wykonaniu nowego przyłącza wody dla celów zasilania instalacji oraz przedłużono termin realizacji zadania do 29 maja 2026 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 32111,61

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonanie robót dodatkowych oraz oczekiwanie na decyzje administracyjne.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległy zapisy dotyczące terminu realizacji zadania. Termin realizacji został przedłużony do 30 czerwca 2026 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 265517,79 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy