Ogtoszenie nr 2026/BZP 00391225 z dnia 2026-08-13

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
] Roboty budowlane
REMONT CZESCI ELEWACJI ZABYTKOWEGO PALACU W SANNIKACH

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140329131

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Warszawska 142

1.4.2.) Miejscowos¢: Sanniki

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-540

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Ptocki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 268 11 08

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ecasanniki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ecasanniki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - panstwowe i samorzadowe
instytucje kultury

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c98a916c-6324-4edb-b18c-5350bfb524bd
2.2.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00391225
2.3.) Wersja ogtloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2026-08-13

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od kwoty okreslonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00408740

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

REMONT CZESCI ELEWACJI ZABYTKOWEGO PALACU W SANNIKACH

3.8.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych oraz renowacyjno-konserwatorskich zadania p.n. ,Remont
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czesci elewacji zabytkowego patacu w Sannikach” na terenie dziatki nr ewidencyjny 113/2 w Sannikach, Obiekt znajduje sie
na terenie zespotu dworskiego w Sannikach wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr 95/444/62W z dnia 23.03.1962
roku, obecnie funkcjonujacego pod nazwg Zespét Patacowo-Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach zarzadzanego
przez Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach z siedziba przy ul. Warszawskiej 142, 09-540 Sanniki.

Niniejsze zamowienie jest realizowane ze srodkow finansowych Samorzadu Wojewddztwa Mazowieckiego

2. Szczegotowy zakres zamowienia:

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi¢ bedzie wykonanie nastepujacych robot i czynnosci w roku 2025:
1) Remont elewacji oranzerii zachodniej oraz tarasu dachowego ktéry obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- rozebranie posadzki z ptytek;

- zerwanie posadzki cementowej;

- odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, balustradach;
- rozebranie obrobek blacharskich;
- remont instalacji odwadniajacej;

- wykonanie izolacji poziomej;

- wykonanie posadzki cementowej;
- wykonanie posadzki z ptytek;

- wykonanie tynkéw zewnetrznych;
- wykonanie obrébki blacharskiej;

- malowanie tynkéw zewnetrznych;
- renowacja drzwi;

- wywoOz gruzu.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi¢ bedzie wykonanie nastepujacych robét i czynnosci w roku 2026:

1) Remont elewacji wiezy patacowej ktéry obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- rozebranie posadzek z plytek;

- zerwanie posadzki cementowej;

- odbicie tynkow zewnetrznych;

- rozebranie obrobek blacharskich;
- remont instalacji odwadniajacej;

- wykonanie izolacji poziomej;

- wykonanie posadzki cementowej;
- wykonanie posadzki z ptytek;

- wykonanie tynkdéw zewnetrznych;
- wykonanie obrobki blacharskiej;

- malowanie tynkéw zewnetrznych;
- renowacja drzwi;

- wywoéz gruzu

2) Remont elewaciji oranzerii wschodniej oraz tarasu dachowego ktéry obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- rozebranie posadzek z plytek;

- zerwanie posadzki cementowej;

- odbicie tynkow zewnetrznych;

- rozebranie obrobki blacharskiej;

- remont instalacji odwadniajacej;

- wykonanie posadzki cementowej;
- wykonanie posadzki z ptytek;

- wykonanie tynkow zewnetrznych;
- wykonanie obrébki blacharskiej;

- malowanie tynkdw zewnetrznych;
- renowacja drzwi;

- wywdz gruzu.

3.9.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
3.10.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-15

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
do 2026-11-30
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“4.9.) vdIl€ WYRUIIAWCUY, £ RLOIYII £awdI LU UITIVOWE.

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MI-BUD Sp. z o.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371855160
4.3.3.) Ulica: Jana Kochanowskiego 60

4.3.4.) Miejscowos¢: Sochaczew

4.3.5.) Kod pocztowy: 96-500

4.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 854850,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub humer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00520150/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-17

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystapienie koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych.
5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

Zakres prac po zmianie umowy zostat rozszerzony o wykonanie nastepujacych prac dodatkowych:
1.Konserwacja drzwi wejsciowych w $cianie wschodniej Patacu od parkingu;

2.Wykonanie remontu schodéw wejsciowych do Patacu od parkingu;

3.Wykonanie remontu czesci balustrady murowanej tarasu gtéwnego Patacu na wysokosci podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych;

4 .Wykonanie napraw po zalaniu tynkéw i malatury w pom 31 Patacu pod tarasem wschodnim.

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 22900,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Laczna warto$¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 877750,00 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamowienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

2026-08-13 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wy umowy - Zamé udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



	Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane REMONT CZĘŚCI ELEWACJI ZABYTKOWEGO PAŁACU W SANNIKACH
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140329131
	1.4) Adres zamawiającego
	1.4.1.) Ulica: Warszawska 142
	1.4.2.) Miejscowość: Sanniki
	1.4.3.) Kod pocztowy: 09-540
	1.4.4.) Województwo: mazowieckie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
	1.4.7.) Numer telefonu: 24 268 11 08
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ecasanniki.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecasanniki.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c98a916c-6324-4edb-b18c-5350bfb524bd
	2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00391225
	2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.4.) Data ogłoszenia: 2026-08-13

	SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
	3.1.) Charakter zamówienia:
	3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
	3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00408740
	3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
	3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
	3.6.) Rodzaj zamówienia:
	3.7.) Nazwa zamówienia:
	3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
	3.9.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
	3.10.) Dodatkowy kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

	SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
	4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-15
	4.2.) Okres realizacji zamówienia:
	4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
	4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MI-BUD Sp. z o.o.
	4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371855160
	4.3.3.) Ulica: Jana Kochanowskiego 60
	4.3.4.) Miejscowość: Sochaczew
	4.3.5.) Kod pocztowy: 96-500
	4.3.6.) Województwo: mazowieckie
	4.3.7.) Kraj: Polska
	4.4.) Wartość umowy: 854850,00 PLN
	4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00520150/01

	SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
	5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
	5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-17
	5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie
	5.4.) Informacje o zmianach umowy
	5.4.1.) Liczba zmian: 1
	5.4.2.) Numer zmiany: 1
	5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
	5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:
	5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:
	5.4.6.) Wartość zmiany: 22900,00
	5.4.7.) Kod waluty: PLN
	5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak
	5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 877750,00 PLN
	5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
	5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:



