

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont korytarzy bocznych na parterze, 1 piętrze oraz 2 piętrze budynku W-2
(10-19) WIŚIE Politechniki Krakowskiej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://pk.ezamawiajacy.pl/pn/PK/demand/298292/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont korytarzy bocznych na parterze, 1 piętrze oraz 2 piętrze budynku W-2
(10-19) WIŚIE Politechniki Krakowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17f45845-5e2c-479d-b211-536899b3a5a6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00406974

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00078845/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Remont korytarzy bocznych na parterze, 1 piętrze oraz 2 piętrze budynku W-2 (10-19) WIŚIE, ul. Warszawska 24, Kraków.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00320157

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KZKN-2/073/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont korytarzy bocznych na parterze, 1 piętrze oraz 2 piętrze w budynku 10-19 (W-2) WISiE, ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków:

-roboty zabezpieczeniowe, roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże

-roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, wylewki podposadzkowe, posadzki z wykładziny PCV zgrzewanej)

-roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (okablowanie, zasilanie, osprzęt elektryczny, oprawy elektryczne, przekładki czujek, pomiary powykonawcze)

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ (plik zip.) zawierający: STWiORB-y, przedmiar i rzuty.

Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Ramy czasowe były kluczowym elementem determinującym celowość tego zamówienia. W toku postępowania doszło do niezależnego od Zamawiającego powtórzenia procedury przetargowej. Obecnie jest to druga edycja postępowania. W efekcie, biorąc pod uwagę ustawowe terminy na podpisanie umowy oraz technologiczny czas niezbędny na wykonanie prac (wynoszący do 10 tygodni), realizacja tego zamówienia w okresie wakacyjnym stała się obiektywnie niemożliwa. Prace musiałyby być prowadzone już w trakcie trwania roku akademickiego [czyli po sezonie wakacyjnym].

Przesunięcie terminu realizacji prac poza okres przerwy wakacyjnej uniemożliwiłoby realizację podstawowych zadań statutowych jednostki szkolnictwa wyższego, określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie Uczelni. Objęte zamówieniem pomieszczenia biurowe oraz gabinety pracy dydaktyków stanowią kluczowe zaplecze organizacyjno-naukowe Wydziału.

Prowadzenie uciążliwych prac remontowo-budowlanych w trakcie trwania semestru akademickiego wywołałoby skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia interesu publicznego:

1. Utrudnienia w działalności dydaktycznej i naukowej: Gabinety dydaktyków są miejscem przygotowywania procesów kształcenia, prowadzenia badań naukowych oraz obligatoryjnych konsultacji ze studentami. Wyłączenie tych przestrzeni z użytkowania uniemożliwi kadrze akademickiej prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych i dydaktycznych.
2. Zablockowanie procesów administracyjnych: Pomieszczenia biurowe w okresie przedsemestralnym oraz na początku roku

akademickiego prowadzą kluczowe procesy związane z zamknięciem rekrutacji, immatrykulacją studentów, układaniem siatek zajęć oraz obsługą toku studiów. Brak dostępu do tych stanowisk uniemożliwi prawidłowe rozpoczęcie roku akademickiego.

3. Zagrożenie bezpieczeństwa i naruszenie przepisów BHP: Prowadzenie prac budowlanych (hałas, zapylenie, obecność ekip zewnętrznych, transport materiałów) w obiektach, w których odbywa się masowy ruch studentów i pracowników, generuje bezpośrednie ryzyko wypadkowe i uniemożliwia zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

Taka zmiana okoliczności ma charakter istotny i niesie za sobą bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego.

Prowadzenie intensywnych prac budowlanych/remontowych w funkcjonującej placówce oświatowej od dnia 1 października:

1. Uniemożliwiłoby realizację podstawowych zadań statutowych jednostki (brak możliwości bezpiecznego prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów).

2. Sprowadziłoby bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia [studentów, personelu oraz osób trzecich].

3. Naruszyłoby przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe związane z bezpiecznym użytkowaniem obiektu publicznego.

Mając na uwadze powyższe, realizacja zamówienia w zmienionych realiach czasowych całkowicie zaprzecza celowi, dla którego zostało ono wszczęte. Dalsze prowadzenie postępowania oraz wydatkowanie środków publicznych na zadanie, którego wykonanie w trakcie roku szkolnego wywoła paraliż organizacyjny i zagrożenie bezpieczeństwa, nie leży w interesie publicznym. Zaistniała sytuacja ma charakter zewnętrzny, obiektywny i nie mogła być przez Zamawiającego przewidziana na etapie wszczynania procedury, co w pełni wyczerpuje dyspozycję art. 255 pkt 5 ustawy Pzp.

Wobec powyższego, realizacja zamówienia w zmienionej strukturze czasowej całkowicie wypacza cel, dla którego zostało ono wszczęte. Wydatek publiczny na remont, który doprowadzi do dezorganizacji pracy uczelni i uniemożliwi realizację jej misji edukacyjnej w nowym roku akademickim, w sposób oczywisty sprzeciwia się interesowi publicznemu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0