Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie dwóch placów zabaw oraz przebudowa odcinka ul. Korczaka w miejscowości Lubieszów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sól

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971237799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki 3A

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminanowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowasol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86777fcf-8531-4b3b-b91b-73b48aeaff1c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dwóch placów zabaw oraz przebudowa odcinka ul. Korczaka w miejscowości Lubieszów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86777fcf-8531-4b3b-b91b-73b48aeaff1c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00499310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00017287/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie dwóch placów zabaw oraz przebudowa odcinka ul. Korczaka w miejscowości Lubieszów.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00411583

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W związku tym, iż inwestycja budowy budynku przedszkola ze żłobkiem jest związana jednym pozwoleniem na budowę (łącznie z placem zabaw i ścieżką pieszo rowerową) oraz ma swój kres na jednym dokumencie pozwolenia na użytkowanie, a plac budowy z przyczyn technicznych uniemożliwia wejście innej firmy i realizację placów zabaw, Zamawiający podjął decyzję o zleceniu budowy odcinka drogi ul. Korczaka oraz placów zabaw przy budynku przedszkola ze żłobkiem spółce Mprojekt Plus poprzez zastosowanie procedury z art. 213 PZP – Zamówienie z wolnej ręki.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RN.271.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:
1) wykonanie dwóch placów zabaw wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i elementami towarzyszącymi (w tym ciągi piesze i 4 żagle osłaniające od słońca). W projekcie dokonano zmian nieistotnych które:
a) usuwają nawierzchnię EPDM z całego projektu placu zabaw i ternu okalającego
b) nawierzchnie pod zabawkami – 2 huśtawki „Bocianie Gniazdo" oraz zestawu KING KONG – jako urządzenia o wysokości powyżej metra zostaną zabezpieczone nawierzchnia ze zrębków drewnianych o grubości 30 cm (bez stosowania obrzeży)
c) reszta terenu placu zabaw, w tym miejsca pod urządzenia zabawowe zostanie wyrównana, przygotowana pod zasadzenie trawy i obsiana trawą.
d) Ciągi piesze z nawierzchni EPDM zostaną zmienione na ścieżki o podbudowie klasycznej z kruszywa i wykończone warstwą ubitego miału granitowego.
e) Górki zaprojektowane pomiędzy placami zabaw zostaną wykonane z materiału który pozostanie po przygotowaniu terenu dla urządzeń zabawowych.
2) wykonanie robót związanych z przebudową odcinka ul. Korczaka w Lubieszowie, w tym wykonanie przewidzianej dokumentacją ścieżki pieszo-rowerowej oraz robót towarzyszących (w tym dwóch zjazdów). Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Zamawiającym a projektantem prowadzącym nadzór autorski nad projektem mgr inż. Wacławem Bieniaszem, dokonano zmiany nieistotnej polegającej na zamianie nawierzchni ścieżki z warstwy bitumicznej na kostkę betonową bez fazową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MProjekt Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972323107

7.3.3) Ulica: ul. Kosmonautów 2a/1

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 655838,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-30