Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA LUBIN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647535

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 10

1.4.2.) Miejscowość: Lubin

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 763070675

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.lubin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.lubin.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0ad6198-0b52-4ea0-a44e-9cf8c4ced34c

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00506557

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-10-28

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00119722

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina. W ramach realizacji przedmiotowego

zamówienia Zamawiający przewiduje do wykonania następujący zakres robót:
• remont cząstkowy i bieżący nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy z ,,recyklera”
• remont cząstkowy i bieżący nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej wytworzonej w wytwórni
• frezowanie
• remont nawierzchni ,,patcherem” z użyciem grysów i emulsji asfaltowej
• regulacja włazów i skrzynek od urządzeń podziemnych
• naprawa dróg przy użyciu frezu poasfaltowego
• naprawa elementów dróg:
- rozebranie i ułożenie krawężników oraz obrzeży betonowych
- rozebranie i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- mechaniczna ścinka poboczy
- zalewanie szczelin dylatacyjnych i pęknięć nawierzchni asfaltowej
- odtworzenie poziomej organizacji ruchu drogowego

3.9.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Budowlane Łukasz Kondratowicz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 899 252 54 24

4.3.3.) Ulica: Nasturcjowa 8b

4.3.4.) Miejscowość: Polkowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-100

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1433737,20 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00195431/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-10-13

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z postępująca degradacją nawierzchni jezdni na terenie miasta Lubina nastąpiła konieczność zwiększenia zakresu prowadzonych remontów nawierzchni ulic gminnych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dokonano zwiększenia zakresu robót - remontów o dodatkowy zakres, w celu zabezpieczenia uszkodzonych nawierzchni przed ich dalszą degradacją oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 214462,80

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1648141,49 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy