**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle – etap I i II**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Bratian

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118922

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Podleśna 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Mszanowo

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 13-300

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 56 472 63 00

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** urzad@gminabratian.eu

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminabratian.eu

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad1d10e2-a83d-493a-8bfa-3111a99e33f1

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle – etap I i II

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ad1d10e2-a83d-493a-8bfa-3111a99e33f1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00519151

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-11-03

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00032294/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.16 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00438933

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** RD.271.1.16.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 664632,53 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zamawiający realizuje przedmiotowe zdanie inwestycyjne w związku z ogłoszeniem naboru EKO-LUKS Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przedmiotem zamówienia jest Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle – etap I i II

Zakres zadania dla etapu I obejmuje m.in.:
1) roboty ziemne;
2) ułożenie rur osłonowych;
3) ułożenie kolektora;
4) budowa linii kablowych;
5) budowa słupów oświetleniowych;
6) montaż wysięgników;
7) montaż opraw oświetleniowych LED;
8) budowa słupów radarowych;
9) budowa uziemień;
10) badania i pomiary odbiorcze.

4.4.Zakres zadania dla etapu II obejmuje m.in.:
1) roboty ziemne;
2) ułożenie rur osłonowych;
3) ułożenie kolektora;
4) budowa linii kablowych;
5) budowa słupów oświetleniowych;
6) montaż wysięgników;
7) montaż opraw oświetleniowych LED;
8) budowa słupów radarowych;
9) budowa uziemień;
10) badania i pomiary odbiorcze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8a i 8b.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 5 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, działając w celu realizacji zadań własnych Gminy, podjął działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych w ramach programu „EKO-LUKS", realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający określił termin realizacji zadania wynoszący dokładnie 60 dni, który stanowił istotny element opisu przedmiotu zamówienia, wpływający na krąg potencjalnych wykonawców oraz sposób kalkulacji cen ofertowych.
W trakcie trwania procedury przetargowej (już po wszczęciu postępowania) instytucja dofinansowująca pismem z dnia 02.10.2026 r. wyznaczyła ostateczny termin realizacji i rozliczenia zadania na dzień 30 listopada 2026 r. Na skutek okoliczności obiektywnych i niezależnych od Zamawiającego – w tym z uwagi na czasochłonność procedury badania ofert oraz ustawowy czas na złożenie przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych – najwcześniejszy możliwy termin zawarcia umowy przypada na dzień 27 października 2026 r. (według stanu na dzień 21.10.2026 r.).
W związku z powyższym zaistniała istotna i niemożliwa do przewidzenia zmiana okoliczności. Zawarcie umowy w tym terminie na warunkach określonych pierwotnie w SWZ (60 dni realizacji) oznaczałoby, że zakończenie robót nastąpiłoby dopiero pod koniec grudnia 2026 r., co o niemal miesiąc przekracza końcową datę kwalifikowalności wydatków wyznaczoną przez WFOŚiGW. Z uwagi na dyspozycję art. 454 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma prawnej możliwości skrócenia terminu realizacji zamówienia na etapie zawierania umowy, gdyż stanowiłoby to niedozwoloną, istotną zmianę postanowień umownych w stosunku do treści SWZ, która mogłaby wpłynąć na krąg wykonawców zdolnych do złożenia oferty.
Podpisywanie umowy z pełną świadomością braku możliwości rozliczenia otrzymanej dotacji w wyznaczonym terminie (utrata 100 tys. zł dotacji oraz 200 tys. zł preferencyjnej pożyczki) stanowiłoby rażące naruszenie dyscypliny finansów publicznych i godziło w interes publiczny społeczności lokalnej.
Dodatkowo, w okresie od wszczęcia postępowania wystąpiły niezależne od Zamawiającego opóźnienia w procedurach związanych z budową przez Wykonawcę – ENERGA Operator S.A. przyłącza zasilającego linię oświetlenia w miejscowości Chrośle. W efekcie, nawet w przypadku fizycznego wybudowania linii, brak jest możliwości jej terminowego podłączenia do sieci i uruchomienia przed końcem okresu rozliczeniowego. Wydatkowanie środków publicznych na infrastrukturę, która po odbiorze nie mogłaby funkcjonować, a jej okres gwarancji biegłby bezużytecznie, jest sprzeczne z zasadą efektywności wyrażoną w ustawie o finansach publicznych.
Co więcej, przedmiot zamówienia obejmuje roboty odtworzeniowe. Z przyczyn technologicznych i zgodnie ze sztuką budowlaną, realizacja tych prac na przełomie jesieni i zimy jest niemożliwa i doprowadziłaby do powstania wad nienaprawialnych, co naraziłoby Gminę na straty finansowe.
W tym stanie rzeczy prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia w pierwotnym kształcie utraciło swój cel gospodarczy i nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczynania procedury.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 5 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 490770,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 615000,00 PLN