Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja ulic: Feliksa Stamma i A. F. Modrzewskiego w Białogardzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIAŁOGARD - URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943579100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia.publiczne@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialogard.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b6c9780-675c-46fd-880e-4009408c52d5

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja ulic: Feliksa Stamma i A. F. Modrzewskiego w Białogardzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b6c9780-675c-46fd-880e-4009408c52d5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00543183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00030414/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Modernizacja ulic: Feliksa Stamma i A. F. Modrzewskiego w Białogardzie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty w części 1 i części 2, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Postępowanie prowadzone uprzednio w trybie podstawowym (Ogłoszenie nr 2026/BZP 00405185/01 z dnia 2026-08-25) zostało w dniu 10.09.2026 r. unieważnione w części 1 i części 2 na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-a9dd755c-acc7-4a23-84d7-674a92137f58

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.36.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 626235,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Część 1 - Modernizacja ul. Feliksa Stamma w Białogardzie:
1) Prace drogowe prowadzone będą na ulicy Stamma w Białogardzie. Ulica posiada zdegradowaną nawierzchnię bitumiczną. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącego asfaltu, oczyszczenie podłoża i ułożenie nowej warstwy ścieralnej i wiążącej. Regulacja wpustów ulicznych. Zarówno niweleta jak i spadki poprzeczne będą odzwierciedleniem stanu istniejącego.
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które obejmują:
~ roboty przygotowawcze,
~ roboty rozbiórkowe,
~ roboty ziemne,
~ podbudowy,
~ nawierzchnie,
~ roboty wykończeniowe.
3) Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zaproszenia.
4) Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem technicznym.
5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.
6) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy na kwotę równą lub wyższą wynagrodzeniu umownemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 451335,36 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Część 2 - Modernizacja ulicy A. F. Modrzewskiego w Białogardzie
1) Prace drogowe prowadzone będą na ulicy A. F. Modrzewskiego w Białogardzie. Ulica posiada częściowo zdegradowaną nawierzchnię bitumiczną. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącego asfaltu, oczyszczenie podłoża i ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Zarówno niweleta jak i spadki poprzeczne będą odzwierciedleniem stanu istniejącego.
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które obejmują:
~ roboty przygotowawcze,
~ roboty rozbiórkowe,
~ roboty ziemne,
~ podbudowy,
~ nawierzchnie,
~ roboty wykończeniowe.
3) Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zaproszenia.
4) Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.
6) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy na kwotę równa lub wyższą wynagrodzeniu umownemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 174900,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 21.10.2026 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, kierując zaproszenie do negocjacji do Wykonawcy POL-DRÓG S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.
Zastosowanie powyższego trybu było następstwem wcześniejszego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, które zostało unieważnione w dniu 10.09.2026 r. w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, z uwagi na niezłożenie żadnej oferty w obu częściach. Jednocześnie pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Mając na uwadze potrzebę realizacji przedmiotowych inwestycji, Zamawiający podjął działania zmierzające do udzielenia zamówienia i wyznaczył termin negocjacji z Wykonawcą na dzień 29.10.2026 r. o godz. 12:00.
Wykonawca nie stawił się na wyznaczone negocjacje. Dopiero tego samego dnia, o godz. 13:21, za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformował Zamawiającego o braku możliwości przybycia na negocjacje, wskazując na przyczyny od niego niezależne, oraz zwrócił się z prośbą o wyznaczenie kolejnego terminu. Jednocześnie zaproponował przeprowadzenie negocjacji z miesięcznym opóźnieniem, uzasadniając to występującym - w jego ocenie - kryzysem na światowym rynku asfaltów.
Następnie, w dniu 16.11.2026 r., Wykonawca poinformował Zamawiającego drogą elektroniczną, że wobec braku poprawy sytuacji na rynku rezygnuje z dalszego udziału w negocjacjach prowadzonych w ramach przedmiotowego postępowania.
W konsekwencji nie doszło do rozpoczęcia negocjacji ani uzgodnienia warunków realizacji zamówienia, co uniemożliwiło zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pomimo podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do udzielenia zamówienia, jego realizacja wymagała również gotowości Wykonawcy do uczestnictwa w negocjacjach i podjęcia zobowiązania do wykonania przedmiotu zamówienia. Ostateczna rezygnacja Wykonawcy z udziału w negocjacjach uniemożliwiła dalsze prowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy.
W związku z powyższym ziściła się obligatoryjna przesłanka unieważnienia postępowania w części 1 i 2, określona w art. 255 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego".

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 21.10.2026 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, kierując zaproszenie do negocjacji do Wykonawcy POL-DRÓG S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.
Zastosowanie powyższego trybu było następstwem wcześniejszego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, które zostało unieważnione w dniu 10.09.2026 r. w zakresie części 1 i 2 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, z uwagi na niezłożenie żadnej oferty w obu częściach. Jednocześnie pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Mając na uwadze potrzebę realizacji przedmiotowych inwestycji, Zamawiający podjął działania zmierzające do udzielenia zamówienia i wyznaczył termin negocjacji z Wykonawcą na dzień 29.10.2026 r. o godz. 12:00.
Wykonawca nie stawił się na wyznaczone negocjacje. Dopiero tego samego dnia, o godz. 13:21, za pośrednictwem poczty

elektronicznej poinformował Zamawiającego o braku możliwości przybycia na negocjacje, wskazując na przyczyny od niego niezależne, oraz zwrócił się z prośbą o wyznaczenie kolejnego terminu. Jednocześnie zaproponował przeprowadzenie negocjacji z miesięcznym opóźnieniem, uzasadniając to występującym - w jego ocenie - kryzysem na światowym rynku asfaltów.
Następnie, w dniu 16.11.2026 r., Wykonawca poinformował Zamawiającego drogą elektroniczną, że wobec braku poprawy sytuacji na rynku rezygnuje z dalszego udziału w negocjacjach prowadzonych w ramach przedmiotowego postępowania.
W konsekwencji nie doszło do rozpoczęcia negocjacji ani uzgodnienia warunków realizacji zamówienia, co uniemożliwiło zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pomimo podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do udzielenia zamówienia, jego realizacja wymagała również gotowości Wykonawcy do uczestnictwa w negocjacjach i podjęcia zobowiązania do wykonania przedmiotu zamówienia. Ostateczna rezygnacja Wykonawcy z udziału w negocjacjach uniemożliwiła dalsze prowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy.
W związku z powyższym ziściła się obligatoryjna przesłanka unieważnienia postępowania w części 1 i 2, określona w art. 255 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego".