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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej, komunalnej oczyszczalni ścieków 

położonej w miejscowości Niegoszowice, gmina Zabierzów powiat krakowski, województwo małopolskie. 

Nazwa zadania: 

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach” 

realizowanego w ramach zadania p.n.: 

„Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zabierzów” 

 

W ujęciu ogólnym zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 

• sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; 

• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wraz z pozwoleniem na budowę;  

• sporządzenie projektów wykonawczych;  

• wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym w/w projektami;  

• dostawę i montaż zaprojektowanego wyposażenia (instalacji technologicznych, maszyn urządzeń itp.);  

• dostawę i montaż systemu zasilania obiektowego w energię elektryczną, systemu pomiarów, sterowania i 

monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów, 

• przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu technologicznego) oraz 

przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, jeśli pozwolenie takie będzie wymagane, 

 

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wzrostu ilości ścieków. Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni pozostanie 

niezmieniona, wzrośnie jednak jej przepustowość ładunkowa. Wynika to z faktu, że obecne parametry jakościowe 

zanieczyszczeń, chwilowo występujące w dopływających ściekach, są wyższe w stosunku do tych, które zostały przyjęte na 

etapie projektowania obecnej instalacji.    

Ponadto, celem modernizacji obiektu jest również poprawa funkcjonowania wybranych obiektów instalacji w zakresie 

określonym w niniejszym opracowaniu (PFU). 

Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne powinny poprawić funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność 

oczyszczania ścieków, zminimalizować negatywne oddziaływania oczyszczalni na środowisko naturalne oraz zoptymalizować 

koszty oczyszczania ścieków. 

 

Planując zakres rozbudowy i przebudowy instalacji przyjęto następujące cele i założenia: 

a) przepustowość hydrauliczna nie zostanie zwiększona,  

b) przepustowość ładunkowa oczyszczalni ścieków wyrażona równoważną liczbą mieszkańców będzie miała 

możliwość wzrostu z obecnych: 

RLMBZT5 = 4.230 Mk 

do 

RLMBZT5 = 5.600 Mk 

c) nie zmieni się technologia oczyszczania ścieków – czyszczalnia dalej pracować będzie w technologii 

niskoobciążonego osadu czynnego w układzie przepływowym,  

d) poprawa efektywności energetycznej systemu tłoczenia ścieków surowych poprzez zastosowania wysokosprawnych 

pomp z wirnikiem półotwartym o podwyższonej odporności na zatykanie i o zmiennej wydajności tłoczenia,  

e) wykonanie opomiarowania przepływu ścieków surowych co umożliwi zastosowania dodatkowych algorytmów 

sterujących, poprawiających kontrolę przebiegu procesu technologicznego,   

f) zastosowanie wysokosprawnego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez usuwanie skratek i 

pulpy piaskowej, tzw. kratopiaskownika, który zastąpi istniejący sitopiaskownik,   
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g) zastosowanie urządzeń do obróbki wyseparowanych odpadów (piasku i skratek), które pozwolą zmniejszyć ich 

objętość, a przez to zmniejszą koszty ich utylizacji. Dodatkowo, w przypadku piasku, zakłada się jego obróbkę w 

stopniu umożliwiającym jego kwalifikację jako produktu ubocznego, a nie odpadu o skodzie 19 08 02 (zawartość 

frakcji organicznej < 3%),  

h) wykonanie nowego systemu napowietrzania reaktora biologicznego, o większej wydajności natleniana, który poprawi 

efektywność natleniania i zwiększy wymagany transfer tlenu, wynikający z konieczności uzyskania lepszych 

parametrów ścieków niż minimalne, wymagane normami,  

i) wyposażenie reaktora biologicznego w nową aparaturę kontrolno – pomiarową, która pozwoli na precyzyjne 

sterowanie pracą urządzeń technologicznych i poprawi kontrolę przebiegu procesu technologicznego,  

j) dostosowanie systemu recyrkulacji zewnętrznej do możliwości sterowania od dopływów do oczyszczalni,  

k) wyposażenie osadników wtórnych w urządzenia do automatycznego zbierania części flotujących, co poprawi warunki 

obsługi instalacji i zwiększy bezpieczeństwo w dotrzymaniu wymaganych parametrów jakościowych ścieków 

oczyszczonych,     

l) wprowadzenie systemu denitryfikacji naprzemiennej co poprawi skuteczność usuwania azotu i jednocześnie wpłynie 

na zmniejszenie efektu eutrofizacji odbiornika ścieków oczyszczonych,  

m) zmiana lokalizacji stacji dmuchaw, która poprawi warunki pracy zainstalowanych maszyn, wydłuży ich żywotność, 

oraz dzięki obniżeniu temperatury przesyłanego powietrza, poprawi transfer tlenu do ścieków,  

n) poprawa procesu stabilizacji osadu poprzez wyposażenie komory tlenowej stabilizacji osadu w nowy system rusztów 

napowietrzających,  

o) wykonanie nowych algorytmów sterujących, optymalizujących przebieg takich procesów jak: 

− tłoczenia ścieków surowych do oczyszczalni mechanicznej,  

− nitryfikacji i denitryfikacji azotu ogólnego,  

− natleniania komór reaktora biologicznego i komory tlenowej stabilizacji osadu,  

− recyrkulacji zewnętrznej,  

− odprowadzania osadu nadmiernego, 

− odwadniania osadu  

p) wpięcie nowych algorytmów sterujących do istniejącego systemu sterowania SCADA,  

 

Wykonane prace projektowe oraz roboty budowlano montażowe spełniać muszą wymagania szczegółowe określonymi w 

niniejszym opracowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych pracy, także nie wymienionych w PFU, a wymaganych 

dla potrzeb prawidłowej realizacji niniejsze inwestycji i osiągnięcia zakładanych w PFU efektów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

Dopuszcza się stosowanie norm, materiałów i urządzeń równoważnych, które posiadają nie gorsze lub korzystniejsze 

parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań 

technicznych przewidzianych w niniejszym opracowaniu. Ponadto na etapie przygotowywania projektu budowlano – 

wykonawczego projektant jest zobowiązany do weryfikacji dobranych urządzeń i przyjętych parametrów technicznych 

poszczególnych urządzeń z zastrzeżeniem, że nowe urządzenia czy parametry techniczne nie mogą być gorsze lub 

mniej korzystne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków niż te opisane w niniejszym programie funkcjonalno – 

użytkowym. Ewentualne nadwyżki w wielkości czy pojemności obiektów kubaturowych, parametrach technicznych 

stosowanych urządzeń należy traktować jako rezerwę technologiczną i nie dopuszcza się ich zmniejszania czy 

pogarszania.   

Nie przewiduje się zmiany zastosowanej technologii oraz przyjętego układu technologicznego. 

Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Do wniosku materiałowego dla każdego urządzenia technologicznego 

Wykonawca dołącza co najmniej jedno potwierdzenie (list referencyjny lub protokół odbioru) użytkownika komunalnej 

oczyszczalni ścieków, że urządzenie tego samego typu pracuje poprawnie co najmniej 12 miesięcy. 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni. 
 

Zgodnie z dokumentacją projektową istniejąca oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana na następujący bilans ścieków: 

Qd_śr. = 800 m3/d  - przepustowość średniodobowa  

Qh_śr = 33 m3/h  - przepływ godzinowy średni 
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Qh_dz = 57 m3/h  - przepływ godzinowy średni dla pory dziennej  

Qh_max-d = 98 m3/h  - przepływ maksymalny godzinowy dla pogody deszczowej  

 

Na etapie projektowania przyjęto następujące parametry jakościowe ścieków surowych:  

Stężenia: 

S_BZT5 = 317 gO2/m3  - zanieczyszczenia organiczne 

S_ChZT = b.d. gO2/m3  - zanieczyszczenia organiczne 

S_Z.O. = 317 g/m3  - zawiesina ogólna 

S_Nog. = 57,5  gN/m3  - azot ogólny 

S_N-NH4. = 29,4  gN/m3  - azot amonowy 

S_Pog. = 11,8 gP/m3  - fosfor ogólny 

 

Ładunki: 

B_BZT5 = 253,8  kgO2/d  - zanieczyszczenia organiczne 

B_ChZT = b.d.  kgO2/d  - zanieczyszczenia organiczne 

B_Z.O. = 253,8 kg/d  - zawiesina ogólna 

B_Nog. = 47,5 kgN/d  - azot ogólny 

B_N-NH4. = 23,5  gN/m3  - azot amonowy 

B_Pog. = 9,4 kgP/d  - fosfor ogólny 

 

Z powyższych danych wynika, że projektowa wielkość istniejącej oczyszczalni wyrażona Równoważną Liczbą Mieszkańców 

wynosi:  

RLM = 4.230 Mk 

natomiast w dokumentacji projektowej została określona na poziomie: 

RLM = 4.700 Mk 

co należy uznać za błąd obliczeniowy lub omyłkę pisarską  

 

Jakość ścieków oczyszczonych jaka został przyjęta na etapie projektowym wyniosła:   

S_BZT5 ≤ 25,0 gO2/m3  - zanieczyszczenia organiczne 

S_Z.O. ≤ 35,0 g/m3  - zawiesina ogólna 

 

Przepustowość obiektu wymagana po rozbudowie i przebudowie wyniesie: 

Qd_śr = 800 m3/d 

RLMBZT5 = 5.600 Mk 

 

Po zrealizowaniu robót objętych niniejszym zamówieniem oczyszczalnia zapewniać winna jakość ścieków odprowadzanych 

do odbiornika zgodną z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

• wymogami określonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub 

do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), 

• aktualnie obowiązującą decyzją pozwolenia wodnoprawnego. 

Szczegółowy bilans ilościowy i jakościowy ścieków przedstawiony został w dalszej części PFU. 

Parametry podane w PFU jako wartości graniczne („nie mniej niż”, „nie więcej niż”, „min.”, „maks.”) oraz efekty i gwarancje 

procesowe są wiążące. Pozostałe dane (wymiary elementów, rozwiązania konstrukcyjne, zużycia materiałów, rysunki i zdjęcia) 

mają charakter informacyjny. Wykonawca może zastosować inne rozwiązanie, jeśli wykaże, że spełnia ono wszystkie 

parametry wiążące. Równoważność wykazuje się we wniosku materiałowym: kartą katalogową, DTR, obliczeniami, a tam, 

gdzie istnieje norma badawcza – raportem z badań; potwierdzeniem ostatecznym są wyniki prób końcowych i gwarancji 

procesowych (pkt 5.5). 
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3. Zakres zamówienia. 
 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji 

i uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych.   

W szczególności zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

• ubezpieczenie całego zadania w tym budowy i projektowania, 

• projektowanie,  

• realizację robót budowlano-montażowych, 

• realizację robót rozbiórkowych, 

• zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy łącznie z osadami, szlamami z obiektów adaptowanych 

i poddawanych rozbiórce, 

• przeprowadzenie prób końcowych, rozruchu i próby eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków wraz ze szkoleniem 

personelu Zamawiającego, 

• dostarczenie kompletnego wyposażenia BHP i p.poż, 

• dostarczenie kompletnego wyposażenia ujętego w niniejszym opracowaniu i dokumentacji przetargowej, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

• potwierdzenie uzyskania zakładanego efektu technologicznego określonego w niniejszym PFU, 

• potwierdzenie określonych gwarancji procesowych,  

 

3.1. Projektowanie. 

 

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację stanu istniejącego,  

b) koncepcję rozwiązań techniczno-technologicznych wraz ze schematem, zawierającą wszystkie charakterystyczne 

parametry i rozwiązania technologiczne i techniczne, w tym sporządzenie wstępnego projektu zagospodarowania 

terenu na mapie do celów projektowych w skali 1:500, 

c) projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane z 7.VII.1994r, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z decyzjami i postanowieniami uzyskiwanymi na 

etapie projektowania oraz zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji 

lokalizacyjnej ewentualnie miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego, 

d) inne opracowania i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

e) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji oczyszczalni. Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach 

będą uszczegółowieniem dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego, 

f) dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci, 

g) projekt rozruchu (projekt prób końcowych) i próby eksploatacyjnej z założeniem utrzymania obiektu w ruchu i 

prowadzeniem rozruchów częściowych, 

h) instrukcje: bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe, 

i) instrukcję obsługi procesu technologicznego,  

j) instrukcję obsługi systemu sterowania,  

k) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów oczyszczalni, 

l) sprawozdanie z rozruchu i próby eksploatacyjnej, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w 

zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów pracy obiektu zgodnie z założeniami dokumentacji 

projektowej.  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania dokumentów wykonawcy, a w szczególności projektu budowlanego, w tym: 

a) pozyskać mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
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b) wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 

wykonania dokumentów wykonawcy (w tym projektu robót budowlanych) i późniejszej realizacji robót, 

c) uzyskać inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania dokumentów wykonawcy (w tym projektu robót) i 

późniejszej realizacji robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania. 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy podlegają opiniowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca każdorazowo uzyskał zatwierdzenie przez Zamawiającego danego dokumentu przed przystąpieniem do 

kolejnego etapu projektowania. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ciągłości ruchu i 

eksploatacji oczyszczalni. Jeśli zajdzie taka konieczność, w związku z wykonywaniem robót, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapewnienia na własny koszt rozwiązań tymczasowych (kanałów, rurociągów, urządzeń itp.) gwarantujących prawidłowe 

działanie obiektów oczyszczalni. 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne 

dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania oczyszczalni do rozruchu i następnie eksploatacji. 

Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji kontraktu, ale 

nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

 

3.2. Roboty. 

 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego dokumentami: koncepcją, projektem 

budowlanym oraz dokumentacją wykonawczą. W szczególności wykonane zostaną: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym: 

-  zaplecze budowy, 

-  doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

-  drogi dojazdowe do obiektów, 

-  urządzenia ppoż. i BHP, 

b) zapewniona będzie pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz 

wykonanie wierceń geologicznych. 

2. Roboty budowlane, rozbiórkowe i wykończeniowe, w tym: 

-  roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, 

-  roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykończeniem, 

-  pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe. 

3. Obiekty technologiczne wraz z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami oraz prace montażowo – instalacyjne 

pozwalające na osiągnięcie całkowitego założonego efektu robót. 

4. Sieci międzyobiektowe w tym: 

-  sieci kanalizacyjne sanitarne, 

-  sieć kanalizacyjna deszczowa (jeśli będzie konieczna), 

-  sieć wodociągowa, 

-  sieć wody technologicznej, 

5. Instalacje elektryczne i AKPiA: 

- wykonanie przebudowy stacji transformatorowej (jeśli będzie wymagana), 

- montaż i instalacja rozdzielnic, 

- instalacje siłowe, sterownicze, uziemiające i połączeń wyrównawczych, 

-  instalacje oświetlenia i gniazd ogólnych, 

- instalacje piorunochronne, 

- instalacja zasilania urządzeń technologicznych oczyszczalni, 

- instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych oczyszczalni, 

- instalacje oświetlenia zewnętrznego, 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      14 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

- instalacje systemu AKPiA (w tym m.in.: sterowniki PLC, urządzenia pomiarowe, elementy wizualizacji i synoptyki, 

wyposażenie rozdzielnic związane ze sterowaniem). 

6. Elementy zagospodarowanie terenu 

-  drogi i ciągi komunikacyjne na terenie oczyszczalni, w tym parkingi i chodniki, 

- odwodnienia powierzchniowe placów, dróg i terenu punktu zlewnego, 

- uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych, 

- ukształtowanie terenu i zieleń, 

- ogrodzenie terenu, w tym bramy wjazdowe. 

7. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania oczyszczalni, uzyskania pozwoleń wymaganych 

prawem oraz przekazania oczyszczalni do eksploatacji i użytkowania – w tym wyposażenie p.poż i BHP. 

 

3.3. Szkolenia, próby, przekazanie do eksploatacji. 

 

W ramach zamówienia należy wykonać także następujące prace: 

1. Przeprowadzenie prób końcowych obejmujących: 

 -   rozruch mechaniczno - energetyczny, 

 -   rozruch hydrauliczny, 

 -   rozruch technologiczny. 

2. Przeprowadzenie 14-sto dniowej próby eksploatacyjnej (Ruch Próbny). 

3. Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiającego. 

 

4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

4.1. Uwarunkowania techniczne. 

 

Realizacja zadania inwestycyjnego wynika z konieczności dostosowania oczyszczalni do wielkości ładunków zanieczyszczeń 

wytwarzanych na terenie zlewni instalacji, poprawy stanu technicznego wyposażenia technologicznego, poprawy skuteczności 

mechanicznego oczyszczania ścieków, systemu napowietrzania komór osadu czynnego, zastosowania nowego systemu 

automatyki, umożliwiającego optymalizację kosztów oczyszczania ścieków. W ramach przeprowadzanych działań nie 

przewiduje się zmiany przepustowości hydraulicznej instalacji. Realizacji przedmiotowego zamówienia nie będzie miała też 

wpływu na technologię pracy oczyszczalni ścieków. 

 

Zaproponowane rozwiązania techniczno-technologiczne powinny zapewnić stabilną pracę oczyszczalni, poprawić jej 

funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność oczyszczania ścieków. Inwestycja prowadzona jest w celu zapewnienia stabilnej 

i efektywnej pracy obiektu zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów prawa polskiego dotyczących jakości ścieków 

odprowadzanych do odbiornika oraz gospodarki odpadami i osadami powstającymi w trakcie procesów oczyszczania ścieków. 

 

Na podstawie przyjętych założeń przewiduje się, że do oczyszczalni dopływać będą ścieki o następujących parametrach: 

a) przepływ ścieków  

Qd_śr   = 800 m3/d 

Qh_MAX   = 98 m3/h 

b) jakość ścieków 

SBZT5  = 420 g/m3 

SChZT  = 950 g/m3 

SZO  = 500 g/m3 

SNog   = 115 g/m3 

SPog   = 13,5 g/m3 

 

c) nominalna przepustowość oczyszczalni określona równoważną liczbą mieszkańców wynosi: 

 RLM = Qdśr X SBZT5 / 60 = 800 x 420 / 60 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      15 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

RLM = 5.600 Mk 

 

Zgodnie z wymogami obecnie obowiązującego rozporządzenia1, dla oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie 

aglomeracji, o wielkości w przedziale RLM od 2.000 do 9.999, dopuszczalne parametry ścieków oczyszczonych wynoszą: 

• BZT5    ≤ 25 mg O2/dm3  lub procent redukcji ≥ 90% 

• ChZT   ≤ 125 mg O2/dm3  lub procent redukcji ≥ 75% 

• zawiesina ogólna  ≤ 35 mg/dm3  lub procent redukcji ≥ 90% 

 

4.2. Uwarunkowania lokalizacyjne. 

 

Lokalizacja oczyszczalni: Niegoszowice, ok. 400 na północ od drogi krajowej 79 na działce 230/2, obręb Niegoszowice.  

Teren oczyszczalni znajduje się w odległości ok. 200 m od rzeki Rudawa, która stanowi źródło zaopatrzenia w wodę dla 

Krakowa. Wylot ścieków do Rzeki Rudawy znajduje się na terenie objętym strefą ochrony pośredniej.  

Obecnie oczyszczalnia obsługuje skanalizowaną część miejscowości Rudawa, Niegoszowice, Brzezinka, Nielepice, Pisary, 

Młynka. Obecnie do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest ok. 5.000 mieszkańców. 

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie aglomeracji Zabierzów - Niegoszowice o równoważnej liczbie 

mieszkańców RLM = 5.248, wyznaczonej na mocy Uchwały nr XLVI/508/22 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2022 r., 

poz. 74, zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zabierzów – Niegoszowice na terenie Gminy Zabierzów.    

 

Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectw: Brzezinka, 

Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice ("Plan 11 

sołectw"). Teren oczyszczalni oznaczono w Planie symbolem RP – Tereny użytków rolnych. 

 

4.3. Odbiornik ścieków oczyszczonych. 

 

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni do miejsca ich zrzutu do rowu melioracyjnego (bez nazwy), mającego ujście w potoku 

Będkówka, dopływie rzeki Rudawy, są odprowadzane grawitacyjnie kanałem (rurociągiem) z rur PCV o średnicy 315 mm. 

Urządzenie wodne tj. wylot ścieków do rowu melioracyjnego znajduje się w skarpie jego prawego brzegu, 4 m od osi rowu. 

Wylot wykonany jest w formie betonowego przyczółka stanowiącego zakończenie kanału. Umocnienie dna i brzegów w miejscu 

wylotu stanowią płyty betonowe z otworami. 

 

4.4. Warunki klimatyczne. 

 

Obszar Gminy Zabierzów położony na Wyżynie Olkuskiej i Garbie Tenczyńskim cechują urozmaicone warunki klimatu 

lokalnego. Opad atmosferyczny wynosi 600 – 800 mm rocznie, w okresie wegetacyjnym 400 – 500 mm. Okres wegetacyjny 

trwa ok. 220 dni, okres bezprzymrozkowy ok. 175 dni. Na zboczach eksponowanych ku S, SW, SE nachylonych > 5% panuje 

korzystne nasłonecznienie. Zaleganie pokrywy śnieżnej jest tu krótsze, a temperatury maksymalne wysokie. Warunki 

klimatyczne są korzystne dla zabudowy i rozwoju rolnictwa, a mniej korzystne dla sadownictwa. Na zboczach eksponowanych 

ku N, NE, NW nachylonych >5% nasłonecznienie jest mało korzystne. Pokrywa śnieżna zalega tu dłużej, temperatury 

maksymalne są niższe. Warunki są mało korzystne dla zabudowy mieszkaniowej, bez przeciwwskazań dla rozwoju rolnictwa. 

Średnia roczna temperatura powietrza jest >8ºC. Region Rowu Krzeszowickiego i Obniżenia Cholerzyńskiego cechują mało 

urozmaicone warunki klimatu lokalnego. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8ºC. Opad atmosferyczny wynosi 

600-650 mm w roku, w okresie wegetacyjnym 420-440 mm. Średnie zachmurzenie i ilość dni pochmurnych jest większa nią w 

regionie Wyżyny Olkuskiej i Garbu Tenczyńskiego. Ilość cisz atmosferycznych jest duża, a ilość mgieł jest silnie zróżnicowana, 

zależnie od warunków lokalnych. W regionie Rowu Krzeszowickiego częste mgły i zamglenia powodują mało korzystne 

 

 
1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
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warunki klimatyczno – zdrowotne. W Obniżeniu Cholerzyńskim warunki klimatu lokalnego są przeciętne, bez przeciwwskazań 

dla zabudowy i użytkowania rolniczego. 

W głęboko wciętych dolinach panują predyspozycje do tworzenia się w nich zastoisk chłodnego powietrza. Roczna średnia 

temperatura wynosi tu ok.7ºC. Duże wahania dobowe wilgotności względnej powietrza, niskie temperatury minimalne. Warunki 

niekorzystne dla osadnictwa. 

 

4.5. Warunki gruntowo - wodne. 

 

Pod względem morfologicznym jest to rozległa dolina rzeki Rudawy. Powierzchnia jej jest płaska. W obrębie projektowanej 

zabudowy kształtuje się na rzędnej ~235,5 m npm. 

 

Wykonanymi otworami do głębokości 4,0 - 12,0 m stwierdzono wyłącznie utwory czwartorzędowe akumulacji rzecznej. 

Pod cienką 0,2 - 0,4 m warstwą gleby, do głębokości 1,2 do 2,6 m zalegają gliny pylaste, rzadziej gliny, gliny piaszczyste 

lokalnie z laminami piasku. Posiadają one barwę brązowo-rdzawą, są w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Poniżej glin, 

do głębokości 3,1 do 6,4 m zalegają grunty organiczne wykształcone jako namuły gliniaste, ilaste lokalnie z wkładkami i 

cienkimi (0,3 - 0,5 m) przewarstwieniami torfu. Charakteryzują się barwą szaro-czarną i brunatną oraz stanem plastycznym i 

miękkoplastycznym.  

Bezpośrednio pod w/w gruntami spoistymi i organicznymi zalegają grunty niespoiste wykształcone jako piaski, pospółki, żwiry 

w stropowej partii z domieszką glin.  

W rejonie oczyszczalni do głębokości 12,0 m nie zostały przewiercone.  

Z materiałów archiwalnych wynika, że w obrębie dokumentowanego terenu zalegają one do głębokości rzędu 15,0 m ppt.  

Starsze podłoże stanowią utwory trzeciorzędu reprezentowane przez osady ilaste miocenu wykształcone jako ciemno szare 

iły. 

 

Opis warunków hydrogeologicznych.  

Wykonanymi otworami wodę gruntową nawiercono zarówno w gruntach spoistych, glinach pylastych, glinach piaszczystych z 

laminami piasku oraz niżej zalegających gruntach niespoistych piaszczysto­żwirowych w stropowej partii z domieszką glin.  

W gruntach spoistych nawiercono ją na głębokości 0,8 - 1,4 m ppt. Podczas wierceń obserwowano jej intensywny dopływ do 

otworu. Jest to woda zaskórna zasilana głównie przez infiltrację opadów atmosferycznych. Najprawdopodobniej ma ona 

połączenie z wodą gruntową występującą w niżej zalegających gruntach niespoistych piaszczysto-żwirowych, których strop 

nawiercono na głębokości od 3, 1 do 6,4 m ppt, a spągu nie przewiercono. Poziom ten ma charakter lekko napięty (0,4-2,0 

m.).  

 

Opis właściwości fizyczno – mechanicznych rozpoznanych gruntów.  

W obrębie rozpoznanych gruntów po przeanalizowaniu ich pochodzenia, litologii i stanu, dokonano podziału na warstwy 

geotechniczne.  

Pod cienką 0,2 - 0,4 m warstwą gleby, do głębokości 1,2 - 2,6 m zalegają gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste z laminami 

piasku pylastego. Posiadają barwę brązową i rdzawą. Są wrażliwe i podatne na zmianę struktury i swych właściwości pod 

wpływem zawilgocenia i obciążeń dynamicznych. W wierzchniej partii, do około O, 7 m są twardoplastyczne głębiej plastyczne. 

Pod w/w glinami (w-wy la lb) zalegają grunty organiczne namuły gliniaste, ilaste z wkładkami oraz cienkimi przewarstwieniami 

(0,3 - 0,5m) torfu. Występowanie ich stwierdzono do głębokości 3, 1 --6,4 m ppt. 

Torfy (w-wa Ilc) stwierdzono lokalnie w postaci przewarstwień pośród namułów (w-wy Ila Ilb). Miąższość ich wynosi 0,3 - 0,5 

m. Zawartość części organicznych wynosi 30-40 %  

W /w grunty spoiste i organiczne w-wy (la, lb, Ila, Ilb, Ilc) są podścielone gruntami niespoistymi tj. piaskami, pospółkami, żwirami 

w części stropowej z domieszką glin. Posiadają one barwę jasno popielatą i szarą, są w stanie średniozagęszczonym. Strop 

ich nawiercono na głębokości 3,1 do 6,4 m ppt, a spągu nie przewiercono. 

Pospółki, żwiry w stropie z domieszką glin (w-wa Illb) nawiercono w rejonie otworów 1, 2, 3, 4 na głębokości 4,6 - 6,4 m ppt, a 

spągu nie przewiercono. 
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Parametry w/w gruntów oznaczono metodą B , C według PN-EN 1997-1:2025-10. Grunty spoiste (w-wy a, lb) zaliczono do 

nieskonsolidowanych „C". 

 

4.6. Stan formalno – prawny przygotowania inwestycji. 

 

Właścicielem terenów, na których zlokalizowane są obiekty oczyszczalni ścieków jest Gmina Zabierzów. Eksploatatorem 

oczyszczalni jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zlewni w Krakowie, pismo znak KR.RUZ.4210.337.2021 z dnia 31/05/2022 r.  

Pozwolenie jest ważne do 29/03/2032 r.     

Warunki w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych do wód dla normalnych warunków funkcjonowania instalacji 

wynoszą: 

Dopuszczalne parametry ilościowe: 

• Qmax_h = 98,0  m3/h 

• Qśr._d = 800,0 m3/d 

• Qmax_r = 292.000,0  m3/rok 

 

Wskaźniki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych nie mogą przekraczać: 

• BZT5   ≤ 25  mg O2/dm3, 

• ChZT   ≤ 125 mg O2/dm3, 

• zawiesina ogólna  ≤ 35  mg/dm3, 

 

Dla inwestycji pozyskano następujące dokumenty formalno – prawne: 

• uproszczone wypis z rejestru gruntu, 

• wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  

• mapę ewidencyjną.  

 

4.7. Dostępność mediów. 

 

Na terenie oczyszczalni istnieją działające sieci: elektryczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, które zostaną 

wykorzystane do dalszej rozbudowy, jednak wymagać będą przebudowy.  

 

Oczyszczalnia ścieków w Niegoszowicach posiada moc przyłączeniową 66 kW dla zasilania podstawowego i nie posiada 

zasilania rezerwowego. Kod PPE: 590322429400000307, miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią zaciski prądowe, 

odgałęźne na słupie linii 15 kV (stacja transformatorowa nr 44284), będąca w eksploatacji odbiorcy.  

Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się również w instalacja fotowoltaiki o zainstalowanej mocy elektrycznej wynoszącej 

49,2 kW, która zasila obiekty oczyszczalni.  

 

W ramach zadania należy uzyskać nowe warunki na przyłącze energii elektrycznej, dostosowane do nowego bilansu mocy 

oraz w razie konieczności przebudować lub wykonać nową stację transformatorową. 

 

Na terenie oczyszczalni ścieków, w budynku stacji dmuchaw, zlokalizowany jest agregat prądotwórczy, który stanowi 

rezerwowe źródło zasilania.  

 

Na terenie oczyszczalni znajduje się również sieć wody wodociągowej, którą należy dostosować do potrzeb wynikających 

zakresu robót opisanych w niniejszym PFU.  
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4.8. Dostępność Placu Budowy 

 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami, lecz nie później niż 7 dni od 

uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę. 

 

 

4.9. Bilans ścieków istniejącej instalacji – stan projektowany.  

 

Zgodnie z dokumentacją projektową istniejąca oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana na następujący bilans ścieków: 

Qd_śr. = 800 m3/d  - przepustowość średniodobowa  

Qh_śr = 33 m3/h  - przepływ godzinowy średni 

Qh_dz = 57 m3/h  - przepływ godzinowy średni dla pory dziennej  

Qh_max-d = 98 m3/h  - przepływ maksymalny godzinowy dla pogody deszczowej  

 

Na etapie projektowania przyjęto następujące parametry jakościowe ścieków surowych:  

 

Stężenia: 

S_BZT5 = 317 gO2/m3  - zanieczyszczenia organiczne 

S_ChZT = b.d. gO2/m3  - zanieczyszczenia organiczne 

S_Z.O. = 317 g/m3  - zawiesina ogólna 

S_Nog. = 57,5  gN/m3  - azot ogólny 

S_N-NH4. = 29,4  gN/m3  - azot amonowy 

S_Pog. = 11,8 gP/m3  - fosfor ogólny 

 

Ładunki: 

B_BZT5 = 253,8  kgO2/d  - zanieczyszczenia organiczne 

B_ChZT = b.d.  kgO2/d  - zanieczyszczenia organiczne 

B_Z.O. = 253,8 kg/d  - zawiesina ogólna 

B_Nog. = 47,5 kgN/d  - azot ogólny 

B_N-NH4 = 23,5  gN/m3  - azot amonowy 

B_Pog. = 9,4 kgP/d  - fosfor ogólny 

 

Z powyższych danych wynika, że projektowa wielkość istniejącej oczyszczalni wyrażona Równoważną Liczbą Mieszkańców 

wynosi:  

RLM = 4.230 Mk 

natomiast w dokumentacji projektowej została określona na poziomie: 

RLM = 4.700 Mk 

co należy uznać za błąd obliczeniowy lub omyłkę pisarską  

 

Projekt zakładał uzyskanie w ściekach oczyszczonych następujących parametrów zanieczyszczeń: 

S_BZT5 ≤ 15,0 gO2/m3  - zanieczyszczenia organiczne 

S_ChZT ≤ 75,0 gO2/m3  - zanieczyszczenia organiczne 

S_Z.O. ≤ 25,0 g/m3  - zawiesina ogólna 

S_Nog. ≤ 30,0  gN/m3  - azot ogólny 

S_N-NH4. ≤ 5,0  gN/m3  - azot amonowy 

S_Pog. ≤ 2,5 gP/m3  - fosfor ogólny 
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4.10. Ogólny opis stanu istniejącego 

 

Przyjęcie ścieków i oczyszczanie mechaniczne.  

Ścieki dopływające do oczyszczalni w Niegoszowicach trafiają do pompowni ścieków wykonanej w formie studni z kręgów 

żelbetowych o średnicy DW = 3,00 m, przykrytej płytą żelbetową o otworem montażowym. Przepompownia wyposażona jest 

w automatyczną kratę hakową wyposażoną w prasopłuczkę skratek o wydajności Q = 150 m3/h i prześwicie szczeliny s=6 

mm.  

 
PARAMETRY TECHNICZNE POMP ŚCIEKÓW SUROWYCH 

 - ilość pomp szt. 3 

 - producent Jung Pumpen 

 - typ  35/2 BW1 

 - ilość pracujących pomp szt. 2 

 - wydajność pompy m3/h 90,0 

 - wysokość podnoszenia pompy m 20,5 

 - moc silnika pompy kW ? 

 
Z pompowni ścieki podawane są do budynku oczyszczalni na sitopiaskownik POMILTEK o wydajności nominalnej 20 l/s. 

Urządzenie składa się z sita spiralnego o prześwicie s = 4 mm służącego do zatrzymywania skratek oraz z piaskownika. 

Zatrzymywane skratki oraz piasek odprowadzane są do pojemników umieszczonych w przyziemiu obiektu. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE SITOPIASKOWNIKA 

Wydajność hydrauliczna nominalna urządzenia l/s 20 

Średnica oczka sita mm 4 

Moc zainstalowana (całkowita) kW 1,72 

 
Oczyszczalnia wyposażona jest w aktualnie niewykorzystywany punkt zlewny nieczystości ciekłych. Ciąg zlewczy wyposażony 

jest w zasuwę odcinającą oraz pomiar przepływu, przewodności i pH.  

Ciąg zlewczy umieszczono na stropie zbiornika nieczystości ciekłych. Podziemny zbiornik wyposażony jest w zasuwę nożową 

z napędem elektrycznym i połączony jest rurociągiem grawitacyjnym DN200 z pompownią ścieków surowych. Dno zbiornika 

ukształtowane jest ze spadkiem w kierunki rząpi czerpnych.  

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

− Długość:    L = 3,70 m, 

− Szerokość:   B = 2,95 m, 

− Wysokość czynna:   HCZ = 2,00 m, 

− Pojemność czynna  VCZ = 21,8 m3 

 
Aktualnie zbiornik wykorzystywany jest do odprowadzania nadmiaru flotatu z osadników wtórnych, który po napełnieniu 

zbiornika odprowadzany jest do komory tlenowej stabilizacji osadu. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE POMPY ZBIORNIKA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Oczyszczanie biologiczne  

 - ilość pomp szt. 1 

 - ilość pracujących pomp szt. 1 

 - wydajność pompy l/s 5,0 

 - wysokość podnoszenia pompy m 7,0 

 - moc silnika pompy kW 1,1 
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Po podczyszczeniu mechanicznym ścieki są biologicznie oczyszczane w dwóch reaktorach z niskoobciążonym osadem 

czynnym trzyfazowym (system Bardenpho), składającym się z komory beztlenowej (defosfatacji), niedotlenionej (denitryfikacji) 

i tlenowej (nitryfikacji). 

Komora beztlenowa jest wspólna dla obydwu reaktorów. Do komory doprowadzane są ścieki po sitopiaskowniku oraz osad 

recyrkulowany z osadników wtórnych. Komora wyposażona jest w mieszadło zatapialne. 

 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 

− Długość:    L = 3,60 m, 

− Szerokość:   B = 2,15 m, 

− Wysokość całkowita:  H = 5,55 m, 

− Wysokość czynna:   HCZ = 5,18 m, 

− Pojemność czynna  VCZ = 40,0 m3 

 
PARAMETRY TECHNICZNE MIESZADŁA 

 - ilość urządzeń szt. 1 

- średnica śmigła mm 480 

- prędkość obrotowa obr/min 226 

 - moc silnika kW 1,1 

 
Ścieki zmieszane z osadem czynnym, podawane są pompowo do komór niedotlenionych, położonych obustronnie względem 

komory beztlenowej przez otwory przelewowe wyposażone w zastawki opuszczane ręcznie, umożliwiające ograniczenie 

napływu lub wyłączanie z pracy jednego ciągu technologicznego.  

 
PARAMETRY TECHNICZNE POMP 

- ilość pomp szt. 3 

 - ilość pracujących pomp szt. 2 

 - wydajność pompy l/s 16 

 - wysokość podnoszenia pompy m 4,5 

 - moc silnika pompy kW 1,5 

 
Dwie komory niedotlenione wyposażone są w dwa mieszadła zatapialne (po jednym na komorę). Do każdej z komór 

doprowadzany jest recyrkulat z komory tlenowej. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

− Długość:    L = 4,30 m, 

− Szerokość:   B = 3,60 m, 

− Wysokość całkowita:  H = 5,55 m, 

− Wysokość czynna:   HCZ = 5,17 m, 

− Pojemność czynna  VCZ = 80,0 m3 x 2 szt. = 160 m3 

 
PARAMETRY TECHNICZNE MIESZADEŁ 

 

 

 

 
 
 

Z komór niedotlenionych mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa grawitacyjnie do dwóch komór tlenowych  

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

− Długość:    L = 7,37 m, 

− Szerokość:   B = 5,50 m, 

- ilość urządzeń szt. 2x1 

- średnica śmigła mm 480 

- prędkość obrotowa obr/min 226 

- moc silnika kW 1,1 
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− Wysokość całkowita:  H = 5,55 m, 

− Wysokość czynna:   HCZ = 5,17 m, 

− Pojemność czynna  VCZ = 209,0 m3 x 2 szt. = 418 m3 

 
Każda komora tlenowa wyposażona jest w instalację napowietrzającą składającą się z układu rurociągów doprowadzających 

powietrze wyposażonych w zawory kulowe umożliwiające oraz odcięcie dopływu powietrza do każdego z dyfuzorów. W każdej 

z komór zainstalowano po 6 dyfuzorów płytowych o długości 4 m i nominalnym obciążeniu 70 Nm3/m2/h. Powietrze 

doprowadzane jest do każdego z reaktorów rurociągiem DN80 mm ze stali nierdzewnej. Każda z komór tlenowych wyposażona 

jest w optyczną sondę do pomiaru stężenia tlenu. 

Instalacja recyrkulacji wewnętrznej składa się z dwóch pomp zatapialnych (po jednej na każdą komorę tlenową) o wydajności 

40 m3/h osadzonych na dnie komory oraz z rurociągu tłocznego DN80 mm.  

 
PARAMETRY TECHNICZNE PŁYT NAPOWIETRZAJACYCH  

 
 
 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE POMPY RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ  

- ilość pomp szt. 2 

 - ilość pracujących pomp szt. 2 

 - wydajność pompy m3/h 17 

 - wysokość podnoszenia pompy m 9,0 

 - moc silnika pompy kW ? 

 
Mieszanina ścieków i osadu czynnego odprowadzana jest z komór tlenowych do osadników wtórnych korytem przelewowym. 

Każdy reaktor współpracuje z dwoma osadnikami wtórnymi pionowymi.  

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

− Długość:    L = 5,40 m, 

− Szerokość:   B = 5,50 m, 

− Wysokość całkowita:  H = 5,55 m, 

− Wysokość czynna:   HCZ  = 4,95 m 

− Powierzchnia   FCZ = 29,7 m2 x 4 szt. = 118,8 m2 
 
Każdy dopływ do osadnika wyposażono w zasuwę odcinającą. Osadniki wyposażono w rury centralne (doprowadzenie 

ścieków). Ścieki oczyszczone z powierzchni osadników zbierane są korytami przelewowymi, odpływowymi. ułożonymi 

pierścieniowo wokół rur centralnych osadników. Koryta posiadają przelewy pilaste Thompsona od strony zewnętrznej tj. ścian 

osadników. Przelewy zabezpieczone są podwyższoną tylną ścianą przed odpływem do odbiornika ciał pływających. Ścieki z 

koryt odpływowych odprowadzane są do rurociągu ścieków oczyszczonych. Kożuch powstający na powierzchni osadnika 

odprowadzany jest do zbiornikiem nieczystości ciekłych, z którego dalej tłoczony jest do komory stabilizacji osadu  Osad z 

lejów osadników wtórnych jest recyrkulowany do komory beztlenowej rurociągami DN50mm za pomocą pomp zatapialnych o 

wydajności ok 20 m3/h osadzonych na dnie osadników. Montaż i demontaż pomp odbywa się przez rurę centralną. 

Poszczególne rurociągi tłoczne wyposażone są w armaturę odcinającą i zwrotną. Na każdym z dwóch kolektorów zbiorczych 

zamontowano przepływomierz elektromagnetyczny i zasuwy odcinające umożliwiające okresowe kierowanie osadu do komory 

stabilizacji tlenowej. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE POMPY RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ  

- ilość pomp szt. 4 

 - ilość pracujących pomp szt. 4 

 - wydajność pompy l/s 10,0 

- ilość dyfuzorów płytowych szt. 2x6 

- długość dyfuzora m 4,0 

- wydajność dyfuzora Nm3/m2*h 70 
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 - wysokość podnoszenia pompy m 20 

 - moc silnika pompy kW ? 

 
Przewidziano wspomaganie biologicznego usuwania za pomocą siarczanu żelazowego PIX dozowanego do komór tlenowych 

przed przelewami do osadnika wtórnego. Koagulant podawany jest ze stacji zlokalizowanej poza budynkiem oczyszczalni. 

Stacja składa się z dwóch zbiorników typu DPPL o objętości 1 m3 każdy zabezpieczonych tacą oraz dwóch pompek 

dawkujących o maksymalnej wydajności 3,79 l/h (każda) z ręczną regulacją wydajności. 

 

Powietrze do komór tlenowych dostarczane jest z dmuchaw zlokalizowanych w pomieszczeniu w części podziemnej budynku 

oczyszczalni. Zastosowano trzy dmuchawy o jednakowych parametrach przy czym dwie wykorzystywane są do 

napowietrzania komór tlenowych, jedną - do napowietrzania osadu w komorze stabilizacji (alternatywnie wykorzystywana jako 

zapasowa dla napowietrzania komór tlenowych).  

 

PARAMETRY TECHNICZNE DMUCHAW 

  - ilość dmuchaw szt. 3 (2+1) 

  - ilość pracujących dmuchaw szt. 1-3 

  - wydajność dmuchawy m3/min 3,8 

  - spręż powietrza mbar 620 

  - moc silnika dmuchawy kW 7,5 

-  średnica rurociągu tłocznego  mm DN80 

 
Wszystkie dmuchawy wyposażone są w falowniki współpracujące ze stacjonarnymi sondami tlenowymi oraz w osłony 

dźwiękochłonne.  

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do pompowni, z której pompowane są do odbiornika – potoku Olszanickiego. Wylot 

oddalony jest ok. 1700 m od oczyszczalni. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE POMP ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 

- ilość pomp szt. 2 

 - ilość pracujących pomp szt. 1 

 - wydajność pompy l/s 23 

 - wysokość podnoszenia pompy m 30 

 - moc silnika pompy kW 22 

 
Gospodarka osadowa.  

Osad nadmierny odprowadzany jest do komory stabilizacji okresowo poprzez otwarcie zasuwy na rurociągu recyrkulacji 

zewnętrznej. Komora stabilizacji osadu posiada również funkcję zagęszczania. Wody nadosadowe odprowadzane są do 

zbiornika ścieków dowożonych rurociągami uzbrojonymi w zasuwy odcinające. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

− Długość:    L = 5,50 m, 

− Szerokość:   B = 3,00 m, 

− Wysokość całkowita:  H = 5,55 m, 

− Wysokość czynna:   HCZ = 5,00 m, 

− Pojemność czynna  VCZ = 82,5 m3  

 
Do komory doprowadzane jest powietrze z dmuchawy zlokalizowanej w pomieszczeniu dmuchaw. Maksymalna ilość powietrza 

doprowadzona ze stacji dmuchaw do komory stabilizacji wynosi 3,8 m3/min. Na dnie komory zainstalowano 5 dyfuzorów 

płytowych o długości 4,0 m i nominalnym obciążeniu 90 Nm3/m2/h.  
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Ustabilizowany osad z komory stabilizacji podawany jest pompą na prasę odwadniającą. Prasa odwadniająca produkcji 

HUBER wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem usytuowana jest w przyziemiu budynku, obok stanowiska dla przyczepy 

ciągnikowej. Osad na prasę podawany jest z komory stabilizacji pompą śrubową, posiadającą płynną regulację wydajności. 

Polielektrolit przygotowywany w automatycznej stacji przygotowania roztworu. Płukanie prasy odbywa się z wykorzystaniem 

wody wodociągowej. Odcieki z odwadniania odprowadzane są do zbiornika nieczystości ciekłych, a stamtąd do pompowni 

ścieków surowych. 

Odwodniony osad transportowany jest do kontenera znajdującego się pod wiatą i przekazywany podmiotowi zewnętrznemu.  

Parametry techniczne stacji odwadniania osadu: 

− producent  HUBER 

− rodzaj    śrubowa 

− typ   RoS3Q 440 

− wydajność hydrauliczna 4 – 8 m3/h 

− wydajność masowa 60 – 80 kg sm/h 

 

4.11. Opis szczegółowy poszczególnych obiektów. 

 
4.11.1 Przepompownia ścieków surowych.  

 
Przepompownia została wyposażona w zestaw 3 pomp z czego równocześnie mogą pracować dwie z nich. Załączenie trzeciej 

pompy powoduje zalewanie oczyszczalni ścieków. Biorąc pod uwagę wydajność jednej pompy (QP = 78,0 m3/h) oraz 

maksymalną, godzinową przepustowość oczyszczalni ścieków (Qh_MAX = 98,0 m3/h) można uznać, że jest to zjawisko 

wytłumaczalne, wynikające z przeciążenia hydraulicznego instalacji. W normalnym trybie pracy trzecia pompa powinna 

stanowić rezerwę na wypadek sytuacji awaryjnych, a pompownia powinna pracować z równoczesnym wykorzystaniem dwóch 

pomp. Stan techniczny prowadnic rurowych oraz żurawia do wyciągania pomp jest dobry.       

W przepompowni, na wlocie ścieków surowych, zainstalowana jest automatyczna krata hakowa wyposażona w prasopłuczkę 

skratek, która wychwytuje większe zanieczyszczania stałe, zabezpieczając pracę pomp przed zatykaniem. Krata jest 

urządzeniem nowym sprawnym technicznie i technologicznie. Eksploatowana jest prawidłowo. Jakość separowanych skratek, 

w ocenie wizualnej nie budzi zastrzeżeń.  

 
Stan techniczny samego zbiornik przepompowni należy ocenić jako dobry. Przepompownia nie została wyposażona w 

wentylację nawiewno – wywiewną, co z pewnością pogarsza środowisko pracy wewnątrz zbiornika i przyczynia się do szybszej 

korozji betonów.  

  
Fot. 1 Przepompownia ścieków surowych (OŚ Niegoszowice). 

 

Armatura zaworowa pomp znajduje się w komorze zasuw, wykonanej w formie studni z kręgów betonowych. Komora zalewana 

jest wodą co powoduje, że zainstalowane w niej zasuwy i zawory zwrotne są skorodowane, zniszczone i kwalifikują się do 

wymiany.   
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Fot. 2 Komora zasuw przepompowni ścieków surowych (OŚ Niegoszowice). 

 
4.11.2 Oczyszczalnia mechaniczna.  

Do mechanicznego oczyszczania ścieków zastosowano sitopiaskownik, który zlokalizowane w jednym z pomieszczeń budynku 

socjalno – technicznego, w którym zlokalizowana jest również część biologiczna oczyszczalni.  

Sitopiaskownik jest sprawny technicznie, jednak jest już urządzeniem mocno wyeksploatowanym i przestarzałym 

technologicznie. Obecnie tego typu urządzenia nie są już produkowane, co dodatkowo utrudnia dostęp do części zamiennych 

i wykonywanie bieżących czynności serwisowych. Ponadto urządzenie pozbawione jest funkcji usuwania tłuszczy, które 

dopływając do części biologicznej, powodują wzmożony rozwój bakterii nitkowatych, pienienie komór reaktora biologicznego i 

przedostawanie się zawiesiny do ścieków oczyszczonych.   

Instalacja nie posiada płuczki piasku co powoduje, że separowana w piaskowniku pulpa pisakowa, posiada duże ilości frakcji 

organicznej i wody. Powoduje to generowanie zwiększonych ilości tego odpadu co wpływa na podwyższone koszty utylizacji.  

Największym mankamentem sitopiaskownika jest jednak jego przepustowość hydrauliczna, która nie jest dostosowana do 

maksymalnej przepustowości godzinowej oczyszczalni ścieków. Wydajność hydrauliczna urządzenia wynosi Q = 20 dm3/s = 

72,0 m3/h, natomiast maksymalna, projektowana przepustowość godzinowa oczyszczalni to Qh_MAX = 98,0 m3/h. Powoduje to, 

że przy dłuższej pracy dwóch pomp z maksymalną wydajnością, następuje przelewanie się ścieków górą urządzenia. Dzieje 

się tak dlatego, ponieważ urządzenie pozbawione jest grawitacyjnego by-passu, zabezpieczającego układ przed takimi 

sytuacjami. Wprawdzie układ rurociągów jest tak wykonany, że istnieje możliwość skierowania ścieków z pominięciem pracy 

sitopiaskownika, ale wymaga to ręcznego przesterowania zasuw i nie można tego traktować jako naturalny by-pass 

przelewowy. Powoduje to konieczność wzmożonego nadzoru nad pracą oczyszczalni mechanicznej, która w trakcie pory 

deszczowej powinna się odbywać praktycznie 24 godziny / dobę.     

 
Fot. 3 Sitopiaskownik (OŚ Niegoszowice). 

 
4.11.3 Reaktor biologiczny zblokowany z osadnikami wtórnymi.  

Zainstalowany w komorze nitryfikacji system napowietrzania drobnopęcherzykowego, oparty o płyty napowietrzające ma już 

około 20 lat i w sposób naturalny jest mocno wyeksploatowany. Żywotność samych membran szacowana przez ich 

producentów wynosi około 7 – 8 lat. Po tym czasie następuje zwiększenie wielkości produkowanych pęcherzyków powietrza, 

a co za tym idzie spadek skuteczności transferu tlenu do ścieków. Powoduje to podwyższoną energochłonności całego 
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systemu, a w okresach letnich, kiedy wzrasta temperatura ścieków i spada rozpuszczalność tlenu, generuje problemy z 

osiągnięciem zadanych wartości tlenu.  

Zainstalowane sondy tlenowe, sterujące pracą dmuchaw, nie są kontrolowane pod kątem poprawności wskazań, nie wykonuje 

się też wymiany końcówek pomiarowych, dlatego brak jest wiedzy na ile ich wskazania są wiarygodne.  

 

Mieszadła komór nitryfikacji i mieszadło komory denitryfikacji są sprawne technicznie i pracują prawidłowo. 

 

Pompy recyrkulacji wewnętrznej, zawracające strumień azotanów z końca komory nitryfikacji na początek komory 

denitryfikacji, pracują prawidłowo, ale ich wydajność jest zbyt mała, niedostosowana do aktualnego składu ścieków i 

maksymalnej wydajności godzinowej oczyszczalni. Maksymalna, aktualna wydajność recyrkulacji wewnętrznej to 34 m3/h (2 x 

17 m3/h), a maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni to 98 m3/h co daje stopień recyrkulacji RW = 35%. Na podstawie 

wykonanych obliczeń technologicznych wymagany stopień recyrkulacji powinien wynosić RW = 500% 

Brak pomiaru potencjału redox w komorze niedotlenionej uniemożliwia kontrolę warunków panujących w tej części reaktora 

biologicznego pod kątem prowadzenia procesu denitryfikacji i nie daje możliwości właściwego sterowania pracą pomp 

recyrkulacji wewnętrznej.   

Zbyt mała wydajność recyrkulacji wewnętrznej jest jedną z przyczyn mało skutecznej denitryfikacji, co negatywnie wpływa na 

pracę osadników wtórnych.   

 
Fot. 4 Reaktor biologiczny (OŚ Niegoszowice) 

 

 

 

Każdy z osadników wtórnych został wyposażony w deflektor części pływających, uniemożliwiający ich odpływ wraz ze ściekami 

oczyszczonymi do odbiornika. Nie zaprojektowano natomiast żadnego urządzenia do usuwania zbierających się na 

powierzchni lustra ścieków flotatów. Założono, że będą one nagarniane ręcznie, przy użyciu łopat, do wykonanej rynny, którą 

dalej odpływają do zbiornika części pływających. Ze zbiornika przepompowywane są do komory stabilizacji osadu co jest 

działaniem prawidłowym, gdyż trafiają one do gospodarki osadowej i nie krążą w obiegu zamkniętym.  
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Ręczne zgarnianie części pływających, szczególnie w sytuacjach występowania silnego pienienia „nitkowatego”, kiedy do 

osadników wtórnych przedostają się duże ilości piany, jest bardzo czasochłonne i trudne eksploatacyjnie. Wpływa też 

negatywnie na jakość ścieków oczyszczonych, bowiem w czasie usuwania flotatów dochodzi do zaburzenia strefy ścieków 

sklarowanych i przedostawania się do nich zwiększonych ilości zawiesiny.       

 
Fot. 5 Osadniki wtórne (OŚ Niegoszowice). 

    

System recyrkulacji zewnętrznej został wyposażony w 4 pompy zainstalowane w leju osadowym każdego osadnika wtórnego. 

Pompy te nie stoją jednak na samym dnie, a wiszą nad nim, w odległości około 1,0 – 1,2 m od dna leja osadowego. Taka 

sytuacja może powodować zaleganie i zagniwanie części osadu, który nie będzie zasysany przez pompy recyrkulacji 

zewnętrznej. Potęguje to problemy z nagminnym tworzeniem się kożucha w osadnikach wtórnych, podtruwa biocenozę osadu 

czynnego2  

Wydajność jednej pompy recyrkulacji zewnętrznej wynosi około 20 m3/h, a całkowita wydajność wynosi systemu  RZ = 80 

m3/h3. Stanowi to 82% maksymalnej przepustowości godzinowej oczyszczalni ścieków, a około 160% wydajności średniej 

godzinowej. W trakcie pogody suchej, kiedy nie obserwuje się zwiększonych ilości dopływających ścieków, stopień recyrkulacji 

zewnętrznej jest wystarczający. Jednak w sytuacjach, kiedy dopływy godzinowe do oczyszczalni ścieków osiągają wartości 

maksymalne godzinowe, system recyrkulacji jest zbyt mało wydajny i dochodzi wtedy do wynoszenia osadu, szczególnie, kiedy 

indeks osadowy jest na podwyższonym poziomie. W sytuacji, kiedy oczyszczalnia ścieków nie jest wyposażona w zbiornik 

retencyjny ścieków nadmiarowych, osadniki wtórne i system recyrkulacji zewnętrznej powinien stwarzać możliwość 

prawidłowej pracy przy maksymalnych dopływach godzinowych na jakie została zaprojektowana instalacji. W takim ujęciu 

można uznać, że istniejąca wydajność recyrkulacji zewnętrznej jest zbyt mała. 

Strumień recyrkulacji zewnętrznej został opomiarowany co jest rozwiązaniem prawidłowym, jednak sterowanie pompami 

odbywa się w funkcji czasu, a nie w funkcji przepływu ścieków przez oczyszczalnię. Powoduje to, że układ nie reaguje 

automatycznie na zmieniające się obciążenie hydrauliczne co również przyczynia się do wynoszenia osadu w trakcie 

zwiększonych opadów lub kieruje do komory stabilizacji niepotrzebnie duże objętości rozrzedzonego osadu nadmiernego 

(około 0,5 – 0,6% zamiast 0,9 – 1,0%).  

Odprowadzanie osadu nadmiernego realizowane jest poprzez ręczne przesterowanie zasuw nożowych, kierując strumień 

recyrkulacji do komory stabilizacji osadu jako tzw. osad nadmierny (wtórny).                     

     

 

 
2 W zalegającym osadzie uruchamiają się procesy beztlenowe, wydziela się siarkowodór, który jest szkodliwy dla biocenozy osadu czynnego. 
   
3 Wartości te odnoszą się do wydajności rzeczywistych, odczytanych z przepływomierzy osadu recyrkulowanego.  
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Fot. 6 Układ pomiarowo - zaworowy recyrkulacji zewnętrznej (OŚ Niegoszowice) 

 

4.11.4 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych.   

 
Znajdujący się w komorze pomiarowej przepływomierz elektromagnetyczny został zainstalowany w sposób nieprawidłowy. Nie 

zachowano wymaganych odcinków prostych za i przed urządzeniem pomiarowym. Dodatkowo przepływomierz jest już 

wyeksploatowany, a jego wskazania budzą wątpliwości.  

W komorze pomiarowej znajduje się woda co niekorzystnie wpływa na urządzenie elektroniczne jakim jest przepływomierz.  

 
Fot. 7 Komora pomiarowa ścieków surowych (OŚ Niegoszowice). 

 
4.11.5 Stacja dmuchaw.   

Największym problem stacji dmuchaw jest je sama lokalizacja. Stacja została umieszczona w bardzo ciasnym pomieszczeniu 

technicznym, zlokalizowanym poniżej poziomu terenu. Pomieszczenie nie posiada odpowiedniej wentylacji oraz czerpni 

powietrza z zewnętrz. Powoduje to, że w okresie letnim temperatura w pomieszczeniu wzrasta nawet do 50OC. Jest to 

temperatura znacznie powyżej wartości dopuszczalnej, podawanej przez producentów dmuchaw, która wynosi około 22,0 -  

27,0OC Takie warunki pracy są niekorzystne dla pracy samej dmuchawy, ale także powodują, że rozpuszczalność tlenu 

znacznie spada. Ma to wpływ na problemy z utrzymaniem odpowiedniego stężenia tlenu, szczególnie w okresach letnich, ale 

także na zwiększoną energochłonność instalacji i krótszą żywotność samych dmuchaw.  

Wprawdzie obciążenie hydrauliczne oczyszczalni ścieków wynosi około 85-90% wartości projektowych, ale ładunkowe 

kształtuje się już na poziomie około 140%. Dla takiego obciążenia ładunkowego aktualna wydajność stacji dmuchaw, w okresie 

wyższych temperatur, jest o połowę za mała w stosunku do wartości obliczeniowych. Potwierdzają to informacje zebrane w 

trackie audytów, z których wynika, że problemy z uzyskaniem odpowiedniego stężenia tlenu rozpoczynają się już na wiosnę i 

kończą na jesień.   
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Fot. 8 Stacja dmuchaw (OŚ Niegoszowice) 

   
4.11.6 Komora tlenowej stabilizacji osadu.  

Pojemność komory stabilizacji wynosi 82,5 m3 i jest za mała, aby prowadzić w niej proces stabilizacji tlenowej osadu.  W 

dodatku, aktualnie komora nie jest napowietrzana w ogóle co czyni z niej komorę stabilizacji tlenowej tylko z nazwy, a w 

rzeczywistości jest to zbiornik na osad nadmierny.  

Usuwanie wody nadosadowej jest możliwe tylko z dwóch poziomów, poprzez ręczne otwieranie zasuw i obserwację jakości 

odprowadzanych wód nadosadowych. Takie rozwiązanie w bardzo ograniczonym stopniu powala na zagęszczanie osadu i w 

efekcie osad podawany do stacji odwadniania jest rzadki co negatywnie wpływa na proces samego odwadniania.  

Zainstalowana w komorze hydrostatyczna sonda poziomu działa prawidłowo.   

 

 
Fot. 9 Spust wód nadosadowych z komory KTSO (OŚ Niegoszowice). 
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4.11.7 Stacja odwadnia osadu.  

Stacja odwadniania osadu oparta o prasę śrubową firmy HUBER jest urządzeniem stosunkowo nowym, które zainstalowano 

5 lat temu. Obecnie stacja pracuje prawidłowo i całkowicie sprawna technicznie i technologicznie.  

Jedynym mankamentem jest brak pomiaru stężenia osadu w nadawie kierowanej do procesu odwadniania co uniemożliwia 

sterowanie ilością podawanego roztworu polimeru na ilość odwadnianej suchej masy osadu. Taka opcja sterowania 

umożliwiłaby odwadnianie osadu przy wyłączonym napowietrzaniu i pozwoliłaby na odwadnianie osadu bardziej 

zagęszczonego, pobieranego z dana komory. Operator, w zależności od stężenia osadu w nadawie, mógłby decydować, kiedy 

może przerwać proces odwadniania. Pozwoliłoby to skrócić czas pracy instalacji bowiem wzrosłaby przepustowość masowa 

prasy.    

 
Fot. 10 Stacja odwadniania osadu (OŚ Niegoszowice). 

 

4.12. Charakterystyka ścieków obecnie dopływających do oczyszczalni. 

 
4.12.1. Analiza obciążenia hydraulicznego.  

Analizę ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w Niegoszowicach przeprowadzono w oparciu o dane otrzymane od 

Użytkownika za lata 2019 – 20254. Pomiar ilości ścieków prowadzony jest na przepływomierzu elektromagnetycznym, 

zainstalowanym na rurociągu grawitacyjnym w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych.   

 

Szczegółowe, dobowe zestawienia przepływów w analizowanym okresie umieszczono w załącznikach niniejszego 

opracowania.  

W oparciu o te rozpatrywane dane można stwierdzić, że aktualne charakterystyczne dobowe przepływy ścieków przez 

oczyszczalnię są następujące: 

 

Tabela 1 Zestawienie uśrednionych przepływów dobowych na OŚ w Niegoszowicach za lata 2019 - 2025 

 

 

 
4 Rok 2025 uwzględnia dane za okres od stycznia do marca.  

 

wartość % wartość % wartość % wartość % wartość % wartość % wartość %

Od_śr m3/d 800 588 73,6% 413 51,6% 700 87,5% 669 83,7% 750 93,7% 739 92,4% 664 82,9%

QP-85% m3/d (1) 709 88,6% 519 64,9% 845 105,6% 803 100,3% 995 124,4% 962 120,3% 754 94,3%

QP-98,6% m3/d (2) 1 401 743 1 203 1 283 1 424 1 714 1 197

Qd_MAX m3/d 1 680 1 204 1 310 1 510 1 695 2 086 1 238

Qd_MIN m3/d 223 130 114 191 135 214 441

Qh_MAX m3/h 98

Nd [ - ] 2,86 2,92 1,87 2,26 2,26 2,82 1,87

Nh [ - ]

Ilość ścieków   / obciążenie hydrauliczne w stosunku do wartości projektowych

PARAMETR

2021 2022 2023 2024 2025
PROJEKTjedn.

2019 2020
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Poniżej przedstawiono przepływy ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Niegoszowicach w sposób graficzny: 

 
 
WNIOSKI: 

Jak wynika z tabeli 2 można ogólnie stwierdzić, że średniodobowa ilość ścieków mierzona na wylocie z oczyszczalni wynosi 

aktualnie około 660 – 700 m3/d co stanowi 82 – 90% aktualnej przepustowości oczyszczalni ścieków. Biorąc jednak pod uwagę 

85%-owe prawdopodobieństwo dopływu do oczyszczalni5, które wynosi około 750 – 900 m3/d, aktualne obciążenie 

hydrauliczne oczyszczalni wynosi około 92 - 113%.  

 

Analizując poszczególne lata można zauważyć wyraźny wzrost ilości ścieków w latach 2023 - 2024, jednak w roku 2025 

zaobserwowano ponownym spadek do poziomu obserwowanego w roku 2022.  

 

Maksymalne dopływy dobowe odnotowywane przez urządzenia pomiarowe oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach kształtują 

się na poziomie 1.200 – 1.700 m3/d. 

  

 

 
5 Według normy DWA-A 131:2016-06 „Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym” - jest to parametr miarodajny do 

określania przepustowości oczyszczalni ścieków.   
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4.12.2. Analiza jakości ścieków surowych i obciążenia ładunkowego oczyszczalni.  

 
Analizę jakości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach wykonano w oparciu o dostępne wyniki 

analiz składu ścieków surowych na podstawie badań akredytowanych wykonywanych w latach 2019 - 2025.  

 

Tabela 2 Zestawienie analiz ścieków surowych dla OŚ Niegoszowicach za lata 2019-2025. 

 
 
WNIOSKI: 

Analizując jakość ścieków na podstawie wykonywanych analiz możemy sformułować następujące wnioski: 

• jakość ścieków surowych dla wszystkich parametrów zanieczyszczeń z wyjątkiem fosforu ogólnego w analizowanym 

okresie była znacznie wyższa w stosunku do wartości projektowych. Przekroczenia sięgają nawet 60 – 80%. Najbardziej 

zbliżone do wartości projektowych były stężenia fosforu ogólnego,  

• pomimo tak znacznych rozbieżności w jakości ścieków surowych, w stosunku do wartości projektowych, należy uznać, 

że dopływające ścieki do oczyszczalni w Niegoszowicach to typowe ścieki komunalne, a jako zaniżone należy uznać 

wartości projektowe,    

• stosunek ChZT/BZT5, wynosi około 2,0 – 2,3 co świadczy, że są to ścieki podatne na biologiczne oczyszczenie,  

• stosunki zanieczyszczeń organicznych do biogennych są prawidłowe, gwarantujące biologiczną redukcję azotu ogólnego 

i biologiczną redukcję większej części fosforu ogólnego. 

 

Ładunki zanieczyszczeń dopływające do oczyszczalni w Niegoszowicach wyznaczono jako iloczyn stężenia danego 

parametru, określonego dla próby średniodobowej przez akredytowane laboratorium i wartości przepływu dobowego.  

Dla każdej doby poborów akredytowanych obliczono dobowy ładunek poszczególnego rodzaju zanieczyszczeń, a następnie 

wyznaczono średnie ładunki zanieczyszczeń jak i odpowiadające im wartości RLM dla BZT5. Na podstawie wyliczonych 

ładunków zanieczyszczeń określono stężenia zanieczyszczeń i porównano je ze stężeniami określonymi bezpośrednio na 

podstawie wykonywanych analiz.   

 

  

BZT5 ChZT TSS Nogólny N-NH4 Pog. pH

g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 [ - ]

WART. PROJEKT 317 317 57,5 29,37 11,75 6,5-9,0 0,0 5,5 27,0

2019-10-30 550 1 040 420 88,7 61,8 10,9 1,9 6,2 50,5

2021-05-05 410 727 250 1,8

2023-01-17 920 3 140 1 200 144,0 24,8 3,4 6,4 37,1

2023-06-12 735 2 090 810 116,4 17,9 2,8 6,3 41,2

2024-03-19 380 655 260 87,7 9,3 1,7 4,3 40,7

2024-10-24 540 839 370 86,2 10,3 1,6 6,3 52,4

2025-03-05 500 999 410 106,0 11,1 2,0 4,7 45,0

2025-03-28 500 1 110 410 106,0 18,6 2,2 4,7 26,9

średnia 567 1 325 516 105,0 14,7 2,3 5,4 38,6

MAX 920 3 140 1 200 144,0 24,8 3,4 6,4 52,4

MIN 380 655 250 86,2 9,3 1,6 4,3 26,9

odniesienie do 

wart. projektowych 
179% 163% 183% 125%
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Obliczone ładunki zanieczyszczeń wyniosły: 

 

Tabela 3 Zestawienie ładunków zanieczyszczeń dla OŚ Niegoszowice. 

 
 
WNIOSKI: 

Jak wynika z powyższych zestawień aktualne obciążenie oczyszczalni ładunkami zanieczyszczeń zawartymi w ściekach 

surowych dla wartości uśrednionych jest wyższe w stosunku do wartości projektowych. Dla zanieczyszczeń organicznych 

przekroczenia wynoszą około 38%, dla zawiesiny ogólnej 30%, azotu ogólnego 22%. Na poziomie wartości projektowych jest 

jedynie obciążenie ładunkiem fosforu ogólnego.  

Stężenia zanieczyszczeń poszczególnych parametrów wyznaczone na podstawie obliczonych ładunków pokrywają się z tymi, 

określonymi, bezpośrednio na podstawie wykonywanych analiz.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BZT5 ChZT TSS Nogólny Pog.

m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Mk

WART. PROJEKT 800 254 254 46,0 9,4 4 227

2019-10-30 425 234 442 179 38 4,6 3 896

2021-05-05 675 277 491 169 0 0,0 4 613

2023-01-17 789 726 2 477 947 114 19,6 12 098

2023-06-12 646 475 1 350 523 75 11,5 7 914

2024-03-19 651 247 426 169 57 6,1 4 123

2024-10-24 482 260 404 178 42 5,0 4 338

2025-03-05 606 303 605 248 64 6,7 5 050

2025-03-28 555 278 616 228 59 10,3 4 625

średnia 604 350 852 330 56 8 5 832

MAX 789 726 2 477 947 114 20 12 098

MIN 425 234 404 169 0 0 3 896

stopień obciążenia 

ładunkowego
75% 138% 130% 122% 85% 138%

Stężenia zanieczyszczeń wyliczone na podstwie  ładunków zanieczyszczeń

jednostki m3/d g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3

średnia 604 579,7 1 410,8 546,9 92,8 13,2

DATA

Przepływ 

dobowy

Dobowe ładunki zanieczyszczeń 

RLM
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5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

5.1. Cel i uwarunkowania wykonania modernizacji. 

 

Planując zakres rozbudowy i przebudowy instalacji przyjęto następujące cele i założenia: 

a) przepustowość hydrauliczna nie zostanie zwiększona,  

b) przepustowość ładunkowa oczyszczalni ścieków wyrażona równoważną liczbą mieszkańców będzie miała 

możliwość wzrostu z obecnych: 

RLMBZT5 = 4.230 Mk 

do 

RLMBZT5 = 5.600 Mk 

c) nie zmieni się technologia oczyszczania ścieków – czyszczalnia dalej pracować będzie w technologii 

niskoobciążonego osadu czynnego w układzie przepływowym,  

d) poprawa efektywności energetycznej systemu tłoczenia ścieków surowych poprzez zastosowania wysokosprawnych 

pomp z wirnikiem półotwartym o podwyższonej odporności na zatykanie i o zmiennej wydajności tłoczenia,  

e) wykonanie opomiarowania przepływu ścieków surowych co umożliwi zastosowania dodatkowych algorytmów 

sterujących, poprawiających kontrolę przebiegu procesu technologicznego,   

f) zastosowanie wysokosprawnego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez usuwanie skratek i 

pulpy piaskowej, tzw. kratopiaskownika, który zastąpi istniejący sitopiaskownik,   

g) zastosowanie urządzeń do obróbki wyseparowanych odpadów (piasku i skratek), które pozwolą zmniejszyć ich 

objętość, a przez to zmniejszą koszty ich utylizacji. Dodatkowo, w przypadku piasku, zakłada się jego obróbkę w 

stopniu umożliwiającym jego kwalifikację jako produktu ubocznego, a nie odpadu o skodzie 19 08 02 (zawartość 

frakcji organicznej ≤ 3%),  

h) wykonanie nowego systemu napowietrzania reaktora biologicznego, o większej wydajności natleniana, który poprawi 

efektywność natleniania i zwiększy wymagany transfer tlenu, wynikający z konieczności uzyskania lepszych 

parametrów ścieków niż minimalne, wymagane normami,  

i) wyposażenie reaktora biologicznego w nową aparaturę kontrolno – pomiarową, która pozwoli na precyzyjne 

sterowanie pracą urządzeń technologicznych i poprawi kontrolę przebiegu procesu technologicznego,  

j) dostosowanie systemu recyrkulacji zewnętrznej do możliwości sterowania od dopływów do oczyszczalni,  

k) wyposażenie osadników wtórnych w urządzenia do automatycznego zbierania części flotujących, co poprawi warunki 

obsługi instalacji i zwiększy bezpieczeństwo w dotrzymaniu wymaganych parametrów jakościowych ścieków 

oczyszczonych,     

l) wprowadzenie systemu denitryfikacji naprzemiennej co poprawi skuteczność usuwania azotu i jednocześnie wpłynie 

na zmniejszenie efektu eutrofizacji odbiornika ścieków oczyszczonych,  

m) zmiana lokalizacji stacji dmuchaw, która poprawi warunki pracy zainstalowanych maszyn, wydłuży ich żywotność, 

oraz, dzięki obniżeniu temperatury przesyłanego powietrza, poprawi transfer tlenu do ścieków,  

n) poprawa procesu stabilizacji osadu poprzez wyposażenie komory tlenowej stabilizacji osadu w nowy system rusztów 

napowietrzających,  

o) wykonanie nowej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, 

p) wykonanie nowych algorytmów sterujących, optymalizujących przebieg takich procesów jak: 

− tłoczenia ścieków surowych do oczyszczalni mechanicznej,  

− nitryfikacji i denitryfikacji azotu ogólnego,  

− natleniania komór reaktora biologicznego i komory tlenowej stabilizacji osadu,  

− recyrkulacji zewnętrznej,  

− odprowadzania osadu nadmiernego, 

− odwadniania osadu  

q) wpięcie nowych algorytmów sterujących do istniejącego systemu sterowania SCADA,  

 

Jednocześnie realizacja w/w celów nastąpić powinna przy następujących założeniach ogólnych: 
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a) uwzględnić należy możliwie duże, ale jednocześnie uzasadnione technicznie, wykorzystanie istniejących obiektów 

budowlanych, 

b) zlikwidować obiekty nie przewidzianych do dalszej eksploatacji,   

c) zapewnić należy wysoki stopień automatyzacji procesów oczyszczania i minimalizację zaangażowania personelu 

obsługi, 

d) w zakresie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów zastosować należy powszechnie wykorzystywane i 

sprawdzone technologie, gwarantujące przewidywalną skuteczność, optymalne koszty eksploatacyjne i wysoką 

niezawodność działania, 

e) oczyszczalnia winna być dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym do uzyskania wymaganego 

efektu ekologicznego oraz właściwej gospodarki osadowej.  

 

5.2. Ogólne wymagania eksploatacyjne.  

 

Przebudowana oczyszczalnia musi spełniać określone wymagania zawarte w: 

• Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 2025 poz. 647 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2025, poz. 960 z późniejszymi zmianami); 

• aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym na zrzut ścieków oczyszczonych;  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 

lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. 2019 poz. 1311); 

• Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości 

ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2023 poz. 1716); 

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. (Dz. U. 

2015, poz. 257); 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2021, poz. 89);  

• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

• pozostałych rozporządzeniach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Oczyszczalnia winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• ochrony przeciwpożarowej, 

• przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 

• przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 

• efektywności energetycznej silników. 

 

Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, 

urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, 

remontów i awarii. 

Należy zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca musi przewidzieć 

rozwiązania tymczasowe, które umożliwią wykonanie przebudowy oczyszczalni i zapewnią jakość ścieków oczyszczonych na 

poziomie zgodnym z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Oczyszczalnia musi zostać zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający ciągłość jej funkcjonowania w każdych 

warunkach, w tym również podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych i naprawczych. 

Oczyszczalnia musi też spełniać wszelkie wymagania umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji. 

Zastosowana technologia oczyszczalni, jak i jej poszczególne węzły/elementy powinny być sprawdzone w praktyce 

eksploatacyjnej. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prototypowych.  

Oddziaływanie na środowisko oczyszczalni po przebudowie musi zamykać się w granicach ogrodzonego terenu oczyszczalni. 
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Zastosowane rozwiązania powinny gwarantować ochronę przed hałasem pracowników eksploatacji oraz otoczenia 

oczyszczalni na poziomie obowiązujących przepisów, bez konieczności stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy 

czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych. 

Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz gdy to 

konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych. 

Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z późniejszymi zmianami). 

W ramach modernizacji wszystkie urządzenia, sterowniki PLC, układy AKPiA, analizatory, przetworniki, urządzenia 

pomiarowe, falowniki oraz pozostałe elementy objęte zamówieniem muszą zostać zintegrowane z istniejącym systemem 

SCADA Zamawiającego (SCADA – ang. Supervisory Control And Data Acquisition).  

Oczyszczalnia w zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej ochrony pracowników przed 

zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 

kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 81, poz. 716 z 

późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów. 

 

5.3. Ogólny opis wymaganego układu technologicznego oczyszczalni po modernizacji. 

 

Układ technologiczny oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, po wykonanym zakresie robót, opisanym w niniejszym PFU, 

się nie zmieni. Oczyszczalnia ścieków w dalszym ciągu pracować będzie w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w 

układzie przepływowym. Zmieni się natomiast lokalizacja niektórych obiektów instalacji.  

Stacja dmuchaw, wyposażona w nowe urządzenia, zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu kontenerowym, w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku oczyszczalni.  

Istniejący sitopiaskownik, znajdujący się w jednym z pomieszczeń budynku oczyszczalni, zostanie zlikwidowany i w jego 

miejsce zostanie wykonana nowa oczyszczalnia mechaniczna, wyposażona w kratopiaskownik, płuczkę piasku i prasopłuczkę 

skratek. Ze względu na zbyt małą wielkość istniejącego pomieszczenia, nowa oczyszczalnia mechaniczna zostanie 

zlokalizowana na zewnątrz budynku oczyszczalni, pod wiatą technologiczną.  

Istniejąca komora zasuw przepompowni ścieków surowych oraz komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, ze względu na 

zły stan techniczny i nieszczelności, zostaną wymienione na nowe.  

Zakres modernizacji pozostałych obiektów polegał będzie głównie na dołożeniu nowego lub wymianie na nowe 

wyeksploatowanego już wyposażenia technologicznego, aparatury kontrolno – pomiarowej, wykonaniu nowych powłok 

ochronnych obiektów kubaturowych, wykonaniu nowego systemu sterowania.    

Z uwagi na zmianę lokalizacji niektórych obiektów zmieni się również przebieg niektórych sieci technologicznych, 

energetycznych i wodociągowych.  

 

5.4. Zestawienia podstawowych danych wyjściowych do projektowania. 

 

5.4.1. Bilans ilościowy ścieków surowych.   

 

Bilans ilościowy ścieków surowych się nie zmienia i jest on zgodny z wielkościami projektowymi istniejącej oczyszczalni 

ścieków. Zgodnie z dokumentacją projektową istniejąca oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana na następujące 

wartości:  

Qd_śr. = 800 m3/d  - przepustowość średniodobowa  

Qh_śr = 33 m3/h  - przepływ godzinowy średni 

Qh_dz = 57 m3/h  - przepływ godzinowy średni dla pory dziennej  

Qh_max-d = 98 m3/h  - przepływ maksymalny godzinowy dla pogody deszczowej  

 

5.4.2. Bilans jakościowy ścieków surowych.   

 

Z uwagi na to, że jakość ścieków surowych, aktualnie dopływających do oczyszczalni ścieków, różni się od wartości 

projektowych, wyznaczono nowy bilans jakościowy ścieków surowych:  

SBZT5  = 420 g/m3  - zanieczyszczenia organiczne 
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SChZT  = 950 g/m3  - zanieczyszczenia organiczne 

SZO  = 500 g/m3  - zawiesina ogólna 

SNog   = 115 g/m3  - azot ogólny 

SPog   = 13,5 g/m3  - fosfor ogólny 

 

5.4.3. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych.   

 

Dla przyjętego bilansu ścieków bilans ładunków zanieczyszczeń wynosić będzie: 

B_BZT5 = 336,0  kgO2/d  - zanieczyszczenia organiczne 

B_ChZT = 760,0  kgO2/d  - zanieczyszczenia organiczne 

B_Z.O. = 400,0 kg/d  - zawiesina ogólna 

B_Nog. = 92,0 kgN/d  - azot ogólny 

B_Pog. = 10,8 kgP/d  - fosfor ogólny 

 

Z powyższych danych wynika, że wielkość oczyszczalni wyrażona Równoważną Liczbą Mieszkańców wynosi będzie:  

RLM = 5.600 Mk 

 

5.4.4. Wymagany efekt oczyszczenia ścieków.    

Zgodnie z wymogami obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)  dla oczyszczalni o wielkości RLM w przedziale pomiędzy 2.000 a 9.999 najwyższe 

dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalny stopień redukcji wynoszą odpowiednio: 

• BZT5    ≤ 25 mg O2/dm3  lub stopień redukcji ≥ 90% 

• ChZT   ≤ 125 mg O2/dm3  lub stopień redukcji ≥ 75% 

• zawiesina ogólna  ≤ 35 mg/dm3  lub stopień redukcji ≥ 90% 

 

5.5. Wykaz gwarancji procesowych.  

W ramach realizacji zadania należy potwierdzić osiągnięcie niżej określonych parametrów technologicznych. Uzyskanie 

wymaganych parametrów gwarantowanych stanowi jeden z warunków uznania inwestycji za zakończoną. 

 

Tabela 4 Zestawienie gwarancji procesowych. 

Parametr Wartość Uwagi 

Jakość ścieków 

oczyszczonych 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, 

rozporządzeniem oraz wytycznym zawartymi w 

PFU  

Do potwierdzenia w okresie Prób Końcowych (rozruchu) – 2 

analizy akredytowane. Wymagane utrzymanie wartości 

gwarantowanych w 14 dniowej Próbie Eksploatacyjnej – 2 analizy 

akredytowane. 

Wydajność pomp Zgodnie z projektem 

Dotyczy wszystkich pomp. Jeśli dla danej pompy podano w PFU 

wydajność, to wartość gwarantowana nie może być 

od niej niższa. Bezpośredni pomiar wydajności z wykorzystaniem 

przepływomierzy lub pośredni – poprzez np. pomiar zmiany 

poziomu zwierciadła cieczy w pompowni / zbiorniku. 

Uwaga: 

Nie dopuszcza się uzyskania wydajności obliczeniowej poprzez 

pracę pomp z częstotliwością większą niż 50 Hz. 

Sucha masa skratek Nie mniej niż 30% 

Do potwierdzenia w okresie Prób Końcowych – 3 analizy. 

Wymagane utrzymanie wartości gwarantowanych w 14 dniowej 

Próbie Eksploatacyjnej – 2 analizy akredytowane. 

  

Sucha masa piasku Nie mniej niż 80% 

Do potwierdzenia w okresie Prób Końcowych – 3 analizy. 

Wymagane utrzymanie wartości gwarantowanych w 14 dniowej 

Próbie Eksploatacyjnej – 2 analizy akredytowane. 

Sucha masa organiczna w 

piasku 

Nie więcej niż 3% bez względu na zawartość 

frakcji organicznej w separowanej pulpie 

piaskowej 

Do potwierdzenia w okresie Prób Końcowych – 3 analizy. 

Wymagane utrzymanie wartości gwarantowanych w 14 dniowej 

Próbie Eksploatacyjnej – 2 analizy akredytowane.  
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UWAGA: 

 

W przypadku akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się potwierdzania niektórych parametrów gwarancyjnych z 

wykorzystaniem laboratorium nieposiadającego akredytacji. Takie dopuszczenie nie dotyczy jakości ścieków oczyszczonych, 

które muszą zostać potwierdzone przez laboratorium akredytowane. Akredytowany musi być również sam pobór ścieków 

oczyszczonych.  

 

6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

W poniższym opisie podano podstawowe parametry techniczno – technologiczne jakie muszą spełniać zastosowane 

urządzenia. Szczegółowa specyfikacja wybranych urządzeń, wymagana niniejszym kontraktem, został ujęta w punkcie 23 

części II, natomiast aparatury kontrolno – pomiarowej w punkcie 6.11.3, części I. Specyfikacje te stanowią uzupełnienie 

wymagań opisanych w niniejszym punkcie i należy rozpatrywać je łącznie. W przypadku braku urządzeń wyspecyfikowanych 

w części II PFU obowiązują tylko wymagania opisane w niniejszym punkcie.  

 

UWAGA: 

 

Wszystkie podane wymiary obiektów są wymiarami technologicznym i nie uwzględniają wymiarów konstrukcyjnych, które 

zostaną ustalone na etapie projektu budowlano – wykonawczego.  Podane wymiary należy traktować jako minimalne, które 

według uznania projektanta i akceptacji Zamawiającego można lub powinno się zwiększyć. Nie dopuszcza się natomiast 

pomniejszenia wielkości obiektów technicznych, technologicznych i socjalnych.  

Wymiary obiektów, które nie zostały określone w niniejszym PFU należy określić na etapie opracowywania projektu 

technologicznego.   

Poniższy zakres robót taki jak: 

• rodzaj oraz liczbę zastosowanych punktów pomiarowych, 

• długości, średnice rurociągów, przyjęte wysokości podnoszenia,    

• określenie lokalizacji oraz liczby armatury zaworowej i odcinającej, 

• wysokości podnoszenia pomp itp.  

ustalono na potrzeby oszacowania wielkości zadania. Ostateczny zakres zadania zostanie ustalony na etapie 

przygotowywania projektu technologicznego, ale nie może być mniejszy lub gorszy od tego, opisanego w niniejszym PFU.  

Na etapie przygotowywania projektu technologicznego należy uzupełnić brakujące elementy, dostosować ich lokalizację oraz 

przyjęte parametry techniczne w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe i zgodne z założeniami określonymi w niniejszym 

PFU funkcjonowanie instalacji. Nie dopuszcza się natomiast zmniejszania liczby punktów pomiarowych, urządzeń, czy 

pogarszania, pomniejszania ich parametrów technicznych. Zakres opisany w niniejszym PFU należy traktować jako 

minimalny, a ewentualne nadmiary należy traktować jako rezerwę technologiczną. 

 

Wszelkie zmiany w stosunku do zakresu opisanego w niniejszym PFU nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy o zmianę zakresu przedmiotu umowy czy dodatkowego wynagrodzenia.   

 

6.1. Przepompownia ścieków surowych.  

 

Minimalny zakres robót koniecznych do wykonania: 

 

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 

− dostawa i montaż nowych pomp zatapialnych pracujących w układzie 2 + 1 (2 pompy główne + 1 rezerwowa).  

− ilość      3 kpl. praca w układzie 2 + 1 (2 pompy główne + 1 rezerwowa). 

− typ zatapialna monoblokowa wirowo - odśrodkowa do opuszczania po prowadnicach i 

montażu na stopie sprzęgającej  

− wirnik dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie i wycieranie. 

− wydajność przy równoległej pracy dwóch pomp  QP1+P2  = 120,0 m3/h   

− wysokość podnoszenia Hp~ 14,0 m (do weryfikacji na etapie przygotowania projektu) 
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− regulowana wydajność falownikiem 

− prowadnice rurowe podwójne (nie dopuszcza się prowadnicy pojedynczej lub linki) 

 

− dostawa i montaż nowego żurawika do wyciągania pomp – 1 szt. (jeden wspólny dla 3 pomp),  

− wymiana na nową istniejącej armatury zaworowej komory zasuw: 

• zasuwa nożowa – 4 szt. 

• zasuwa klinowa - 1 szt.  

• zawory zwrotne kulowe - 3 szt.,  

 

ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

− demontaż istniejącego wyposażenia, rurociągów i armatury zaworowej, nieprzewidzianego do dalszego wykorzystania,  

− wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewno – wywiewnej zbiornika przepompowni,  

− wykonanie nowych rurociągów tłocznych od samych pomp do kratopiaskownika, materiał: stal nierdzewna AISI 316 do 

końca komory zasuw, PE DN200 SDR17 – od komory zasuw do kratopiaskownika, łączna długość około L ~ 50,0 m, 

− wykonanie tymczasowego układu tłoczenia, omijającego przepompownię ścieków na czas wykonywanych robót,  

− demontaż na czas modernizacji przepompowni i ponowny montaż kraty wstępnej. Krata wstępna jest urządzeniem 

objętym gwarancją, dlatego wszelkie prace montażowe należy wykonywać według wytycznych producenta urządzenia 

w taki sposób, aby nie doprowadzić do utraty gwarancji. Przed przystąpieniem do demontażu urządzenia należy 

przedstawić plan robót montażowych zaakceptowany przez producenta urządzenia.    

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

− rozbiórka istniejącej komory zasuw wraz z utylizacją powstałych odpadów,  

− wyeliminowanie zjawiska zalewania komory zasuw poprzez wykonanie nowej komory zasuw w formie żelbetowego 

monobloku, wyposażonej, w odpowiednie przejścia szczelne, dostosowane do aktualnego układu rurociągu tłocznych, 

oraz włazy rewizyjne, umożliwiające obsługę armatury zaworowej. Orientacyjne wymiary wewnętrzne komory zasuw 

wyniosą: L x B x H = 2,00 m x 2,00 m x 2,30 m. Lokalizacja komory w miejscu komory istniejącej, 

− czyszczenie powierzchni betonowych oraz wykonanie nowych zabezpieczeń komory przepompowni systemem 

naprawczym opisanym w niniejszym dokumencie lub równoważnym, 

− demontaż na czas modernizacji przepompowni i ponowny montaż konstrukcji zadaszenia kraty wstępnej. 

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA 

− wymiana istniejącej hydrostatycznej sondy pomiaru poziomu na nową – 1 kpl., 

− dostawa nowych falowników wraz z dodatkową, nową szafą zainstalowaną przy przepompowni, gdzie są zlokalizowane 

kraty plus okablowanie o długości do 10 mb. Nową szafę należy podpiąć do istniejącej szafy sterowania zlokalizowanej 

w budynku oczyszczalni ścieków i zintegrować z istniejącym systemem SCADA 

− zmiana logiki sterowania pracą pomp. Obecnie pompy pracują w funkcji poziomów włącz / wyłącz, co powoduje 

uderzenia hydrauliczne, które są szczególnie niekorzystne dla pracy osadników wtórnych. Należy zmienić ten tryb, na 

tryb utrzymania stałego, zadawanego poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni. Wydajność pompy (lub dwóch pomp) 

będzie się dostosowywać do aktualnego natężenia dopływu ścieków, pracując jednocześnie z minimalną możliwą 

wydajnością. Trzecia pompa, tak jak do tej pory, stanowić będzie rezerwę, natomiast w przyszłości, kiedy oczyszczalnia 

będzie rozbudowywana może być pompą ścieków nadmiarowych, kierujących je do zbiornika retencyjnego. W systemie 

sterowania należy wprowadzić możliwość zadawania maksymalnego i minimalnego natężenia przepływu tłoczonych 

ścieków,   

− Demontaż i ponowny montaż istniejącej kraty wstępnej należy wykonać według wytycznych producenta kraty (DTR), w 

sposób niepowodujący utraty gwarancji producenta, jeżeli w dacie robót gwarancja będzie obowiązywać. 

 

6.2. Oczyszczalnia mechaniczna.  

 

Z uwagi na zwiększenie wydajności oczyszczalni mechanicznej i konieczność zastosowania większego gabarytowo 

urządzenia, oczyszczalnię mechaniczną należy zlokalizować na zewnątrz, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oczyszczalni 
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ścieków. Jako oczyszczalnie mechaniczną należy zastosować zblokowane urządzenie do usuwania skratek i piasku, tzw. 

kratopiaskownik w wersji zimowej, dostosowanej do pracy w minusowych temperaturach.   

Piaskownik należy wyposażyć w zblokowaną płuczkę piasku, która zapewni odwodnienie pulpy piaskowej i wypłukanie z niej 

zawiesiny organicznej do poziomu zawartość frakcji organicznej ≤ 3%. Wysoka zdolność separacji zapewniona ma być dzięki 

wydzieleniu dwóch stref piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz odbiorem sklarowanych ścieków przelewem 

umieszczonym na całej szerokości urządzenia. Zatrzymane w piaskowniku części mineralne będą transportowane za pomocą 

transportera ślimakowego do separatora płuczki piasku. Płuczka piasku jest kompaktowym urządzeniem przeznaczonym do 

oddzielania piasku z pulpy piaskowej oraz wypłukania z niej zawartych zanieczyszczeń. Po odseparowaniu piasku ze 

strumienia pulpy piaskowej następuje wypłukiwanie z piasku zanieczyszczeń organicznych w dolnej strefie zbiornika w strefie 

fluidyzacyjnej. Proces płukania piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadłem. W strefie płukania piasku dochodzi do 

rozdziału części organicznych i mineralnych na zasadzie różnicy gęstości. Powyżej warstwy fluidyzacyjnej zlokalizowany jest 

króciec spustowy części organicznych. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą transportera ślimakowego. 

Odprowadzany transporterem piasek jest jednocześnie odwadniany grawitacyjnie. Odprowadzanie piasku jest sterowane 

czasowo i zależy od ilości odseparowanego piasku mierzonej sondą ciśnienia. 

Oczyszczalnie mechaniczną należy zlokalizować pod wiatą technologiczną, która będzie dochodzić do samej ściany budynku 

oczyszczalni. Wydzielony piasek trafiać będzie do kontenerów piasku zlokalizowanych pod wiatą. Ścieki po piaskowniku 

przepływać będą grawitacyjnie do istniejącego reaktora biologicznego.  

Poziom posadowienia kratopiaskownika należy dostosować do istniejącego układu wysokościowego tak, aby zapewnić 

grawitacyjny przepływ ścieków od urządzenia do wlotu ścieków do reaktora biologicznego. W tym celu należy dostarczyć 

urządzenie na wydłużonych nogach i (lub) posadowić je na dodatkowej konstrukcji wsporczej.       

Proponowaną lokalizację oczyszczalni mechanicznej wskazano w części graficznej PFU.  

 

Minimalny zakres robót koniecznych do wykonania: 

 

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 

− dostawa i montaż zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, łączącego funkcje: 

✓ separacji i usuwania zanieczyszczeń stałych, 

✓ separacji i usuwania zanieczyszczeń mineralnych 

 

− ilość      − 1 kpl.  

− typ − krata zgrzebłowa 

− prześwit − s = 3 mm 

− przepływ ścieków  − Q ≥ 120 m3/h  

− wykonanie materiałowe − Konstrukcja nośna, ruszt cedzący, zgrzebła oraz pozostałe zasadnicze elementy 

metalowe urządzenia mające bezpośredni kontakt ze ściekami i skratkami powinny 

być wykonane ze stali nierdzewnej gatunku co najmniej 1.4404 (AISI 316L) lub 

równoważnej 

− Elementy stalowe, w szczególności połączenia spawane, powinny zostać poddane 

odpowiedniej obróbce powierzchniowej zapewniającej usunięcie przebarwień 

spawalniczych, zgorzeliny i zanieczyszczeń oraz zachowanie wymaganej 

odporności korozyjnej. Dopuszcza się trawienie w kąpieli kwasowej, trawienie 

miejscowe, obróbkę elektrochemiczną lub inne równoważne metody zapewniające 

wymagany efekt. 

− Łańcuchy, sworznie, rolki, prowadnice oraz pozostałe elementy mechanizmów 

ruchomych powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, ścieranie i 

obciążenia mechaniczne występujące podczas eksploatacji urządzenia. 

Dopuszcza się zastosowanie stali nierdzewnych odpowiednich do funkcji danego 

elementu, w tym gatunków 1.4404 i 1.4057, oraz innych materiałów 

zapewniających nie gorszą trwałość, wytrzymałość i niezawodność mechanizmu. 

− Elementy niemetalowe, w szczególności rolki, prowadnice ślizgowe, uszczelnienia 

i przewody, powinny być wykonane z materiałów odpornych na warunki 

środowiskowe i obciążenia występujące podczas pracy urządzenia. 

− Napędy oraz ich obudowy powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne 

odpowiednie do warunków eksploatacji w oczyszczalni ścieków, zapewniające 

trwałość i niezawodność podczas długotrwałej pracy. 
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− piaskownik poziomo – wirowy 

 

− efektywność usuwania piasku dla przepływu maksymalnego urządzenia wynosi  

90% dla ziaren, o średnicy > 0,2 mm.  

− wykonanie materiałowe – stal nierdzewna AISI316 konstrukcja zbiornika i 

zasadnicze elementy mające bezpośredni kontakt ze ściekami wykonane ze stali 

nierdzewnej AISI 316, AISI 316L lub materiałów o nie gorszej odporności 

korozyjnej, odpowiednio do pełnionej funkcji; 

− wyposażenie w mechaniczny system odbioru i transportu zatrzymanego piasku do 

dalszego etapu obróbki, zapewniający skuteczne i niezawodne odprowadzanie 

piasku bez jego zalegania w urządzeniu; 

− dopuszcza się przenośnik wałowoślimakowy  dopuszcza się inne rozwiązania o 

równoważnej skuteczności i niezawodności. 

− moc napędów dobrana do wymaganej wydajności i warunków obciążenia, z 

uwzględnieniem energooszczędności i zabezpieczenia przed przeciążeniem; 

− stopień ochrony  napędów narażonych na działanie wody i wilgoci nie gorszy niż: 

IP65  

− przepustowość hydrauliczna nie mniejsza niż 120 m3/h 

− wyposażenie w pomost obsługowy zapewniający bezpieczny dostęp do elementów 

wymagających kontroli, czyszczenia i konserwacji, z powierzchnią antypoślizgową 

i zabezpieczeniami przed upadkiem z wysokości, zgodnie z właściwymi 

wymaganiami; 

− zapewnienie możliwości usuwania nagromadzonego piasku oraz przeprowadzania 

czynności konserwacyjnych bez konieczności demontażu zasadniczych elementów 

urządzenia. 

− wykonanie materiałowe − Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami/piaskiem wraz z transporterem 

piasku wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L) lub równoważnej  

− Elementy stalowe, w szczególności połączenia spawane, powinny zostać poddane 

odpowiedniej obróbce powierzchniowej zapewniającej usunięcie przebarwień 

spawalniczych, zgorzeliny i zanieczyszczeń oraz zachowanie wymaganej 

odporności korozyjnej. Dopuszcza się trawienie w kąpieli kwasowej, trawienie 

miejscowe, obróbkę elektrochemiczną lub inne równoważne metody zapewniające 

wymagany efekt. 

− Napędy: żywica syntetyczna. Inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z 

materiałów odpornych na korozję. 

− Wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie 

do warunków eksploatacji w oczyszczalni ścieków, zapewniające trwałość i 

niezawodność podczas długotrwałej pracy. 

− rodzaj transportera piasku  − poziomy: ślimakowy – wałowy  

− piaskownik napowietrzany, wyposażony w tłuszczownik wyposażenie części do usuwania tłuszczy  

− rozdzielacz powietrza wraz z armaturą 

− instalacja połączeniowa 

− rury napowietrzające PVC 

− kompresor  

− komora tłuszczownika 

− zgarniacz tłuszczu 

− pompa tłuszczy  

− parametry kompresora − wydajność nie mniejsza niż 23,0 m3/h - wartość wyjściową do weryfikacji, 

(wydajność i ciśnienie źródła powietrza należy dobrać w sposób gwarantujący 

efektywność separacji piasku i tłuszczów) 

− kieszeń tłuszczowa − cały zespół składa się z kieszeni wraz z automatycznym zgarniaczem i 

odprowadzaniem do zbiornika, skąd wyflotowany tłuszcz zostaje usunięty pompą. 

W dostawie znajduje się kompletna instalacja sterowania zgarniaczem i pompą. 

− parametry techniczne pompy tłuszczu − Wydajność nie mniej niż 5,5 m3/h  

 

− zintegrowana z komorą piaskowania instalacja do optymalnego wypłukiwania części organicznych zawartych w zanieczyszczonym piasku. Po 

doprowadzeniu piasku do zbiornika następuje wypłukiwanie z piasku zanieczyszczeń organicznych w dolnej strefie zbiornika w strefie fluidyzacyjnej. 

Proces płukania piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadłem. W strefie płukania piasku dochodzi do rozdziału części organicznych i 

mineralnych na zasadzie różnicy gęstości. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą transportera ślimakowego ze stali nierdzewnej. 

Odprowadzany transporterem piasek jest jednocześnie odwadniany grawitacyjnie. Odprowadzanie piasku z płuczki jest sterowane czasowo i zależy od 

ilości odseparowanego piasku mierzonej sondą ciśnienia 

− parametry techniczne płuczki piasku  − Maks. obciążenie piaskiem: 100 kg/h  

− Redukcja części organicznych: ≤ 3 % straty przy prażeniu 
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− dostawa i montaż prasopłuczki skratek - skratki transportowane są do urządzenia bezpośrednio z kraty poprzez lej 

zasypowy. System gwarantuje wysoki stopień wymywania rozpuszczalnych części organicznych. Wypłukane skratki są 

transportowane i odwadniane, dzięki czemu następuje znaczna redukcja ich masy. Skratki transportowane są poprzez 

przenośnik spiralny do rury wyrzutowej, wynoszącej skratki na odpowiedni poziom.  
− ilość      1 kpl.  

− typ spiralna, kompatybilna z kratą zgrzebłową; dostarczane jako jeden zestaw z jednym 

sterowaniem i jedną odpowiedzialnością gwarancyjną 

− wydajność maksymalna nie mniej niż Q = 2,0 m3/h 

− wydajność nominalna  nie mniej niż Q = 1,0 - 1,5 m3/h 

− wykonanie materiałowe Całe urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L), (za wyjątkiem 

armatury, napędów i łożysk). Napędy: żywica syntetyczna. Inne komponenty (rolki, 

węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję. materiał spirali ślimaka: stal 

nierdzewna 1.4404 częściowo utwardzana, elementy ostatniego zwoju ślimaka w strefie 

prasowania dodatkowo utwardzone 

− Elementy stalowe, w szczególności połączenia spawane, powinny zostać poddane 

odpowiedniej obróbce powierzchniowej zapewniającej usunięcie przebarwień 

spawalniczych, zgorzeliny i zanieczyszczeń oraz zachowanie wymaganej odporności 

korozyjnej. Dopuszcza się trawienie w kąpieli kwasowej, trawienie miejscowe, obróbkę 

elektrochemiczną lub inne równoważne metody zapewniające wymagany efekt. 

− grubości stosowanych materiałów:  

 

− lej zasypowy, rynna prowadząca ślimak minimum 3 mm 

− rura wynoszącej skratki: minimum 2,5 mm 

− kołnierze: minimum 8 mm 

− stopy/podpory praso-płuczki: minimum 8 mm 

− silnik elektryczny nie więcej niż 2,2 kW 

− sucha masa skratek po wypłukaniu i prasowaniu nie mniej niż 30 % s.m. 

− redukcja masy skratek nie mniej niż 60% 

− typ ochrony IP65 

− zapotrzebowanie na wodę  0,8 l/s nie więcej niż 600 l/h, ciśnienie 4-5 bar 

− średnica ślimaka nie mniej niż 205 mm 

− średnica wału ślimaka  80 mm o grubości ścianki 5 mm, 

− grubość łopatek ślimaka:  w strefie załadunku: 10 mm, w strefie prasowania: 20 mm 

− perforacja strefy prasowania  5 mm 

− rozdzielacz wody montowany w układzie prasopłuczki, zapewniający automatyczne płukanie skratek i strefy prasowania 

− płukanie skratek przez układ dysz minimum w strefie płukania i prasowania 

− rozszerzająca się rura wynoszącą skratki w kierunku wylotu, zakończona tzw. workownicą do montażu worka 

− pompa podnosząca ciśnienia wody płuczącej  - 1 szt.  

 

− montaż zasuw nożowych, umożliwiających odcięcie dopływu ścieków do kratopiaskownika i skierowanie ich do części 

biologicznej nowym by-passem – 6 szt.,  

 

ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

− demontaż istniejącego wyposażenia, rurociągów i armatury zaworowej, nieprzewidzianego do dalszego wykorzystania, 

zlokalizowanych w istniejącym pomieszczeniu oczyszczalni mechanicznej, budynku oczyszczalni,  

− wykonanie nowych rynien zrzutowych dla skratek i piasku, dostosowanych do nowej lokalizacji urządzenia, materiał stal 

AISI316, - 2 kpl.,  

− dostawa i montaż pomostu obsługowego, umożliwiającego wykonywanie czynności obsługowo – serwisowych 

kratopiaskownika – 1 kpl.,     

− Efektywność separacji: 95 % dla uziarnienia ≥ 0,2 mm 

− Zapotrzebowanie na wodę: 1 m³/h (2 – 4 bar) 

− Rodzaj transportera piasku: ślimakowy – wałowy 

− szafa zasilająco – sterownicza 

− Urządzenie wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy z kratą czyszczoną ręcznie; prześwit kraty 20 mm. 

− Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji materiałowej oraz potwierdzenia zgodności zastosowanych rozwiązań z wymaganiami 

technicznymi i eksploatacyjnymi określonymi w PFU. 
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− wykonanie zewnętrznego by-passu przelewowego, całkowicie omijającego kratopiaskownik, umożliwiającego odbiór 

przelewających się ścieków lub całkowite wyłączenie z pracy urządzenia, długość około L~ 15,0 m, 

− wykonanie rurociągu grawitacyjnego ścieków oczyszczonych mechanicznie od kratopiaskownika do reaktora 

biologicznego, DN350 AISI 316, długość około L~ 50 m 

− doprowadzenie wody płuczącej (wodociągowej) do pompy podnoszącej ciśnienie i zasilającej prasopłuczkę skratek i 

płuczkę piasku,  

− wykonanie ujęcia wody pod wiatą technologiczną na cele porządkowe – 1 szt. Należy umożliwić spuszczenie wody na 

okres ujemnych temperatur lub zabezpieczyć przed zamarzaniem,   

− wykonanie rurociągu tłocznego separowanych tłuszczy, długość około L~ 15,0 m, 

− dostawa pojemnika asenizacyjnego na skratki i piasek o pojemności 240 dm3 w ilości min. 6 szt., wykonanego z tworzywa 

sztucznego na kółkach, wykonanego zgodnie z PN-EN 840-1, 

− dostawa zbiornika o pojemności 1 m3 do odbioru tłuszczy - 1 szt. 

− wykonanie odwonienia liniowego wzdłuż osi kratopiaskownika i wpięcie do systemu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej  

− zmiana lokalizacji istniejącego rurociągu grawitacyjnego ścieków technologicznych DN250 na odcinku kolidującym z 

posadowieniem wiaty technologicznej oczyszczalni mechanicznej, długość odcinka około L~ 53 m  

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

− wykonanie konstrukcji wsporczej kratopiaskownika, dostosowującej jego poziom posadowienia do możliwości uzyskania 

grawitacyjnego odpływu ścieków do reaktora biologicznego, konstrukcja stalowa, ocynkowana - 1 kpl., 

− wykonanie wiaty technologicznej kratopiaskownika o wymiarach nie mniejszych niż 8,0 m x 10,0 m. Wysokość wiaty 

dostosowana do przyjętego układu wysokościowego, umożliwiająca swobodną obsługę urządzenia. Konstrukcja stalowa 

ocynkowana, przykrycie: blacha falista ocynkowana. Wiatę należy wyposażyć w rynny deszczowe – odprowadzenie 

wody w tereny zielone. Powierzchnia wiaty musi umożliwiać zlokalizowanie pod nią piaskownika, płuczki piasku oraz 

kontenerów (min. 8 szt.) na piasek i skratki 

− wykonanie belki serwisowej w osi posadowienia urządzenia wg wytycznych producenta,   

− wykonanie termoizolacji ściany budynku oraz odtworzenie warstwy elewacyjnej w miejscu usunięcia nasypu ziemnego, 

w którym zlokalizowane zostaną oczyszczalnia mechaniczna i stacja dmuchaw. Materiał termoizolacyjny XPS 500, 

elewacja – nawiązanie do stanu istniejącego (okładzina ceramiczna). Orientacyjna powierzchnia ściany około 50 m2   

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA 

− podłączenie elektryczne wszystkich zainstalowanych urządzeń,  

− zasilenie kabli grzejnych, 

− włączenie systemu sterowania kratopiaskownika do centralnego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków 

SCADA z możliwością podglądu stanów pracy (praca / postój / awaria) wszystkich elementów urządzenia posiadających 

napędy elektryczne, 

− dostawa i montaż na rurociągu tłocznym, przed kratopiaskownikiem, przepływomierza elektromagnetycznego z 

przetwornikiem pomiarowym, który będzie wykorzystywany do sterowania pracą pomp przepompowni głównej – 1 kpl. 

Przetwornik pomiarowy należy zlokalizować w pomieszczeniu sterowni budynku oczyszczalni ścieków lub innym 

pomieszczeniu budynku, wskazanym przez Zamawiającego   

− włączenie do centralnego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków SCADA wskazań przepływomierza 

elektromagnetycznego z możliwością tworzenia raportów, trendów i wykresów dopływających ścieków z dowolnie 

zdefiniowanych przedziałów czasowych,  

− wykonanie oświetlenia ledowego wiaty.  

 

6.3. Reaktor biologiczny z osadnikami wtórnymi.  

 

Celem modernizacji bloku biologicznego oczyszczania ścieków jest poprawa wydajności systemu napowietrzania i recyrkulacji 

zewnętrznej poprzez wymianę odpowiedniego wyposażenia technologicznego na nowe. Osadniki wtórne należy doposażyć w 

pompowe systemu usuwania części pływających. Należy zainstalować nową aparaturę kontrolno – pomiarową, sterującą i 

kontrolującą przebieg procesów technologicznych.  
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Konstrukcje reaktora biologicznego i osadników wtórnych należy oczyścić i zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich 

metod naprawczych.      

 

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 

− wymiana istniejącego systemu napowietrzania na nowy. Z uwagi na konieczność dostosowania do nowego 

zapotrzebowania powietrza oraz przewidywaną pracę z przerywanym napowietrzaniem należy zastosować dyfuzory 

dyskowe w układzie zapewniającym możliwość pracy dla każdej z komór napowietrzania w zakresie wydajności 200 – 

650 Nm3/h przy przeciętnej wydajności na poziomie 300 Nm3/h. Każdy komora wyposażona w co najmniej 4 niezależnie 

zasilane ruszty napowietrzające z możliwością odcięcia każdego z nich. Każdy ruszt wyposażony w instalację do 

usuwania wody.   

− ilość      2 kpl.  

− typ dyfuzorów dyskowe 

− materiał membrany dyfuzora EPDM lub równoważny  

− powierzchnia czynna membrany  nie mniej niż 370 cm2 

− podstawa dyfuzora :  − materiał: polipropylen  

− zakres pracy nominalnej 1,0 – 10,0 Nm3/h 

− zakres pracy krótkotrwałej do 10 min. nie mniej niż 11,0 Nm3/h 

− wymagana wydajność sytemu dla jednego ciągu 

technologicznego 

200 – 650 Nm3/h w zakresie pracy nominalnej dyfuzorów 

− liczba dyfuzorów dla jednego ciągu technologicznego Nie mniej niż: 74 szt. / komorę; liczbę dyfuzorów należy dobrać tak, aby przy wydajności 

200 – 650 Nm³/h obciążenie pojedynczego dyfuzora mieściło się w zakresie pracy 

nominalnej wg karty producenta 

− ruszty dla jednego ciągu technologicznego − minimum 4 segmenty  

− każdy segment indywidualnie zasilany z rurociągu powietrznego na koronie komory z 

możliwością odcięcia za pomocą przepustnicy 

− każdy segment wyposażony w instalację odwadniającą umieszczoną na początku 

kolektora rozdzielczego i zakończoną zaworem spustowym, do którego dostęp będzie 

z poziomu pomostu 

− pionowe rury zasilające segmenty oraz kolektory powietrza na dnie komory – wykonane 

ze stali gat. minimum OH18N9. 

− dyfuzory montowane na rurach PVC fi 63 x 3 za pomocą połączenia gwintowego  

− elementy montażowe dyfuzorów na rurach PVC fi 63 x 3 nie mogą być klejone oraz 

skręcane za pomocą śrub 

− konieczne zastosowanie elastycznego połączenia „stal – PVC” 

− segmenty mocowane do dna komory z odpowiednim spadkiem, gwarantującym 

równomierną pracę wszystkich dyfuzorów - nawet przy minimalnym wydatku powietrza 

 

− dostawa i montaż pompowego systemu zbierania i usuwania piany / kożucha. Montaż w miejscu umożliwiającym 

zbieranie flotatu z osadnika wtórnego lub końca komory nitryfikacji – obsługa ma mieć możliwość zmiany położenia 

zbieracza z wykorzystaniem żurawika w zależności od aktualnie panujących warunków  

− ilość      2 kpl.   

− wydajność  Q = 30 m3/h  

− wysokość podnoszenia H = 3,0 m 

− wykonanie materiałowe stal nierdzewna AISI 304L lub równoważne 

− żurawik wraz z podstawą stal ocynkowana  

− liny cumownicze  

− system pływaków 

− uchwyty montażowe 

 

 

− wymiana na nowe istniejących zasuw nożowych osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Nowe zasuwy wyposażone w 

napędy elektromechaniczne ON-OFF  - 4 szt. Pozwoli to zautomatyzować proces odprowadzania osadu nadmiernego,  

− wymiana istniejących pomp recyrkulacji zewnętrznej, na pompy o większej wydajności, z możliwością regulacji 

wydajności przetwornikiem częstotliwości. Umożliwi to dostosowywać wydajność systemu recyrkulacji do aktualnego 

natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni,  

 
− ilość      4 kpl.  
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− typ Pompa zatapialna wirowa odśrodkowa monoblokowa w wersji przenośnej, 

wolnostojąca na podstawie wyposażona w czujniki temperatury bimetaliczne 

uzwojeń silnika, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m. 

− wirnik dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie,  

− wydajność jednej pompy przy równoczesnej pracy dwóch 

pomp pompujących w jeden rurociąg 

 Q = 30 m3/h, czyli maksymalna wydajność systemu recyrkulacji zewnętrznej, dla 

dwóch ciągów powinna wynosić 120 m3/h 

− wysokość podnoszenia ~ 6,0 m (do weryfikacji na etapie doboru) 

− regulowana wydajność falownikiem 

 

− montaż pomp recyrkulacji zewnętrznej na dnie leja osadowego każdego osadnika wtórnego 

− dostawa i montaż żurawików pomp recyrkulacji zewnętrznej – 4 kpl.,  

 

ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

− demontaż istniejącego wyposażenia, rurociągów i armatury zaworowej, nieprzewidzianego do dalszego wykorzystania,  

− wykonanie rurociągu części pływających na odcinku od zbieracza do rynny odpływowej. Część rurociągu musi zostać 

wykonana w formie elastycznego, zbrojonego węża tak, aby umożliwić zmianę położenia samego zbieracza, długość 

około L~10,0 m  – 2 kpl.  

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

− czyszczenie powierzchni betonowych i pomostów roboczych komór reaktora biologicznego i osadników wtórnych oraz 

wykonanie nowych powłok zabezpieczających systemem naprawczym opisanym w niniejszym dokumencie lub 

równoważnym, 

− wykonanie trwałego, odpornego na korozję i wilgoć systemu sufitu w pomieszczeniach reaktora biologicznego i 

sitopiaskownika, zapewniającego estetykę, bezpieczeństwo pożarowe i funkcjonalność w środowisku technologicznym 

oczyszczalni ścieków wg systemu opisanego w niniejszym dokumencie. Orientacyjna powierzchnia sufitów do 

wykonania to około  390 m2.  

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA 

− montaż opraw oświetleniowych ledowych wraz z instalację wewnętrzną, w pomieszczeniach reaktora biologicznego i 

sitopiaskownika w ilości nie mniejszej niż 32 punkty świetlne o mocy 32-44 W każdy,   

− wymiana opraw oświetleniowych w pozostałych pomieszczeniach budynku oczyszczalni na ledowe – liczba 8 sztuk.,  

− wymiana istniejącej sondy tlenowej na nową sondę optyczną  - 2 szt.  

− montaż sond do pomiaru stężenia osadu w komorach nitryfikacji – 2 szt.  

− montaż sond do pomiaru potencjału redoks w komorach denitryfikacji – 2 szt.  

− montaż nowych przetworników pomiarowych w ilości dostosowanej do zainstalowanej aparatury pomiarowej, jednak nie 

mniej niż 2 szt. (po jednym na każdym ciągu technologicznym),   

− dostawa nowych falowników wraz z dodatkową, nową szafą. Nową szafę należy podpiąć do istniejącej szafy sterowania 

zlokalizowanej w budynku oczyszczalni ścieków i zintegrować z istniejącym systemem SCADA 

− włączenie do centralnego systemu sterowania SCADA wszystkich nowych pomiarów i montowanych urządzeń. 

− wykonanie następujących algorytmów sterujących: 

• wprowadzenie przerywanego systemu napowietrzania z możliwością zadawania czasu denitryfikacji i nitryfikacji.  

W fazie nitryfikacji system napowietrzania pracuje w funkcji utrzymania tlenu zadanego.  

W fazie denitryfikacji dmuchawa pracuje w funkcji czasu pracy poprzez zadawanie czasu pracy i postoju. W fazie tej 

zadaniem systemu napowietrzania jest tylko wymieszanie osadu czynnego ze ściekami, dlatego podczas pracy 

dmuchaw pracują z minimalną wydajnością, a pomiar tlenu nie jest wykorzystywany w procesie sterowania ich 

wydajnością i ma tylko charakter informacyjny. Czas pracy należy tak zadawać, aby zapewnić odpowiednie 

wymieszanie z jednoczesnym zachowaniem warunków niedotlenionych (<0,3 mgO2/dm3). Zastosowanie takiego 

systemu mieszania pozwoli uniknąć konieczności montażu mieszadeł w komorach nitryfikacji, 

• w celu zabezpieczenia układu przed przetlenieniem, jakie może wstępować szczególnie w porze nocnej, należy 

wprowadzić możliwości zadawania, oprócz tlenu zadanego, również tlenu maksymalnego i minimalnego. W sytuacji, 

kiedy przy pracy dmuchawy z minimalną możliwą wydajnością, stężenie tlenu w komorze nitryfikacji, przekroczy 

zadaną wartość tlenu maksymalnego i upłynie zadany czas zwłoki, system pracy dmuchawy przejdzie automatycznie 
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w tryb mieszania (opisany powyżej). Tryb mieszania będzie trwał do momentu, kiedy stężenie tlenu spadnie poniżej 

zadanej wartości tlenu minimalnego i upłynie zadany czas zwłoki. Po tym czasie rozpocznie się z powrotem praca 

dmuchawy w funkcji tlenu zadanego,  

• wprowadzenie dwóch trybów pracy recyrkulacji zewnętrznej: 

tryb „wg PRZEPŁYWU” 

Praca w funkcji przepływu – zadawany jest stopień recyrkulacji zewnętrznej RZ(%) obliczany na podstawie 

zmierzonego przepływu ścieków dopływających do danego ciągu technologicznego. W celu regulacji 

wykorzystywany jest pomiar ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków6 lub pomiar ilości odpływających 

ścieków oczyszczonych do odbiornika, podzielony na połowę (rozkład ścieków na dwa ciągi technologiczne). W 

systemie zadawany jest stopień recyrkulacji (%) w stosunku do odnotowanego dopływu ścieków do danego ciągu 

technologicznego. System zlicza jaka ilość ścieków dopłynęła (odpłynęła) w danym cyklu pomiarowym (długość cyklu 

nastawiana jest w systemie, np. 10 min) i w następnym cyklu pomiarowym taka ilość osadu, pomnożona razy zadany 

współczynnik recyrkulacji, zostaje przepompowana, z osadników wtórnych do komory defosfatacji.  

Wydajność pomp recyrkulacji zewnętrznej regulowana jest przetwornikiem częstotliwości każdej pompy oraz 

kontrolowana i odmierzana przepływomierzami recyrkulacji osadu. System sterowania, na podstawie wyliczonej dla 

danego okresu rozliczeniowego, objętości strumienia osadu, koniecznego do przepompownia, zadaje wydajność z 

jaką mają pompować, dążąc przy tym do tego, aby pompy pracowały z najmniejszą możliwą wydajnością. W 

przypadku, kiedy w danym cyklu pomiarowym pompy pracują z minimalną, możliwą wydajnością, a pomimo tego 

obliczona ilość osadu została przetłoczona przed upływem czasu danego okresu rozliczeniowego, pompy wyłączą 

się i czekają na następy cykl pomiarowy. Zakłada się równoczesną pracę, zawsze z równą wydajnością, pary pomp 

z każdego osadnika wtórnego danego ciągu technologicznego. Zapewni to równy odbiór osadu z każdego z dwóch 

lejów osadowych danego ciągu,  

„wg CZASU” (tryb awaryjny) 

Praca pomp w funkcji czasu poprzez zadawanie czasów pracy i postoju poszczególnych pomp, które w danym 

momencie załączone są do pracy automatycznej oraz częstotliwości z jaką mają pracować.  

• wprowadzenie algorytmu odprowadzania osadu nadmiernego  

W systemie zadawana jest godzina doby (np. 16.00) oraz ilość osadu (m3) jaka ma zostać odprowadzona o danej 

godzinie z danego ciągu technologicznego. O zadanej godzinie następuje przesterowanie zasuw recyrkulacji 

zewnętrznej i osadu nadmiernego i odprowadzany jest osad wtórny do zbiornika osadu. Przepływomierz recyrkulacji 

odlicza zadaną porcję osadu, po czym następuje powrotne przesterowanie zasuw. W tym czasie pompy recyrkulacji 

zewnętrznej pracują z zadaną, dla cyklu odprowadzania osadu wtórnego, wydajnością (m3/h).  

System przewiduje możliwość zadania do 8 porcji osadu jakie można odprowadzić w ciągu doby, z każdego ciągu 

technologicznego.  

Maksymalny poziom ścieków w komorze stabilizacji automatycznie blokuje możliwość odprowadzenia osadu 

wtórnego.     

 

6.4. Stacja dmuchaw.  

 

W ramach zadania należy zmienić lokalizację lokalizacji stacji dmuchaw i wyposażyć jej w nowe dmuchawy śrubowe, które 

posiadają lepszą sprawność niż istniejące dmuchawy ze sprężem typu roots’a. Nową stację dmuchaw należy zlokalizować w 

budynku kontenerowym, który musi stanowić element dostawy dmuchaw i być w pełni dostosowany do wymagań stawianych 

dla tego typu pomieszczeń, zapewniający jednocześnie prawidłową pracę dmuchaw. Podobnie jak same dmuchawy, musi być 

objęty również gwarancją producencką.  

Konfiguracja dmuchaw się nie zmieni – dwie dmuchawy współpracować będą z reaktorem biologicznym (każda ze swoim 

ciągiem technologiczny). Trzecia dmuchawa współpracować będzie z komorą stabilizacji osadu nadmiernego, a jednocześnie 

stanowić będzie dmuchawę rezerwową na wypadek awarii którejś z dmuchaw reaktorów biologicznych. Układ rurociągów 

 

 
6 Nowy przepływomierz ścieków surowych montowany na rurociągu tłocznym przed kratopiaskownikiem.   
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należy wykonać w taki sposób, aby w każdej chwili można dmuchawę reaktora zastąpić dmuchawą komory stabilizacji 

(dmuchawa komory stabilizacji powinna być zlokalizowana w środku).  

 

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 

− dostawa i montaż stacji dmuchaw w zabudowie kontenerowej,  

 

− ilość      3 kpl.  

− rodzaj śrubowa 

− wydajność normatywna nie mniej niż Q = 665 Nm3/h7 

− różnica ciśnień nie mniej niż ΔP = 700 mbar  

− moc znamionowa silnika nie więcej niż 15,0 kW 

− pobór energii elektrycznej przez całe urządzenie nie więcej niż 18 kW 

− regulacja wydajności   
− płynna za pomocą falownika zintegrowanego z dmuchawą lub zabudowanego w 

odrębnej szafie sterowniczej. 

− obudowa dźwiękochłonna 

całość zabudowana w kontenerze będącym elementem dostawy, objętym gwarancję i spełniający wszystkie wymagane parametry techniczne, oraz 

posiadający odpowiednie wyposażenie techniczne, niezbędne do prawidłowej pracy dmuchaw (instalacje elektrycznie, oświetlenie, wentylacja czerpnia 

powietrza itd.). Minimalne wymiary kontenera L x B x H = 8,0 m x 3,5 m x 3,0 m. Kontener musi spełniać wszystkie wymagania umożliwiające obsługę 

stacji dmuchaw zgodnie z wymaganymi przepisami. 

   

− montaż na rurociągach sprężonego powietrza przepustnic odcinających – 5 szt.  

 
ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

− demontaż istniejącego wyposażenia, rurociągów i armatury zaworowej, nieprzewidzianego do dalszego wykorzystania,  

− wykonanie niezależnych rurociągów sprężonego powietrza od stacji dmuchaw do 2 komór nitryfikacji reaktora 

biologicznego oraz do komory tlenowej stabilizacji osadu: materiał stal AISI 304, DN150, orientacyjna długość każdego 

odcinka około L~30 m – 3 kpl. 

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

− wykonanie płyty fundamentowej pod lokalizację stacji dmuchaw wg wytycznych producenta. Orientacyjne wymiary płyty 

4,50 m x 9,00 m,  

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA 

− podłączenie stacji dmuchaw do istniejącej rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej w budynku oczyszczalni ścieków, 

− włączenie stacji dmuchaw do centralnego systemu sterowania SCADA, 

− wprowadzenie algorytmu sterującego pracą dmuchawy napowietrzającej wg wytycznych opisanych w punktach 

dotyczących reaktora biologicznego i komory KTSO.   

 
6.5. Komora tlenowej stabilizacji osadu.  

 

Minimalny zakres robót koniecznych do wykonania: 

 

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 

− wymiana istniejącego systemu napowietrzania na nowy o wydajności w zakresie pracy nominalnej dyfuzorów 200 – 650 

Nm3/h, oparty o dyfuzory dyskowe, 

− ilość      1 kpl.  

− typ dyfuzorów dyskowe 

− materiał membrany dyfuzora EPDM lub równoważny 

− powierzchnia czynna membrany  nie mniej niż 370 cm2 

− podstawa dyfuzora:  − materiał: polipropylen 

− zakres pracy nominalnej 1,0 – 10,0 Nm3/h 

 

 
7 Dane wydajnościowe i tolerancje włączając w to straty mechaniczne, elektryczne i przepływowe wszystkich podzespołów urządzenia wg. ISO 1217:2009 
zał. E. Jako wydajność należy rozumieć użytkowy przepływ na króćcu ciśnieniowym urządzenia przeliczony do warunków na jego ssaniu. Użytkowy przepływ 
na króćcu ciśnieniowym przeliczony do fizycznego stanu normatywnego 1013 mbar, 0°C, 0% wilg. wzgl. (wg. DIN 1343:1990-01) 
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− zakres pracy krótkotrwałej do 10 min. nie mniej niż 11,0 Nm3/h 

− wymagana wydajność sytemu dla jednego ciągu 

technologicznego 

200 – 650 Nm3/h w zakresie pracy nominalnej dyfuzorów 

− liczba dyfuzorów dla jednego ciągu technologicznego Nie mniej niż: 74 szt. ; liczbę dyfuzorów należy dobrać tak, aby przy wydajności 200 – 

650 Nm³/h obciążenie pojedynczego dyfuzora mieściło się w zakresie pracy nominalnej 

wg karty producenta 

− ruszty  − minimum 4 segmenty  

− każdy segment indywidualnie zasilany z rurociągu powietrznego na koronie komory z 

możliwością odcięcia za pomocą przepustnicy 

− każdy segment wyposażony w instalację odwadniającą umieszczoną na początku 

kolektora rozdzielczego i zakończoną zaworem spustowym, do którego dostęp będzie 

z poziomu pomostu 

− pionowe rury zasilające segmenty oraz kolektory powietrza na dnie komory – wykonane 

ze stali gat. minimum OH18N9. 

− dyfuzory montowane na rurach PVC fi 63 x 3 za pomocą połączenia gwintowego R ½” 

lub R ¾” 

− elementy montażowe dyfuzorów na rurach PVC fi 63 x 3 nie mogą być klejone oraz 

skręcane za pomocą śrub 

− konieczne zastosowanie elastycznego połączenia „stal – PVC” 

− segmenty mocowane do dna komory z odpowiednim spadkiem, gwarantującym 

równomierną pracę wszystkich dyfuzorów - nawet przy minimalnym wydatku powietrza 

 

− wymiana na nowe istniejących zasuw nożowych do spustu wody nadosadowej (zasuwy zlokalizowane w pomieszczeniu 

stacji odwadniania osadu) -  3 kpl.   

 

ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

− demontaż istniejącego wyposażenia, rurociągów i armatury zaworowej, nieprzewidzianego do dalszego wykorzystania,  

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

Czyszczenie powierzchni betonowych komory tlenowej stabilizacji osadu oraz wykonanie nowych powłok zabezpieczających 

systemem naprawczym opisanym w niniejszym dokumencie lub równoważnym.   

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA 

− montaż sondy tlenowej z pomiarem optycznym, armatura montażowa umożliwiająca pomiar na zmiennym poziomie – 1 

kpl. 

− montaż sondy do pomiaru stężenia osadu, armatura montażowa umożliwiająca pomiar na zmiennym poziomie – 1 kpl. 

− montaż przetwornika pomiarowego – 1 kpl.   

− wymiana istniejącej sondy do pomiaru poziomu w zbiorniku, pomiar hydrostatyczny lub radarowy – 1 kpl. 

− wprowadzenie możliwości zadawania następujących faz procesowych w godzinach od … do …: 

• stabilizacji - pracuje w tym czasie napowietrzanie  

• sedymentacji – napowietrzanie w tej fazie jest wyłączone i zachodzi proces sedymentacji osadu   

• dekantacji – czas w którym odprowadzane są wody nadosadowe,  

− wykonanie algorytmu sterującego pracę dmuchawy w fazie stabilizacji w funkcji zadawanego stężenia tlenu 

− włączenie do centralnego systemu sterowania SCADA nowych pomiarów tlenu i stężenia osadu. 

 

6.6. Stacja odwadniania osadu.  

 

Minimalny zakres prac do wykonania:  
 
ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA 

− zainstalowanie sondy stężenia osadu, montowanej na rurociągu nadawy osadu na prasę,  

− rozszerzenie systemu sterowania stacji odwadniania osadu o funkcję dawkowania ilości roztworu polimeru w przeliczeniu 

na ilość odwadnianej suchej masy. Rozbudowa systemu sterowania musi odbyć się, przez producenta stacji 

odwadniania lub podmiot przez niego autoryzowany albo w inny sposób zapewniający zachowanie gwarancji i wsparcia 

producenta oraz pełną integralność z obecnym systemem sterowania 
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− istniejące oświetlenie pomieszczenia wymienić na nowe – ledowe. 

 

6.7. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych.  

 

Z uwagi na to, że istniejąca komora pomiarowa jest nieszczelna, a zainstalowany w niej przepływomierz elektromagnetyczny 

jest źle zainstalowany należy wykonać całkowicie nową komorę pomiarową ścieków oczyszczonych.  

Zakłada się budowę komory pomiarowej, wykonanej w postaci suchej(!) studzienki żelbetowej wykonanej z prefabrykatów 

betonowych, wyposażonej w stopnie złazowe, o średnicy wewnętrznej 1,20 – 1,50 m i zagłębieniu dostosowanym do rzędnych 

kolektora grawitacyjnego ścieków oczyszczonych. Góra komory posadowiona na rzędnej +0,30 w stosunku do projektowanej 

rzędnej terenu. Komora przykryta płytą betonową wyposażoną w otwór złazowy 0,80 m x 0,80 m i przykrycie wykonane ze 

stali nierdzewnej. W dnie komory należy wykonać zagłębienie o głębokości 0,30m, a dno komory wyprofilować w kierunku 

zagłębienia.  

W komorze zamontowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny na zwężce, natomiast przetwornik pomiarowy należy 

umieścić w pomieszczeniu sterowni budynku oczyszczalni ścieków. Przepływomierz należy zasyfonować oraz zapewnić 

wymagane odcinki proste przed i za urządzeniem.  

 

ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

• dostawa i montaż nowego wyposażenia technologicznego, 

• wykonanie nawiewno – wywiewnej wentylacji grawitacyjne, 

 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE 

• rozbiórka istniejącej komory pomiarowej wraz z utylizacją powstałych odpadów,  

• wykonanie komory pomiarowej według wytycznych technologicznych  

 

ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA 

• montaż nowego przepływomierza elektromagnetycznego ścieków oczyszczonych  

• montaż przetwornika pomiarowego w pomieszczeniu sterowni budynku oczyszczalni.   

 

6.8. Naprawa i zabezpieczenie elementów żelbetowych.  

 
Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji betonowej, powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne istniejących zbiorników żelbetowych 

pracujące w trybie otwartym: reaktor biologiczny, osadniki wtórne, komora stabilizacji osadu, przepompownia ścieków.  

 

1. Przygotowanie podłoża 

2.1. Wstępne czyszczenie i ocena stanu. 

Przed przystąpieniem do praca zasadniczych należy wstępnie oczyścić powierzchnie betonowe przy pomocy myjki 

wysokociśnieniowej celem usunięcia nalotów, szlamów oraz odspojonych i uszkodzonych fragmentów starej powłoki 

ochronnej. Zalecane ciśnienie robocze > 250 barów. Po usunięciu powłoki dokonujemy dokładnych oględzin zbiornika w celu 

inwentaryzujemy wszystkie widoczne rysy i pęknięcia oraz śladów świadczące o ewentualnej infiltracji wody gruntowej (naloty, 

przecieki).  

 

2.2. Kucie. 

Po wstępnym oczyszczeniu podłoża przystępujemy od mechanicznego usunięcia (odkucia) skorodowanego, uszkodzonego 

lub osłabionego betonu. Odkuwamy wszystkie zarysowane, obluźnione i zanieczyszczone chemicznie części betonu oraz te 

pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia aż do jego odsłonięcia. Usuwamy również całą warstwę betonu osłabioną na skutek 

działania korozji kwasowej i siarczanowej, aż do osiągnięcia zdrowego, nośnego i spełniającego wymagania normowe podłoża. 

Prace wykonujemy zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4. normy PN-EN 1504-10:2017-12. Słaby, uszkodzony i 

zniszczony beton, a tam, gdzie to konieczne, także beton nieuszkodzony należy usunąć zgodnie z zasadą i metodą wybraną 

z PN-EN 1504-9:2010. Zaleca się, aby krawędzie w miejscach usuwania betonu były przecięte pod katem nie mniejszym niż 

90o, aby uniknąć podcięcia, i nie większym niż 135o, aby nie zmniejszyć możliwości odspojenia wraz z warstwą wierzchnią 

przyległego, nieuszkodzonego betonu. Zaleca się, aby krawędzie były uszorstnione w stopniu wystarczającym do zapewnienia 
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przyczepności przez mechaniczne zakotwienie pomiędzy materiałem pierwotnym a naprawczym. Odsłonięcie prętów musi 

umożliwić ich dokładne oczyszczenie oraz poprawne naniesienie powłoki antykorozyjnej. 

2.3. Czyszczenie strumieniowo – ścierne. 

Po zakończeniu prac związanych z usuwaniem starej powłoki oraz odkuwaniem mechanicznym całą powierzchnie betonu 

należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną np. przez piaskowanie lub hydropiaskowanie (wytrzymałość betonu na 

odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej ok. 1,5 MPa). Odsłonięte pręty zbrojeniowe oczyścić 

z rdzy przez piaskowanie do stopnia czystości SA 21/2 wg PN-EN ISO 12944-4:2018-02. W analogiczny sposób przygotować 

rury przeznaczone do zabezpieczenia. 

 

2.4. Końcowy przegląd zbiornika przez przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych. 

Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych ponownie dokonać przeglądu wewnętrznej powierzchni przedmiotowych 

zbiorników w celu zlokalizowania dodatkowych nie widocznych po wstępnym czyszczeniu rys i pęknięć mogących prowadzić 

infiltracje wody lub eksfiltrację ścieków. Jeżeli na skutek omawianych oględzin stwierdzone zostanie występowanie 

przedmiotowych rys lub pęknięć należy postępować zgodnie z punktem 3 niniejszej specyfikacji. 

 

Przygotowanie podłoża betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczającymi należy wykonać zgodnie z wymogami 

normy PN-EN 1504-9:2010 oraz PN-EN 1504-10:2017-12 oraz wytycznymi producenta materiałów. 

 

2. Uszczelnienie ewentualnych rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej (opcja). 

 

Istniejące rysy oraz szwy lub styki robocze które prowadzą infiltrację wody (woda wycieka lub istnieją ślady jej przecieków – 

naloty solne) lub potencjalnie mogą być przyczyną nieszczelności zbiorników należy wypełnić (uszczelnić) metodą iniekcji 

ciśnieniowej elastycznym materiałem iniekcyjnym na bazie specjalnej żywicy poliuretanowej. Materiał stosowany do wykonania 

iniekcji właściwej powinien posiadać następujące właściwości (wszystkie wymagane wartości są podane dla 20oC i względnej 

wilgotności powietrza 50%): 

a) lepkość poniżej 100 mPas zgodnie z PN-EN ISO 3219-1:2021-10 i PN-EN ISO 3219-2:2021-10; urabialność W1, 

b) wodoszczelność D1 zgodnie z PN-EN 1504-5:2013-09, 

c) wydłużenie w rysie powyżej 10% wg PN-EN 12618-2:2005, 

d) przyczepność (wytrzymałość na odrywanie): 0,6 N/mm2 (MPa) wg PN-EN 12618-1:2004, suchy i mokry beton zakres 

zastosowania (1/2/3/4): elastyczne uszczelnienie rys, pęknięć, przerw roboczych w budownictwie inżynieryjnym 

w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod ciśnieniem, 

e) certyfikacja REACH – oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, obróbka, 

f) certyfikacja DWU – Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna PN-EN 1504-5:2013-09. 

 

Opis czynności związanych z wykonaniem iniekcji ciśnieniowej 

Przed przystąpieniem do iniekcji ciśnieniowej należy mechanicznie rozbruzdować wszystkie rysy, styki lub szwy robocze a 

następnie zamknąć wytworzone bruzdy szybkosprawną, cementową, wodoszczelną zaprawą tamponażową. W przypadku 

bardzo intensywnych wycieków należy przeprowadzić iniekcję wstępną poliuretanową żywicą spienialną. Do iniekcji zalecamy 

użycie iniekcyjnych pakerów rozporowych o średnicy 13mm oraz o dł. L=75 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym. Zużycie 

żywicy iniekcyjnej ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy. Zużycie pakerów ok. 5 do 7 szt./mb rysy. Zużycie zaprawy tamponażowej ok. 0,5 

do 1,0 kg/mb rysy.   
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Uwaga!  W przypadku występowania od strony zewnętrznej zbiornika, który zagłębiony jest w gruncie wody pod ciśnieniem i 

związanej z tym konieczności wstępnego uszczelnienia dylatacji zbiornika lub przejść rurowych wtedy iniekcję wstępną należy 

przeprowadzić z użyciem akrylowej żywicy hydrostrukturalnej o regulowanym czasie wiązania. Materiał musi posiadać DWU i 

powinien być sklasyfikowanej zgodnie z PN-EN 1504-5:2013-09 jako U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40)  

 

3. Naprawa i wyrównanie podłoża betonowego, ściany po stronie wewnętrznej i zewnętrznej oraz korony. 

3.1 Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych 

Po oczyszczeniu odkryte pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie (niezwłocznie po ich oczyszczeniu). 

Zabezpieczenie wykonać w dwóch cyklach roboczych powłoką do ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, 

ulepszonego polimerami i aktywnymi dodatkami antykorozyjnymi. Zużycie środka antykorozyjnego wynosi ok. 0,12 do 0,24 

kg/mb pręta w zależności od jego średnicy. Do prac używać małego, okrągłego pędzla o krótkim i sztywnym włosiu. Materiał 

powinien być certyfikowany wg PN-EN 1504-7:2007 i PN-EN 1504-9:2010. Dodatkowo należy przestrzegać następujących 

wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia prętów zbrojeniowych: 

− temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych  5oC, 

− wilgotność względna powietrza poniżej 95 %. 

3.2. Naprawa ubytków i wyrównanie konstrukcji betonowej 

Ubytki w konstrukcji betonowej należy naprawić za pomocą specjalnej, konstrukcyjnej zaprawy polimerowo – cementowej 

odpornej na działanie siarczanów występujących resztkowo w omawianej konstrukcji. Zaprawa powinna spełniać następujące 

wymagania:   

a)  zaprawa cementowa modyfikowana polimerowo i zbrojona mikro włóknem szklanym 

b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych klasy R4 wg PN-EN 1504-3:2006,  

c) wysoka odporność na działanie wody agresywnej, klasa ekspozycji XA1-3 wg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-

06265:2022-08 + Az1:2025-08, 

d) pozostałe wymagane klasy ekspozycji: XC1-4, XF1-4, XD1-3, XS1-3 wg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-

06265:2022-08 + Az1:2025-08, 

e) zawartość jonów chlorkowych < 0,05%, 

f) moduł sprężystości ≥ 20 GPa,  

g) absorbcja kapilarna w < 0,5 kg x m-2 x h -0,5, 

h) zakres stosowania jak dla zapraw naprawczych wg zaleceń producenta jednak.  

 

Przebieg prac związanych z wbudowaniem zaprawy naprawczej 

1. Zamknięcie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa 
tamponażową 

2. Paker iniekcyjny rozporowy 13 mm i dł. 75 lub    150 mm 

3. Iniekcja uszczelniająca przy użyciu elastycznej żywicy 
poliuretanowej dopuszczonej do kontaktu z wodą 
przeznaczona do spożycia 
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Uwaga: jeżeli w płaszczu zbiorników występują znaczne pęknięcie (rozwartość > 0,5 mm) to pomimo uszczelnienia ich 

metodami iniekcyjnymi proponujemy uwzględnić dodatkowe zabezpieczenia pęknięć w powłoce za pomocą wstawek z maty 

kompozytowej. Aby po naprawie można było je zlokalizować proponuję zaznaczyć ich przebieg za pomocą gwoździ, które po 

naprawie umożliwią ponowne ich wytrasowanie  

a) przygotowane podłoże zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego, 

b) na powierzchnię ubytku przeznaczonego do naprawy lub powierzchnię przeznaczoną do wyrównania należy nanieść 

(dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu pędzla) warstwę sczepną (tzw. pomost łączący) i wyprowadzić na około 1 cm 

poza obszar ubytku (zużycie teoretyczne materiału wynosi ok. 1,0 kg/m2). Należy zwrócić szczególną uwagę na 

prawidłowe zwilżenie podłoża (podłoże matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody i filmu wodnego) oraz na nanoszenie 

szlamu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost łączący) zwiększa w 

sposób znaczący przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża i zabezpiecza styk przed ścięciem na skutek 

występowania skurczu.  

c) na świeżą warstwę sczepną nanosimy zaprawę naprawczą metodą obróbki ręcznej (kielnia, paca, rajberka) . Zużycie 

zaprawy naprawczej ok. 18 kg/m2/cm grubości warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw polimerowo - cementowych 

należy przestrzegać następujących grubości warstw: 

- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 10 mm, 

- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 25 mm, 

- maksymalna łączna grubość warstwy = 50 mm, punktowo do 100 mm. 

Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych: 

- temperatura podłoża, powietrza i materiału 5 do 30 oC, 

- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %. 

Uwaga!  

Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę sczepną. W przypadku, gdy przeschnięcie nastąpiło, 

można nanieść ponownie warstwę sczepną (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczyścić powierzchnię ubytku. W przypadku 

gdy zaprawy naprawczej nie pokrywamy w trybie 24 godzinnym zaprawą ochronną należy ja pielęgnować klasycznie przy 

pomocy wilgotnej luty i folii przez okres 5 dni lub do momentu pokrycia zaprawą ochronną.  

Zaprawę można aplikować metodą natrysku na mokro bez warstwy sczepnej. 

 

4. Zabezpieczenie wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni zbiorników po naprawie i wyrównaniu podłoża 

 

Po oczyszczeniu i przygotowani podłoża, po uszczelnieniu ewentualnych przecieków, oraz naprawie i wyrównaniu podłoża 

możemy przystąpić do wykonania powłoki zabezpieczającej wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię konstrukcji przed 

działaniem ścieków i osadów w strefie czynnej oraz korozją mrozową i karbonatyzacją zachodzącą w strefie gazowej. Do 

zabezpieczenia wewnętrznej powierzchni zbiorników zalecamy zastosowanie powłoki elastycznej powłoki polimerowo – 

cementowej. Powłoka ma znaczną zdolność mostkowania ewentualnych rys i pęknięć, jest wodoszczelna, mrozoodporna i 

posiada dostateczna odporność na działanie ścieków. Poza tym jest łatwa w nakładaniu i niewrażliwa na wilgoć z podłoża co 

w przypadku zabezpieczania dużych otwartych konstrukcji ma duże znaczenia. Z punktu widzenia eksploatacyjnego powłoka 

powinna spełniać następujące wymagania:  

a) elastyczna, zbrojona włóknem zaprawa polimerowo – cementowa, klasa mostkowania rys statycznych wg PN-EN 1504-

2:2006 minimum klasa A3 (-200), 

b) odporna na działanie ścieków, klasa ekspozycji minimum XA2, 

c) wysoki opór dyfuzyjny wobec CO2, SDH2O > 50 m, 

d) niski opór dyfuzyjny wobec pary wodnej, maksymalnie klasa II, 

e) absorpcja kapilarna, wodoszczelność w < 0,1 kg/m-2 h-0,5, 

f) dobra przyczepność, test pull – off ≥ 0,8 MPa, 

g) materiał tiksotropowy, stabilny umożliwiający nakładanie metodą ręczną lub natryskiem zarówno na powierzchniach 

pionowych jak i pułapowych, 

h) certyfikacja wg PN-EN 1504-2:2006, potwierdzona Deklaracją Właściwości Użytkowej. 

 

Przebieg prac związanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczającej ścian 
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a) trasowane za pomocą np. gwoździ rysy i pęknięcia przenosimy na powierzchnie zaprawy wyrównawczej tak aby 

widoczny był ich przebieg,  

b) po całkowitym zawiązaniu zaprawy wyrównawczej (minimum 3 dni) możemy przystąpić do wykonania elastycznej 

wyprawy wierzchniej, przygotowaną zaprawę elastyczną nanieść metodą obróbki ręcznej (twardy pędzel lub szczotka) 

lub metodą natryskową (pompa perystaltyczna). Zużycie zaprawy ok. 1,5 do 2,0 kg/m2 na jedną warstwę, 

c) w świeżą zaprawę elastyczną zaprawy wklejamy osiowo pasy taśmy kompozytowej uwzględniając załamania i zmiany 

kierunku przebiegu rysy, 

d) po związaniu pierwszej warstwy zaprawy (minimum 24 godzin) w analogiczny sposób nakładamy drugą warstwę 

zaprawy, drugą warstwę można dodatkowo zagładzić przy pomocy pacy stalowej gładkiej, starannie przykrywamy taśmy 

kompozytowe. 

5. Zabezpieczenie obciążonej mechanicznie (tarcie, kawitacja) płyty dennej 

Płyta denna narażona jest na działanie upłynnionych osadów ściekowych a także tarcie i kawitację. Nie zachodzi korozja 

kwasowa, dlatego proponujemy naprawę i zabezpieczenie płyty dennej za pomocą specjalnej, chemoodpornej zaprawy 

polimerowo – cementowej. Zaprawa powinna spełniać następujące wymagania:   

a) zaprawa cementowa modyfikowana polimerowo i zbrojona mikro włóknem, 

b) zaprawa do wyrównywania i zabezpieczania konstrukcyjnych żelbetowych klasy R4 z PN-EN 1504-3:2006 

c) ponieważ płyta jest posadzką, dlatego materiał powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13813:2003 i mieć 

minimalne parametry na poziomie CT60 F10,   

d) wysoka odporność na działanie ścieków, klasa ekspozycji XA1-3 wg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-

08 + Az1:2025-08, 

e) pozostałe wymagane klasy ekspozycji: XD1-3, XS-3 wg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08 + Az1:2025-

08, 

f) bardzo wysoka odporność na ścieranie, minimum klasa A9 wg PN-EN 13813:2003, 

g) porowatość związanej zaprawy < 10%, 

h) pełna odporność na stałe działanie wody agresywnej i ściekowych o pH ≥ 4,0 wg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-

06265:2022-08 + Az1:2025-08, zalecane pH ≥ 3,5, 

i) materiał paroprzepuszczalny SDH20 < 5 m, 

j) zakres stosowania jak dla zapraw wyrównawczych i izolacyjnych wg wskazań producenta, zalecane 15 do 60 mm. 

 

Przebieg prac związanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczającej ścian i stopów zbiorników. 

a) nakładanie zaprawy na płycie dennej powinno odbywać się polami, najlepiej, gdy pola te mieszczą się między 

sąsiednimi dylatacjami, nakładanie wykonywać naprzemiennie, czyli zaprawę układać na co drugim polu a po jej 

związaniu wypełniać pola wolne, zaprawę rozprowadza się po prowadnicach stalowych o wysokości 15 mm, 

przygotowane podłoże na bieżącym polu roboczym łącznie z opróżnionymi i oczyszczonymi bruzdami dylatacyjnymi 

zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego, 

b) na zwilżone do stanu matowo - wilgotnego podłoże nanosimy przy pomocy pędzla warstwę sczepną a na świeżej 

warstwie sczepnej rozkładamy zaprawę, wyrównujemy ja przy pomocy łaty po prowadnicach. Zużycie zaprawy 

izolacyjnej wynosi ok. 1,9 kg/m2/mm grubości warstwy.  Zazwyczaj w przypadku izolacyjnych zapraw polimerowo - 

cementowych należy przestrzegać następujących grubości warstw: 

- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 15 mm 

- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 60 mm, 

c) po nałożeniu zaprawy należy ją wstępnie zagładzić przy pomocy pacy stalowej gładkiej, po ok. 15 minutach 

powierzchnie zacieramy na ostro przy pomocy twardej gąbki a następnie jeszcze raz dodatkowo zagładzamy przy 

pomocy miękkiej gładzicy stalowej    

d) po wypełnieniu pierwszej serii pól (co drugie pole dylatacyjne) i usunięciu prowadnic możemy w analogiczny sposób 

wypełnić zaprawą pola wolne 

e) po związaniu zaprawy odtwarzamy szczeliny dylatacyjne przy pomocy bruzdownicy, zalecana szerokość szczelin 

dylatacyjnych 10 mm 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      53 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

f)  dla zapewnienia prawidłowego wiązania zaprawy należy ją pielęgnować przez okres minimum 5 dni, wykonujemy to 

w sposób klasyczny przy użyciu wilgotnych mat z juty i folii lub metodą chemiczną przy zastosowaniu preparatów 

ograniczających parowanie  

Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla zapraw mineralnych: 

- temperatura podłoża, powietrza i materiału  10oC, 

- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %. 

 

5. Uszczelnienie dylatacji przy pomocy chemoodpornego kitu elastycznego i taśmy dylatacyjnej (uszczelnienie dwustopniowe) 

5.1. Etap pierwszy, uszczelnieni za pomocą kitu trwale elastycznego 

Rodzaj kitu: trwale elastyczny, dwuskładnikowy kit na bazie kauczuku poliuretanowego odporny na działanie ścieków, soli, 

olejów  

 

Wymagania jakościowe dla kitu: 

− wytrzymałość mechaniczna/adhezja/kohezja przy stałym wydłużaniu – spełnia, 

− wytrzymałość mechaniczna/adhezja/kohezja – przy działaniu słonej wody – spełnia, 

− wytrzymałość mechaniczna/adhezja/kohezja w temp. – 30oC – spełnia, 

− zmiana objętości < 10%, 

− spływanie < 3 mm. 

 

Układanie uszczelnienia: 

− oczyszczenie mechaniczne krawędzi i ścianek dylatacji lub szczeliny, 

− osadzenie wałka ograniczającego o średnicy o 25 do 50 % większej od szerokości dylatacji na głębokości równej 

szerokości dylatacji, 

− zagruntowanie ścianek dylatacji za pomocą premiera poliuretanowego np. dla podłoży mineralnych lub premiera 

epoksydowego dla podłoży stalowych,  

− wypełnienie przygotowanej szczeliny dylatacyjnej za pomocą chemoodpornego, trwale elastycznego kitu 

poliuretanowego. 

 

5.2. Etap drugi, uszczelnieni za pomocą elastycznej taśmy chemoodpornej 

Rodzaj taśmy: trwale elastyczna taśma na bazie termoplastycznego polimeru polietylenowego, odporna na działanie ścieków. 

 

Wymagania jakościowe dla kitu: 

− elastyczność, siła zrywająca > 15 N/mm2, odkształcenie do zerwania > 500% wg PN-EN 12311-2:2013-07, 

− szczelność dla 0,6 Bara i 4 Barów potwierdzona w teście wg PN-EN 1928:2002, 

− obciążenia chemiczne,  

− starzenie termiczne, spełnia wg PN-EN 1296:2002. 

Prace dodatkowe 

 

1. Naprawa i zabezpieczenia pomostów roboczych 

Po naprawie oraz reprofilacji powierzchni poziomych oraz schodów oraz ewentualnie pobocznic pomostów i schodów za 

pomocą systemowych zapraw PCC możemy przystąpić do ich zabezpieczenia. Do zabezpieczenia zalecamy zastosowanie 

barwnej, elastycznej, odpornej na działanie warunków atmosferycznych w tym działanie promieniowania UV a dodatkowo 

bardzo odpornej na ścieranie powłoki poliuretanowej. Powłoka ta na powierzchniach użytkowych schodów i kładek powinna 

być wykonana w wersji antypoślizgowej natomiast na powierzchniach pionowych w wersji gładkiej.  

Powłoka powinna spełniać następujące wymagania:   

a) bezrozpuszczalnikowa, elastyczna żywica syntetyczna, klasa mostkowania rys statycznych wg PN-EN 1504-2:2006, 

minimum klasa A3, 

b) wysoka chemoodporność na działanie promieniowania UV, 

d) wysoki opór dyfuzyjny wobec CO2 , SDH2O > 50 m, 
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c) niski opór dyfuzyjny wobec pary wodnej, klasa I,  

d) absorpcja kapilarna, wodoszczelność w < 0,1 kg/m-2 h-0,5, 

e) wysoka odporność na ścieranie < 3000 mg (H22/1000/1000), 

f) doskonała przyczepność, test pull – off ≥ 1,5 (1,0) MPa, 

g) certyfikacja wg PN-EN 1504-2:2006, potwierdzona Deklaracją Właściwości Użytkowej. 

 

Przebieg prac związanych z nałożeniem powłoki kwasoodpornej 

a) po związaniu zapraw naprawczych i wyrównawczych całą powierzchnię należy zagruntować przy pomocy 

paroprzepuszczalnej, niskolepkiej, systemowej dyspersji żywicy syntetycznej, kompatybilnej z powłoką wierzchnią, 

materiał powinien być certyfikowany wg PN-EN 1504-2:2006,  

b) potwierdzony Deklaracją Właściwości Użytkowej, środek gruntujący nanosimy równą warstwą na przygotowane 

podłoża przy pomocy wałka welurowego o średniej długości runa, zużycie materiału ok 0,15 do 0,25 kg/m2, następną 

operacje zalecamy wykonać po osiągnięciu przez grunt suchości dotykowej, ale w zlecanym przez producenta oknie 

czasowym (czas w którym środek gruntujący jest aktywny chemicznie)  

c) po związaniu środka gruntującego nakładamy powłokę zasadniczą z barwnej żywicy poliuretanowej, powłokę 

wykonujemy w dwóch wariantach: 

− dla powierzchni pionowych i innych nie obciążonych ruchem pieszym materiał nanosimy przy pomocy wałka 

welurowego lub nylonowego o średniej długości runa w dwóch warstwach, odstęp czasowy pomiędzy warstwami 

2 do 12 godzin, zużycie ok. 0,25 kg/m2 na jedną warstwę, zalecamy zagęszczenie żywicy 2% dodatkiem środka 

stabilizującego 

− dla powierzchni poziomych obciążonych ruchem pieszym po związaniu środka gruntującego nakładamy przy 

pomocy wałka pierwsza warstwę żywicy i zasypujemy ją piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8 mm, po 

związaniu pierwszej warstwy usuwamy nadmiar piasku i nakładamy w analogiczny sposób drugą warstwę żywicy, 

zużycie żywicy 1 x 0,25 kg/m2 + 0,60 kg/m2, zużycie piasku ok. 2 kg/m2 

Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów podczas aplikacji powłoki: 

− temperatura podłoża, powietrza i materiału od +2 do +30 oC, 

− wilgotność względna powietrza poniżej 85 %, 

− temperatura powietrza wyższa o 3 K od temperatury punktu rosy, 

− podłoże powinno być powierzchniowo suche, 

− na powierzchniach pionowych zalecamy dogęszczenie powłoki za pomocą dodatku 2% krzemionki koloidalnej  

− powłoka nie wymaga pielęgnacji, chronić przed deszczem przez ok. 30 minut, pełne obciążenie po minimum 24 

godzinach. 

 

6.9. Technologia wykonania sufitów budynku oczyszczalni.  

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowych prac związanych z wymianą sufitów w pomieszczeniu reaktora oraz w 

pomieszczeniu sitopiaskownika oczyszczalni ścieków. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt cementowych o wysokiej 

odporności na wilgoć, pleśń i korozję, przystosowanych do pracy w warunkach środowiska agresywnego (wilgotność do 100% 

RH, zmienne temperatury, obecność aerozoli wodnych i oparów technologicznych). 

 

Minimalny zakres robót: 

1) Wykonanie zabezpieczeń i podestów roboczych, które spełnią następujące kryteria: 

− zabezpieczą zbiorniki przed wpadnięciem przypadkowych elementów, które mogą uszkodzić mechanicznie 

zainstalowane w nich wyposażenie technologiczne lub skazić zawartość komór procesowych,  

− umożliwią swobodny dostęp do części dachu poza strefami wyznaczonymi przez pomosty technologiczne i umożliwią 

pracę oczyszczalni ścieków podczas wykonywanych prac, 

− zapewnią możliwość wykonania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  

Przed przystąpieniem do wykonywanych prac Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt techniczny 

zabezpieczeń i podestów roboczych.  
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2) Demontaż i utylizacja istniejącego sufitu obejmujący: płyty, podkonstrukcja i izolacja z wełny mineralnej   

− demontaż płyt okładzinowych istniejącego sufitu, 

− demontaż i segregację elementów podkonstrukcji stalowej, 

− demontaż i utylizację warstwy izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

Wszystkie odpady należy przekazać do uprawnionego odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce 

odpadami. 

3) Montaż nowej warstwy izolacji termicznej, obejmująca: 

− ułożenie nowej wełny mineralnej o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła zgodnym z aktualnie 

obowiązującymi warunkami technicznymi, ale nie gorszym niż: λ ≤ 0,040 W/mK, 

− zastosowanie folii paroizolacyjnej zbrojonej, odpornej na działanie wilgoci i kondensacji, łączonej na zakład z taśmą 

uszczelniającą. 

4) Wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt cementowych, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi i 

funkcjonalnymi. 

5) Demontaż i utylizacja starych punktów świetlnych oraz instalacji zasilającej.  

6) Montaż instalacji zasilającej oraz nowych punktów świetlnych 32 szt.    

7) Demontaż starej instalacji odgromowej.  

8) Montaż nowej instalacji odgromowej.  

 

Parametry i wymagania techniczne: 

ELEMENT WYMAGANIA TECHNICZNE PARAMETRY MINIMALNE 

− płyty cementowe − Zbrojone włóknem szklanym, nieorganiczne, 

odporne na wilgoć i grzyby, niepalne 

− gr. 12,5 mm, gęstość ok. 750 kg/m³, wytrzymałość 

na zginanie ≥ 7 MPa, reakcja na ogień: klasa A1 

− konstrukcja stalowa − Profile zimnogięte ocynkowane, o zwiększonej 

odporności na korozję 

− profile nośne CD 60/27 i obwodowe UD 28/27 lub 

równoważne, klasa korozyjności C5 

− wieszaki i łączniki  − Elementy stalowe z powłoką ochronną − rozstaw wieszaków ≤ 750 mm 

− mocowanie płyt − Wkręty do płyt cementowych ze stali nierdzewnej − rozstaw wkrętów ≤ 250 mm, od krawędzi min. 15 mm 

− masa spoin − Cementowa, odporna na wilgoć i alkalia − zużycie ok. 0,7 kg/m² 

− taśma zbrojąca − Z włókna szklanego, odporna na alkalia − szerokość ok. 100 mm 

− siatka zbrojąca − Włókno szklane 160 g/m² − na całej powierzchni sufitu 

− środek gruntujący  − Na bazie dyspersji akrylowej − rozcieńczenie 1:2 z wodą 

− powłoka wykończeniowa − Masa cementowa lub polimerowa, gładź odporna na 

wilgoć 
− klasa wykończenia Q2 

− odporność mechaniczna − Nośność użytkowa − ≥ 0,4 kN/m² 

− dopuszczalne obciążenie punktowe − np. lampy, czujniki − do 10 kg 

Wymagania montażowe: 

− Montaż płyt prostopadle do profili nośnych, z przesunięciem spoin. 

− Spoiny wypełnić masą cementową, zatopić taśmę zbrojącą. 

− Całość powierzchni pokryć zaprawą cementową o grubości min. 4 mm z zatopioną siatką zbrojącą. 

− Dylatacje technologiczne co ok. 15 m oraz nad istniejącymi dylatacjami konstrukcyjnymi. 

− Gruntowanie powierzchni po wyschnięciu spoin. 

Wymagania jakościowe i odbiorowe 

− Odchylenie powierzchni od płaszczyzny: ≤ 2 mm na 2 m łaty. 

− Spoiny niewidoczne po malowaniu. 

− Powierzchnia gładka, klasa wykończenia Q2. 

− Wszystkie materiały z certyfikatami CE i deklaracjami właściwości użytkowych. 

Dodatkowe prace instalacyjne 

− Demontaż i utylizacja istniejących instalacji zasilającej  

− Montaż nowej instalacji zasilającej wraz z nowymi punktami świetlnymi, zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami bezpieczeństwa, jednak nie 

mniej niż 32 sztuki,  

− Demontaż istniejącej instalacji odgromowej dach budynku 

− Montaż nowej instalacji odgromowej, zgodnej z aktualnymi normami i przepisami (PN-EN IEC 62305-3:2025-09). 

Normy i odniesienia: 

− PN-EN 13964:2014-05– Systemy sufitów podwieszanych 

− PN-EN 12467+A2:018-06 – Płyty cementowe włókniste 

− PN-EN 13501-1:2019-02 – Klasyfikacja ogniowa 

− PN-EN ISO 12944 – Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych 
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− PN-EN ISO 6946:2017-10 – Współczynnik przenikania ciepła przegród 

− PN-EN IEC 62305-3:2025-09 – Ochrona odgromowa 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB 

 

 

6.10. Place manewrowe, drogi.   

 

Zakres robót 

W ramach zadania należy: 

a) zapewnić komunikację (drogi transportu kołowego i ciągi piesze) do projektowanych obiektów,  

b) dostosować drogi i place manewrowe do nowego układu technologicznego, 

c) drogi wewnętrzne i place manewrowe należy wykonać z kostki brukowej. Zakres konieczny do wykonania określono 

w części rysunkowej PFU. Orientacyjna, łączna powierzchni dróg i placów manewrowych wynosi około 900 m2. Na 

nią składa się około 220 m2 powierzchni nowych dróg i około 680 m2 istniejących. Istniejące powierzchnie drogowe, 

należy poddać pracą rozbiórkowym, 

d) szerokości promienie łuków, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni należy dostosować do 

wymiarów i gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów, których dojazd do obiektów jest 

konieczny ze względu na ich przeznaczenie,  

e) wykonać opaski chodnikowe wokół wszystkich nowoprojektowanych obiektów technicznych i technologicznych,  

f) istniejącą bramy wjazdowe oraz ogrodzenie terenu pozostają bez zmian.   

 

Konstrukcja dróg 

Nawierzchnie nowych dróg, parkingów, placów i chodników winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno– budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 

2022; poz. 1518). Minimalne wymagania dotyczące konstrukcji dróg: 

• drogi wewnętrzne i place manewrowe dla kategorii ruchu min. KR3, wykonane z kostki betonowej o minimalnych 

wymaganiach konstrukcyjnych:  

- kostka betonowa wibroprasowana,       8 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa (1:4)      3 cm 

- podbudowa: chudy beton 7,5 – 9,0 MPa      15 cm 

- podbudowa pomocnicza: tłuczeń betonowy z recyklingu frakcji 0/80mm   25 cm 

- grunt rodzimy zakwalifikowany do G1, E2min ≥ 80MPa 

RAZEM: 51 cm 

• Minimalna grubość konstrukcji ze względu na mrozoodporność: 

G1 / G2 0,45 x hZ = 0,45 x 0,8 = 0,36m 

G4 0,65 x hZ = 0,65 x 0,8 = 0,52m 

• chodniki wewnętrzne z kostki betonowej B35 wibroprasowanej, gr. min 6 cm, 

• opaski odbojowe wokół budynków o szerokości min 50 cm z kostki betonowej B35 wibroprasowanej, gr. min 6 cm, 

• obramowanie jezdni i placów manewrowych krawężnikiem betonowym wibroprasowanym 12 x 25 x 100 cm na 

podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem, 

• obramowanie chodników obrzeżem betonowym wibroprasowanym 8 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej. 

 

Technologia 

Place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny być wykonane zgodnie z projektami opracowanymi przez 

Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia przez Inspektora Wiodącego i Zamawiającego. 

Odwodnienie winno odbywać się w miarę możliwości spływem powierzchniowym w tereny zielone. W przypadku braku miejsca 

należy wykonać drenaże rozsączające z wykorzystaniem tuneli systemowych zlokalizowanych pod terenami utwardzonymi.   

Drogi wewnętrzne i chodniki winny być tak zaprojektowane, aby zapewniały swobodny dostęp do każdego obiektu 

oczyszczalni. Minimalny układ dróg jaki należy doprojektować i nawiązać się do układu istniejącego pokazano na 

planie zagospodarowania ternu. W razie konieczności, w ramach niniejszego zadania, układ dróg i chodników należy 
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rozszerzyć tak, aby zapewnić komunikację z każdym obiektem. Istniejący układ dróg należy rozebrać i wykonać jako 

nowy w tym samym zakresie. 

 

6.11. Zagospodarowanie terenu. 

 

Zakres robót 

W ramach zadania należy: 

a) należy dokonać niwelacji terenu w miejscach lokalizacji oczyszczalni mechanicznej i kontenerowej stacji dmuchaw.   

b) dokonać nowych nasadzeń zieleni zgodnych z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, oraz wzdłuż istniejącego ogrodzenia oczyszczalni ścieków, od strony południowej i wschodniej 

(wg załącznika graficznego),  

c) istniejącej krzewy zimozielone, które kolidować będą z lokalizacja nowych obiektów, dróg i placów manewrowych 

należy przesadzić w nowe lokalizacje, lub w przypadku braku takiej możliwości usunąć,  

d) na terenach niezagospodarowanych oraz odzyskanych po rozbiórce istniejących obiektów należy założyć trawniki,  

 

Ukształtowanie terenu i zieleni. 

Całą powierzchnię terenu objętego opracowaniem poza utwardzeniami i powierzchnią zabudowaną przeznacza się na zieleń. 

Zakres projektowanych nasadzeń należy dostosować do postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

wymagań określonych w niniejszym programie  funkcjonalno – użytkowym. 

Teren po budowie należy uporządkować. Na terenie znajduje się istniejące zadrzewienie, które częściowo zostanie zachowane 

i nie koliduje z procesem inwestycyjnym, natomiast częściowo należy przesadzić w inne miejsce lub usunąć.  Ziemię wokół 

drzew należy spulchnić lub ręcznie wymienić i wzbogacić. Zmiany w zakresie ukształtowania terenu, związane  z przebudową 

oczyszczalni polegają na uformowaniu terenu w otoczenia nowych  projektowanych obiektów. Przewiduje się obsianie trawą 

powierzchni terenu nowo ukształtowanego. Orientacyjna powierzchnia trawników wymaganych do założenia wynosi około 200 

m2. Dokładna powierzchnia trawników określona w trakcie realizacji inwestycji. 

Urządzenie terenu i zieleni 

• roboty ziemne polegają na dokładnym wyrównaniu uprzednio ukształtowanego terenu oraz dowiezieniu i rozścieleniu 

ziemi urodzajnej warstwą grubości 20cm, 

• uprawa i nawożenie z wybraniem zanieczyszczeń, 

• założenie trawnika siewem bez dodatkowego nawożenia gleby płytkim spulchnianiem gleby, wysianiem, 

przykryciem, przywałowaniem obsianej powierzchni zgodnie z powyższą propozycją, 

• nasadzenia drzew i krzewów. 

 

W czasie prac budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją wszystkie drzewa i krzewy istniejące należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Nie wolno w obrębie systemu korzeniowego składować materiałów fizycznie i chemicznie szkodliwych 

dla systemu korzeniowego i gleby. 

 

6.12. Utrzymanie instalacji w ruchu.  

 

Roboty należy zaprojektować i wykonywać w sposób uwzględniający konieczność utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni. 

Wszystkie przełączenia i wyłączenia z ruchu istniejących instalacji winny być ściśle uzgadniane z Użytkownikiem. 

Wykonawca jest zobowiązany na czas remontów, modernizacji, przepięć instalacji wymagających wyłączenia z ruchu 

funkcjonujących instalacji dostarczyć urządzenia zastępcze i utrzymywać pracę instalacji tymczasowych. Wszystkie prace 

winny być prowadzone pod stałym nadzorem technologicznym.  

W szczególności w przypadku przepompowni ścieków, należy zaprojektować i wykonać tymczasowy odcinki i obiekty 

umożliwiające, obejście modernizowanych obiektów. W przypadku modernizacji komór procesowych reaktora biologicznego i 

osadników wtórnych, zakres robót należy wykonywać najpierw na jednym ciągu technologicznym i dopiero po jego 

uruchomieniu, przejść do wykonywania robót na drugi ciągu technologicznym. 

W przypadku, kiedy aktualne obciążenie hydrauliczne i ładunkowe instalacji uniemożliwi oczyszczanie ścieków tylko na jednym 

ciągu technologicznym, do poziomu jakości ścieków oczyszczonych zgodnych z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym 
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i właściwymi przepisami, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wywozu nadmiaru ścieków do innej oczyszczalni 

ścieków. Ostatecznej analizy stanu aktualnego winien dokonać technolog Wykonawcy, odpowiedzialny za utrzymanie 

oczyszczalni w ruchu i dokonanie rozruchu instalacji. Szczegółowy plan pracy oczyszczalni w trakcie realizacji przedmiotowego 

zadania winien zostać przedstawiony w projekcie rozruchu i zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

branży sanitarnej.        

 

6.13. Instalacje elektryczne i  AKPiA. 

 

6.13.1. Ogólne wymagania projektowe.  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do 

projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych) i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. 

Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby 

urządzenia i wyposażenie elektryczne oraz AKPiA zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksplorację przy niskich kosztach 

obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały 

we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót i w okresie eksploatacji 

po ukończeniu robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz aktualne warunki 

klimatyczne. 

Wymagana projektowana trwałość stałych elementów instalacji elektrycznej wynosi minimum 30 lat, natomiast instalacji AKPiA 

– minimum 10 lat. 

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do wykonywania podobnych zadań należy dobierać w miarę możliwości jako tego 

samego typu i tej samej marki, z uwzględnieniem zasady zamienności oraz w sposób ograniczający do minimum liczbę 

wymaganych części zamiennych. 

Podczas doboru aparatury pomiarowej AKPiA i wyboru dostawcy należy przeprowadzić analizę kosztów eksploatacji w okresie 

projektowanej trwałości urządzeń.  

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie 

zawodowe i uprawnienia. 

Zakres i treść projektu oraz dostawy urządzeń, instalacji, itp. jak również wykonanie robót powinny być oparte o obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób 

związane z przedmiotem zamówienia w szczególności: 

− Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. 

− Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii. 

− Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w 

przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem oraz wzrostem kosztów eksploatacyjnych, nie będą 

zaakceptowane. 

− Takiego zaprojektowania, a następnie wykonywania prac, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni na 

warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona: 

− Dostosowanie zasilanie oczyszczalni w pełni pokrywającego zapotrzebowanie w energię elektryczną, w razie 

konieczności przebudowę stacji transformatorowej, 

− Rozdzielnie obiektowe zasilające poszczególne obiekty technologiczne, 

− Skrzynki sterowania lokalnego, 

− Podrozdzielnie pomocnicze np. oświetlenia i gniazd wtyczkowych 1- i 3-fazowych 

− Sieci kablowe, 

− Oświetlenie nowych obiektów, 

− Instalacje elektryczne dla potrzeb ogólnych i technologicznych, 

− Instalację AKPiA, 
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− Dostawę i konfigurację sprzętu pomiarowego AKPiA, 

− Oprogramowanie sterowników PLC, paneli HMI, integracje z istniejącym oprogramowaniem SCADA, 

− Szkolenie obsługi, 

− Dokumentację powykonawczą wraz z instrukcją obsługi wszystkich obiektów oraz oczyszczalni ścieków, 

 

6.13.2. Ogólne wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach, zarówno do zasilania 

urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń 

zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi 

zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. 

Z w/w wymagań wynika konieczność stosowania odpowiednich norm, przepisów i rozwiązań projektowych jak: 

− należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE dla instalacji odbiorczych i własne rozdzielnice 

obiektowe,  

− przewody winny być miedziane, 

− w obwodach odbiorczych należy zaprojektować wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, bezpieczniki, wyłączniki 

silnikowe, 

− należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne z uziomami i 

konstrukcjami stalowymi, 

− wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, 

− trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów, 

− w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać dostępne uziomy naturalne, 

− urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku należy rozmieścić tak, aby wzajemnie nie 

oddziaływały niekorzystnie na siebie, 

− należy zapewnić ciągły pomiar natężenia prądu z przesyłem do systemu SCADA oraz możliwością tworzenia wykresów 

i tabelarycznych raportów zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych obiektów oczyszczalni  

Każdy obiekt projektowany powinien posiadać: 

− ochronę odgromową, jeśli analiza ryzyka wykaże taką konieczność; 

− ochronę od przepięć atmosferycznych i łączeniowych z właściwym stopniowaniem i ze szczególną ochroną 

zastosowanej aparatury AKPiA (ograniczniki i ochronniki), 

− połączenia ekwipotencjalne, 

− ochronę przeciwporażeniową realizowaną dla sieci TN-S poprzez stosowanie wyłączników różnicowoprądowych, 

bezpieczników, wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz układ połączeń wyrównawczych, 

− minimum jedno gniazdo 3-fazowe 400V~ 5x16A oraz dwa gniazda 1-fazowe 230V~, 

− instalację oświetleniową umożliwiającą obsługę obiektu po zmroku. Instalacja oświetleniowa wyposażona w oprawy 

oświetleniowe o stopniu ochrony i rodzaju właściwym dla pomieszczenia, w którym są instalowane, min lP65 dla 

pomieszczeń technologicznych. 

 

6.13.2.1. Wymagania w zakresie zasilania oczyszczalni ścieków.  

Oczyszczalnia ścieków w Niegoszowicach posiada moc przyłączeniową 66 kW dla zasilania podstawowego i nie posiada 

zasilania rezerwowego. Kod PPE: 590322429400000307, miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią zaciski prądowe, 

odgałęźne na słupie linii 15 kV (stacja transformatorowa nr 44284), będąca w eksploatacji odbiorcy.  

Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się również w instalacja fotowoltaiki o zainstalowanej mocy elektrycznej wynoszącej 

49,2 kW, która zasila obiekty oczyszczalni.  

 

W ramach zadania należy uzyskać nowe warunki na przyłącze energii elektrycznej, dostosowane do nowego bilansu mocy 

oraz w razie konieczności przebudować lub wykonać nową stację transformatorową. 

  

6.13.2.2. Wymagania w zakresie rozdzielnic elektrycznych. 

Rozdzielnie obiektowe powinny być instalowane w obiektach technicznych kubaturowych. Ostatecznie, gdy nie ma innej 

możliwości, dopuszcza się montaż rozdzielnicy pod wiatą. W takim przypadku rozdzielnica powinna mieć podwojone drzwi 
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wewnętrzne z przełącznikami sterującymi. Drzwi zewnętrzne z szybą rewizyjną. Obudowa rozdzielnic metalowa, IP55, 

wyposażona w wentylację i ewentualnie ogrzewanie oraz oświetlenie wewnętrzne z zasilaniem awaryjnym akumulatorowym. 

W zależności od wielkości rozdzielnicy dopuszcza się obudowy wiszące lub stojące modułowe. Obudowy stojące na cokołach. 

W przypadku rozdzielnic obiektowych zasilających urządzenia technologiczne, rozdzielnica powinna mieć wydzieloną część 

energetyczną oraz AKPiA. W części AKPiA należy zamontować sterownik PLC lub rozproszone moduły we/wy PLC, 

przekaźniki, zabezpieczenia urządzeń pomiarowych, zasilacz, separatory/zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla kanałów 

pomiarowych. Każda rozdzielnica obiektowa powinna mieć rezerwę miejsca w ilości 20% zarówno dla części energetycznej 

jak i AKPiA.   

Układy wykonawcze będą wyposażone w aparaturę sterowniczą (styczniki, wyłączniki silnikowe lub bezpieczniki) dobraną 

odpowiednio do mocy zasilanych odbiorów.  

W przypadku odbiorów z regulacją obrotów za pomocą przemienników częstotliwości, zaleca się, aby przemienniki 

częstotliwości były montowane poza rozdzielnicami w obudowach min. IP55 – dotyczy tylko rozdzielnic ustawionych w 

pomieszczeniach. Dla rozdzielnic wolnostojących, zewnętrznych należy przemienniki częstotliwości montować w 

rozdzielnicach oraz zapewnić odpowiednią wentylację i odprowadzenie ciepła.  

Rozdzielnice stojące należy ustawiać na kanale kablowym. Należy koordynować projektowanie i budowanie kanałów 

kablowych z branżą konstrukcyjną. 

   

6.13.2.3. Wymagania w zakresie skrzynek sterowania lokalnego. 

Każdy napęd musi posiadać skrzynkę sterowania lokalnego. W przypadku zgrupowania kilku napędów obok siebie można w 

jednej skrzynce umieścić elementy sterownicze dla dwóch lub więcej napędów powiązanych funkcjonalnie. 

Skrzynki sterowania lokalnego montować na płycie stalowej nierdzewnej z zadaszeniem: do barierek pomostów 

technologicznych lub na dedykowanej konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej, wys. ok.1m, wyrób warsztatowy.  

Konstrukcja skrzynek powinna być poliestrowa, a stopień ochrony co najmniej IP65. Listwy zaciskowe powinny być wykonane 

z zastosowaniem zacisków śrubowych gwarantujących zachowanie poprawnego połączenia przez długi okres czasu. Listwy 

zaciskowe powinny obejmować wszystkie żyły kabli wprowadzanych do skrzynki. 

Skrzynki powinny być wyposażone w: 

− Przełącznik: Zdalne - Lokalne - Wyłączony 

− Przyciski: Start/Stop bądź Otwórz/Zamknij  

− Lampki sterownicze Praca, Awaria i ewentualnie Otwarty(a), Zakmnięty(a) 

Skrzynek nie należy montować przy napędach fabrycznie wyposażonych w powyższe przełączniki i sygnalizację. 

 

6.13.2.4. Wymagania w zakresie sieci kablowych. 

Wszystkie sieci kablowe do urządzeń technologicznych wykonywać kablami typu YKY o izolacji roboczej 1kV, o żyłach 

miedzianych i przekrojach dostosowanych do obciążenia. 

Dla urządzeń zasilanych poprzez przemienniki częstotliwości kable elektroenergetyczne z ekranem z oplotem miedzianym, 

przekrój minimalny 2,5 mm2. 

Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej. 

Kable sterownicze typu YKSLY z żyłami miedzianymi na napięcie 750 V z żyłami oznaczonymi numerami lub kolorami. 

Minimalny przekrój żyły 1mm2. Kable sterownicze powinny mieć 20 % żył rezerwowych.  

Kable sterownicze dla sygnałów analogowych i komunikacyjnych powinny być ekranowane. Dla kabli do zasilania napędów z 

przemienników częstotliwości należy stosować ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynkowanych lub miedzianych. 

Izolacja kabli energetycznych i sterowniczych wzmacniana, do ułożenia bezpośrednio w ziemi, odporna na promieniowanie 

UV. 

Kable układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 0,7m w stosunku do docelowej rzędnej terenu, jeżeli grunt jest 

piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 10cm. Ułożony kabel zasypać 

warstwą piasku o grubości 10cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15cm przykryć folią koloru niebieskiego 

grubości min. 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel w wykopie lecz nie mniejsza niż 20cm. 

Stosować minimalny odstęp 0,25m w rowie kablowym pomiędzy równolegle prowadzonymi kablami elektrycznymi, a kablami 

AKPiA. 
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Pod drogami i ciągami komunikacyjnymi kable układać w rurach osłonowych z HDPE grubościennym o liczbie i średnicy 

dopasowanej do ilości i przekroju wprowadzanych kabli. Stosować oddzielne rury osłonowe na kable zasilające i AKPiA. Pod 

drogami pozostawić po jednej rurze osłonowej pustej (jako rezerwa) zarówna dla instalacji elektrycznej jak i AKPiA. 

W przypadku kolizji i zbliżeń z uzbrojeniem terenu kable układać w rurach typu HDPE.  

Razem z kablami zasilającymi układać bednarkę FeZn 30x4. 

Przy wejściu kabli do obiektów wykorzystać przepusty z rur osłonowych. Po wprowadzeniu kabli przepusty należy uszczelnić. 

Należy koordynować projektowanie i budowanie przepustów z branżą konstrukcyjną. 

 

6.13.2.5. Wymagania w zakresie instalacji kablowych. 

Instalacje kablowe do urządzeń technologicznych wykonywać kablami typu YKY o izolacji roboczej 1kV, o żyłach miedzianych 

i przekrojach dostosowanych do obciążenia. 

Dla urządzeń zasilanych poprzez przemienniki częstotliwości kable elektroenergetyczne z ekranem z oplotem miedzianym, 

przekrój minimalny 2,5 mm2. 

Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej. 

Kable sterownicze typu YKSLY z żyłami miedzianymi na napięcie 750 V z żyłami oznaczonymi numerami lub kolorami. 

Minimalny przekrój żyły 1mm2. Kable sterownicze powinny mieć 20 % żył rezerwowych.  

Kable sterownicze dla sygnałów analogowych i komunikacyjnych powinny być ekranowane. Dla kabli do zasilania napędów z 

przemienników częstotliwości należy stosować ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynkowanych lub miedzianych. 

Izolacja kabli odporna na promieniowanie UV. 

Do zasilania obwodów potrzeb ogólnych (oświetlenie, gniazda wtyczkowe, wentylacja, ogrzewanie) stosować przewody 

kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor 

izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej. Minimalny przekrój żyły 2,5 mm2 do 

zasilania odbiorów wentylacji, ogrzewania i gniazd remontowych, a 1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej. 

Instalacje elektryczne i AKPiA prowadzić, uwzględniając normatywne odległości od instalacji sanitarnych. 

Instalacje AKPiA prowadzić, uwzględniając normatywne odległości od instalacji elektrycznych. 

Wszystkie konstrukcje wsporcze na obiektach technologicznych oraz na zewnątrz należy wykonać ze stali nierdzewnej.  

Wiązki kabli na zewnątrz układać w korytkach kablowych ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach kubaturowych w korytkach 

ze stali ocynkowanej ogniowo. Pojedyncze kable do urządzeń oraz podejścia pod gniazda i łączniki w rurkach lub korytkach z 

tworzywa sztucznego. Na zew. stosować materiały odporne na promieniowanie UV. Dla obiektów technologicznych jako 

konstrukcje wsporcze koryt kablowych wykorzystać pomosty technologiczne. 

Wszystkie aparaty i osprzęt instalacyjny pomieszczeń technologicznych projektuje się jako szczelny nt. 

Kable fabryczne czujników i pomp łączyć z kablami projektowanymi w puszkach połączeniowych PP z tworzywa sztucznego, 

wyposażonych w zaciski kablowe, stopień ochrony IP66. Ilość i typ dławnic oraz wielkość puszki dostosować do typu i ilości 

wprowadzanych kabli. Puszki połączeniowe wyposażone w rozłącznik remontowy (nie dotyczy puszek połączeniowych dla 

przyrządów pomiarowych) z możliwością kłódkowania, o prądzie znamionowym dostosowanym do prądu roboczego, jednak 

nie mniejszym niż 25A, 400V~, ze stykiem pomocniczym.  

Instalację elektryczną oświetleniową i gniazd w pomieszczeniu łazienki i WC o stopniu ochrony min. IP44. 

 

6.13.2.6. Wymagania w zakresie instalacji odgromowej. 

Instalację odgromową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującą normą zgodnie z wyliczonym poziomem 

ochrony LPS.  

Ochrona odgromowa z wykorzystaniem zwodów pionowych oraz poziomych niskich połączonych z uziomem fundamentowym 

sztucznym dla budynków nowych oraz uziomem otokowym dla budynków istniejących.  

W przypadku zastosowania ocieplenia obiektu kubaturowego wyposażonego w ochronę odgromową, zwody pionowe 

zamontować w rurkach z tworzywa, grubościennych w ociepleniu.  

Połączenia zwodów pionowych z uziomem poprzez złącza kontrolne. Dopuszcza się następujące złącza kontrolne:  

− w złączach kontrolnych z tworzywa, zlicowane z ociepleniem budynku, 

− w skrzynkach rewizyjnych w chodnikach, 

− bez obudowy w przypadku wykorzystania jako zwodu pionowego konstrukcji stalowej np. słupa wiaty. 
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Na dachu do ochrony instalacji wentylacji należy wykorzystać iglice i maszty odgromowe. Pole powierzchni elementów ochrony 

odgromowej wg wymagań aktualnych norm. Materiał stal ocynkowana. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej nie może 

przekraczać 10. W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia należy dodatkowo wykonać uziom szpilkowy 

z prętów pomiedziowanych.  

 

6.13.2.7. Wymagania w zakresie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. 

Instalacje elektryczne należy wyposażyć w układ połączeń wyrównawczych połączonych do głównej szyny wyrównawczej 

GSW w rozdzielnicy głównej RGnn-0,4kV. GSW rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic obiektowych połączyć w uziomem. 

Na obiektach zaprojektowano miejscowe szyny wyrównawcze MSW połączone z GSW płaskownikiem FeZn 30x4 lub FeZn 

25x4. 

Do MSW podłączyć elementy metalowe pomieszczeń i urządzeń technologicznych przewodami min. LgYżo1x6 lub FeZn 25x4. 

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie elementy metalowe konstrukcji mechanicznych i technologicznych 

obiektów.  

 

6.13.2.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. 

Ochronę przeciwprzepięciową od przepięć atmosferycznych i sieciowych łączeniowych należy zrealizować przez zabudowanie 

w rozdzielnicach ochronników klasy II+III (B+C) ograniczających przepięcia do poziomu poniżej 1,5kV. Zabezpieczenia 

urządzeń pomiarowych zrealizować poprzez separację galwaniczną obwodów i zastosowanie ograniczników przepięć klasy 

IV (D). Wszystkie kable komunikacyjne należy zabezpieczyć przeciwprzepięciowo przy we/wy z budynków, obiektów oraz w 

przyrządach pomiarowych montowanych na zewnątrz.  

Ochronę przeciwporażeniową zrealizować przez samoczynne wyłączenie zasilania (przekaźnik różnicowoprądowy główny, 

wyłączniki zwarciowe, a dla gniazd wtyczkowych różnicowo-prądowe). 

Dodatkowo instalację wyposażyć w układ połączeń wyrównawczych połączonych do głównej szyny wyrównawczej GSW w 

rozdzielnic głównej i obiektowych oraz miejscowych szyn wyrównawczych MSW – wg opisu wyżej. 

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy wykonać w sposób 

pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. Całość prac związanych z ochroną przeciwporażeniową winna być wykonana 

zgodnie z wymogami obowiązujących norm. 

 

6.13.3. Ogólne wymagania w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki AKPiA. 

Zaproponowane rozwiązanie technologii należy wyposażyć w niezbędne urządzenia pomiarowe i sterownicze gwarantujące 

utrzymanie i sterowalność parametrów oczyszczania ścieków. Oba systemy muszą pracować niezależnie, tzn. muszą 

posiadać swoje urządzenia wykonawcze oraz algorytmy sterowania, ale z racji powiązań technologicznych muszą być zależne 

od siebie i ciągle ze sobą skomunikowane. Stany procesów oraz pracy urządzeń muszą być monitorowane. Zastosowany 

system sterowania winien być tak zaprojektowany, aby gwarantować minimalny udział pracy obsługi. 

 

6.13.3.1. Wymagania w zakresie urządzeń aparatury pomiarowej parametrów technologicznych oczyszczalni 

ścieków. 

Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak aby 

urządzenia AKPiA zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksplorację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone 

urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych. 

Projektowana trwałość stałych elementów instalacji AKPiA powinna wynosić min.10 lat.   

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania powinny być tego samego typu i marki oraz powinny być dobrane w 

sposób ograniczający do minimum ilość części zamiennych – zasada zamienności. 

Podczas doboru aparatury pomiarowej AKPiA i wyboru dostawcy należy przeprowadzić analizę kosztów eksploatacji w okresie 

projektowanej trwałości urządzeń. 

 

Zastosowane urządzenia powinny spełniać następujące funkcje: 

• gwarantować wysoką dokładność pomiaru,  
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• posiadać układy samokontroli,  

• wypracowywać sygnał w standardzie Profinet/ Ethernet/IP/ Modbus TCP/IP, 

• posiadać galwanicznie izolowane we/wy,  

• mieć zapewniony autoryzowany serwis producenta lub podmiotu przez niego upoważnionego, 

• aparatura pomiarowa powinna być dostarczana wraz z konstrukcjami wsporczymi, zawiesiami i armaturą producenta 

aparatury, 

• przetworniki pomiarowe zewnętrzne zabudowywać pod daszkiem ochronnym. 

 

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania dotyczące aparatury pomiarowej. 

 

Przepływomierze elektromagnetyczne 

Specyfikacja techniczna: 

Przetwornik: 

− 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim, 

− sygnalizacja błędu zgodnie NAMUR NE107, 

− zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC, 

− wbudowany serwer www poprzez złącze RJ-45, 

− wbudowane narzędzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz przetwornika, 

− komunikacja: zgodnie z projektem, 

− stopień ochrony przetwornika IP66/67, 

− 3 liczniki (w przód, w tył, bilans), 

− wersja kompaktowa lub rozdzielna od czujnika, z kablem producenta min. 10 m (zgodnie z projektem). 

Czujnik: 

− minimalna przewodność cieczy ≥ 5 μS/cm, 

− błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s, 

− temperatura medium -20°C…+50°C, 

− temperatura otoczenia -10°C…+60°C, 

− detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa, 

− praca bez odcinków prostych przed i za urządzeniem, niezależnie od profilu przepływu – tzw. 0xDN, 

− brak wewnętrznego przewężenia rury pomiarowej - brak spadków ciśnienia wywołanych wewnętrzną redukcją średnicy, 

− stopień ochrony czujnika min. IP66/67, 

− w przypadku montażu czujnika (w wersji rozdzielnej) w miejscu narażonym na częste, długotrwałe zalanie lub na stałe 

pod powierzchnią cieczy należy zastosować czujnik w wykonaniu IP66/68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej),  

− przyłącze procesowe: kołnierze luźne, ze stali węglowej (cynkowane, galwanizowane), zgodne z PN-EN 1092-1:2018-

08, PN16 lub PN10 (w zależności od średnicy), 

− odporna na ścieranie i długotrwałe oddziaływanie ścieków oraz osadów wykładzina z poliuretanu,  

 

Pomiar poziomu radarowy  

Specyfikacja techniczna: 

− dokładność: ±5 mm, 

− wyjście 4…20 mA, 

− zasilanie 10,5-30 VDC, 

− darmowa aplikacja z menu w języku polskim, 

− częstotliwość pracy 26 GHz lub wyższa,  

− zakres pomiarowy 12 m, 

− temperatura pracy od -40°C do +60°C, 

− czas odpowiedzi t90<3 s, 

− stopień ochrony: IP66/68, 

− praca w ciśnieniu od -1 do 3 bar,  
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− tworzywo odporne na ścieki np.  PVDF, 

− zintegrowany przewód podłączeniowy o długości min. 10 m, 

− osłona zabezpieczająca przy zalaniu 

− wbudowany ogranicznik przepięć spełniający wymagania normy PN-EN IEC 60079-14:2025-06, w zakresie dotyczącym 

ochrony przed przepięciami. 

 

Pomiar poziomu hydrostatyczny  

Specyfikacja techniczna: 

− czujnik ceramiczny odporny na osady i przeciążenia, 

− średnica czujnika min. 42 mm, 

− dokładność ±0.2 %, 

− komunikacja 4…20 mA, 

− wbudowany ochronnik przeciwprzepięciowy, 

− kalibracja fabryczna na wybrany zakres pomiarowy, 

− obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej, 

− kabel nośny wykonany z polietylenu, dowolnie skracany, 

− w zestawie klamra montażowa oraz puszka łączeniowa producenta, 

− zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci  

− stopień ochrony IP68. 

 

Sygnalizator pływakowy 

Specyfikacja techniczna: 

− element przełączający: ruch pływaka jest przekazywany na mikroprzełącznik,  

− typ: styk wolnoprzełączający SPDT, 

− napięcie łączeniowe: AC: maks. 250V; DC: maks. 150V, 

− prąd łączeniowy: maks. 3A (AC), maks. 1A (DC), 

− materiał korpusu z polipropylenu, 

− materiał kabla PVC, 

− długość kabla 5 lub 20 m (w zależności od potrzeb). 

 

Pomiary temperatury 

− kompletny układ pomiarowy składa się z wkładu pomiarowego w osłonie termometrycznej oraz główki przyłączeniowej 

z zainstalowanym przetwornikiem pomiarowym, 

− 4-przewodowy czujnik Pt100 klasy A,  

− pochwa termometryczna wykonana z 316L, 

− wymienny wkład pomiarowy z izolacja mineralną, 

− przetwornik programowalny 4…20 mA, 

− przyłącze G1/2 ze stali k.o. lub kołnierz DN25 (w zależności od średnicy osłony), 

− długość czujnika dostosowana do warunków panujących w miejscu montażu, 

− średnica osłony termometrycznej min. 9 mm, 

− stopień ochrony IP66/68, 

− wymiana wkładu bez rozszczelnienia instalacji, 

 

Pomiar poziomu - metoda ultradźwiękowa 

− wersja kompaktowa, 

− maksymalny błąd ±0,2% zakresu pomiarowego czujnika, 

− komunikacja 4…20 ma HART, 

− stopień ochrony IP66 oraz IP68, 

− lokalny wyświetlacz z możliwością diagnostyki sygnału echa (lokalnie lub przez oprogramowanie), 
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− menu kontekstowe, 

− obsługa za pomocą przycisków wewnątrz obudowy przetwornika, 

− odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o., 

− materiał czujnika: PVDF lub inne tworzywo odporne na ścieki, 

− zakres pomiarowy dostosowany warunków panujących w miejscu pomiarowym. 

 

Pomiary ciśnienia 

Specyfikacja techniczna: 

− maksymalny błąd: ± 0,15%, 

− stabilność długoterminowa 0,1% zakresu nominalnego na rok, 

− wyświetlacz LCD,  

− komunikacja 4…20 mA HART, 

− suchy (bezolejowy) czujnik pojemnościowy,  

− odporna mechanicznie i chemicznie membrana ceramiczna, 

− odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa, 

− stopień ochrony IP66/68, 

− zdolność zmiany zakresu 10:1 bez utraty dokładności, 

− zakres pomiarowy dostosowany do warunków panujących w miejscu montażu, 

− przyłącze procesowe: gwint G1-1/2” montaż czołowy (dla osadu/ścieku); G1/2” (dla wody, powietrza), 

− tam, gdzie niezbędne: dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (ATEX). 

 

Pomiar stężenia tlenu  

Materiały użyte oraz wykonanie urządzeń zapewnią możliwie największą ochronę przed agresywnym środowiskiem – 

wykonanie korpusu sondy stal kwasoodporna 1.4571.  

Parametry techniczne sondy: 

− Sonda pomiarowa niewymagająca kalibracji, 

− Metoda pomiarowa: optyczna, 

− Zakres pomiarowy: 0,00 ... 20,00 mg/l O2,  

− Zakres pomiarowy temperatury: -5 ... 50 °C, 

− Zintegrowany czujnik temperatury  

− Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

− Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar), 

− Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571, 

− Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak, 

 

Sondy do pomiaru potencjału Redox  

Materiały użyte oraz wykonanie urządzeń zapewnią możliwie największą ochronę przed agresywnym środowiskiem. 

Parametry techniczne sondy: 

− maksymalny błąd: ± 1mV, 

− kombinowana elektroda szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury, 

− możliwość odpięcia sondy od kabla łączącego ją z przetwornikiem, 

− elektroda z żelem polimerowym, wolnym od AgCl oraz 2 kluczami elektrolitycznymi, 

− zakres pracy: -2000 do +2000 mV, 

− ciśnienie: do 10 bar, 

− odporna na wilgoć poprzez złącze o IP67. 

 

Pomiar odczynu pH  

Materiały użyte oraz wykonanie urządzeń zapewnią możliwie największą ochronę przed agresywnym środowiskiem – 

wykonanie obudowy sondy stal kwasoodporna 1.4571.  
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Parametry techniczne sondy: 

− Armatura uniwersalna pH/mV + wymienna elektroda pH, 

− Metoda pomiarowa: potencjometryczna przy pomocy elektrody kombinowanej, 

− Elektroda: kombinowana z elektrolitem polimerowym i podwójną diafragmą otworową, 

− Zakres pomiarowy armatury: 0,00 ... 14,00 pH; -5 ... 60 °C, 

− Zakres pomiarowy elektrody: 2 ... 12 pH, 

− Zintegrowany czujnik temperatury  

− Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

− Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar), 

− Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571, 

− Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak, 

− Minimalny stopień ochrony IP 68, 

− Pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie,  

− Punkty pomiarowe na rurociągach dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy wykonaną ze 

stali nierdzewnej do zabudowy na rurociągu do 10 barów, zawór kulowy, mechanizm wysuwania sondy. 

Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie 

Armatura: kompletny zestaw montażowy producenta. 

 

Pomiar stężenia zawiesiny / mętności  

Materiały użyte oraz wykonanie urządzeń zapewnią możliwie największą ochronę przed agresywnym środowiskiem.  

Parametry techniczne sondy: 

− Sonda niewymagająca kalibracji dla większości standardowych ścieków komunalnych. Umożliwia jednak korektę 

wyników przy pomocy zmiany współczynnika korekcji oraz przez przeprowadzenie własnej kalibracji wielopunktowej (od 

1 do 8 punktów), definiującej niestandardową charakterystykę medium pomiarowego, 

− Metoda pomiarowa: optyczny pomiar światła rozproszonego, 

− Zakres pomiarowy (przełączany automatycznie):  

• 0,0 ... 400,0 mg/l TSS, 

• 0 ... 4000 mg/l TSS, 

• 0,00 ... 40,00 g/l TSS, 

• 0,0 ... 400,0 g/l TSS, 

• 0 ... 1000 g/l TSS, 

− Zakres temperatury: 0 ... 60 °C, 

− Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego, 

− Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar), 

− Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571, 

− Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak, 

− Brak elementów eksploatacyjnych i konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów, 

− Punkty pomiarowe na rurociągach dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy wykonaną ze 

stali nierdzewnej do zabudowy na rurociągu do 10 barów, zawór kulowy, mechanizm wysuwania sondy. 

Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie 

Armatura: kompletny zestaw montażowy producenta. 

 

Przetwornik pomiarowy 

− Przetwornik pomiarowy (kontroler) 4-kanałowy,  

− Obsługa nie mniej niż 4 sond pomiarowych, 

− Obsługa nie mniej niż 20 parametrów pomiarowych (np. z sond wieloparametrowych), 

− Podświetlany kolorowy wyświetlacz LCD, 

− Fizyczna klawiatura, 

− Pamięć danych pomiarowych, 
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− Interfejs USB, 

− 3 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe (maks. 240 VAC / 24 VDC, 2 A),  

− Komunikacja protokołem Profinet/ Ethernet/IP/ Modbus TCP/IP, 

− Zasilanie: 100 ... 240 VAC ± 10%; 50/60 Hz, 

− Klasa ochrony: II, 

− Ochrona antyprzepięciowa klasy II, 

Klasa szczelności: IP 67. 

 

6.13.3.2. Wymagania w zakresie sterowników PLC. 

W każdej rozdzielnicy obiektowej dla oczyszczalni ścieków należy zainstalować lokalny sterownik PLC, zbierający sygnały z 

danego obszaru, sterujący urządzeniami wykonawczymi oraz przekazujący dane do systemu SCADA zlokalizowanego w 

pomieszczeniu dyspozytorni. 

Sterowniki powinny mieć budowę modułową umożliwiającą rozszerzenie o wymagane moduły we/wy dyskretnych i 

analogowych oraz odpowiednie moduły komunikacyjne. 

Należy przewidzieć rezerwę we/wy w ilości min. 20%. 

Połączenie z urządzeniami wykonawczymi, takimi jak przemienniki częstotliwości oraz przetwornikami parametrów 

technologicznych poprzez protokół komunikacyjny umożliwiający komunikację z istniejącym systemem sterowania. 

Wszystkie sterowniki obiektowe powinny być połączone z istniejącą siecią komunikacyjną. 

   

6.13.3.3. Wymagania w zakresie paneli HMI. 

Panele operatorskie HMI: ekran kolorowy dotykowy o przekątnej ≥ 15”, rozdzielczość ≥ 1024 × 768; IP65 od frontu; co najmniej 

1 port Ethernet i porty do komunikacji z PLC zgodne z przyjętym protokołem; port USB lub karta pamięci do archiwizacji; 

wizualizacja stanów, pomiarów, trendów i alarmów oraz sterowanie urządzeniami obiektu. 

 

6.13.3.4. Wymagania w zakresie systemu SCADA. 

Zamawiający posiada funkcjonujący centralny system SCADA Promotic służący do monitorowania, wizualizacji, alarmowania, 

archiwizacji danych oraz sterowania obiektami infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. System SCADA Zamawiającego 

stanowi system nadrzędny i pozostaje podstawowym środowiskiem operatorskim po realizacji inwestycji. 

Integracja z systemem SCADA 

Wszystkie urządzenia, sterowniki PLC, układy AKPiA, analizatory, przetworniki, urządzenia pomiarowe, falowniki oraz 

pozostałe elementy objęte zamówieniem muszą zostać zintegrowane z istniejącym systemem SCADA Zamawiającego. 

W wyniku integracji w systemie SCADA muszą być dostępne co najmniej: 

− stany pracy urządzeń, 

− sygnały alarmowe, 

− sygnały awaryjne, 

− sygnały technologiczne, 

− parametry pomiarowe, 

− trendy historyczne, 

− funkcje sterownicze wskazane przez Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za integrację 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie wymaganego efektu integracji. Integracja musi zostać wykonana 

w sposób zapewniający poprawną wymianę danych pomiędzy nowymi urządzeniami a systemem SCADA Zamawiającego. 

 

Otwartość komunikacyjna 

Urządzenia i systemy objęte zamówieniem muszą wykorzystywać otwarte oraz powszechnie stosowane standardy 

komunikacyjne. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań powodujących technologiczne uzależnienie Zamawiającego od 

Wykonawcy, producenta urządzeń lub innych podmiotów. 

Dokumentacja 

Wykonawca przekaże pełną dokumentację integracyjną obejmującą co najmniej: 
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− listę sygnałów, 

− mapowanie zmiennych, 

− strukturę komunikacyjną, 

− opis alarmów, 

− konfigurację urządzeń komunikacyjnych, 

− adresację sieciową, 

− specyfikację protokołów komunikacyjnych. 

6.13.3.5. Wymagania w zakresie zasilania PLC, HMI, SCADA. 

Sterowniki PLC oraz panele operatorskie HMI powinny być zasilane z napięcia gwarantowanego poprawną pracę przez co 

najmniej 30 min. Napięcie gwarantowane poprzez: buforowane zasilacze 24VDC. 

Komputer PC ze stacją SCADA i monitorami. 

 

6.14. Sieci wod. – kan. na terenie oczyszczalni. 

 

Doprowadzenie wody do celów p-.poż, obiektów technologicznych: gdzie wymagane jest używanie wody z wodociągu: 

• rury PE 100 PN 10 SDR 11; przewody układać w odwodnionym umocnionym wykopie na podsypce żwirowej 

grubości min 15 cm. Wykop zasypywać zagęszczając warstwami co 30 cm, 

• nad rurą ułożyć taśmę koloru niebieskiego lokalizacyjną polietylenową DPE 10 z drutem, 

• zasuwy kołnierzowe klinowe o zabudowie krótkiej z żeliwa sferoidalnego z gładkim przelotem na ciśnienie PN 16 z 

otworami PN 10 z klinem ogumowanym (guma EPDM) z trzpieniem ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową, 

• śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej, 1.4301, 

• hydranty nadziemne DN 80 PN 10, 

• obudowy do zasuw teleskopowe L=1300-1800, 

• skrzynki do zasuw z żeliwa szarego, 

• rury, zasuwy i kształtki muszą posiadać atest PZH. 

 

6.15. Sieci technologiczne międzyobiektowe. 

 

W ramach modernizacji należy zaprojektować i wykonać wszystkie sieci niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni, w tym:  

• sieci technologiczne,  

• sieci energetyczne, 

• sieci telekomunikacji i AKPiA, 

• sieci wody wodociągowej,  

• kanalizacji sanitarnej  

 

Sieci nieprzewidziane do dalszego wykorzystania należy poddać pracą rozbiórkowym.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykorzystanie istniejących rurociągów. Decyzja o ich wykorzystaniu musi 

jednak zostać podjęta na podstawie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej ich dobry stan techniczny i zostać zaakceptowana 

przez Zamawiającego i Inspektora Wiodącego. Wykorzystanie istniejących rurociągów może odbyć się tylko i wyłącznie na 

ryzyko Wykonawcy.  

 

Wymagania materiałowe 

Wszystkie rurociągi ściekowe, osadowe, w budynkach i na obiektach, jako narażone na działanie szkodliwych czynników 

należy wykonać ze stali 1.4401, PE100, PVC-U, rurociągi sprężonego powietrza stal 1.4301. Kształtki wykonać jako elementy 

spawane, połączone kołnierzowo w miejscach umotywowanych potrzebami montażowymi. Przejścia rurociągów przez ściany 

budynków należy wykonać jako przejścia uszczelnione, beztulejowe typu PU. Przejścia rurociągów przez ściany zbiorników 

należy wykonać jako przejścia szczelne typu łańcuchowego. 
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Punkty podparć, podwieszeń należy określić w projekcie wykonawczym. Kolorystyka rurociągów oraz oznaczenie kierunków 

przepływu zgodne PN-EN ISO 20560-1 oraz PN-EN ISO 20560-2.  
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II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

1. Ogólne wymagania projektowe. 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych do 

projektowania przygotowanych przez Zamawiającego8 i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować 

osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych 

badań, w tym ekspertyz konstrukcyjno-budowlanych dotyczących stanu technicznego istniejących obiektów przewidzianych 

do wykorzystania, a także analiz uzupełniających, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu wstępnego dokona potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych 

założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje 

dotyczące problemów oczyszczalni ścieków i zrzutów. 

Roboty i obiekty powinny być tak zaprojektowane, aby finalnie odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym 

praktykom BAT. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz spełnienie wymagań niezawodności, tak aby 

budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksplorację przy niskich kosztach 

obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały 

we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie Roboty należy zaprojektować, dostarczyć i wykonać w systemie metrycznym. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót i w okresie eksploatacji 

po ukończeniu robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz aktualne warunki 

klimatyczne. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy, zatwierdzi ją i zdeponuje u 

Inspektora Wiodącego. 

 

1.1. Projektowana trwałość. 

 

Trwałość stałych elementów oczyszczalni powinna być zaprojektowana zgodnie z poniższymi danymi: 

• konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki   50 lat 

• ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja   20 lat 

• maszyny i urządzenia     25 lat 

• zawory napędy      20 lat 

• rozdzielnice i transformatory NN   40 lat 

• sterowanie NN     20 lat 

• instalacje elektryczne    20 lat 

• oprzyrządowanie i systemy sterowania   12 lat 

• SCADA i systemy kontroli     12 lat 

• komputery      8 lat 

• przepływomierze     12 lat 

• aparatura do pomiarów fizycznych    12 lat 

• różne przyrządy analityczne i procesowe  12 lat 

 

Projekt winien uwzględniać skrajne warunki jakie mogą wystąpić podczas wykonywania robót budowlanych i w okresie 

eksploatacji. 

 

 

 
8 Bilans jakościowo – ilościowy ścieków surowych należy przyjąć zgodnie z danymi zawartymi w niniejszej dokumentacji technicznej (PFU). Został on 

opracowany na etapie wykonywania koncepcji, zatwierdzony przez Zamawiającego i nie podlega dalszej weryfikacji.  
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1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe. 

 

Oczyszczalnię należy zaprojektować z uwzględnieniem urządzeń mających jak najmniejsze oddziaływania zewnętrzne (hałas, 

emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie technicznym. 

W sposób szczególny należy przygotować harmonogram realizacji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. Dotyczy to głownie 

zaplanowania sposobu eksploatacji oczyszczalni przy jednoczesnym prowadzeniu tam prac dostosowawczych służących 

docelowemu przejęciu przez nią ścieków. Wszelkie czynności związane z likwidacją, wymianą, przebudową lub modernizacją 

obiektów, maszyn i urządzeń należy przeprowadzić z poszanowaniem środowiska. Przewidywana modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni musi zapewniać zminimalizowane oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza na tereny sąsiadujące z 

oczyszczalnią. 

Zakłada się, że zasadniczy proces biologicznego oczyszczania ścieków prowadzony będzie w nowoczesnym reaktorze, 

skutecznie natlenianym, w którym przy zastosowaniu wgłębnego, drobnopęcherzykowego napowietrzania, zminimalizowana 

zostanie emisja aerozoli, zwłaszcza poza obrys komór. Zakłada się, że zasięg tego oddziaływania nie powinien przekroczyć 5 

do 10 m, licząc od krawędzi konstrukcji. 

Przewidziane do zastosowania dmuchawy muszą posiadać własne obudowy dźwiękochłonne. Musi to zapewnić bezpieczne 

ich działanie pod względem emisji hałasu. 

Technologie oczyszczania ścieków wykorzystywane na oczyszczalni będą gwarantowały dotrzymanie wymagań zawartych w 

PFU, oraz nie gorszych niż zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)  i Dyrektywy 91/271 z dnia 21.05.1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych wraz z uzupełnieniem nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998. 

Proponowane rozwiązania muszą ponadto uwzględniać istotne zagadnienia takie jak: 

• Lokalne warunki 

• Elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości dopływających ścieków; 

• Funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania; 

• Bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji; 

• Ochronę środowiska. 

 

1.3. Zamienność. 

 

Zaleca się, aby urządzenia i podzespoły wykonujące zadania o podobnym charakterze powinny być tego samego typu i 

producenta. Sposób ich doboru powinien ograniczyć do minimum ilość wymaganych do magazynowania części zamiennych. 

Dotyczy to w szczególności elementów takich jak: 

• Silniki 

• Przekładnie 

• Siłowniki 

• Falowniki 

• Armatura 

• Przyrządy pomiarowe 

• Aparatura kontrolno- pomiarowa 

• Osprzęt elektryczny 

• Pompy 

• Mieszadła. 

 

1.4. Standaryzacja metryczna. 

 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie muszą być zaprojektowane w oparciu o system metryczny. 

 

1.5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
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Rozwiązania projektowe wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji Oczyszczalni winny spełniać obowiązujące przepisy w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wszystkie włazy i zamknięcia muszą być zaprojektowane i 

wykonane w sposób uniemożliwiający ich samoczynne otwarcie. 

Należy zachować zgodną z przepisami wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi. 

 

• Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robót. BIOZ winien 

zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

✓ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i 

przemieszczania się maszyn; 

✓ warunków użytkowania Materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót; 

✓ utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 

✓ sposobu przechowywania i przemieszczania Materiałów i substancji niebezpiecznych; 

✓ przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości; 

✓ organizacji pracy na budowie; 

✓ sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

• Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający Teren Budowy i wszystkie znajdujące się na nim obiekty przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i Materiałów przez cały czas wykonywania Robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające 

Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki nad wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i 

użytkowników terenów i obiektów przyległych do Terenu Budowy. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa 

pojazdów i pieszych. Wszystkie urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 

terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. 

 

• Ochrona p.poż. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie Robót. 
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1.6. Łatwość utrzymania i konserwacji. 

 

Tam, gdzie wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia muszą być 

wyposażone w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. 

Przy projektowaniu rozmieszczenia instalacji i urządzeń technologicznych należy wziąć pod uwagę zapewnienie 

wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych, a także niezbędnych powierzchni dla 

składowania części zamiennych lub zdemontowanych. 

Punkty instalacji i urządzeń niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, a które wymagają regularnej obsługi powinny być 

dostępne przez system przejść i podestów. 

Wszystkie podesty, schody i przejścia muszą zostać wyposażone w barierki ochronne spełniające wymogi przepisów BHP. 

 

2. Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowej. 

 

2.1. Podstawowe wymagania odnośnie Dokumentów Wykonawcy. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie projektowania: 

• wykonanie map do celów projektowych, 

• wykonanie dokumentacji geologicznej, 

• sporządzenie koncepcji, a na jej podstawie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami i wszystkim aktami 

wykonawczymi oraz związanymi z ustawą nadrzędną,  

• wykonanie projektu organizacji robót na czas prowadzenia robót budowlanych,  

• sporządzenie projektu rozruchu technologicznego,  

• sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie uszczegółowienie 

projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 

warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 

jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 

• zapewnienie obsługi geodezyjnej. 

 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

• zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

Zamówienia,  

• wykonania badań i dokumentacji geologicznej  

• wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych. 

 

Wymagania ogólne jakie powinny spełniać Dokumenty Wykonawcy: 

• Przy projektowaniu Robót, Wykonawca będzie przestrzegał obowiązkowych wymagań, określonych w Kontrakcie i 

PFU, jeśli nie jest podane inaczej; 

• Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową obejmującą całość prac niezbędnych do 

prawidłowego działania oczyszczalni; 

• Dane wejściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, muszą zostać zweryfikowane przez 

Wykonawcę przed rozpoczęciem Robót. Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie konieczne badania, 

ekspertyzy techniczne oraz analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy; 

• Koncepcja programowo - przestrzenna, obejmująca obliczenia procesowe i technologiczne uwzględniająca 

zweryfikowane dane wejściowe, zostanie sporządzona przez Wykonawcę i uzgodniona z Inspektorem Wiodącym i 

Zamawiającym przed opracowaniem Projektu Budowlanego 

• Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i rozwiązań z Inspektorem Wiodącym i 

Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Inspektora Wiodącego i Zamawiającego projektów budowlanych i 
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wykonawczych nie zwalnia od odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa 

Budowlanego ani Kontraktu w sprawie niniejszego zamówienia 

• W przypadku konieczności poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektórych opracowań Wykonawcy przez osoby 

uprawnione lub odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Inspektor Wiodący uzgadnia dokumentację w każdym przypadku 

niezależnie od uzyskanych uzgodnień/weryfikacji zewnętrznych. Inspektor Wiodący odmówi zatwierdzenia 

dokumentacji, gdy stwierdzi, że nie spełnia ona wymagań Kontraktu 

• Wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim: 

✓ Uzgodnienia 

✓ Opinie i decyzje administracyjne 

✓ Ekspertyzy niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji musi 

uzyskać Wykonawca. 

 

Wykonawca powinien zapewnić spójność Dokumentów Wykonawcy pomiędzy poszczególnymi branżami, potwierdzoną w 

projekcie danej branży dla danego obiektu pisemnym uzgodnieniem Projektantów pozostałych branż. 

 

2.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy. 

 

Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu, przygotuje i przekaże Inspektorowi Wiodącemu Dokumenty Wykonawcy 

niezbędne do zaprojektowania, wykonania i przekazania Oczyszczalni do eksploatacji. Dokumenty Wykonawcy będą 

obejmowały między innymi: 

• Szczegółowy Program,  

• System Zapewnienia Jakości 

• Koncepcję Programowo-Przestrzenną Oczyszczalni; 

• Opracowania niezbędne do zaprojektowania Oczyszczalni, między innymi: opinię geotechniczną sporządzoną 

zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 25 czerwca 2025 r. (Dz. U. 2025 poz. 1023) oraz w oparciu o 

obowiązujące normy dotyczące badań właściwości gruntów, oświadczeniem uprawnionych rzeczoznawców o 

przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji; 

• Projekt Budowlany; 

• Wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę Oczyszczalni; 

• Pozwolenie na Budowę;  

• Projekty Wykonawcze Robót dla celów realizacji;  

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

• Dokumentację Powykonawczą, zgodnie z klauzulą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 

połączeń międzyobiektowych;  

• Projekt Prób Końcowych i Próby Eksploatacyjnej 

• Pozwolenie na użytkowanie; 

• Instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji Oczyszczalni,  

• Instrukcje stanowiskowe; 

• Sprawozdanie z rozruchu, 

• Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) urządzeń oraz karty gwarancyjne w języku polskim;  

• Oprogramowanie sterujące pracą Oczyszczalni wraz z licencją; 

 

Personel Wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do 

projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem 

Budowlanym, odpowiednimi normami oraz sztuką i praktyką Inspektora Wiodącego. 

Wszelkie modyfikacje Dokumentów Wykonawcy wymagane przez Inspektora Wiodącego bądź Zamawiającego Wykonawca 

zrealizuje bez dodatkowych opłat. 
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2.3. Format Dokumentów Wykonawcy. 

 

A. Wydruki 

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodząca w zakres dokumentacji projektowej zostanie dostarczona przez Wykonawcę w 

znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotności. 

Rysunki w formacie większym niż A0 mogą być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Inspektorem Wiodącym. 

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone przez Wykonawcę na papierze w rozmiarze A4. 

 

B. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej wykonane zostaną w formacie zapisu (CD-R i DVD): 

a) Forma zapisu plików: rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx 

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, *pdf 

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, *pdf 

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf 

e) Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *ath, *kst, pdf *. 

f) Harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project. 

 

C. Liczba egzemplarzy 

Inspektor Wiodący otrzyma od Wykonawcy wszystkie w/w dokumenty w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej. Tabela przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, określająca odbiorców 

poszczególnych egzemplarzy, zostanie przygotowana przez Wykonawcę i uzgodniona z Inspektorem Wiodącym. 

 

2.4. Forma Dokumentów Wykonawcy. 

 

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.) 

Rozwiązania projektowe będą spełniały szczegółowo i kompletnie obowiązujące przepisy prawne. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Wiodącemu do zatwierdzenia dokumentację projektową w następujących etapach: 

a) Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego – Koncepcja Programowo- Przestrzenna 

b) W celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - Projekt Budowlany 

c) Przed przystąpieniem do danego fragmentu prac- Projekty Wykonawcze. 

 

2.5. Wymagania szczegółowe odnośnie poszczególnych Dokumentów Wykonawcy. 

 

A. Koncepcja technologiczna. 

1) Wykonawca winien przedstawić koncepcje technologiczną obejmującą minimum następujące elementy i zagadnienia: 

• opis rozwiązań koncepcyjnych poszczególnych obiektów Oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi i 

technologicznymi;  

• obliczenia technologiczne 

• opis systemu AKPiA, 

• wykazu obiektów towarzyszących,  

• opis rozwiązań materiałowych dla poszczególnych rodzajów obiektów (inżynieryjnych, budowlanych, sieci itp.), 

• wykaz i specyfikację techniczną oraz podstawowe parametry technologiczne proponowanych urządzeń, 

• opis proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych z uzasadnieniem przyjętego sposobu posadowienia, 

• procedury i kolejność prowadzenia Prób Końcowych. 

 

2) Rysunki i obliczenia projektowe. 

Rysunki, które mają być dostarczone, powinny obejmować minimum: 

a) plan zagospodarowania terenu, 

b) schemat technologiczny projektowanej części oczyszczalni, 
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c) rysunki obiektów projektowanych i modernizowanych - rzuty, 

d) profil wysokościowy przepływu ścieków przez oczyszczalnię. 

 

Schematy powinny zawierać m.in. przepływy, ładunki zanieczyszczeń, zainstalowane urządzenia technologiczne, lokalizację 

punktów kontrolno-pomiarowych i specyfikacje pomiarów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyników obliczeń dotyczących parametrów technologicznych procesu 

oczyszczania ścieków, przeróbki osadów i wyników podstawowych obliczeń hydraulicznych, gwarantujących osiągnięcie przez 

oczyszczalnię wyników jakościowych i ilościowych ustanowionych w Wykazie Gwarancji. 

 

B. Projekt Budowlany. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz do uzyskania na jego podstawie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę dla całego zakresu robót dotyczących przedmiotu zamówienia.  

Wszystkie dokumenty, opracowania i uzgodnienia wymagane prawem, w szczególności w zakresie: 

• Uzyskania pozwolenia na budowę, 

• Zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej, 

• Zgodności z warunkami planu zagospodarowania przestrzennego 

• Zgodności z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

• Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno – epidemiologicznej przygotuje 

Wykonawca. 

 

Wykonawca jest zobowiązany, przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, przedłożyć do zatwierdzenia 

Zamawiającemu i Inspektorowi Wiodącemu Projekt Budowlany, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. oraz 

dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego Wykonawca winien sporządzić wniosek do pozwolenia na 

budowę, przekazać do podpisu do Zamawiającego i następnie złożyć z kompletem dokumentów do pozwolenia na budowę. 

Kopię projektu budowlanego składanego wraz z wnioskiem do pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD lub DVD, pliki w wersji edytowalnej). Zakres projektu 

budowlanego powinien być zgodny z Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.) Projekt budowlany opracowany musi być przez personel 

inżynieryjno - techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania 

budowlanego w odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409), lub spełniają warunki Art. 12. a lub 12 b ww. 

ustawy. Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim. Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na 

zaktualizowanych wtórnikach mapowych (do celów projektowych). Zamawiający wymaga sporządzenia map do celów 

projektowych w wersji wektorowej (plik dwg). Koszt wykonania wtórnika musi być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie oraz Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ). 

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień i uzyskaniem pozwolenia na budowę poniesie Wykonawca. 

Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys (rzeczowo-finansowy). Kosztorysy po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do określenia stopnia zaawansowania robót i do wystawiania 

faktur za wykonanie robót potwierdzonych protokołami odbioru robót przez uczestników procesu budowlanego, w tym przez 

Zamawiającego. 

 

C. Projekty Wykonawcze 

Projekty wykonawcze będą przedstawiały szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry 

wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów oraz będą uszczegóławiać 

rozwiązania Projektu Budowlanego. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi Wiodącemu i Zamawiającemu wszystkie elementy 

projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia 
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elementów Robót. Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez 

Inspektora Wiodącego i Zamawiającego. 

 

Projekt wykonawczy powinien składać się z : 

1. Części technologicznej 

2. Projektu zagospodarowania terenu 

3. Wykonawczego projektu architektonicznego 

4. Wykonawczego projektu konstrukcyjnego dla poszczególnych obiektów 

5. Wykonawczych projektów instalacji wewnętrznych w budynkach i obiektach 

6. Wykonawczych projektów wyposażenia mechanicznego dla poszczególnych obiektów 

7. Wykonawczych projektów sieci zewnętrznych 

8. Wykonawczego projektu dróg 

9. Wykonawczego projektu ogrzewania i wentylacji. 

10. Wykonawczego projektu elektrycznego 

11. Wykonawczego projektu systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu sterowania      

      oczyszczalni ścieków (AKPiA) 

12. Wykonawczego projektu urządzenia zieleni i nasadzeń drzew 

13. Projekty i harmonogramy rozruchu 

14. Projekt oznakowania obiektów, napędów i instalacji oczyszczalni ścieków. 

 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi 

niżej: 

• Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że zostaną uzgodnione z 

Zamawiającym inne rozmiary, 

• Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

 

Wykonawca przekaże 3 egzemplarze rysunków i obliczeń Zamawiającemu celem zatwierdzenia, a Zamawiający zwróci jedną 

kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi komentarzami. Zmiany i/lub uwagi Zamawiającego do rysunków lub obliczeń 

będą natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone Zamawiającemu ponownie 

w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń 

Wykonawcy łącznie z jakimikolwiek zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z jego 

obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Kontraktem – warunkami umowy. 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji 

wykonawczej. 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W 

wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Zamawiającego, 

Wykonawca prześle pisemne zawiadomienie do Zamawiającego w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionego rysunku 

(rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu dany rysunek (rysunki) i 

obliczenia w trzech egzemplarzach. Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

D. Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami sporządzi Wykonawca. Treść tej dokumentacji przedstawiać 

będzie Roboty, tak jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Inspektor Wiodący musi otrzymać do przeglądu Dokumentację Powykonawczą przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone zostaną zmiany w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała 

wymaganiom opisanym powyżej. 
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Wraz ze zgłoszeniem (pisemnym na wniosek Wykonawcy) o przeprowadzenie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 2 komplety (jeżeli nie wskazano innej ilości) – oryginał i kopię dokumentów powykonawczych, w 

szczególności: 

a) rysunki powykonawcze i dodatkowo zapisane w formacie dwg oraz pdf na płycie CD lub DVD - w 3 kopiach. 

b) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w 

Polsce 

c) oryginał i kopię dziennika budowy 

d) oświadczenie kierownika budowy (oryginał i jedna kopia)  

• zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami  

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu 

e) dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń (oryginał i 1 kopia) 

f) geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą terenu Placu Budowy (2 kopie); współrzędne dodatkowo 

zapisane na CD jako plik tekstowy  

g) protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodów kanalizacyjnych (oryginał lub kopia z klauzulą za 

zgodność z oryginałem 

h) kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy 

i) dla każdego z urządzeń Podręcznik obsługi i konserwacji (2 kopie) 

j) protokół prób pomontażowych urządzeń mechanicznych i instalacji wykonany z udziałem producenta 

k) sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni z udziałem pracowników Zamawiającego wraz z 

protokołem z przeprowadzonego szkolenia pracowników Zamawiającego 

l) instrukcję obsługi i eksploatacji zawierającą: (2 kopie) 

• Instrukcja obsługi obiektu, zawierającą co najmniej (uwaga: instrukcja winna obejmować wszystkie obiekty 

oczyszczalni): 

✓ Opis technologii  

✓ Plan oczyszczalni  

✓ Schemat technologiczny  

✓ Rysunki obiektów  

✓ Karty informacyjne dla wbudowanych komponentów, wraz z adresami dostawców,  

✓ Pojemności, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy, diagramy, certyfikaty itp.) 

✓ Dane techniczne 

✓ Instrukcję instalacji 

✓ Obecne ustawienia, parametry nastawne 

✓ Rysunki, listę części zamiennych, schematy połączeń elektrycznych, itp. 

✓ Program użytkowy wraz z licencją  

✓ Programy użytkowe 

• Prowadzenie konserwacji, możliwe problemy i ich usuwanie,  

• Plan przeglądów 

m) instrukcję obsługi sytemu sterowania i SCADA 

n) instrukcje stanowiskowe  

o) instrukcja przeciwpożarowa 

p) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy nagłych wypadkach 

q) instrukcję użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych 

r) Instrukcję BHP oczyszczalni ścieków 

s) dziennik pracy oczyszczalni ścieków 

t) dziennik rozruchu 

u) ogólną dokumentacje zapewnienia jakości (2 kopie) 

v) dokumentację oprogramowania,  
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w) ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie całego obiektu oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

 

E. Instrukcje obsługi i konserwacji 

Instrukcje obsługi i konserwacji Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Kontraktu i poniższymi wymaganiami 

szczegółowymi. 

Instrukcja obsługi i konserwacji Oczyszczalni powinna być na tyle szczegółowa, by Zamawiający mógł prawidłowo 

eksploatować, konserwować i regulować pracą urządzeń. 

Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi Wiodącemu i Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 3 miesiące przed 

Przejęciem Robót przez Zamawiającego. 

Inspektor Wiodący może zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas 

trwania prób. Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim: 

• Wyczerpujący opis działania Oczyszczalni i wszystkich jej elementów składowych, 

• Schemat technologiczny i AKP całej Oczyszczalni i poszczególnych obiektów, 

• Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla Oczyszczalni i poszczególnych obiektów i 

postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• Procedury lokalizowania awarii, 

• Wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

✓ Nazwę i dane producenta i serwisu, 

✓ Model, typ, numer katalogowy,  

✓ Podstawowe parametry techniczne, 

✓ DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne. 

 

Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostałe instrukcje i opracowania wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

i właściwej eksploatacji oczyszczalni, takie jak instrukcje stanowiskowe, bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp. 

 

F. Projekt Prób Końcowych 

Projekt musi zawierać szczegółowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla Prób Końcowych i Prób 

Eksploatacyjnych Oczyszczalni. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Wiodącemu do przeglądu i zatwierdzenia 

Projekt Rozruchu w 4 egzemplarzach w terminie 60 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych na podstawie aktualnego 

Programu. 

W Projekcie muszą zostać szczegółowo opisane wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych Oczyszczalnia mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

Wymagane jest by Projekt Prób Końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora Wiodącego i Zamawiającego. 

 

G. Oprogramowanie sterujące pracą Oczyszczalni 

W przypadku, gdy Dokumenty Wykonawcy mają postać wykonanych przez Wykonawcę programów komputerowych i innego 

oprogramowania sterującego pracą Oczyszczalni, Wykonawca będzie zobowiązany, w czasie trwania Okresu Zgłaszania Wad, 

do bezpłatnych konsultacji w zakresie eksploatacji i obsługi dostarczonych aplikacji poprzez HOT Line (telefon, modem, 

Internet) oraz utrzymywania kodów źródłowych aktualnych aplikacji. 

Po wykonaniu Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencje na wszystkie programy wykorzystane do sterowania 

pracą Oczyszczalni. 

Właścicielem całego oprogramowania zastosowanego w projektowanej oczyszczalni zostaje Zamawiający. Dotyczy to również 

aplikacji (programów) utworzonych przez Wykonawcę. 

W ramach dokumentacji należy przekazać wszystkie hasła dostępu, kody źródłowe (aplikacje programowe) w sterownikach, 

panelach sterowniczych, programach wizualizacyjnych i innych urządzeniach mikroprocesorowych. 
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2.6. Prawa autorskie.  

 

Wykonawca w ramach ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiającego ogół majątkowych praw 

autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach realizacji kontraktu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności: 

a) utrwalenie, 

b) zwielokrotnienie techniką: drukarską, reprograficzną, cyfrową, 

c) wprowadzenie do obrotu (obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono), 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) rozpowszechnianie, wystawianie, wyświetlanie, 

f) użyczanie, najem, dzierżawa, 

g) przetwarzanie, a w szczególności zmiana, opracowanie i korzystanie z przetworzonej dokumentacji i opracowań 

(zwłaszcza prawo do zmiany dzieła w części lub w całości i umożliwienie tworzenia nowego dzieła – projekty, 

koncepcje, wizualizacje w oparciu o otrzymane dzieło), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Wykonawca nie zachowa wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wraz z 

przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza dokumentacji bez 

odrębnego wynagrodzenia. Przedmiot umowy będzie wydany w formie papierowej oraz elektronicznej. 

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaną własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej. 

Wykonawca udzieli bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego, wszelkich zmian w dokumentacji oraz 

przekazania projektu jednostce eksploatującej zrealizowaną inwestycje będącej przedmiotem kontraktu. Uprawnienie to musi 

obejmować swym zakresem upoważnienie Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji, w zakresie 

w jakim będzie do tego uprawniony Zamawiający. Wykonawca musi oświadczyć, iż upoważnienie, to nie zostanie przez niego 

cofnięte. 

Udzielone na mocy zawartego kontraktu uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w dokumentacji musi pozostać 

bez jakichkolwiek ograniczeń.  

 

3. Wymagania dotyczące terenu budowy. 

 

3.1. Usytuowanie Placu Budowy. 

 

Plac Budowy znajdował się będzie na terenie oczyszczalni w granicach jej obecnego ogrodzenia. Teren ten obejmuje działkę  

o numerze geodezyjnym na działce 230/2, obręb Niegoszowice. 

Droga dojazdowa do oczyszczalni biegnie przez działki 229/10; 229/23.  

 

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Wiodącemu do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic 

informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres  realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego 

zakończenia i odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Wiodącym. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Wiodącym. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową.  

 

3.3. Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy. 

 

Planowana przebudowa oczyszczalni nie wykracza poza działki Oczyszczalni. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 

wykonania robót z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną (narad), pomieszczenia sanitarne, sprzęt, 

transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne dla wykonania przedsięwzięcia. 

Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, 

szczególnie w zakresie BHP, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji 

Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 

administracyjnym itp. 

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do Zaplecza 

i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. W w/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń, opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 

oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Kontraktu i jest ujęty w Cenie kontraktowej. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej z i kanalizacyjnej na terenie 

oczyszczalni. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków następowałoby na podstawie wskazań wodomierza 

zamontowanego przez Wykonawcę. 

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu 

zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do 

zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu 

budowy, utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy łącznie z terenem pracujących obiektów oczyszczalni oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 

i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 

i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora 

Wiodącego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się 

w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca 

ma obowiązek poinformować Inspektora Wiodącego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca, w porozumieniu z Inspektorem Wiodącym i Zamawiającym, tak zaplanuje prowadzenie budowy, aby możliwy 

było utrzymanie w ruchu istniejącej oczyszczalni ścieków. W tym celu powołany zostanie główny technolog, który odpowiadał 

będzie za funkcjonowanie istniejącej oczyszczalni ścieków, zaplanuje wszelkie przepięcia obiektów oraz dokona rozruchu 

nowej oczyszczalni ścieków potwierdzonego uzyskaniem efektu ekologicznego.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Wiodącego i Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

istniejących urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze. Wykonawca 

pokryje ponadto wszelkie pozostałe szkody i koszty (np. podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku 

pogorszenia jakości ścieków oczyszczonych). 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu sposobu prowadzenia eksploatacji 

oczyszczalni w okresie prowadzonych prac, tak aby zapewnić nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków oraz dotrzymanie 

parametrów ścieków oczyszczonych wynikających z pozwolenia wodnoprawnego i obowiązujących przepisów. Wykonawca 
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zobowiązany jest również udzielać Zamawiającemu bieżących informacji i instrukcji oraz zapewni nadzór technologiczny nad 

bieżącą eksploatacją oczyszczalni w celu zapewnienia utrzymania należytej pracy oczyszczalni w okresie prowadzonych prac. 

Podczas przebudowy istniejącego reaktora biologicznego, pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, 

komory oraz innych obiektów, w których zalegają osady Wykonawca zapewni odbiór i utylizację osadów i zanieczyszczeń 

zalegających w danym obiekcie. 

Koszt wykonania rozruchu i Prób Końcowych leży po stronie Wykonawcy.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie - przed złożeniem 

wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu. 

 

3.4. Tablice informacyjne i pamiątkowe. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic informacyjnych o budowie, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 

108, poz. 953). 

Wykonanie tablic z nazwami i numerami głównych obiektów na terenie Oczyszczalni, umożliwiających orientację i łatwość 

odszukiwania potrzebnego obiektu, a także tablic informacyjnych wymaganych z tytułu otrzymanego dofinansowania.  

 

3.5. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót. 

 

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać: 

• Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie) 

• Pozwolenie(a) na Budowę 

• Projekt Budowlany 

• Dokumentację Wykonawczą 

• Protokół przekazania Placu Budowy 

• Notatki ze spotkań organizacyjnych 

• Notatki i instrukcje Inspektora Wiodącego 

• Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora Wiodącego 

 

Dokumenty należy trzymać/przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i strzec.  

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Inspektor Wiodący, Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp do wszystkich dokumentów 

dotyczących Placu Budowy. 

 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 

ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. 
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3.7. Ochrona Środowiska. 

 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 

prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie podejmował 

wszystkie możliwe kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu 

Budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W szczególności Wykonawca powinien dbać o: 

• ograniczenia emisji hałasu 

• ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery 

• niedopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych i powierzchniowych 

• ochrony zieleni 

• gospodarki odpadami. 

  

Za unieszkodliwienie i racjonalne gospodarowanie odpadami powstającymi na skutek prowadzonej budowy odpowiada 

Wykonawca. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

✓ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

✓ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

✓ możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

3.8. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

3.9. Zgodność z prawem. 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, normatywami i zasadami wiedzy 

technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z późn. zm.), wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz znać inne 

regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      84 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. W przypadku braku polskich norm w którejś 

dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich. 

Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z: 

1. Prawo budowlane, 

2. Prawo geologiczne i górnicze, 

3. Ustawa o odpadach, 

4. Prawo ochrony środowiska, 

5. Prawo wodne, 

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 

7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż., 

8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim Prawem 

Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” , wymaganiami Polskich Norm lub 

odpowiednich norm europejskich, w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszą praktyką. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora 

Wiodącego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  

 

3.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, 

jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiałów, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

3.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 

Wiodącego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Wiodącego i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych 

budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
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3.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na 

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Wiodącego.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora Wiodącego. 

 

3.13. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza liniami 

rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z 

właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

 

4. Materiały. 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę Materiały zastosowane do realizacji Robót powinny odpowiadać wymaganiom PFU. 

 

4.1. Źródła uzyskania materiałów. 

  

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Wiodącemu do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki Materiałów. 

Zatwierdzenie partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie Materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że Materiały uzyskiwane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji Robót. 

 

4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Wiodącego. Jeżeli Inspektor Wiodący zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez 

Inspektora Wiodącego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą wbudowane w Roboty, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Wiodącego. 

Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Wiodącym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inspektora Wiodącego. 
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4.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Wiodącego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Wiodącego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Wiodącego.  

 

4.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Wiodącemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Wiodącemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

O ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inspektora Wiodącego, nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 

 

4.6. Inspekcja wytwórni Materiałów. 

 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Wiodącego w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Wiodący będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

• Inspektor Wiodący będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania inspekcji; 

• Inspektor Wiodący będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Robót;  

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Wiodącego 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

5. Sprzęt. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Wiodącego. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Wiodącego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Wiodącego w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Wiodącemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeśli Dokumentacji 

Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Wiodącego o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Wiodącego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną 

przez Inspektora Wiodącego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. Transport. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazaniach Inspektora Wiodącego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą 

być dopuszczone przez Inspektora Wiodącego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie zanieczyszczenia i 

uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

 

7. Wykonanie robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami PFU, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Wiodącego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Wiodącego. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany 

błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Wiodącego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Wiodącego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Wiodącego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, PFU, normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Wiodący uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważną decyzje. 

Polecenia Inspektora Wiodącego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie PFU i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien 

zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem. W przypadku 

niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Wiodącego na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Wiodącego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie Urządzenia i Materiały wbudowane w Roboty muszą być nowe i o wymaganej jakości, a jakość wykonania Robót 

będzie odpowiadała najwyższym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montażowym. 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących instalacji podziemnych 

podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o 

stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska informacje i zapozna się z rozplanowaniem 

napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia z nimi związanego, a także 
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podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie 

przeznaczonym do prowadzenia Robót. 

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych Robót 

i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych winny być wykonywane przy 

zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien spełniać 

wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy oraz uzyskać zgodę Inspektora Wiodącego. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, 

Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbędnej wymiany zgodnie z wymaganiami odnośnych władz. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia wszelkich skutków finansowych z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do domagania się 

odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego w czasie lub w związku z 

wykonywaniem Robót zarówno na Terenie Budowy jak i na terenach sąsiadujących. 

 

8. Kontrola jakości robót. 

    

8.1. Program zapewnienia jakości. 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Wiodącego program zapewnienia jakości. W 

programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, PFU oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a). część ogólną opisową 

• organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• sposób zapewnienia bhp, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Wiodącemu. 

b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

8.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Wiodący może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Wiodący ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Wiodącemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Wiodący będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Wiodący będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Wiodący natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych Materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych Materiałów. 

 

8.3. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Wiodącego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Wiodącego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Wiodącego. 

 

8.4. Pobieranie próbek.  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

Wiodący będzie mieć zapewniona możliwość udziału w testach. Na zlecenie Inspektora Wiodącego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Wiodącego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Wiodącego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Wiodącego.  

 

8.5. Raporty z badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektor Wiodącemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w Programie Robót. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Wiodącemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Wiodącego. 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Wiodący uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Inspektor Wiodący, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Wiodący może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Wiodący poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i PFU. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę i w żadnym stopniu nie obciążą Zamawiającego. 

  

8.7. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inspektor Wiodący może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi PFU. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

8.8. Dokumenty budowy. 

       

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku 

Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Wiodącego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

b) datę uzgodnienia przez Inspektora Wiodącego Programu Robót; 

c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 

d) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach; 

e) uwagi i polecenia Inspektora Wiodącego; 

f) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

g) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót; 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

i) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót; 

l) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 

m) dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 

n) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

o) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Wiodącemu do 

ustosunkowania się. 

Instrukcje Inspektora Wiodącego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Robót. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Wiodącego. 

 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy, oprócz zalicza się także następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz załączonym projektem budowlanym 

• protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• pozwolenie wodnoprawne, jeśli będzie wymagane, 

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i polecenia Inspektora Wiodącego, 

• korespondencje na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Wiodącego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

9. Obmiar robót. 

 

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, obmiar robót nie stanowi podstawy do ustalania wysokości 

wynagrodzenia za wykonane roboty ani do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie 

określonych w Umowie. 

Obmiar robót będzie służył w szczególności do potwierdzenia faktycznego zakresu wykonanych robót, kontroli zgodności 

realizacji z Dokumentacją Projektową, PFU i Umową, potwierdzenia stopnia zaawansowania robót oraz dokonania odbiorów 

robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po uprzednim pisemnym powiadomieniu Inspektora Wiodącego o zakresie robót 

podlegających obmiarowi oraz planowanym terminie jego przeprowadzenia, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisywane do Księgi Obmiaru lub dokumentowane w inny sposób określony w Umowie. 

Jakiekolwiek błędy, rozbieżności lub pominięcia w ilościach robót wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej, 

przedmiarach, zestawieniach ilościowych lub innych dokumentach przekazanych Wykonawcy nie stanowią podstawy do 

zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego, jeżeli roboty te są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z wymaganiami PFU, Dokumentacji Projektowej, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami Umowy. 

Obmiar wykonanych robót może być przeprowadzany na potrzeby określenia procentowego lub rzeczowego zaawansowania 

robót, w szczególności w związku z odbiorami częściowymi oraz płatnościami okresowymi. Obmiar taki nie oznacza rozliczenia 

robót według faktycznie wykonanych ilości ani cen jednostkowych, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. 

Obmiary robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania, natomiast obmiary robót ulegających zakryciu 

– przed ich zakryciem. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Inspektorowi Wiodącemu dokonanie kontroli i weryfikacji takich 

robót przed ich zakryciem. 
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W przypadku powierzchni, objętości lub elementów o skomplikowanej geometrii wyniki obmiaru należy uzupełnić odpowiednimi 

szkicami, obliczeniami lub zestawieniami. 

Obmiar robót nie ogranicza obowiązku Wykonawcy wykonania kompletnego Przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem 

ryczałtowym, zgodnie z zakresem określonym w Umowie, PFU oraz zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 

 

10. Odbiór robót. 

 

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne próby w celu wykazania zgodności wykonanych prac z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w PFU, kryteriami sprawności oraz gwarancjami. 

Podczas prób Wykonawca wykaże w sposób satysfakcjonujący Inspektora Wiodącego, że: 

• Oczyszczalnia oczyszcza ścieki zgodnie ze standardami jakości ścieków na odpływie oraz osady spełniają 

wymagania określone w PFU; 

• Wykonane Roboty są zgodne z Dokumentacją Projektową i PFU. 

Wykonawca wykaże, że oczyszczalnia pracuje prawidłowo przy sterowaniu zarówno ręcznym jak i automatycznym. 

Próby będą zawierać co najmniej: 

• Inspekcje i próby w czasie budowy; 

• Próby końcowe; 

• Próby eksploatacyjne. 

Wszystkie badania oraz pobieranie próbek materiałów i ścieków, a także archiwizację wyników należy wykonać zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w Polsce, tak aby umożliwić przekazanie oczyszczalni do użytkowania. 

Zamawiający uzgodni z Inspektorem Wiodącym czas i miejsce poszczególnych prób urządzeń, materiałów i innych części 

Robót. 

Inspektor Wiodący oraz Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie na 21 dni przed rozpoczęciem wykonania Prób 

Końcowych i Eksploatacyjnych. 

Wykonawca przygotuje w okresie początkowym realizacji zwięzły program odbiorów i szczegółową procedurę prowadzenia 

inspekcji i prób. Program ten zostanie przedłożony Inspektorowi Wiodącemu do akceptacji w terminie 60 dni przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Procedury prowadzenia prób oraz archiwizowania wyników prób zostaną wprowadzone do Programu Robót przygotowanego 

przez Wykonawcę. W każdym przypadku rezultaty prób i testów muszą być przekazywane w formie pisemnej do 

Zamawiającego wraz z uwagami i poleceniami Inspektora Wiodącego. 

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia prób, Wykonawca opracuje uprzednio formularze 

Prowadzenia Prób, które przedłoży Inspektorowi Wiodącemu do zaopiniowania przed rozpoczęciem prób. 

Wszystkie próby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Inspekcje i próby podczas budowy. 

Próby podczas budowy będą obejmować co najmniej: 

• wszystkie wyspecyfikowane próby (testy) oraz badania materiałów, 

• wszystkie elementy budowlane retencjonujące wodę i ścieki łącznie oraz dachy budynków będą poddane próbom 

wodoszczelności zgodnie z wymaganiami norm i PFU,  

• wszystkie przewody będą poddane próbom ciśnieniowym zgodnie z wymaganiami norm i PFU. 

Po ukończeniu robót montażowych, przed rozpoczęciem prób, wszystkie wewnętrzne powierzchnie zbiorników ciśnieniowych 

i otwartych, przewodów i studni będą dokładnie oczyszczone w taki sposób, aby usunąć zanieczyszczenia olejami, tłuszczami, 

piaskiem i inne. 

Podczas wstępnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego, powinny być 

przeprowadzone następujące próby: 

• przetestowanie prędkości obrotowej odpowiednich urządzeń; 

• przetestowanie każdego zaworu i zastawki pod kątem prawidłowej eksploatacji łącznie z 

• pomiarem momentu obrotowego i wyłączników; 

• przetestowanie każdego obwodu oprzyrządowania pod kątem sprawdzenia prawidłowej pracy; 

• przetestowanie urządzeń alarmowych pod kątem sprawdzenia prawidłowości pracy. 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      93 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich PFU, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 

Wiodącego przy udziale Wykonawcy: 

 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Wiodący. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Wiodącego. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni robocze od daty powiadomienia Inspektora Wiodącego o 

gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Wiodący dokumentuje 

wpisem do Dziennika Budowy. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Wiodący na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa i uprzednimi 

ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do 

eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiory częściowe powinny zawierać odpowiednie badania i próby mające na celu pokazanie, że każdy element czy sekcja 

oczyszczalni może być eksploatowana bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacją. 

 

Próby Końcowe 

Próby końcowe obejmować będą: 

• Próby przedodbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urządzeń i elementów konstrukcyjnych, 

mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania w celu otrzymania aprobaty Inspektora Wiodącego 

dotyczącej uruchomienia dopływu do nowych części O.Ś.; 

• Próby odbiorowe urządzeń i elementów konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania 

po napełnieniu oczyszczalni ściekami w okresie poprzedzającym przekazanie oczyszczalni do pracy; 

• Próbę eksploatacyjną 

 

Próby przedodbiorowe będą wykonane w następujących etapach: 

• praca na sucho w zakresie procesów technologicznych i wyposażenia;  

• włączanie do pracy nowych podzespołów oczyszczalni;  

• zademonstrowanie wymaganej sprawności hydraulicznej wykonanych elementów oczyszczalni. 

Próba eksploatacyjna będzie przeprowadzona w okresie 14 dni i rozpocznie się w chwili zakończeniem rozruchu oczyszczalni 

ścieków oraz uzyskania jakości oczyszczonych ścieków zgodnych z Pozwoleniem Wodnoprawnym, oraz wymaganiami PFU.  

Uruchomienie i rozruch modernizowanej oczyszczalni ścieków jest złożonym procesem. Wykonawca powinien zapewnić pełny 

program rozruchu, przeszkolić załogę oraz zapewnić sprzęt i urządzenia niezbędne dla tego procesu oraz powołać Komisję 

Rozruchową 

Wykonawca powiadomi Inspektora Wiodącego o gotowości do przystąpienia do Odbioru Robót w momencie, gdy ustalone 

zostaną warunki pracy oczyszczalni a jakość ścieków oczyszczonych będzie zgodna z Wymaganiami Zamawiającego. 

 

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i kosztów.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Wiodącego. Odbiór końcowy nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Wiodącego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Wiodącego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, PFU i przepisami prawa. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja 

Projektową i PFU z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w 

dokumentach Umowy. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy  

b) Dokumentację powykonawczą, 

c) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 

d) Recepty i ustalenia technologiczne, 

e) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z PFU, 

g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z PFU, 

h) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

i) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Świadectwo wykonania. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Świadectwie Wykonania, wydanym przez 

Inspektora Wiodącego, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu. 

 

 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części 

dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 

 

11. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

 

11.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45110000-1 

 

11.2. Transport  materiałów z rozbiórki. 

 

Wywóz gruzu i odpadów zgodny z ustawą Dz. U. Nr 175, poz. 1457, 1458 z dnia, 29 lipca 2005r „o zmianie ustawy o odpadach 

oraz zmianie niektórych innych ustaw”. 
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11.3. Wykonanie robót. 

 

Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone 

do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z 

warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi. 

Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. Roboty rozbiórkowe należy oprowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione. Elementy 

zbrojeniowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 

Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym. Nie można prowadzić jednocześnie prac 

rozbiórkowych na kilku poziomach. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i inne. Nie należy 

prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz 

silnych wiatrów. 

Nie wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiały zgodnie z zaleceniami władz. 

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonawca 

zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. 

Instalacje działające i mające pozostać czynne po zakończeniu budowy należy utrzymać w sprawności. 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu.  Jeżeli zajdzie taka potrzeba 

wykonawca powinien odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów 

ustalonych przez władze lokalne. 

 Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Należy chronić wszystkie 

urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach 

należy natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym bez naliczania dodatkowych kosztów. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie 

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny 

być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 

klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy 

utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. 

Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP.  

Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez pracowników i 

podwykonawców. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją Wykonawcy będą 

wykonane wykopy, muszą być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod inne obiekty należy wypełnić warstwami odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z PN-S-02205:1998. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Wiodącemu i uzgodni z nim 

harmonogram prac rozbiórkowych. 

 

Rozbiórka urządzeń i instalacji 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały 

odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz że dokonano właściwego wpisu do dziennika 

rozbiórki. 

Rozbiórka okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do dalszego wykorzystania, należy 

też sprawdzić czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim 

przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany. 

Rozbiórka ścian działowych 
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Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonać przez zwalanie ich na strop, gdyż może to spowodować 

zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób 

należy rozbierać ścianki wykonane z większych elementów jak pustaki, bloczki, itp. 

Rozbiórka ścian 

Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą wciągników, spychaczy lub wciągarek. W miarę możliwości zaleca się 

stosowanie narzędzi pneumatycznych. Zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione 

Rozbiórka dróg 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania musza być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja 

się własnością wykonawcy, musi on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora Wiodącego. 

Elementy i materiały, które stają się własnością wykonawcy musza być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją będą 

wykonane wykopy drogowe, musza być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 

nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych wypełnić warstwami 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 

11.4. Kontrola jakości robót. 

 

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. Zagęszczenie gruntu 

wypełniającego doły po usuniętych elementach – według: PN-S-02205:1998. 

 

11.5. Odbiór robót. 

 

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inspektora Wiodącego prawidłowości wykonanych robót. Odbiorowi podlega 

wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

 

12. Roboty ziemne (wykopy, nasypy, zasypki). 

 

12.1. Nazwy i kody. 

 

CPV 45111200-0   

 

12.2. Wykonanie robót. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

• zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami  istniejących i 

projektowanych budynków i budowli,  

• wynikami badań geotechnicznych gruntu,  

• rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych. 

Wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich  charakterystycznych 

punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 

geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 

powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót, ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomica, łatą miernicza, taśmą itp. 

Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, 

istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 

będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę 

nasypów. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej  
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grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach 

maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 

fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 

Sposób zabezpieczenia wykopów należy określić w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektora Wiodącego projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów 

na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy 

do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy, zatem 

sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 

Przy budowie w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą   występować trzy 

metody odwodnienia: 

• powierzchniowa, 

• drenażu poziomego, 

• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek 

zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 

grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy 

igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w 

grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 

pompowania w czasie 6 godzin za  

pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania 

robót (– cena pompowania winna być wliczona w cenę oferenta. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyżujące się lub biegnące równolegle z 

wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5 

cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Wiodącego) sprawdzić, czy charakter 

gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 

urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. Okład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od 

krawędzi klina odłamu. 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 

0,05MPa wg PN- EN ISO 14688-1:2018-05 i PN- EN ISO 14688-2:2018-05, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 74 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej 

naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić u,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 

przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być  

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania, nasypów należy wykorzystać 

grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy 

robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto- piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami 

metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 

zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do 

zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 

zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 -1,0. 

 

Budowę nasypów należy wykonywać według następujących zasad: 

• materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami, 
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• poszczególne warstwy materiału w nasypie powinny mieć stałą miąższość na całej szerokości, warstwy materiału 

powinny być w zasadzie układane poziomo, jednak w celu ułatwienia odprowadzenia wód opadowych grunty o małej 

przepuszczalności (k10 - 10,5 m/s) powinny mieć nachylenie górnej powierzchni w kierunku podłużnym do 10%, a 

w kierunku poprzecznym około 4 do 5 %. Miąższość warstw nasypu należy ustalać w zależności od rodzaju 

materiału, od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego 

• każda wykonana warstwa nasypu musi być poddana procedurze odbioru częściowego. Następna, wyżej położona 

warstwa może być układana dopiero po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej, 

potwierdzonym w trakcie odbioru wynikiem 

• w kształcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokości korony, należy uwzględnić poprawki na osiadanie 

podłoża i korpusu nasypu  

• grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny być przykryte warstwą ochronną z gruntów sypkich o 

grubości nie mniejszej niż 0,5 m  

•  jeżeli w układanym materiale znajdują się głazy, kamienie albo bryły gruntu, to należy je tak umieścić w nasypie, 

aby nie spowodowały powstawania szkodliwych pustek  

• nasypy należy zagęszczać od zewnątrz ku środkowi 

• materiały, a szczególnie grunty spoiste należy zagęszczać bezpośrednio po ułożeniu warstwy; gdy po zagęszczaniu 

gruntów spoistych utrzymuje się gładka powierzchnia warstwy, należy ją na krótko przed ułożeniem warstwy 

następnej spulchnić na głębokość około 5cm i ewentualnie zrosić wodą, w celu lepszego połączenia warstw. 

 

Należy zapobiegać przedostawaniu się wody w głąb nasypu przez wykonanie np. rowów bocznych, oddzielonych od podnóża 

nasypu ochronna odsadzką gruntu oraz przez odpowiednie ukształtowanie podłoża zagłębienia powierzchni terenu w miejscu 

posadowienia nasypu lub konstrukcji należy wypełnić odpowiednim gruntem tak, aby miał takie same właściwości jak grunt 

przyległy. 

 

Odkład i zagospodarowanie gruntu: 

• Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład 

tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nienadający 

się do wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

• Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu 

na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. 

załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu 

zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio 

uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 

• W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a najbardziej 

właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam, gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od 

względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy 

oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

Uzupełnienie gruntu 

• Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu, o parametrach zgodnych w wymaganiami Kontraktu, należy 

do obowiązków Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiału gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

Wiodącego. 

Podłoże nośne 

• Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu 

powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub 

betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione 

betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inspektora Wiodącego. 

• Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody 

Inspektora Wiodącego. 

• Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomić o 

tym fakcie Inspektora Wiodącego i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 
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12.3. Kontrola jakości robót. 

 

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża, 

• zabezpieczenie ewentualnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

• wykonanie zasypu (rodzaj materiału), 

• zagęszczenie, 

• sprawdzenie oczyszczenia ziemi. 

Szczególną uwagę zwrócić na: 

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu. 

• badania zagęszczenia nasypu, 

• pomiary kształtu nasypu. 

 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu muszą być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 

W każdym badaniu określić następujące właściwości: 

• skład granulometryczny według PN-EN ISO 17892-4:2017-01, 

• zawartość części organicznych,  

• wilgotność naturalną, według PN-EN ISO 17892-1:2015-02 

• wilgotność optymalna i maksymalną gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, 

• granicę płynności, według PN-EN ISO 17892-12:2018-08 

• kapilarność bierną,  

• wskaźnik piaskowy. 

 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie. 

• odwodnienia każdej warstwy. 

• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu: badania należy 

• przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy. 

 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia ID. 

 

Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: prawidłowości wykonania skarp - nachylenie nie może różnić się od 

projektowanego o: 

• więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kata. 

• szerokości korony korpusu - nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż 10 cm 

• maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-

metrową. 
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12.4. Odbiór robót. 

 

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inspektora Wiodącego prawidłowości wykonanych robót i po zaakceptowaniu 

przez Inspektora Wiodącego przedstawionych wyników badań zgodnych z PN-S-02205:1998.  

 

13. Deskowania.  

 

13.1. Nazwy i kody. 

 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

13.2. Wymagania ogólne. 

 

Przy wykonywaniu deskowań należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 

• rusztowanie podtrzymujące deskowanie musi być wykonane zgodnie z dokumentacją w taki sposób, aby mogło 

przenosić obciążenia wywołane: masą własną oraz sprzętu do robót betonowych, masą układanej mieszanki 

betonowej, masą zbrojenia konstrukcji, masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych;  

•  wykonane rusztowanie i deskowanie nie może odkształcać się pod działaniem  obciążeń musi zachowywać 

sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej;  

• deskowania muszą być szczelne i zabezpieczone przed wyciekami zaprawy cementowej;  

• deskowania belek, podciągów o rozpiętości powyżej 4.0 m należy wykonać ze strzałką „podniesioną" odwrotną do 

kierunku ugięcia konstrukcji, określoną w projekcie;  

• prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 

potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi; dopuszczenie rusztowania do użytkowania musi być 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

 

13.3. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrola jakości robót. robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

 

13.4. Wyszczególnienie robót towarzyszących. 

 

Odwodnienie wykopów, 

• Wykonanie i demontaż rusztowań, 

• Umocnienie wykopów, 

• Demontaż istniejących budowli i instalacji. 

 

13.5. Odbiór robót. 

 

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inspektora Wiodącego prawidłowości wykonanych robót. 

 

14. Roboty betonowe i żelbetowe. 

 

14.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45262311-4 
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14.2. Materiały. 

 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych i żelbetowych wg zasad niniejszego PFU są między innymi: 

• beton B-10 

• beton B-15 

• beton B-25 

• beton B-30 

• nadproża prefabrykowane 

• chemia budowlana niezbędna do renowacji i zabezpieczenia powierzchni betonowych  

• przejścia szczelne wersja A2 odporne na korozję 

• żywica 

• kątownik stalowy  

• właz typu lekkiego 

• klamry włazowe. 

 

Do wykonania elementów betonowych i żelbetowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 

Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Wiodącego.  

Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem 

zgodności z zatwierdzona przez Inspektora Wiodącego nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest 

producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności zgodnie z PN-EN 

206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08 wraz z aktualnymi zmianami i poprawkami, w zakresie mającym zastosowanie 

do projektowanych elementów. 

 

14.3. Transport. 

 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku. 

 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w 

stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 

stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0C 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

 

14.4. Wykonanie robót. 

 

Ogólne wymagania wykonania robót betonowych. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08, PN-B-06265:2022-08+ 

Az1:2025-08 oraz PN-EN 13670:2011. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Wiodącego 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
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Wykonanie deskowania.  

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez dostawcę deskowania 

oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane 

w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność 

deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą.  

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie betonu z 

atestem.  

 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 

następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 

Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami 

na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 

sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 

długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 

można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
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stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 

później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 

206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08 + Az1:2025-08 a także gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi 

Wiodącemu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 

do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 

niniejszym PFU oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

-badanie składników betonu 

-badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu. 

 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym marznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 

Wiodącego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 

 

Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu. 

 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 

na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

Okres pielęgnacji. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

 

Usuwanie deskowań i stemplowań. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-EN 13670:2011) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. Polecenie 

całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, 

określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 

wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod 

warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod 

warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 

0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna spełniać 

wymagania określone w dokumentacji projektowej; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 

• braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 

aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

Wykonanie podbetonu. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 

technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości  

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

14.5. Kontrola jakości robót. 

 

Kontroli podlegają: 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,  

• prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy itp.,  

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania,  

• sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów,  
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• sposób pielęgnacji betonu,  

• sposób wykonania cokołu, 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu w ilościach uzgodnionych z Inspektor Wiodącyem, jak również 

do dostarczania odpowiednich świadectw. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania próbek, 

poszczególnych partii betonu i zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom  wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być 

przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być przechowywane w miejscu o 

ograniczonym dostępie osób postronnych. Inspektor Wiodący lub inny przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, w dowolnym 

momencie, do przeprowadzenia prób wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Może również zażądać wydania 

próbek i poddania ich próbą wytrzymałościowym. Takie badanie betonu zarządzone przez Inspektora Wiodącego lub innego 

przedstawiciela Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli wynik badania potwierdza wadę. 

 

14.6. Odbiór robót.  

 

Wykonawca robót powinien złożyć komplet dokumentacji odbiorowej. 

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz odbiorowi końcowemu całość lub  

część konstrukcji. Odbiór polega na sprawdzeniu jakości wykonanych robót w tym: 

• prawidłowości położenia obiektu, 

• prawidłowość wbudowania zbrojenia, 

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,  

• wykonanie przerw roboczych, przejść instalacyjnych, porównanie z dopuszczalnymi odchyłkami, 

•  jakość betonu pod względem jego marki, zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń np. 

raki, rysy. 

 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• zatwierdzone metody wykonania i dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian  

• dziennik robót,  

• wyniki badań kontrolnych betonu,  

• protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem deskowania,  

• protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,  

• protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,  

• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem technologicznym budowy 

mające wpływ na jakość wykonania robót. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są podane w normie PN-EN 13670:2011. 

 

15. Roboty zbrojarskie 

 

15.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45262310-7 

 

15.2. Materiały. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót zbrojarskich wg zasad niniejszym PFU są między innymi: 

• stal zbrojeniowa A-I; AIII; AIIIN 

• siatka tkana Rabitza, 
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Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 

gatunków. 

 

Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 

lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• znak wytwórcy,  

• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy też pręta. 

Dostarczoną na budowę stal, która: 

• nie ma zaświadczenia (atestu), 

• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości, co do jej własności,  

• pęka przy wykonywaniu haków, 

  należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-EN ISO 6892-1:2020-05 

 

Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady 

powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich, 

• jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla 

prętów o większych średnicach. 

  

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej  

 

15.3. Wykonanie robót. 

 

Czystość powierzchni zbrojenia; pręty przed ich użyciem do zbrojenia należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota oraz np. opalić z farby. 

Przygotowanie zbrojenia; pręty stalowe użyte do zbrojenia powinny być proste, haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia 

należy wykonać wg. projektu i z PN-EN 1992-1:2024-05., łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-EN 1992-1:2024-05. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Montaż zbrojenia; zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, dla zachowania               właściwej otuliny  

należy układane zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grub. równej otulinie. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę może być w postaci prefabrykatów zbrojarskich lub w postaci  prętów, kręgów. 

Powinna być składowana na budowie na stojakach lub podkładach drewnianych (nie może być złożona bezpośrednio na 

gruncie). Stoły warsztatowe ustawić pod wiatami z umocowanymi osłonami, stanowiska oddzielić siatką. 

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego łuszczącą się rdzą, zatłuszczonej, zabrudzonej farbami lub innymi 

środkami chemicznymi, zabłoconej lub oblodzonej. 

 

15.4. Kontrola jakości robót. 

 

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania. 

Każda partia zbrojenia musi mieć atest hutniczy. 
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Kontroli podlega: 

• jakość zbrojenia, 

• wymiary prętów, 

• zgodność ułożenia z Dokumentacją Projektową, 

• wielkość otuliny, 

• sposób wiązania i łączenia prętów 

  Wszystkie pomiary porównać z dopuszczalnymi odchyłkami. 

 

15.5. Odbiór robót. 

 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

• sprawdzenie stanu powierzchni, 

• sprawdzenie wymiarów, 

• próbę rozciągania 

• próbę zginania na zimno, 

• usytuowanie wbudowanych prętów. 

 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny wykonane zbrojenie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik należy zbrojenie w części lub w całości uznać za niewłaściwe. 

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw zbrojenia i 

odnotować to w protokole z oceny zbrojenia. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym należy 

podać numery rysunków roboczych zbrojenia i wszystkie odstępstwa od projektu. Po usunięciu ewentualnych wad i usterek 

zbrojenia następuje dopuszczenie do betonowania. 

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć: 

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy,  

• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do 

zabetonowania muszą być wpisane do dziennika budowy. 

 

16. Konstrukcje stalowe. 

 

16.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45223100-7 

 

16.2. Materiały. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót konstrukcji stalowych wg zasad niniejszego PFU są między  innymi: 

• stal konstrukcyjna St3S (konstrukcja stalowa słupów, płatwi, rygli, stężeń, wiązarów),  

• stal konstrukcyjna nierdzewna, 

• stal konstrukcyjna ocynkowana, 

• konstrukcja stalowa nierdzewna balustrady, 

• konstrukcja stalowa nierdzewna krat pomostowych, 

• drabina stalowa, 

• odbój, 

• elektrody stalowe, 

• tlen techniczny, 
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• acetylen techniczny rozpuszczony. 

 

Kształtowniki stalowe. 

Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii.  

Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z 

łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności 

lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca 

ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

 

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003. 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

  - do 80 mm – 3 do 12 m; 

  - 80 do 140 – 3-13 m; 

  - powyżej 140 mm – 3 do 15 m 

  - z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

  - do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

 

Kątowniki. 

PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2017-03 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 

  -  do 45 mm – 3 do 12 m; 

  -  powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości  

     większej.  

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

 

Blachy. 

Blachy uniwersalne wg PN-EN 10058:2019-11 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 

  - szerokościach 160-700 mm i długościach: 

  - dla grubości do 6 mm – 6,0 m 

  - dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Blachy grube wg PN-EN 10029:2011 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 

1000×4000 

 1000×6000 

1250×2500 

1250×5000 

1500×3000 

 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 

1750×3500 

1500×3000 

 

 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 

Blacha żebrowana wg PN-EN 10363:2016-09 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 

Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 

Pręty okrągłe wg PN-EN 10060:2006. 
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Pręty dostarcza się o długościach: 

 - przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 

 - przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 

Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). Długości 

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. 

Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych 

zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub 

partia materiału. Atest powinien zawierać: znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

 Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni 

wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów 

farbą na elemencie. 

 

16.3. Wykonanie robót. 

 

Składowanie konstrukcji. 

Konstrukcje dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku elementów lżejszych można 

użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych. 

Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i 

wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach 

za pomocą zawiesia i usztywnić pas górny w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w 

kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. 

Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na 

scalanie. 

Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może poruszać się żuraw 

transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 

niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i składać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji 

poziomej na podkładkach drewnianych z bali tub desek. 

Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do poziomu  ziemi w odległości 

2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej. Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie, co 

najmniej o grubości 15 cm.  

Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również składować w tym samym położeniu. 

Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, wytrzymałość gruntu i 

wytrzymałość podkładek drewnianych. 

 

Wykonywanie napraw na placu budowy. 

Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy usuwać przez podgrzewanie i 

stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 

2 razy większej od odkształconego obszaru. 

Minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić około 597°C. 
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Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po gięciu lub prostowaniu na 

gorąco. Po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia usterek należy je usunąć. 

Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inspektorem Wiodącym 

 

Transport wewnętrzny, załadunek, wyładunek. 

Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h). 

Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich 

zsunięcia się lub zmiany położenia. 

Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą, żurawia należy przenosić 

konstrukcję, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania. 

Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny, zawiesia jest niedopuszczalne.  

Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność 

żurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i 

obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 

 

Dojścia. 

Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach zapewniających 

bezpieczeństwo. 

Między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości, co najmniej 1,0m. 

Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone. 

 

Operacje i czynności montażowe. 

Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu po nadejściu pierwszych 

transportów konstrukcji. 

Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich numeracji. 

Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju musi być dostatecznie wygodny. 

Przemieszczanie elementów na stół montażowy lub na miejsce montażu należy wykonywać żurawiami transportowymi 

ciągnikami na platformach lub przyczepach ciągnionych, ewentualnie żurawiem montażowym, jeśli konstrukcja jest 

składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu. 

Scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażowych przy scalaniu powinno odbywać 

się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów w podzespół i blok na podstawie projektu konstrukcji. 

Elementy stanowiące części podzespołu blok należy sprawdzić pod względem istnienia uszkodzeń konstrukcji i powłoki 

antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić. 

Przy scalaniu części do połączeń nitowanych liczba śrub montażowych, tzn. śrub zakładanych do czasu zanitowania, powinna 

wynosić 20 do 30% ogółu otworów połączenia. 

Odstęp śrub nie powinien być większy niż 500 mm. 

Trzpienie używane do scalania (oprócz śrub) powinny mieć średnicę o 0,3mm mniejszą od nominalnej średnicy otworu. Liczba 

trzpieni powinna wynosić 30% liczby śrub montażowych. 

Sprawdzenie szczelinomierzem należy przeprowadzać w kilku miejscach równomiernie rozłożonych na obwodzie połączenia. 

W połączeniach przenoszących docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzić głębiej niż 20 mm między przylegające 

powierzchnie. 

Rozwiercanie otworów na nity do projektowanej średnicy jest dopuszczalne po zakończeniu scalania, po sprawdzeniu 

wymiarów podzespołów lub bloku, po wykonaniu strzałki montażowej oraz po odbiorze częściowym powyższych czynności. 

Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i innych 

zanieczyszczeń na szerokości, co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony. 

Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. Przygotowanie to polega na nadaniu 

kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej odległości od siebie. Sposób ukształtowania, 

zukosowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych i niskostopowych do spawania gazowego i łukowego 

elektrodami otulonymi określa norma PN-EN ISO 9692-1:2014-02 
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Montaż konstrukcji stalowych. 

Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektową. Zapewnić stateczność montowanej konstrukcji. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 

Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008. Sposób 

przygotowania powierzchni należy dobrać odpowiednio do wymaganego stopnia przygotowania oraz zgodnie z wymaganiami 

zastosowanego systemu malarskiego. 

Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić przed nałożeniem farby podkładowej. 

Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. 

Malowanie odbywa się w wytwórni konstrukcji stalowych. 

Konstrukcje oczyścić przez odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki, w miejscach uszkodzonych 

i w miejscach spawań po uprzednim oczyszczeniu pomalować. 

Przygotowując farbę i emalię do farbowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, rozcieńczyć do 

lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Zachować minimalne 

odstępy czasu między układaniem następnych warstw:  

• dla farby podkładowej 48 godzin, 

• dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,  

• dla następnych warstw emalii 24 godziny, 

po wykonaniu powłok sezonować je przez okres 14 dni.  

 

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ogniowe. 

Przyjęto kategorię korozyjności C3. 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć w dwóch fazach: 

a). prace warsztatowe: 

• przygotowanie powierzchni – obróbka strumieniowa SA1/2, powierzchnia bez zanieczyszczeń, tłuszczu, kurzu, 

• wykonanie powłok ochronnych, 

• 2 x warstwa podkładowa farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60% gr 50µm, 

• 1 warstwa nawierzchniowa emalia chlorokauczukowa chemoodporna gr 20 µm, 

• śruby zabezpieczać przez cynkowanie ogniowe. 

b). prace montażowe: 

• uzupełnienie ewentualnych uszkodzeń powłoki wynikłych w transporcie i podczas montażu (komplet warstw),  

• 3 warstwy emalii chlorokauczukowej chemoodpornej gr 20 µm, 

Każda z wykonywanych warstw musi mieć inny kolor, warstwa wierzchni zgodnie z życzeniem Inwestora. 

Konstrukcja nie wymaga zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Podczas malowania zachować przepisy BHP. 

 

16.4. Kontrola jakości robót.. 

 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją i przepisami;  

• poprawnością montażu, kotwienia, scalania konstrukcji;  

•  należytego stanu izolacji;  

• sprawdzenia prawidłowości nałożenia powłok ochronnych;  

• sprawdzenia poprawności i prawidłowości wykonania połączenia urządzenia technicznego z otoczeniem oraz 

wykonania próby tego połączenia wraz z pomiarem wymaganych parametrów, szczelności połączeń między 

elementami;  

• wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków nie     reagujących z 

elementem wbudowanym;  

• wykucie niezbędnych otworów montażowych;  

• niezbędne obetonowanie otworów wbudowanych w otwory montażowe; 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      112 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

• prace porządkowe; 

• wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.  

 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości położenia budowli w planie;  

• prawidłowości wykonania podpór konstrukcyjnych;  

• odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego;  

• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów np. szczelin     dylatacyjnych;  

•  jakość materiałów i spoin;  

• szczelność dla elementów, których szczelność jest wymagana;  

• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych;  

• stan i kompletność połączeń. 

 

16.5. Odbiór robót. 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

 

17. Roboty murowe. 

 

17.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45262500-6 

 

17.2. Materiały. 

 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych wg zasad niniejszego PFU są między innymi: 

• bloczki żwirobetonowe  

• pustaki ceramiczne ścienne  

• cegła dziurawka pojedyncza, 

• cegła budowlana pełna, 

• cegła kratówka,  

• cement portlandzki 35 bez dodatków, 

• zaprawa cementowa M5, 

• zaprawa cementowa M8, 

• kratka wentylacyjna,  

• piasek do zapraw. 

 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem 

Inspektora Wiodącego jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie). 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  Przygotowanie zapraw do robót murowych 

powinno być wykonywane mechanicznie.  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 

zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niż+5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-EN 771-1  

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona 

z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 

cegieł niespełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

• 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 

• 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 

• 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-EN 771-1) 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

 

Bloczki z betonu komórkowego. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-EN 771-4. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

17.3. Transport. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do kierunku jazdy. Cegła 

dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być układane na środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej 

liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Dodatkowo każda warstw pustaków kominowych powinna być przełożona 

wyściółką. Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł powinny być 

wypełnione materiałem wyściółkowym.  

Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg poszczególnych klas, a cegłę 

dziurawkę po 200 sztuk. 

Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzędach na wysokość 10 warstw. 

 

17.4. Wykonanie robót. 

 

Wymagania ogólne. 
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Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy  murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie   

równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy  stosować strzępia 

zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 

jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych montujemy ościeżnice stalowe, 

a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem 

podłogi. Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek 

(ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych 

otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niższego 

od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o 

konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. 

Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie 

rusztowania w miarę potrzeb. 

 

Mury z cegły pełnej i bloczków. 

 a) Spoiny w murach. 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a  minimalna 10 

mm,  

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 

15 mm, a minimalna – 5 mm. 

 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie  

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana 

powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się  

więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

 

Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.  

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. W 

przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.  

 

17.5. Kontrola jakości robót. 

 

Materiały 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami  stawianymi w 

dokumentacji technicznej,  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

•  wymiarów i kształtu cegły, 
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• liczby szczerb i pęknięć, 

• odporności na uderzenia, 

•  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

 Zaprawy 

 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 

w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 
17.6. Odbiór robót. 

 

Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót    wykończeniowych. Podstawę do odbioru 

robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenie o 

jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokołu. Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

18. Konstrukcja i pokrycie dachu. 

 

18.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45261000-4 

 

18.2. Materiały. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji i pokryć dachowych wg zasad niniejszego PFU są między innymi:  

• stal konstrukcyjna St3S (konstrukcja stalowa słupów, płatwi, rygli, stężeń, wiązarów),  

• blacha stalowa, 

• blacha stalowa ocynkowana płaska  

• emalia chlorokauczukowa, 
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• papa termozgrzewalna podkładowa, 

• papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 

• farba chlorokauczukowa do gruntowania, 

• blacha trapezowa, 

• blacha z cynku  

• rynny i rury spustowe blachy ocynkowanej lub PCV 

• uchwyty do rynien dachowych ocynkowane lub PCV 

• opierzenie z blachy ocynkowanej, 

• keramzyt.  

 

18.3. Wykonanie robót. 

 

Roboty wykonania i montażu konstrukcji i pokrycia dachu należy prowadzić zgodnie z dokumentacją przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje i 

rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  

 

Wymagania ogólne dla podłoży. 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w podanym w aprobatach technicznych.  

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może 

być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy 

zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż  3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

 Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony kalenicy wykonać odboje o 

górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 

 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych papą. 

 Do krycia połaci dachowej papą można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podkładu z dokumentacją techniczną, 

• po oczyszczeniu połaci dachowej z różnych zanieczyszczeń (wiórów, cegieł, gruzu), 

 Krycie dachu papą winno być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5 oC. 

 Do klejenia papy   powinny być stosowane lepiki asfaltowe na zimno. Pierwsza warstwa papy (papa  

 asfaltowa podkładowa) powinna być przybita do desek gwoździami. Połączenia między pasami papy na zakład, - lepik na 

zimno. Warstwę papy termozgrzewalnej podkładowej należy przykleić lepikiem do papy asfaltowej. Zakłady pasów papy 

termozgrzewalnej podkładowej – łączenie poprzez zgrzewanie palnikiem propan-butan. Warstwę papy termozgrzewalnej 

wierzchniego przykleić należy do papy podkładowej, łączenia - zgrzewanie palnikiem. 

 

Pokrycia z blachy trapezowej. 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:2010. 

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady 

podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z  

kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ 

dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie  

większej niż 3 m. Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 

55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna.  

W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, 

zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna być nieco 

większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane 

tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia 

zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko blachą górną. 
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Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci większego lub 

równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niŜ 55%. 

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub  

śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy  

mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w  

przypadku, gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. 

Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez 

grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 

Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. Odwodnienie 

dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu 

wewnętrznego. 

Rynny i rury spustowe oraz obróbka z blachy. 

Odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta - zakłady wykonać w kierunku spływu wody; rynnę 

zakończyć denkami. Rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie większych niż 0,5m. 

Uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien powinny wynosić 0,5-2%. Rury spustowe 

mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie, co 3m – połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą 

sztucera. Obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie.  

W celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z blachy, a obróbki wykonać z blachy ocynkowanej 0,6-

0,7mm. Arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20mm lub podwójny stojący 

o wysokości 20-30mm. 

Przy szerokości obróbek od 30 do 80cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odległości 

30cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich. 

 Przy szerokości obróbki powyżej 80cm wykonać mocowanie do dwóch listew trapezowych - obróbki  

 blacharskie pokryć z blachy trapezowej wykonywać z blachy o grubości 0,552mm i zabezpieczyć przed korozją powłoką 

cynkową, powłoką cynkową, pasywowaną lub powłoką cynkową powlekaną tworzywami sztucznymi lub lakierami ochronnymi. 

Obróbki mocować do blach za pomocą nitów jednostronnych. 

 

Montaż konstrukcji stalowych. 

Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektową. Zapewnić stateczność montowanej konstrukcji. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 

Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości według normy PN-701 H-97050 zgodnie z 

metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i 

odtłuścić przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 

6 godzin. 

Malowanie odbywa się w wytwórni konstrukcji stalowych. 

Konstrukcje oczyścić przez odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki, w miejscach uszkodzonych 

i w miejscach spawań po uprzednim oczyszczeniu pomalować. 

Przygotowując farbę i emalię do farbowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, rozcieńczyć do 

lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Zachować minimalne 

odstępy czasu między układaniem następnych warstw:  

- dla farby podkładowej 48 godzin, 

- dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,  

- dla następnych warstw emalii 24 godziny, 

po wykonaniu powłok sezonować je przez okres 14 dni.  

 

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ogniowe. 

Przyjęto kategorię korozyjności C3. 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć w dwóch fazach: 

a). prace warsztatowe: 
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• przygotowanie powierzchni – obróbka strumieniowa SA1/2, powierzchnia bez zanieczyszczeń, tłuszczu, kurzu, 

• wykonanie powłok ochronnych, 

• 2 x warstwa podkładowa farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60% gr 50µm, 

• 1 warstwa nawierzchniowa emalia chlorokauczukowa chemoodporna gr 20 µm, 

• śruby zabezpieczać przez cynkowanie ogniowe. 

b). prace montażowe: 

• uzupełnienie ewentualnych uszkodzeń powłoki wynikłych w transporcie i podczas montażu  

• (komplet warstw), 

• 3 warstwy emalii chlorokauczukowej chemoodpornej gr 20 µm, 

Każda z wykonywanych warstw musi mieć inny kolor, warstwa wierzchni zgodnie z życzeniem Inwestora. 

Konstrukcja nie wymaga zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Podczas malowania zachować przepisy BHP. 

 

18.4. Kontrola jakości robót. 

 

Kontroli podlegają: 

 - zgodność charakterystyki materiałów z Dokumentacją Projektową, 

 - szczelność pokrycia, jakość połączeń,  

 - zamocowanie rynien, rur spustowych, sprawdzenie spadków, 

 - sposób ułożenia blachy, 

 - szczelność, sposób ułożenia folii dachowej, zakłady, 

 - obróbki blacharskie, zgodność z dokumentacją, rodzaj materiału, sposób wykonania. 

 

Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów 

na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

 

18.5. Odbiór robót.  

 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Odbiór częściowy powinien obejmować 

sprawdzenie; podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń.  

Odbiór częściowy powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy polega na dokładnym 

sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

 

Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 

krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy - sprawdzana powierzchnia a 

łatą, nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża (deskowania i łat), 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
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• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych 

stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

19. Roboty izolacyjne. 

 

19.1. Nazwa i kody. 

 

CPV  45320000-6 

 

19.2. Materiały. 

 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Do izolacji pionowej należy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej ław fundamentowych papę asfaltową 

na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię izolacyjną budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię izolacyjną 

o przepuszczalności pary wodnej 2,0 – 2,5 g/m2/dobę. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót izolacyjnych wg zasad niniejszego PFU są między innymi: 

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 

- papa termozgrzewalna podkładowa, 

- roztwór asfaltowy do gruntowania, 

- styrodur  

- dysperbit, 

- abizol R, 

- abizol P,  

- płyty z wełny mineralnej  

- folia polietylenowa, 

- folia paroprzepuszczalna 

- styropian 

 

Papa termozgrzewalna podkładowa ( PN-EN 13707:2013-12). 

Papa termozgrzewalna podkładowa jest produkowana na osnowie z włókien szklanych powleczonym asfaltem 

modyfikowanym elastomerami (SBS).  Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona 

spodnia zabezpieczona łatwotopliwa folia z tworzywa sztucznego. Parametry techniczne: osnowa: welon z włókna szklanego 
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80 g/m2; masa powłokowa: asfalt modyfikowany SSBS, wypełniacz; siła zrywająca wzdłuż: min. 300 N; siła zrywająca w 

poprzek : min. 200 N; wydłużenie względne wzdłuż: do 2 %; wydłużenie względne w poprzek : do 2 %; odporność na zginanie 

na zimno : do - 20 stopni Celsjusza; odporność na wysoka temperaturę: + 100 stopni Celsjusza. Papę należy kleić do podłoża 

metoda zgrzewania. 

Papę należy chronić przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Papę przechowuje się w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczonej przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (PN-EN 13707:2013-12). 

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami (SBS). 

Osnowę stanowi tkanina szklana o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest 

gruboziarnista posypka papowa, wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, 

lecz pasem folii z tworzywa sztucznego. Strona spodnia jest zabezpieczona łatwopalną folia z tworzywa sztucznego. 

Parametry techniczne: osnowa: tkanina szklana 200 g/m2; masa powłokowa: asfalt modyfikowany SSBS, wypełniacz; siła 

zrywająca wzdłuż: min. 900 N; siła zrywająca w poprze: min. 900 N; wydłużenie względne wzdłuż: do 2 %; wydłużenie 

względne w poprzek: do 2 %; odporność na zginanie na zimno: do - 20 stopni Celsjusza; odporność na wysoka temperaturę: 

+ 100 stopni Celsjusza. 

Papę należy kleić do podłoża metoda zgrzewania lub można mocować także mechanicznie. Papę należy chronić przed 

zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych. Papę przechowuje się w jednej warstwie w pozycji stojącej, 

zabezpieczonej przed przewracaniem się i uszkodzeniem 

 

Płyty styropianowe. 

Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-EN 13163+A2:2016-12.  

Do wykonania izolacji należy stosować styropian o w odmianie FS – samogasnacej – zawierającej środki obniżające palność. 

Płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, jakie  

można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne również na działanie 

wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie. Niegnijący w wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, 

kształt i wymiar, nie chłonąc wilgoci. 

Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, winny posiadać aktualne Atesty i 

Aprobaty dopuszczające je do stosowania. 

 

19.3. Transport. 

 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku, 

 Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym  transporcie drogowym i kołowym. 

 

19.4. Wykonanie robót.  

 

Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone i  

odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny.  

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub  

sfazowane pod katem 45 st. na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku powierzchni 

odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Temperatura otoczenia w 

czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż +5 st. C. Podczas wykonywania prac należy stosować się ściśle do 

zaleceń producenta materiału uszczelniającego, zarówno do ilości warstw, jak i ich grubości. 
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Izolacje przeciwwilgociowe. 

Przygotowanie podkładu. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia 

podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

 

Gruntowanie podkładu. 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany   roztworem asfaltowym lub 

emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 

gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 

Izolacje termiczne pionowe. 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być 

przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 

wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 

następnie wykonać drugą warstwę ściany.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

 

Izolacje termiczne poziome.  

Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste. Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy 

kształtownikami konstrukcji nośnej ścian i dachu Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 

kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 

jednakową grubość. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą 

wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

 

Izolacje papowe 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch 

warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe 

przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z 

jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych należy 

stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji 

powinno wynosić 1,0–1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 

1. Izolacja pionowa z emulsji asfaltowej. 

Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia 

z emulsji nawierzchniowej. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 5 %. Każda 

następna warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Izolacja musi być połączona z 

izolacja poziomą ścian. 

 

2. Izolacja ław fundamentowych 

Izolacje ław fundamentowych należy wykonać z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, przyklejonych do 

podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem 

i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 – 1,5 mm. Szerokość 
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zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Izolacja 

powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu). 

 

3. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych przed agresywnym działaniem gruntu i wody gruntowej. Izolację 

należy wykonywać ściśle wg rozwiązań zawartych w projekcie a poszczególne warstwy izolacji wykonywać na podstawie 

instrukcji producenta. 

 

4. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych posadzek na gruncie 

Izolację przeciwwilgociową należy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej budowlanej grubości 0,9 mm Folię 

należy łączyć na zakłady szerokości 3 – 5 cm, zakłady należy zgrzewać lub spawać. 

 

5. Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu 

Izolację należy wykonać z folii paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2,0-2,5 g/m2/dobę. Folię należy układać 

jednowarstwowo bezpośrednio na stropie. 

 

6. Izolacje i wykładziny chemoodporne 

Izolację należy wykonywać ściśle wg rozwiązań zawartych w projekcie a poszczególne warstwy izolacji wykonywać na 

podstawie instrukcji producenta. 

 

7. Izolacje szczelin dylatacyjnych zbiorników 

Do wykonania szczelin dylatacyjnych należy zastosować taśmy dylatacyjne z PCW o szerokości określonej w projekcie. Taśmy 

są wytwarzane z miękkiego PCW przez wytłaczanie plastycznej masy przez specjalnie wykrojone ustniki. Taśmy typu 0, 3 i 4 

mają szerokość 115, 200 oraz 350 mm i nadają się do stosowania w szczelinach dylatacyjnych elementów żelbetowych, w 

których obie połówki taśmy mogą być zabetonowane. 

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych taśmami z PCW polega na zabetonowaniu obu brzegów taśmy w konstrukcji po obu 

stronach szczelin zarówno poziomych jak i pionowych. Należy unikać wypełniania szczelin z założonymi taśmami PCW 

bezpośrednio preparatami asfaltowymi gdyż działają one na PCW szkodliwie. 

 

8. Izolacje systemowe wewnętrznych ścian zbiorników, komór, koryt 

W obiektach zbiornikowych, komorach wypełnionych ściekami i korytach powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć 

powłokom ochronną kompozytową na bazie żywic i specjalnie dobranych polimeru wysokiej jakości o grubości warstwy 3 mm. 

Powierzchnie przed wykonywaniem izolacji należy oczyścić za pomocą piaskowania lub hydropiaskowania. Następnie 

oczyszczone podłoże należy nasączyć kapilarnie woda (jeżeli zastosowany system przewiduje). Na tak przygotowane podłoże 

należy nanieść szczotką lub wałkiem taką ilość warstw aby osiągnąć grubość powłoki 3 mm. 

Każdą następną warstwę nanosimy po stwardnieniu poprzedniej, tj. po ok. 16-72 godzin. 

Dla uzyskania gładkiej powierzchni należy używać stalowej packi. 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed zakupem specjalistycznych 

materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Inspektor Wiodącyem a przy wykonywaniu izolacji stosować 

się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 

•  zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 

• warunki w jakich środki będą stosowane - materiały kontaktowe, temperatury, 

• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 

• sposób przygotowania powierzchni, 

• stopień wodoprzepuszczalności, 

• przyczepność powłoki do podłoża - wg PN-EN ISO 4624:2023-11. 

 

9. Uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany zbiornika 

Przejście rurociągów przez ściany zbiorników należy uszczelnić przy pomocy łańcuchów uszczelniających. Za pomocą 

łańcuchów można uszczelniać rury i kable od średnicy zewnętrznej 25 mm; łańcuchy pojedyncze należy stosować, aby 
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zabezpieczyć szczelność do 0,25 Mpa. Dla ciśnienia 0,5 MPa należy stosować łańcuch podwójny. Wolna przestrzeń, którą 

można uszczelniać mieści się w granicach od 26 mm do 188 mm. Otwór w ścianie należy tak wykonać, aby wolna przestrzeń 

mieściła się w podanych granicach. 

Sposób montażu łańcucha uszczelniającego: 

• opasać rurę łańcuchem i połączyć oba końce 

• przesunąć łańcuch na rurze w otwór 

• równomiernie dociągnąć śruby – elementy łańcucha uszczelniają połączenie. 

Ilość segmentów łańcucha uszczelniającego musi być wyrażona liczbą całkowitą. Jeżeli wynik obliczeń nie jest liczba 

całkowitą, to segmenty dobieramy przyjmując zasadę, że wartości po przecinku mniejszych od 5 wynik zaokrąglamy w dół, a 

dla wartości większych, w górę. 

 

Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne wykonujemy, kiedy spełnione są następujące warunki pogodowe: 

• kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe 

(roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5 °C, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania można stosować przy temperaturze poniżej +5oC, jednak nie niższej niż 0°C. 

Sztywność podkładów: 

• podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość podkładów na ściskanie powinna być 

nie mniejsza niż 90 kG/cm2.  

•  jako podkład pod izolację może służyć beton wyrównany i zatarty packą drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej 

II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. 

 

Wszelkie załamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz winny być wyrobione wymagane spadki 

podłoża. 

Powierzchnie podkładów: 

• powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości i wgłębienia na 

powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej 

niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. Kit asfaltowy uszczelniający, 

• podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do gruntowania emulsji asfaltowej wg 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa, podkład może być wilgotny,  

•  styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. 

 

Promień zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niż 3.0 cm. Spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny 

być zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niż 1 %. 

 

19.5. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrolą jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji. Kontrola powinna obejmować: 

• badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę, 

• badanie podkładu pod izolację poprzez,sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 

podkładu, 

• rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku 

prawidłowości osadzania wpustów itp), 

• sprawdzenie poprawności spadków podłoża,  

• sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu,  

• badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych poprzez, sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  

• sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 

izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki. 

 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      124 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom 

przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

19.6. Odbiór robót. 

 

Jeżeli przeprowadzone badania i kontrole dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za wykonane 

prawidłowo, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, niniejszego PFU oraz wymaganiami właściwymi dla 

zastosowanego systemu izolacyjnego. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich część nie spełniającą wymagań 

należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym przypadku wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do 

stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. Z odbioru robót należy sporządzić 

protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

 

20. Podłoża i posadzki. 

 

20.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45432110-8 

 

20.2. Materiały. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszego PFU są miedzy innymi: 

• płytki gresowe antypoślizgowe, 

• płytki gresowe ryflowane, 

• zaprawa spoinująca, 

• beton B-20, 

• beton B-25, 

• beton B-30, 

• zaprawa cementowa M12, 

• zaprawa cementowa M80, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania, 

• kit trwale plastyczny, 

• żywice epoksydowe. 

 

Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie PN-EN 14411:2016-09 

W zależności od technologii produkcji i nasiąkliwości wodnej płytki należy kwalifikować do odpowiedniej grupy określonej w 

PN-EN 14411:2016-09, w szczególności: 

- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 0,5% < E ≤ 3% Grupa B lb.  

- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E ≤ 6%.  Grupa B IIa. 

- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E ≤10%.  Grupa B llb. 

- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III 
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Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004-1:2017-03 i PN-EN 12004-

2:2017-03 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

Woda. 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004: „Materiały budowlane. Woda do betonów i  

 zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

20.3. Transport. 

 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku, 

 

20.4. Wykonanie robót.  

 
Ogólne wymagania wykonania robót betonowych. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08, PN-B-06265:2022-08+ 

Az1:2025-08 oraz PN-EN 13670:2011. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Wiodącego 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

Wykonanie deskowania.  

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez dostawcę deskowania 

oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane 

w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność 

deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą.  

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie betonu z 

atestem.  

 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 

następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
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Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne 

miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami 

na całej długości. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 

od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 

długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 

można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 

później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 

206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08 + Az1:2025-08 a także gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi 

Wiodącemu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 

do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 

niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu. 

 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 

Wiodącego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający 

na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 

zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu 

elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

Okres pielęgnacji. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

 

Usuwanie deskowań i stemplowań. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-EN 13670:2011) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania 

wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania 

betonu w konstrukcji. 

 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów 

i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne 

pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna spełniać wymagania określone w 

dokumentacji projektowej; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 

• braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 

aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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Wykonanie podbetonu. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 

technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości  

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

Ogólne zasady wykonywania posadzek ceramicznych. 

• okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

• podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

• temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C. 

• dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 

mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

• powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia 

powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 

przyklejeniem wykładziny. 

 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką 

powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i 

docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 

15 minut po jej przyklejeniu. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można 

rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się 

w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych 

gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub 

drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil 

powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 

systemowe. 

 

20.5. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrola jakości robót. robót ma na celu osiągnięcie założonego celu – prawidłowego, zgodnego z dokumentacją i normami 

wykonania posadzek z płytek. Należy przeprowadzić następujące badania: 

• badanie zgodności z dokumentacją techniczną, 

• badanie materiałów, należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych (atestów) z 

kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. 

Nie można używać materiałów niemających dokumentów stwierdzających ich jakość,  

• badanie podkładów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz obowiązującą normą. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych, 

• badanie posadzki powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, prostoliniowość spoin, związania 

posadzki z podkładem, grubości spoin i ich wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem 

należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk 

jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem 
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• grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 

• grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 

• wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzki, 

• zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

• przygotowanie podłoża pod okładziny, 

• połączenie okładziny z podłożem, 

• jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni, 

• dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. 

 

20.6. Odbiór robót. 

 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

• równości za pomocą łaty kontrolnej, 

• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 

• połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 

• prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, 

• prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 

• odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 

 

21. Zieleń. 

 

21.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45112710-5 

 

21.2. Materiały. 

 

Materiałami stosowanymi przy urządzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszego PFU  są miedzy innymi: 

• ziemia żyzna lub kompostowa 

• azofoska, 

• krzewy iglaste, 

• drzewa iglaste, 

• nasiona traw, 

• liście. 

 

21.3. Transport. 

 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je 

przed wyschnięciem i przemarznięciem. 

 

21.4. Wykonanie robót. 

 

Całą powierzchnię terenu poza utwardzeniami i powierzchnia zabudowaną przeznacza się na tereny  

zielone. Prace ziemne polegają na rozścieleniu ziemi urodzajnej (na ukształtowanej powierzchni terenu) – humusu warstwą 

grubości 20 cm, w tym celu można wykorzystać istniejąca warstwę, którą w trakcie prac fundamentowych i drogowych należy 

zdjąć i zgromadzić na pryzmie. Warstwę gleby należy spulchnić powierzchniowo, a po rozsianiu trawy uwałować. 

 

Urządzenie terenu i zieleni: 
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• roboty ziemne polegają na dokładnym wyrównaniu uprzednio ukształtowanego terenu oraz dowiezieniu i rozścieleniu 

ziemi urodzajnej warstwą grubości 20 cm, 

• uprawa i nawożenie z wybraniem zanieczyszczeń, 

•  założenie trawnika siewem bez dodatkowego nawożenia gleby płytkim spulchnianiem gleby, wysianiem, 

przykryciem, uwałowaniem nasion. 

 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany. 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim, a potem kolczatką lub zagrabić 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 chyba, że instrukcja przewiduje 

inaczej. 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m~7 chyba, że instrukcja przewiduje inaczej. 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, po wysiewie nasion ziemia powinna 

być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, mieszanka 

nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana  wg składu podanego w instrukcji. 

 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość  trawy przed kolejnym koszeniem 

nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z l-miesięcznym wyprzedzeniem  spodziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę  października), koszenia 

trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w  regularnych odstępach czasu, przy czym 

częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od  gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe w pierwszym 

okresie należy usuwać ręcznie; środki  chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością 

i dopiero po okresie 6  miesięcy od  założenia trawnika. 

 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

Miejsce sadzenia - musi być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją. 

Dołki pod drzewa i krzewy 

• średnicy 0.5 m i głębokości 0.5 m dla krzewów, 

• średnicy 0.7 m i głębokości 0.7 m dla drzew karłowatych, 

• zarobienie dołów gliną twardo-plastyczną warstwą grubości 10 cm, 

• doły do projektowanej niwelety zasypać ziemią urodzajną. 

 

Rośliny sadzić 5 cm głębiej jak rosły w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Korzenie 

złamane i uszkodzone przed sadzeniem przyciąć. Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, 

uformować miskę i podlać. 

 

Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
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• podlewaniu,  

• odchwaszczaniu, 

• nawożeniu, 

• usuwaniu odrostów korzeniowych,  

• poprawianiu misek,  

• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,  

• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,  

• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

Po zakończeniu budowy z powierzchni terenu zebrać zanieczyszczenia i wywieźć na wysypisko. 

 

Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej wszystkich 

kolizji z drzewami. Wykonawca będzie unikać kolizji z drzewami a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla 

którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń 

(przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie 

projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi Wiodącemu przed rozpoczęciem Robót. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia. Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew pozostają własnością Wykonawcy, który w porozumieniu z 

Inspektorem Wiodącym podejmuje ostateczną decyzje o sposobie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z 

kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, opłaty za składowanie i utylizację) ponosi Wykonawca. 

 

21.5. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewka i krzewy,  

• zaprawienia dołków ziemia, urodzajną,  

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 

sadzonych roślin, 

•  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,  

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  

• odpowiednich terminów sadzenia,  

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,  

• wymiany chorych uszkodzonych suchych i zdeformowanych drzew i krzewów  

• zasilania nawozami mineralnymi. 

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów oraz trawników dotyczy: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją,  

• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją,  

• wykonania misek przy drzewach i krzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków jeżeli odbiór jest 

na jesieni,  

• prawidłowości osadzenia palików do drzew, przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 

mocowanie nienaruszone),  

• jakości posadzonego materiału,  

• rozścielenia ziemi urodzajnej, 

• wykonania trawników. 
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21.6. Odbiór robót. 

 

Odbiór robót musi być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni 

bez hamowania postępu robót. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

Odbioru zieleni dokonuje nadzór na podstawie wyników badań. 

W przypadku stwierdzenia wad, nadzór ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wyminę wadliwie wykonanych 

prac według zasad określonych w niniejszym PFU. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie 

ustalonym z nadzorem. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

 

22. Sieci zewnętrzne: wod. – kan. i technologiczne. 

 

22.1. Nazwy i kody. 

 

CPV  45231300-8 

 

22.2. Materiały. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnętrznych wod-kan i technologicznych wg. zasad  niniejszego PFU są 

między innymi: 

• rurociągi i kształtki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S o jednorodnej strukturze ścianki, 

• rurociągi i kształtki wodociągowe PE, PN10, SDR17 

• rurociągi i kształtki kanalizacyjne z rur GRP, 

• rury i kształtki stalowe nierdzewne  

• studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego składającej się z  dennicy, rury karbowanej, uszczelek, odejścia 

syfonowego, zwężki do rury karbowanej, rury teleskopowej, wpustu deszczowego żeliwnego, 

• hydrant pożarowy nadziemny  

• studzienka rewizyjna z kręgów betonowych B-45 W8  

• zasuwa kołnierzowa  

• zasuwa z gwintem zewnętrznym, 

• filtr siatkowy kołnierzowy siatka podwójna  

• zawór antyskażeniowy kołnierzowy  

• opaska odcinająca  

• kształtki żeliwne kołnierzowe i kielichowe, 

• bloki oporowe z betonu B-20, 

• beton żwirowy B-7,5 

• beton żwirowy B-10, 

• beton żwirowy B-20, 

• pale szalunkowe, 

• taśma ostrzegawcza z PCW niebieska, 

• piasek. 

 

 

 

22.3. Sprzęt. 
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Roboty montażowe związane z wykonaniem sieci zewnętrznych wod-kan i technologicznych będą przy użyciu następującego 

sprzętu mechanicznego: 

• żuraw budowlany samochodowy, 

• samochód dostawczy, 

• koparki, spycharki, 

• zagęszczarki, 

• zestawy do odwadniania wykopów, 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód samowyładowczy, 

• zgrzewarki do rur PE, 

• spawarki. 

 

22.4. Transport. 

 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku, 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Rury PE, PVC zarówno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 

przenoszone. 

 

22.5. Wykonanie robót. 

 

Roboty przygotowawcze. 

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w 

sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą 

drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i na odcinkach 

prostych. Na każdym prostym odcinku należy co utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, 

tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zbudowanym repery robocze należy 

osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające (ile zachodzi taka konieczność), 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

 

Roboty ziemne. 

Wykopy pod rury, studzienki należy wykonać o ścianach pionowych obudowanych lub ze skarpami ręcznie lub sprzętem 

mechanicznym zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”. 

Wykopy pod rury należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 

Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości 

wykopu. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu.  

Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 

projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przez ułożeniem podsypki. 
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W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celowniczej umożliwiające odtworzenie projektowanej 

osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad 

powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 

terenu, w odległości nieprzekraczającej co 20 cm. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów 

wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 

 

Odspojenie i transport urobku. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt 

wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora 

Wiodącego. 

 

Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 

Sposób zabezpieczenia wykopów należy określić w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektora Wiodącego projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów 

na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy 

do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy, zatem 

sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 

 

Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować 

trzy metody odwodnienia: 

- powierzchniowa, 

- drenażu poziomego, 

- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek 

zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 

grawitacyjnie do odbiornika. 

 

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy 

igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w 

grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 

pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 

filtracyjnej. Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 

wykonywania robót.  

 

Podłoże wzmocnione (sztuczne). 

Podłoże wzmocnione należy wykonywać jako: 

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 

nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, 

• podłoże żwirowo - piaskowe, przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy itp.) o małej grubości 

po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); w razie naruszenia 
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gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie 

wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewno, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej powierzchni. 

Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 

kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10 

%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno 

przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. 

Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10 

 

Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m dla 

rur.  

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

Etap III – zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórką odeskowań rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno 

lub średnioziarnisty wg PN- EN ISO 14688-1:2018-05 i PN- EN ISO 14688-2:2018-05. 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 

pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 

Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania 

warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka odeskowań i rozpór ścian. 

 

Montaż przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym mogą wynosić ±10%. 

Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 

spustowym i z zasadą osiowego montażu elementów przewodu. 

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 ºC. 

Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” 

przewodami elektrycznymi.  

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w 

przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolacje termiczną. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45º. 

 

Montaż studzienek. 

Studnia powinna być wypionowana i wypoziomowana. 

Dokładność jej posadowienia należy nawiązać do wymaganej dokładności ułożenia rur kanalizacyjnych, która zgodnie z PN-

EN 1610:2015-10 wynosi: 
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• dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi 

przewodu według dokumentacji, nie powinno przekraczać ± 1 cm. 

•  dopuszczalne odchylenie w profilu (rzędne pionowe) – różnice rzędnych niwelety ułożonego przewodu powodujące 

odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekraczać ± 3 mm przy pomiarze 

rzędnych po wierzchu przewodów dopływowych i odpływowych. 

• głębokość ułożenia przewodu – wg dokumentacji i PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-EN 1997-1:2025-10. 

 

Instalacja z rur PVC i PE. 

Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 

Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia należy pamiętać o zachowaniu kąta 

prostego. 

Do cięcia używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie należy 

skracać i przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające, 

a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z kielicha. 

Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej i zaznaczyć miejsce styku „bosego” końca z 

kielichem. Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąc z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. Przed ostatecznym 

zamocowaniem instalacji należy upewnić się, czy rura pozostała na swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 

mm szczelina w kielichu. 

Rury PE zgrzewać zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Połączenia kielichowe z uszczelką. 

Połączenia realizowane przez wsunięcie bosego końca rury w kielich stanowiący fragment przyłączonej rury, kształtki lub 

innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj 

połączeń może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji bezciśnieniowej. 

Oczywiście konstrukcja elementów (kształt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkach będą różne. Ten rodzaj 

połączenia pozwala również na łączenie elementów wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łączone elementy 

mogą przemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia. Połączenia takie nie mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, 

wynikających z ciśnienia wewnętrznego. Obciążenia takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. 

Warunkiem poprawności wykonania połączenia jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. Montaż połączeń 

kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca tury w kielich, z osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. Do 

montażu, szczególnie większych średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania pozwalającego na 

wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w różnych rozwiązaniach, przez wielu 

producentów. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub 

innego środka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie różnego rodzaju dźwigni, urządzeń 

mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie. 

Połączenia zgrzewane. 

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych materiałów. Możliwe jest 

łączenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiałów jak np.: żeliwo, stal, PVC.  

Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur PE i PP wymieniono poniżej: 

• zgrzewanie doczołowe, 

• zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych. 

Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic):  

• na złączki zaciskowe, 

• kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 

• zgrzewane mufowe, 

• spawane. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu  

roboczym oraz próbnym. 

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów wyrobów z  
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tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. 

Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 

W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i w ostatnich latach również zgrzewane z zastosowaniem 

złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, którego materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien 

przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten sposób jest 

stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami umożliwiającymi połączenia kołnierzowe. 

Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia szeregu warunków i zachowania właściwych parametrów procesu 

zalecanych przez danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim, aby: 

• zgrzewane rury miały tę samą średnicę i te same grubości ścianek, 

• rury były ustawione współosiowo, 

• końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem, 

• temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE), 

•  czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na 

utlenianie (PE), 

• siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru, 

• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywane na stałym  

• poziomie a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi  

• krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez 

przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

• czas rozgrzewania, 

• czas dogrzewania, 

• czas zgrzewania i chłodzenia 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. 

Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te 

nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz 

elektrooporowych należy przestrzegać, aby powierzchnie łączone powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku), 

a kształtki z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aż do chwili ich użycia. 

 

Montaż armatury. 

Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 

Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego 

powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 

zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko 

obracać. 

Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich trwałych 

podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 

góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek 

strzałki na korpusie był zgodny z  

kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

 

Montaż urządzeń. 

Urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompy, zbiornik, urządzenia 

oczyszczające powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: nazwę producenta, 

charakterystykę techniczną urządzenia, datę produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli technicznej. 
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Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku 

warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

 

Próby szczelności, płukanie dezynfekcja sieci. 

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności należy 

przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie próbne nie może być niższa niż 

1.0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 

minut nie będzie spadku ciśnienia. Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać 

jego płukania. używając do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać. 

Wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca 

z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą 

roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 

godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację 

z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych, wykonanych po płukaniu przewodu, wykażą. że pobrana 

próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 

 

22.6. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrola jakości robót. wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania zewnętrznych sieci wod-kan i technologicznych z 

Dokumentacja Projektową.  

 

22.7. Odbiór robót.  

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, PFU i wymaganiami nadzoru  jeśli wszystkie pomiary i badania dały 

pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów sieci zewnętrznych wod-kan i technologicznych jak 

również całego systemu. 

 

23. Technologia oczyszczania ścieków.  

 

23.1. Nazwy i kody. 

 

CPV 45252200-0 

 

23.2. Materiały i urządzenia 

 

23.3. Wymagania ogólne 

 

Każde urządzenie powinno być dostarczone wraz z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta. Wentylatory, 

pompy, sprężarki, chłodnice, nagrzewnice, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, silniki elektryczne i inne urządzenia powinny 

mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy podającą: 

• nazwę producenta, 

• charakterystykę techniczną urządzenia, 

• datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

• znak kontroli technicznej. 

 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Aparatura 

kontrolno-pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej 

dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 
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Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać serwis firmowy, gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną 

jak i pogwarancyjną.  

 

23.4. Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń technologicznych 

 

 

UWAGA: 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń stanowią uzupełnienie parametrów i wymagań opisanych w pkt. 6 części I i 

należy je rozpatrywać łącznie.  

 

23.4.1. Urządzenie zbierania części pływających (flotatu).  

 

MIEJSCE MONTAŻU:  Osadniki wtórne 

MEDIUM:   części flotującej  

 

Urządzenie zbierania floattu składa się z krawędzi przelewowych (przelewów), umiejscowionych na korycie odpływowym 

zamontowanym pomiędzy dwoma pływakami, wypełnionymi pianką poliuretanową.  Urządzenie musi posiadać pompę 

zatapialną o wydajności co najmniej 30 m3/h, umiejscowioną pod korytem odpływowym w jego centralnej części. 

Urządzenie wyposażone jest w regulację zanurzenia przelewów poprzez mechanizm gwintowanych prętów umiejscowionych 

na pionowych prowadnicach. Wymagania minimalne zbieracza: koryto odpływowe długości ≥ 1 m z regulacją zanurzenia 

przelewów i regulacją napływu, pompa ≥ 30 m³/h przy H = 3,0 m umieszczona pod korytem, wykonanie ze stali nierdzewnej, 

pływaki, możliwość zmiany położenia żurawikiem. 

 

Ukształtowane stożkowo koryto odpływowe służy do odprowadzania kożucha, tłuszczy i wszelkich innych substancji 

flotujących na powierzchni cieczy. Flotaty, które krawędziami przelewowymi napłynęły do koryta odpływowego, są za pomocą 

zatapialnej pompy zamontowanej pod korytem zasysane i przewodem elastycznym odprowadzane poza zbiornik. 

 

Długość koryta powinna wynosić minimum 1 m, aby umożliwić zebranie flotatów z jak największej powierzchni zbiornika. 

Koryto powinno posiadać regulację napływu poprzez możliwość zamykania i otwierania krawędzi przelewowych 

umiejscowionych na korycie odpływowym. Urządzenie musi być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Urządzenie ma być dostarczone na plac budowy kompletne ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami i elementami 

umożliwiającymi montaż. Dostawca ma zapewnić szkolenie obsługi eksploatacyjnej.  

 

23.4.2. Pompy wirowe do opuszczania po prowadnicach.  

 

Wymagania ogólne: 

− Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie 

sprzęgającym, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

− Stosować pompy przeznaczone do tłoczenia ścieków komunalnych, wyposażone w wysokosprawne, samooczyszczające 

się układy hydrauliczne, zapewniające ograniczenie ryzyka blokowania wirnika przez zanieczyszczenia włókniste, skratki 

i inne zanieczyszczenia stałe występujące w ściekach. Wymaga się zastosowania wirników o konstrukcji zapobiegającej 

gromadzeniu się zanieczyszczeń na krawędziach łopatek i w przestrzeni roboczej pompy. Dopuszcza się wirniki otwarte 

lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym, gwarantując utrzymanie 

stałej, wysokiej sprawności. Z uwagi na gorszą sprawność nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i 

wirników kanałowych zamkniętych. Układ hydrauliczny powinien posiadać rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające 

samoczynne odprowadzanie zanieczyszczeń z przestrzeni wirnika, np. poprzez odpowiednie ukształtowanie łopatek, 

rowki odprowadzające, elementy kierujące zanieczyszczenia, zmienną szczelinę roboczą lub inne równoważne 

rozwiązania technologiczne. 

− Niezależnie od samooczyszczającej konstrukcji hydraulicznej pompy, wymagane jest wyposażenie każdej pompy w 

automatyczny system wykrywania i przeciwdziałania zatykaniu wirnika.  

System powinien umożliwiać: 
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- automatyczne rozpoznawanie nieprawidłowych warunków pracy wskazujących na częściowe lub całkowite przytkanie 

pompy, na podstawie analizy parametrów elektrycznych, mechanicznych lub hydraulicznych; 

- samoczynne uruchomienie procedury czyszczenia lub odblokowania wirnika, bez konieczności interwencji obsługi; 

- realizację procedury czyszczenia poprzez kontrolowaną zmianę kierunku obrotów wirnika, odpowiednio 

zaprogramowane cykle zmian prędkości obrotowej, sekwencje płukania lub inne równoważne, skuteczne rozwiązania 

przewidziane przez producenta; 

- automatyczny powrót do normalnej pracy po skutecznym usunięciu przyczyny przytkania; 

- ograniczenie liczby kolejnych prób odblokowania oraz bezpieczne zatrzymanie pompy i wygenerowanie alarmu w 

przypadku nieskuteczności procedury; 

- rejestrowanie zdarzeń związanych z wykryciem przytkania, uruchomieniem procedury czyszczenia i jej wynikiem oraz 

przekazywanie tych informacji do nadrzędnego systemu SCADA. 

- System automatycznego czyszczenia może być zintegrowany z pompą, napędem lub realizowany za pomocą 

zewnętrznego układu sterowania, pod warunkiem zapewnienia wymaganej funkcjonalności oraz pełnej kompatybilności 

z oferowanym urządzeniem. 

- Wszystkie procedury czyszczenia muszą być zgodne z wymaganiami producenta pompy i nie mogą powodować 

uszkodzeń mechanicznych, nadmiernych przeciążeń silnika ani niebezpiecznych stanów hydraulicznych instalacji. 

− Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% 

smo; 

− Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa wysokochromowego, klasy nie 

gorszej niż EN-GJN-HB555. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do nie mniej niż 60  HRC; 

− Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy nie gorszej niż EN-GJL-250; 

− Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; 

− Pompa wyposażona w kabel ekranowany L=10 m; 

− Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji; 

− Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych 

niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

− Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości 

podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o 

odporności antykorozyjnej na ścieki  

− Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania 

prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, 

umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

− Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w 

przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125-140 st.C; 

− Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik 

współpracujący z układem sygnalizacyjnym; 

− Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i osadów z komory uszczelnień; 

− Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz 

danymi projektowymi. 

 

23.4.3. Kratopiaskownik zintegrowany z płuczką piasku i prasopłuczką skratek.  

 

MIEJSCE MONTAŻU:  Oczyszczalnia mechaniczna  

MEDIUM:   ścieki surowe, wstępnie podczyszczone na kracie rzadkiej   

 

Należy zastosować zblokowane urządzenie mechanicznego oczyszczania ścieków, obejmujące procesy cedzenia 

ścieków, płukania i prasowania skratek, separacji i transportu piasku, płukania piasku oraz separacji i usuwania 

tłuszczu. 

Urządzenie należy dostarczyć jako kompletny zestaw technologiczny, wyposażony w zintegrowany system 

sterowania, zapewniający automatyczną i skoordynowaną pracę wszystkich jego elementów. Za prawidłowe 

funkcjonowanie kompletnego układu technologicznego odpowiada Wykonawca. 
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Wymagana przepustowość hydrauliczna urządzenia wynosi nie mniej niż 120 m³/h. 

Urządzenie musi być przystosowane do pracy na zewnątrz, również w warunkach występowania ujemnych 

temperatur. Elementy narażone na przemarzanie należy odpowiednio zabezpieczyć, stosując izolację termiczną, 

instalację ogrzewania elektrycznego oraz automatyczne sterowanie ogrzewaniem na podstawie pomiaru 

temperatury. 

Przewiduje się następujące minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia termicznego: 

• osłona ze stali nierdzewnej gatunku nie gorszego niż 1.4301, o grubości min. 0,6 mm; 

• izolacja z wełny mineralnej o grubości min. 50 mm; 

• samoregulujące przewody grzejne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem; 

• automatyczne sterowanie ogrzewaniem w funkcji temperatury. 

Dopuszcza się równoważne rozwiązania zabezpieczenia przed przemarzaniem, zapewniające skuteczną ochronę 

wszystkich elementów urządzenia w warunkach zimowych. 

 

Krata mechaniczna wraz z prasopłuczką skratek 

Krata powinna zapewniać automatyczne zatrzymywanie i usuwanie zanieczyszczeń stałych ze ścieków oraz ich transport do 

zintegrowanego układu płukania i prasowania skratek. 

Minimalne wymagania: 

• przepustowość hydrauliczna: ≥ 120 m³/h; 

• prześwit lub perforacja elementu cedzącego: ≤ 3 mm; 

• prędkość przepływu przez element cedzący: ≤ 1,0 m/s przy zakryciu 40% powierzchni czynnej; 

• zawartość suchej masy w skratkach po odwodnieniu: ≥ 30%; 

• redukcja masy skratek: ≥ 60%; 

• automatyczne płukanie skratek oraz strefy prasowania; 

• zużycie wody płuczącej: ≤ 600 l/h; 

• wylot skratek dostosowany do ich odbioru do pojemnika lub worka. 

W zakresie dostawy należy przewidzieć pompę podnoszącą ciśnienie wody płuczącej, jeżeli jest ona wymagana do 

zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia. 

 

Piaskownik wraz z systemem usuwania tłuszczu 

Piaskownik powinien zapewniać skuteczną separację zawiesin mineralnych oraz wydzielanie i automatyczne usuwanie 

tłuszczów ze ścieków. 

Minimalne wymagania: 

• przepustowość hydrauliczna: ≥ 120 m³/h; 

• skuteczność separacji piasku: ≥ 95% dla ziaren o średnicy ≥ 0,20 mm przy przepływie 120 m³/h; 

• konstrukcja zapewniająca wydzielenie strefy napowietrzanej oraz nienapowietrzanej; 

• automatyczny transport wyseparowanego piasku do zintegrowanej płuczki piasku; 

• zastosowanie bezobsługowych łożysk niewymagających okresowego smarowania, w zakresie elementów 

transportujących piasek. 

Piaskownik należy wyposażyć w kompletny system flotacji i usuwania tłuszczu, obejmujący co najmniej: 

• kompresor powietrza; 

• rozdzielacz powietrza wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą; 

• instalację połączeniową i przewody napowietrzające; 

• wydzieloną komorę gromadzenia tłuszczu; 

• automatyczny zgarniacz tłuszczu; 

• pompę do transportu wyseparowanego tłuszczu do zbiornika odbiorczego. 

System powinien zapewniać automatyczne oddzielanie, gromadzenie i usuwanie tłuszczu, bez konieczności wykonywania 

bieżących czynności ręcznych. 

Instalację należy dostosować do odbioru tłuszczu w zbiorniku o pojemności 1,0 m³, zgodnie z wymaganiami pkt 6.2 PFU. 
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Zintegrowana płuczka piasku – 1 kpl. 

Płuczka piasku powinna stanowić integralny element układu technologicznego i zapewniać płukanie, separację oraz 

odwadnianie wyseparowanych części mineralnych. 

Minimalne wymagania technologiczne: 

• wydajność płukania piasku: ≥ 100 kg/h; 

• skuteczność separacji piasku: ≥ 95% dla ziaren o średnicy ≥ 0,20 mm; 

• zawartość substancji organicznych w wypłukanym piasku: ≤ 3%, oznaczona metodą strat przy prażeniu; 

• zawartość suchej masy w wypłukanym piasku: ≥ 80%; 

• zużycie wody płuczącej: ≤ 1,0 m³/h w warunkach nominalnej pracy; 

• możliwość automatycznego sterowania procesem płukania w zależności od ilości zgromadzonego piasku. 

Płukanie piasku powinno odbywać się w sposób zapewniający skuteczne oddzielenie zanieczyszczeń organicznych od frakcji 

mineralnej. 

Wymagane wyposażenie: 

• układ transportu piasku z piaskownika do płuczki; 

• układ wzruszania i płukania złoża piaskowego; 

• układ odprowadzania popłuczyn; 

• układ transportu piasku wypłukanego i odwodnionego; 

• urządzenie do pomiaru lub kontroli ilości zgromadzonego piasku; 

• układ pomiaru i regulacji ilości wody płuczącej; 

• zabezpieczenia napędów i sygnalizacja stanów awaryjnych. 

Zastosowany sposób transportu piasku powinien zapewniać ciągłość pracy, odporność na blokowanie oraz możliwość 

prowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych. 

 

Wykonanie materiałowe i konstrukcyjne 

Elementy piaskownika i płuczki piasku mające bezpośredni kontakt ze ściekami, piaskiem oraz środowiskiem agresywnym 

należy wykonać ze stali nierdzewnej gatunku nie gorszego niż 1.4404 (AISI 316L) lub materiału o równoważnej odporności 

korozyjnej i wytrzymałości eksploatacyjnej. 

Elementy stalowe należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie, w szczególności przez trawienie i pasywację po 

zakończeniu procesów spawalniczych. 

Pozostałe elementy urządzenia, w tym napędy, łożyska, przewody elastyczne i armaturę, należy wykonać z materiałów 

odpornych na warunki środowiskowe występujące w oczyszczalni ścieków. 

Minimalny stopień ochrony napędów: IP65, z dopuszczeniem IP55 dla kompresora, pod warunkiem zapewnienia właściwych 

warunków zabudowy i eksploatacji. 

 

Kanał obejściowy i zabezpieczenie hydrauliczne 

Urządzenie należy wyposażyć w zintegrowany kanał obejściowy (by-pass), wyposażony w kratę czyszczoną ręcznie, o 

prześwicie pomiędzy prętami wynoszącym 20 mm. 

Rozwiązanie powinno umożliwiać utrzymanie przepływu ścieków w sytuacji awarii lub wyłączenia zasadniczej części 

mechanicznego oczyszczania. 

Zintegrowany kanał obejściowy nie zastępuje zewnętrznego by-passu technologicznego przewidzianego w pkt 6.2 PFU, 

umożliwiającego całkowite ominięcie kratopiaskownika. 

Układ hydrauliczny należy zaprojektować w sposób zapewniający grawitacyjny odpływ ścieków do reaktora biologicznego. 

 

System sterowania – 1 kpl. 

Kratopiaskownik należy wyposażyć w kompletny, zintegrowany system sterowania, umożliwiający automatyczną i ręczną 

pracę urządzeń technologicznych. 

System powinien obejmować co najmniej: 

• sterownik swobodnie programowalny PLC; 

• graficzny panel operatorski HMI; 
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• pomiar i rejestrację czasu pracy poszczególnych napędów; 

• automatyczne sterowanie cyklami pracy urządzeń; 

• monitoring stanów pracy, postojów i awarii; 

• wizualizację poziomu zgromadzonego piasku, jeżeli zastosowany system pomiarowy umożliwia taki odczyt; 

• możliwość ręcznego uruchamiania podstawowych funkcji technologicznych; 

• interfejs komunikacyjny umożliwiający integrację z istniejącym systemem SCADA oczyszczalni. 

System sterowania powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 6.11.3 PFU. 

Szafę sterowniczą należy wykonać w obudowie ze stali nierdzewnej gatunku nie gorszego niż 1.4301, o stopniu ochrony nie 

mniejszym niż IP66. 

Należy zapewnić możliwość awaryjnego uruchomienia kraty i transportu skratek z pominięciem podstawowego sterownika 

PLC, przy zachowaniu niezbędnych zabezpieczeń elektrycznych, mechanicznych i technologicznych. 

 

Wymagania dotyczące kompletności dostawy i odbioru 

Dostawa powinna obejmować wszystkie urządzenia, instalacje pomocnicze, elementy montażowe, układy sterowania oraz 

wyposażenie niezbędne do prawidłowej i automatycznej pracy kompletnego układu mechanicznego oczyszczania ścieków. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wymaganych parametrów technologicznych na podstawie 

dokumentacji technicznej, obliczeń, wyników badań oraz prób przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami PFU. 

Wszystkie elementy układu powinny stanowić funkcjonalną całość, zapewniającą uzyskanie wymaganych efektów 

mechanicznego oczyszczania ścieków przy zachowaniu możliwości bezpiecznej eksploatacji i obsługi serwisowej. 

 

23.4.4. Dmuchawy reaktora biologicznego. 

 

MIEJSCE MONTAŻU:   Stacja Dmuchaw  

MEDIUM:    sprężone powietrze  

 

Dmuchawa śrubowa ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości 

Dmuchawy (3 kpl.), zintegrowane z przetwornicą częstotliwości, w obudowie dźwiękochłonnej. Wymagania minimalne dla 

jednej dmuchawy: wydajność maks. ≥ 11,90 m³/min i min. ≤ 2,40 m³/min (ISO 1217 Annex E); praca przy sprężu 700 mbar 

oraz możliwość pracy ciągłej przy ≥ 1100 mbar; pobór mocy całego urządzenia na przyłączu (z silnikiem i przetwornicą) przy 

700 mbar ≤ 18,0 kW przy wydajności maks. i ≤ 4,5 kW przy wydajności min.; tolerancje wyłącznie wg ISO 1217 Annex E (±4% 

wydajność, ±5% moc właściwa); hałas ≤ 69 dB(A) wg EN ISO 2151; temperatura końcowa sprężania ≤ [78] °C; silnik 

asynchroniczny standardowy 400 V/50 Hz, sprawność napędu min. IES2; sterownik z rejestracją parametrów pracy, 

sygnalizacją potrzeby serwisu i komunikacją z SCADA. Potwierdzenie: raport z badań wg ISO 1217 Annex E wystawiony przez 

niezależne akredytowane laboratorium lub równoważny. 

 

23.4.5. Obudowa systemowa stacji dmuchaw (kontener).  

 

MIEJSCE MONTAŻU:  stacja dmuchaw  

MEDIUM:   lokalizacja dmuchaw   

 

Obudowa systemowa stacji dmuchaw: 

Zakres montażu obejmuje wykonanie betonowej wylewki o grubości 20cm i wymiarach + 20cm większym niż zabudowa 

obudowy systemowej stacji dmuchaw, w której zostaną usadowione dmuchawy. Na zbrojonej wylewce postawiony zostanie 

specjalny kontener z płyty warstwowej. Dmuchawy należy podłączyć pneumatycznie i elektrycznie łącznie z podpięciem 

nowych dmuchaw do systemu sterownia sygnałem od sondy tlenowej. 

 

Stacja dmuchaw w obudowie kontenerowej, dostarczonej i objętej gwarancją producenta i Wykonawcy. Wymagania 

minimalne: wymiary wewnętrzne ≥ 8,0 × 3,5 × 3,0 m; drzwi dwuskrzydłowe izolowane ≥ [2,00 × 2,00] m ; ściany i dach z płyt 

warstwowych z rdzeniem PIR grubości ≥ 100 mm o współczynniku przewodzenia ciepła rdzenia λ ≤ 0,036 W/mK, wentylacja 

(czerpnia i wyrzutnia z wentylatorem sterowanym termostatycznie) i ogrzewanie dobrane do wymagań producenta dmuchaw 
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tak, aby temperatura wewnątrz mieściła się w zakresie dopuszczonym przez producenta dmuchaw w każdych warunkach 

pracy; oświetlenie; odporność na warunki atmosferyczne. Wykonawca przedkłada potwierdzenie producenta dmuchaw, że 

warunki w kontenerze spełniają jego wymagania. 

 

23.4.6. Armatura. 

 

Zasuwy nożowe 

Zasuwy nożowe jako zawór odcinający należy bezwzględnie stosować na wszystkich rurociągach osadowych i kożucha. 

Preferowane jest również zastosowanie zasuw nożowych na rurociągach ścieków i odcieków - o ile możliwa jest ich zabudowa 

w miejscu umożliwiającym stały lub okresowy dostęp obsługi (komory suche, okresowo opróżniane zbiorniki). Nie dopuszcza 

się montażu zasuw nożowych w ziemi. 

Zasuwy klinowe i zawory zwrotne – korpus z żeliwa sferoidalnego; powłoka epoksydowa wewnątrz i na zewnątrz o grubości ≥ 

250 µm, spełniająca wymagania PN-EN 14901 lub RAL-GZ 662 (GSK) lub równoważne, potwierdzona certyfikatem lub 

raportem z badań; próby wg PN-EN 12266-1 (zasuwy) / PN-EN 12050-4 (zawory zwrotne). 

 

Minimalne wymagania techniczne: 

• Zasuwa nożowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C; 

• Konstrukcja płytowa, bezgniazdowa, międzykołnierzowa; 

• Konstrukcja z trzpieniem wznoszącym lub niewznoszącym; 

• Brak wgłębienia w korpusie zapobiega gromadzeniu się osadów i eliminuje ryzyko zatkania; 

• Domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej w uszczelnieniu miękkim zasuwy; 

• Dwukierunkowa, szczelna w100%, możliwość montażu niezależnie od kierunku przepływu medium; 

• Jednoczęściowa uszczelka z gumy NBR w kształcie litery U między płytami korpusu, wzmocniona wkładką stalową 

w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy; 

• Możliwość regulacji przepływu na zasuwie nożowej tylko w przypadku zastosowania przysłony regulacyjnej typu V; 

• Płyta górna wykonana ze stali węglowej z powłoką epoksydową o min. grubości 150μm, posiadająca nacięcia 

umożliwiające określenie pozycji noża; 

• Płyta górna stanowi osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 

• Nie dopuszcza się noży z płaską krawędzią; 

• Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronią nóż przed odchyleniami pod wpływem ciśnienia; 

• Połączenie nakrętki trzpienia i noża zasuwy zabezpieczone nakrętkami samoblokującymi; 

• Korpus z żeliwa sferoidalnego z powłoką z farby epoksydowej min. 150μm; 

• Nóż, trzpień, śruby i nakrętki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401; 

• Nakrętka trzpienia wykonana z brązu o podwyższonej wytrzymałości; 

• Uszczelnienie dławicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z możliwością regulacji docisku podczas pracy 

zasuwy; 

• Możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu; 

 

Zasuwy klinowe  

Zasuwy klinowe dopuszcza się do zastosowania na rurociągach ściekowych (w przypadku braku możliwości zastosowania 

zasuwy nożowej), wody oraz wody technologicznej. 

Wymagania techniczne: 

• Zabudowa krótka, F4; DN40-600; 

• Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych  

• Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

• Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną 

na gorąco; 

• Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie; 

• Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 
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• Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 

4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; 

• Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, 

• Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR 

o min. grubości 1,5 mm; 

• Prowadnice klina wzmocnione zawulkanizowaną wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego; 

• Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu, wprasowana i zawulkanizowana z klinem; 

 

Zawory zwrotne 

Jako armaturę zabezpieczającą przed przepływem zwrotnym na rurociągach ścieków, osadów, wody technologicznej i wody 

wodociągowej stosować należy zawory zwrotne kulowe 

Wymagania techniczne: 

• Zabudowa kołnierzowa wg normy PN-EN 558:2022-07 

• Testy wodą wg PN-EN 12050-4:2015-05  

• Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych; 

• Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

• Siedzisko kuli w korpusie toczone; 

• Zawór z pełnym przelotem w pozycji otwartej; 

• Podczas przepływu medium kula musi znajdować się zawsze ruchu wirowym; 

• Zawór z możliwością stosowania w pozycji pionowej i poziomej; 

• Śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej; 

• Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie; 

• Kula zaworu wykonana z aluminium, poliuretanu lub z żeliwa, całkowicie zwulkanizowana zewnętrznie powłoką z 

gumy NBR o min. grubości 1,5 mm; 

 

Przepustnice regulacyjne - ścieki 

Do regulacji dopływu ścieków do reaktorów biologicznych zastosować należy przepustnice z napędem elektrycznym 

regulacyjnym. 

Wymagania techniczne: 

• oś obrotu pozioma 

• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego 

• klapa umieszczona mimośrodowo, wykonana z żeliwa sferoidalnego 

• łożyska ślizgowe centrujące wał wykonane z brązu 

• uszczelnienie wału o-ringowe 

• uszczelnienie mocowane w korpusie, wymienne bez potrzeby demontażu klapy: pierścień metalowy + EPDM, NBR 

lub FKM 

• śruby łączące elementy z korpusem nierdzewne 

• ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 μm  

• przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:2024-04  

 

Przepustnice odcinające do instalacji powietrza i kanalizacji 

Na rurociągach sprężonego powietrza jako element odcinający przepływ należy stosować przepustnice. Nie dopuszcza się 

stosowania przepustnic jako elementów regulujących przepływ powietrza. 

Wymagania techniczne: 

• Konstrukcja centryczna, dwukierunkowa; 

• Figura między-kołnierzowa wg normy PN-EN 558:2022-07 tabela 5 seria 20; 

• Korpus – z żeliwa szarego min. GG-25, pokrytego powłoką epoksydową, o min. grubości 200 µm; 

• Uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM lub NBR, w pełni wulkanizowane w autoklawach 

ciśnieniowo-termicznych bezpośrednio do korpusu i kołnierzy (nie dopuszcza się wulkanizacji chemicznej); 
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• Przepustnica może pracować w warunkach próżni; 

• Wykładzina z gumy NBR o doskonałej zdolności kompresji, a tym samym do odzyskiwania pierwotnego kształtu; 

• Dysk opływowy z minimalnymi oporami przepływu wykonany ze stali nierdzewnej min 1.4057; 

• Połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą nierdzewnych sworzni stożkowych; 

• Wałek dysku wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4057, dwudzielny, łożyskowany w korpusie; 

• Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe w postaci tulei wykonanych ze stali powleczonej PTFE; 

• Przepustnica przystosowana do montażu dźwigni, przekładni ślimakowej z kółkiem, napędu pneumatycznego lub 

elektrycznego. 

 

Napędy elektryczne  

W przypadku stosowania armatury odcinającej (zasuw, przepustnic, zaworów, zastawek itp.) wymagających napędu 

elektrycznego wymagana jest dostawa napędów elektrycznych z głowicą sterującą wyposażoną w pulpit sterowania lokalnego 

z możliwością sterowania zdalnego. W zależności od potrzeb (pełnionej funkcji) dostarczane będą napędy typu otwórz / 

zamknij (ON-OFF) lub napędy regulacyjne. 

 

Specyfikacja napędów elektrycznych on/off 

• dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane w dół, ewentualnie 

w poziomie), 

• praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, kółko ręczne nie obraca się podczas pracy 

silnika, 

• silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F podłączony do napędu elektrycznie 

poprzez złącze typu gniazdo - wtyk 

• automatyczna korekta faz w głowicy, 

• napędy na armaturze odcinającej wyposażone w integralny układ sterowania stycznikowego zabudowany na 

napędzie, napędy na armaturze regulacyjnej wyposażone w układ sterowania tyrystorowego zabudowany na 

napędzie.   

• zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, przełączenie pomiędzy 

trybami), 

• grzałka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzałka, 

• przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo integralna częścią napędu), dodatkowe 

uszczelnienie double seald zapewniające szczelność przy zdjętym wtyku elektrycznym 

• klasa szczelności IP68 zgodnie z PN- EN 60529:2003 

• zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyższej wg. PN-EN ISO 22153:2021-09, napęd malowany 

proszkowo 

• pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w preselektor wyboru zdalne/lokalne, przyciski sterujące oraz 

min.3 lampki sygnalizujące stan napędu, 

• przy zaniku napięcia- w trakcie operacji ręcznej napęd musi zliczać obroty- po przywróceniu zasilania napęd musi 

znać swoją pozycję – nie dopuszcza się rozwiązań z wewnętrzną baterią podtrzymującą z koniecznością wymiany 

w czasie eksploatacji 

• sterowanie – sygnały binarne 24VDC otwórz/stop/zamknij 

 

Wymagania dla napędu elektrycznego regulacyjnego: 

• dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane w dół, ewentualnie 

w poziomie), 

• praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, kółko ręczne nie obraca się podczas pracy 

silnika, 

• silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F podłączony do napędu elektrycznie 

poprzez złącze typu gniazdo -wtyk 

• automatyczna korekta faz w głowicy, 
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• reżim pracy S4-25% 

• napędy wyposażone w integralny układ sterowania tyrystorowego zabudowany na napędzie   

• zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, przełączenie pomiędzy 

trybami), 

• grzałka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzałka, 

• przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo integralna częścią napędu), dodatkowe 

uszczelnienie zapewniające szczelność przy zdjętym wtyku elektrycznym 

• klasa szczelności IP68 zgodnie z PN-EN 60529:2003), 

• zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyższej wg. PN-EN ISO 22153:2021-09, napęd malowany 

proszkowo 

• regulacja i parametryzacja napędu bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń, 

• odwzorowanie położenia i przekazanie do systemu nadrzędnego, 

• pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposażony w wyświetlacz z menu w języku polskim oraz min.5 diod 

sygnalizujących stan napędu, 

• mechaniczny wskaźnik położenia 

• Napędy wyposażone będą w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby cykli pracy, wykres momentu 

obrotowego do diagnostyki armatury 

• sterowanie oraz sygnały zwrotne - 4-20mA 

W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu 

eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń bezpośrednio przez producenta lub podmiot przez niego autoryzowany. 

Producent napędów musi gwarantować serwis. Wymagane jest zapewnienie obsługi gwarancyjnej urządzeń  przez producenta 

lub podmiot przez niego autoryzowany. 

W miejscach trudno dostępnych, przy dużych wibracjach lub wysokiej temperaturze otoczenia pulpit sterowania lokalnego 

może być zamontowany na wysięgniku naściennym; napęd musi umożliwiać zabudowę rozdzielną. 

Napędy elektryczne armatury: praca ręczna awaryjna (kółko nieobracające się przy pracy silnika); samohamowność; pulpit 

sterowania lokalnego z wyborem lokalne/zdalne i sygnalizacją stanu; możliwość montażu pulpitu na wysięgniku w miejscach 

trudno dostępnych; zachowanie informacji o położeniu po zaniku zasilania i po przesterowaniu ręcznym bez baterii 

wymagającej wymiany w eksploatacji; IP68; ochrona antykorozyjna min. C4 wg PN-EN ISO 22153; napędy regulacyjne: reżim 

S4-25%, sygnał sterujący i zwrotny 4–20 mA, diagnostyka (rejestr błędów, liczba cykli, moment); serwis i szkolenie przez 

producenta lub podmiot przez niego autoryzowany. 

 

23.4.7. Żurawie. 

 

Żurawie do wyciągania urządzeń zatapialnych powinny posiadać parametry i wyposażenie nie gorsze niż: 

• typ: kolumnowe ukośne lub proste,  

• demontowana konstrukcja stalowa,   

• udźwig dostosowany do ciężaru urządzenia 

• wciągarka ręczna samohamowna ze stali nierdzewnej AISI 304 z korbą bezpieczeństwa ze zbloczem krążkowym  

• wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 

• możliwość obrotu o 3600 

• wyposażenie: 

✓ linka nierdzewna 

✓ szekla  

✓ hak 

✓ samozaczep łańcucha  

 

23.5. Sprzęt. 

 

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu urządzeń technologicznych oraz instalacji 

technologicznych z rur stalowych nierdzewnych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
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23.6. Transport. 

 

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i deformacją. 

Urządzenia technologiczne należy przewozić na paletach drewnianych i składować w pomieszczeniach zamkniętych, nie 

więcej niż w dwóch warstwach. Armaturę należy transportować w oryginalnych opakowaniach producentów i składować w 

sposób zabezpieczający uszkodzeniem powłok wykończeniowych. 

 

23.7. Wykonanie robót. 

 

Montaż rurociągów. 

Połączenia spawane 

Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie oczyszczone; rur pękniętych, 

zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno montować. Rury stalowe należy łączyć spawaniem elektrycznym 

doczołowym. Do spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału 

rury. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonymi w PFU, Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite 

oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, 

wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10 powierzchni.  

Ponadto nie powinno mieć rys, pęknięć itp. wad. 

Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robót, 

udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Połączenia na rurach stalowych należy zaizolować. Przed nałożeniem 

powłoki ochronnej powierzchnia izolowana powinna być oczyszczona do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H97051. 

 

Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury 

stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 

Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny powinna być czysta i 

w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię 

kołnierza. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, 

a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. 

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany 

rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śrub, nie więcej jednak niż 25 mm. W czasie 

wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

• Dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm, z wyjątkiem 

przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, pozostawiać śruby niedokręcone, pozostawiać w 

kołnierzach śruby montażowe. 

• Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem 

łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm 250 mm od 250 do 

300 mm 350 mm powyżej 30 mm 400 mm. Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń przewodów z rur żeliwnych 

kołnierzowych z kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi. 

• Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia 

występującego w przewodzie lub urządzeniu; do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze 

przyspawane, okrągłe, do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kołnierze przyspawane okrągłe. 

Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur.  

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz 

przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa; 

 

Połączenia kielichowe z uszczelką 

Połączenia realizowane przez wsunięcie bosego końca rury w kielich stanowiący fragment przyłączonej rury, kształtki lub 

innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzaj 
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połączeń może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do instalacji bezciśnieniowej. 

Oczywiście konstrukcja elementów (kształt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkach będą różne. Ten rodzaj 

połączenia pozwala również na łączenie elementów wykonanych z różnych materiałów.  

W połączeniach tych łączone elementy mogą przemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia. Połączenia takie nie 

mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego. Obciążenia takie muszą być przenoszone 

przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem poprawności wykonania połączenia jest dobór elementów o 

odpowiadających sobie wymiarach. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca tury w kielich, z 

osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. Do montażu, szczególnie większych średnic konieczne jest zastosowanie 

specjalnego oprzyrządowania pozwalającego na wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, 

oferowane w różnych rozwiązaniach, przez wielu producentów. Dopuszczalne jest e stosowanie środka smarującego, 

ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego środka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest 

stosowanie różnego rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury 

w kielich, a także wbijanie. 

 

Połączenia zgrzewane 

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych materiałów. Możliwe jest 

łączenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiałów jak np.: żeliwo, stal, PVC.  

Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur PE i PP wymieniono poniżej: 

• zgrzewanie doczołowe, 

• zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych. 

Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic):  

• na złączki zaciskowe, 

• kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 

• zgrzewane mufowe, 

• spawane. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy 

wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi 

i wymagania podane niżej. 

W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i w ostatnich latach również zgrzewane z zastosowaniem 

złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, którego materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien 

przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten sposób jest 

stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami umożliwiającymi połączenia kołnierzowe. 

Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spełnienia szeregu warunków i zachowania właściwych parametrów procesu 

zalecanych przez danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim, aby: 

• zgrzewane rury miały tę samą średnicę i te same grubości ścianek, 

• rury były ustawione współosiowo, 

• końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem, 

• temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE), 

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na 

utlenianie (PE), 

• siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru, 

• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywane na stałym poziomie a w szczególności 

w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno 

odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

• czas rozgrzewania, 

• czas dogrzewania, 

• czas zgrzewania i chłodzenia 
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powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. 

Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te 

nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz 

elektrooporowych należy przestrzegać, aby powierzchnie łączone powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) 

a kształtki z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aż do chwili ich użycia. 

 

Montaż armatury. 

Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 

eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 

Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego 

powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 

zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko 

obracać.  

Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich trwałych 

podparciach, niepozwalających na przeciążenie przewodów. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do 

góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek 

strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

 

Montaż urządzeń. 

Urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompy, sprężarki, zbiorniki 

ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 

podającą: nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, datę produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli 

technicznej. 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku 

warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 

 

Montaż pomp. 

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogą być montowane bezpośrednio na rurociągu.  

Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogą być montowane bezpośrednio na rurociągu, ale rurociąg przed i za pompą 

należy trwale umocować wzdłuż całego obwodu rury do podpory osadzonej  

w ścianie, stropie albo posadzce.  

Pompy z silnikami o większej mocy należy montować na fundamentach lub wspornikach z przekładką tłumiącą drgania, 

zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami producenta. Montując w instalacji pompę na fundamencie należy zwrócić 

uwagę na to, że armaturę i rurociągi łączy się z pompą nigdy odwrotnie. Przy połączeniach gwintowanych należy użyć 

śrubunku umożliwiającego wymianę pompy. Przy montażu pomp należy przestrzegać następujących zasad:  

• pompy bezdławicowe montować w takt sposób, aby oś wirnika była w położeniu poziomym pompy obiegowe nie 

powinny być zlokalizowane w najniższych punktach instalacji; 

• silniki pomp nie mogą się znajdować poniżej pomp; 

• skrzynki zaciskowe silników należy zlokalizować tak, aby ograniczyć możliwość przenikania do nich wody z 

nieszczelnych połączeń instalacji znajdujących się nad pompami przewody elektryczne dochodzące do skrzynek 

zaciskowych należy prowadzić tak, aby woda ewentualnie wykraplająca się na przewodzie nie mogła wpływać przez 

nieszczelne dławiki do skrzynek zaciskowych. 

Przed uruchomieniem pomp instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Uruchomienie pompy musi odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu ssącym. 

Dla zmniejszenia prądu rozruchowego zaleca się dokonywać rozruchu przy zamkniętym zaworze tłocznym. 

Silniki pomp muszą być zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi. 
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Wszystkie elementy regulacyjne (dławiące natężenie przepływu) wbudowane na instalacje, w których pracują pompy, powinny 

znajdować się na rurociągu tłocznym pompy. 

Po zamontowaniu należy pompy sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń pompy z armaturą, 

sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej, głośność i drgania towarzyszące pracy pompy, temperaturę pracy silnika 

pompy. 

 

Próba szczelności instalacji. 

Próbie szczelności należy poddać zamontowane rurociągi wraz z armaturą. 

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

• napełnienie instalacji wodą zimną, 

• podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut sprawdzenie szczelności wszystkich 

połączeń i dławic, uszczelnianie armatury. 

  

Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny. 

Rozruch oczyszczalni ścieków jest jednocześnie ostatnim etapem jej modernizacji i początkiem eksploatacji. Musi on być 

poprzedzony następującymi pracami: 

• zakończenie robót budowlano-montażowych danego węzła technologicznego przeznaczonego do rozruchu, 

• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z PFU, projektem i jego późniejszej aktualizacji, 

• sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i braków przez   komisję odbioru, 

• usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu, 

• sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty i urządzenia, 

• przygotowanie laboratorium do badań kontrolnych, 

• powołanie grupy rozruchowej, oraz głównego technologa. 

 

Celem rozruchu jest uruchomienie budowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków. W czasie rozruchu będą 

sprawdzane obiekty, maszyny urządzenia i instalacje technologiczne oczyszczalni ścieków.  

Celem rozruchu jest:  

• sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń 

• doprowadzenie oczyszczalni do stabilnego i prawidłowego przebiegu procesów technologicznych, 

• ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego 

stopnia oczyszczania ścieków i unieszkodliwienia osadów, osiągniecie dobrych technicznych i ekonomicznych 

parametrów pracy oczyszczalni. 

 

Kompleksowy rozruch oczyszczalni ścieków w zakresie technologicznym winien składać się z następujących faz: 

I  - rozruch mechaniczny 

II  - rozruch hydrauliczny 

III  - rozruch technologiczny 

Każdą z faz rozruchu przeprowadza się kolejno poszczególnymi węzłami technologicznymi. Dopiero po zakończeniu każdej 

fazy we wszystkich węzłach można przystąpić do następnej fazy rozruchu. Charakterystykę poszczególnych faz rozruchu 

podano poniżej. 

 

Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny jest 1 fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń 

przeprowadza się "na sucho", to jest bez napełniania komór i zbiorników wodą lub ściekami.  

Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków 

podlegających rozruchowi. Powinna być ona poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. Czynności 

rozruchu mechanicznego obejmują: 

• sprawdzenie wszystkich połączeń przewodów technologicznych w obiektach i między obiektami, 

• sprawdzenie działania armatury, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a szczególnie ustawienia ich na fundamentach, 
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• zamocowania, wypoziomowania oraz współosiowania maszyny (np. pompy poziomej) i napędu, 

• działanie pracy maszyn i urządzeń, 

• sprawdzenie czystości zbiorników (obiektów technologicznych), komór, studzienek rewizyjnych, przewodów, 

kanałów itp, 

•  skompletowanie DTR od producentów poszczególnych maszyn i urządzeń oraz zapoznanie się z nimi,   

• sprawdzenie układów sterowania i sygnalizacji, 

 

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego tj. w. można przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn 

i urządzeń wyposażonych w napędy, tzw. praca na "sucho".  

 

Uwaga! Nie wszystkie maszyny mogą pracować "na sucho". 

Aby nie uszkodzić uruchamianej maszyny, należy każdorazowo sprawdzić w DTR danej maszyny lub urządzenia sposób ich 

uruchomienia i postępować zgodnie z podanymi tam wytycznymi. Każde próbne uruchomienie powinno odbywać się w 

obecności elektryka, który uprzednio powinien sprawdzić instalację elektryczną. Zakończenie rozruchu mechanicznego z 

wynikiem pozytywnym winno być potwierdzone protokołem przekazującym dany obiekt lub cały węzeł technologiczny do 

rozruchu hydraulicznego. 

 

Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny jest II fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. W tej fazie rozruchu większość komór i 

zbiorników oczyszczalni napełnia się wodą.  

Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektów technologicznych oczyszczalni. W czasie tej fazy istotną rolę odgrywają zagadnienia 

hydrauliczne. Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, dlatego jako medium 

stosuje się wodę. Zaleca się pobór wody z wodociągu miejskiego. Pobraną wodę można dla oszczędności używać wielokrotnie 

przepompowując ją z jednego zbiornika do drugiego. Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie szczelności i 

prawidłowości hydraulicznego funkcjonowania obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz sieci technologicznych, a także 

przeprowadzenie prób pracy wyposażenia (pompy, mieszadła, przelewy, zgarniacze itp). 

 

Kontrola szczelności zbiorników winna być przeprowadzona na początku rozruchu hydraulicznego, niezależnie od prób 

wodnych, które zostały przeprowadzone przez wykonawców obiektów budowlanych. Badania szczelności zbiorników o 

swobodnej powierzchni cieczy przeprowadza się przy dokonaniu technicznych odbiorów częściowych i robót zanikających i 

przy odbiorze końcowym danego obiektu. Obejmują one próby szczelności samego zbiornika jak i odcinki przewodów 

wbudowanych w dno i ściany. Szczelność zbiorników przy takich odbiorach bada się na eksfiltrację. Przy badaniach na 

eksfiltrację uwzględnia się ubytek wody z napełnionego obiektu na skutek parowania umieszczonego w naczyniu otwartym o 

powierzchni 1m2 utrzymującym się na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu hydraulicznym bada się szczelność obiektu na 

eksfiltrację napełniając go wodą do projektowanego poziomu, a następnie zamyka się i plombuje wszystkie zasuwy i inne 

zamknięcia na odpływach. W przypadkach koniecznych wstawia się dodatkowe zaślepki pomiędzy kołnierze. Badania 

rozpoczyna się po 5 -dniowym napełnianiu wodą. Trwa ono 3 dni, w czasie, których uzupełnia się stale poziom wody mierząc 

dokładnie jej ilość odpowiadającej ubytków wody w ciągu tych 5 dni. uwzględniając jak przy odbiorze technicznym ubytek wody 

na parowanie. Szczelność obiektu może być uważana praktycznie za wystarczającą, jeżeli ucieczka wody w ciągu jednej doby 

nie jest większa niż 3dm na 1m2 zwilżonej powierzchni ścian i dna do zewnętrznych powierzchni. Sprawdzenie szczelności 

wody na infiltrację należy przeprowadzić analogicznie jak w czasie odbiorów końcowych. Zbiornik należy całkowicie opróżnić 

i sprawdzić komisyjnie przecieki w ciągu 72 godzin. Zbiorniki nie powinny wykazywać przecieku wód gruntowych do wnętrza. 

Kontrola szczelności przewodów powinna być już przeprowadzona przy odbiorze technicznym poszczególnych instalacji. Mimo 

to należy ją powtórzyć przy rozruchu hydraulicznym stosując kryteria zgodne z normami.  

 

Uwaga!  

Przed rozpoczęciem napełniania obiektów wodą sprawdzić czy zamknięte są zasuwy na rurociągach spustowych, 

odpływowych itp. 
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Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym winno być potwierdzone protokołem przekazującym cały węzeł 

do rozruchu technologicznego. Nie jest konieczne opróżnianie obiektów, węzłów z wody, chyba że nastąpiło to w czasie prób 

rurociągów i zasuw spustowych w tych obiektach, które takie spusty mają. 

 

Rozruch technologiczny 

Rozruch technologiczny jest ostatnią, III fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. Musi on być prowadzony przy 

stałej współpracy grupy energetycznej i AKP, które wcześniej w czasie rozruchu hydraulicznego dokonały sprawdzenia 

regulacji i wstępnego rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch technologiczny oczyszczalni stanowi fazę wypracowania układu 

oczyszczania ścieków i przeróbki osadów z doborem optymalnych parametrów jednostkowych procesów w celu uzyskania 

wymaganej efektywności założonej w dokumentacji techniczno - ekonomicznej inwestycji. Osiągnięcie założonej efektywności 

i parametrów pracy urządzeń stanowić będzie podstawę do przekazania oczyszczalni do eksploatacji. Zadaniem rozruchu 

technologicznego mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków będzie przede wszystkim sprawdzenie działania 

mechanizmów i urządzeń w warunkach ich rzeczywistego obciążenia hydraulicznego ściekami i ładunkiem  zanieczyszczeń 

sprawdzenie efektów działania urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków doprowadzenie do wytworzenia się 

prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w komorach reaktora, doprowadzenie do przeróbki osadów w komorach 

stabilizacji oraz ich mechanicznego odwadniania dobór optymalnych dawek koagulantów i flokulantów (polielektrolit) w 

procesie symultanicznego strącania fosforu i mechanicznego odwadniania osadów określenie optymalnego stopnia 

recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej w reaktorach biologicznych ocena efektywności oczyszczania ścieków i przeróbki 

osadów w poszczególnych procesach oczyszczalni przy optymalnych parametrach technologicznych uzyskanie końcowych 

efektów oczyszczania ścieków wymaganych przez władze ochrony środowiska przeszkolenie załogi oczyszczalni. Decydujące 

znaczenie dla rozruchu całej oczyszczalni, wymagające dłuższego czasu na wypracowanie i wytworzenie odpowiednich 

warunków prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych, ma rozruch komór z osadem czynnym i komory stabilizacji, 

osadów. Z tego względu rozruch oczyszczalni zaleca się, aby odbywał się w ciepłej porze roku. 

 

Podstawowe warunki rozpoczęcia rozruchu technologicznego to: 

• zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego ( pod obciążeniem wodą),  

• zakończenie wstępnego rozruchu energetycznego i AKP zapewnienie dopływu do oczyszczalni ścieków o 

odpowiedniej ilości i składzie nieodbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej  

• zaopatrzenie oczyszczalni w pełny zestaw środków chemicznych zorganizowanie laboratorium i jego obsługi do 

podjęcia pełnego programu badań oraz zabezpieczenie odczynników na okres rozruchu przeszkolenie uczestników 

rozruchu w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i p. poż. oraz organizacji prowadzenia oczyszczalni 

zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych (energia elektryczna), oraz wody przygotowanie niezbędnych 

części zamiennych wyposażenie w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt BHP i p. poż. oraz 

odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoż. przygotowanie sprzętu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego 

(pojemniki, kontenery, środki transportu) oraz zawarcie umowy z przedsiębiorstwem komunalnym.  

 

Do podstawowych czynności rozruchu technologicznego należą; napełnienie obiektów i urządzeń oczyszczalni ściekami 

uruchomienie pompowni ścieków i osadów, uruchomienie obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów wraz z obiektami 

i urządzeniami wspomagającymi i pomocniczymi wypracowanie i doprowadzenie układów biologicznego oczyszczania 

ścieków i przeróbki osadów do parametrów optymalnych określenie ilości powstających skratek, piasku i osadów oraz 

opracowanie harmonogramu ich usuwania i wywozu na przygotowane do tego celu miejsce uruchomienie procesu 

mechanicznego odwadniania osadów z higienizają z doborem optymalnych parametrów, dawki polielektrolitu, wapna oraz 

określenie ilości i jakości osadów odwodnionych prowadzenie bieżącej kontroli analitycznej składu ścieków surowych i 

oczyszczonych oraz osadów na poszczególnych stopniach oczyszczalni bieżąca kontrola parametrów pracy oczyszczalni : 

obciążenie hydrauliczne i ładunkiem zanieczyszczeń, wiek i charakter osadu, wydajność i efektywność procesów, stopień 

recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, przyrost osadu czynnego, mechanicznego odwadniania itp. opracowanie 

sprawozdania z rozruchu z wytycznymi technologicznymi eksploatacji oczyszczalni 

W okresie pełnego - rzeczywistego obciążenia oczyszczalni, przy pracujących wszystkich urządzeniach do oczyszczania 

ścieków i przeróbki osadów, następuje optymalizacja parametrów technologicznych w aspekcie uzyskania jakości ścieków 
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oczyszczonych spełniających stawiane wymagania przy odprowadzeniu do odbiornika oraz przygotowanie wytycznych do 

eksploatacji oczyszczalni.  

Wykonawca będzie włączony do prac rozruchowych oczyszczalni i będzie odpowiedzialny za efekty technologiczne. Roboty 

będą uznane za wykonane, jeżeli będą wykonane zgodnie z PFU, dokumentacją lub/i zaaprobowanymi zmianami.  

 

23.8. Kontrola jakość robót. 

 

Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów i stanu przygotowania podłoża 

przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania urządzeń technologicznych.  

 

23.9. Odbiór robót. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

  

24. Instalacje wod. - kan. 

 

24.1. Nazwy i kody. 

 

CPV 45332000-3 

 

24.2. Materiały.  

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wod-kan wg zasad niniejszego PFU są między innymi: 

• rury i kształtki wodociągowe z PP-R PN10 - woda zimna, 

• rury i kształtki wodociągowe z PP-R PN20  – woda ciepła,  

• rurociągi i kształtki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S o jednorodnej strukturze ścianki, 

• rurociągi i kształtki kanalizacyjne z rur PVC-U kl. S o jednorodnej strukturze ścianki, 

• rurociągi i kształtki kanalizacji wewnętrznej PVC  

• elektr b/ciśn podgrzewacz wody V=5,0 dm3 z baterią, 

• armatura wodociągowa gwintowana  

• umywalka  

• ustęp ze stelażem 

• syfony odpływowe z tworzywa sztucznego,  

• zawory czerpalne ze złączka do węża mosiężne, 

• wpusty żeliwne podłogowe, 

• odwodnienie  

• filtr siatkowy  

• zawór antyskażeniowy  

• pompa odwadniająca  

• izolacja otulina. 

 

24.3. Transport. 

 

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i deformacją. 

Rury PCV, PP, należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku paletowego. Fajans sanitarny należy przewozić 

na paletach drewnianych i składować w pomieszczeniach zamkniętych, nie więcej niż w dwóch warstwach. Armaturę sanitarną 

należy transportować w oryginalnych opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający uszkodzeniem 

powłok wykończeniowych (emalia, chrom itp.). 
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24.4. Wykonanie robót. 

 

Montaż przewodów wodociągowych. 

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym 

co najmniej 3%o w kierunku odbiornika. W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stopami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy 

przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 

wykorzystaniem samokompensacji). 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez zastosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody wody zimnej, ciepłej prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy 

prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Na pionowych przewodach 

powinny być, co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji. 

Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nieogrzewanych muszą być izolowane. Przewody należy 

prowadzić sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa 

sztucznego).  

Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych. 

 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród 

powinna wynosić co najmniej:  

• dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm, 

• dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm  

 

Podpory. 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 

projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, 

jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji i wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania 

dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 

podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

 

Prowadzenie przewodów bez podpór. 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod warunkiem 

umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 

Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. 

 

Tuleje ochronne. 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez 

strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna 

powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 

strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej sprężeń ścinających.  
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 

zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) 

wymagana dla tych elementów.  

 

Montaż armatury. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed 

zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  Armatura, po sprowadzeniu 

prawidłowości działania powinna być zainstalowana w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 

kierunku przepływu na armaturze. Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do 

kierunku przepływu. Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed rozpryskiem wody. 

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów, podparć zgodnie z projektem technicznym. 

Baterie mieszkowe do zlewozmywaków i umywalek należy montować bezpośrednio na  przyborach.  

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

 

Instalacja rur z polipropylenu (PP). 

Montaż przewodów i kształtek w instalacji wody zimnej i wody ciepłej należy łączyć przez zgrzewanie mufowe. Połączenia 

zgrzewane wykonywane są przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych elementów, w wyniku, czego 

następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów.  

Rury należy przycinać na wymagana długość prostopadle do ich osi.  

Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić czystość łączonych powierzchni, a jeśli są zabrudzone lub zawilgocone 

to należy je starannie oczyścić. 

Zaznaczyć na rurze wymagana głębokość wsunięcia rury do kształtki. Jednocześnie wsunąć końcówkę rury i nasunąć kształtkę 

na odpowiednie końcówki grzewcze zgrzewarki. Po odczekaniu przewidzianego instrukcja czasu, nagrzane elementy 

odejmowane są od końcówek grzewczych i łączone ze sobą przez wciśniecie rury w kielich kształtki do zaznaczonej uprzednio 

głębokości. Następnie przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. Czas nagrzewania obu zgrzewanych 

elementów jest określony instrukcja producenta. Należy zwrócić uwagę na ewentualne niezbędne korekty czasu nagrzewania 

np. przedłużenie w przypadku obniżonej temperatury zewnętrznej, lub zróżnicowanie czasu nagrzewania łączonych 

elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np. łączenie kształtek z rurami o cieńszych ściankach). 

Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki 

grzewcze zgrzewarki są elementami wymiennymi i dobieranymi do kształtu i wymiarów łączonych elementów. 

Zgrzewanie rur PP wykonać zgodnie z Instrukcją Obsługi Zgrzewania.  

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowań przewodów poziomych powinna wynosić:  

• 0,4 m dla rur o średnicy do 25 mm, 

• 0,75 m dla rur o średnicy do 50 mm, 

 

Montaż przewodów kanalizacyjnych. 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu wynoszą: 

• dla przewodu średnicy 100 mm – 2 % 

• dla przewodu średnicy 150 mm – 1,5 %, 

 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym mogą wynosić ±10 %. 

Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 

spustowym (pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów przewodów. 

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0 °C. 

Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” 

przewodami elektrycznymi. 
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Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy 

odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolacje termiczną. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie 

większym niż 45°.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na każdej kondygnacji 

należy stosować, co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować 

podkładki elastyczne. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania 

zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. 

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przez tarciem przez owinięcie papierem, a odległość 

pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1m. Bruzdy powinny być zakryte po 

przeprowadzeniu próby szczelności. 

Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płyta posadzkową należy układać na podsypce z piasku gr. 15 cm; dno wykopu 

powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego 

przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami, a studzienkami (znajdującymi się na sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić 

ze stałym spadkiem przewodu. 

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku należy bardzo dokładnie zabezpieczyć 

wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych. 

 

Montaż przyborów sanitarnych. 

Umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory i 

urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfon). Wysokość 

ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Próby ciśnieniowe. 

Wszystkie instalacje wodne muszą być zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym ciśnienie próbne musi wynosić 1,5-

ktrotną wartość ciśnienia roboczego. 

Próbek ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główna i końcową. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach, co 

najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur 

powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

 

Wykucie otworów i bruzd. 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. 

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 

jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię, po której 

należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych. 

Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu 

wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 

danym pomieszczeniu.  

Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca 

mogące się zniszczyć przy powyższych robotach.  
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24.5. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów i stanu       przygotowania podłoża 

przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania        przyborów sanitarnych. Kontrola musi 

obejmować sprawdzenie długości podejść kanalizacyjnych i        spadków przewodów odpływowych. 

 

24.6. Odbiór robót. 

 

Odbiór robót odbywać się będzie w oparciu o: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe";  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690, z późn. zm.);  

 

25. Instalacje elektryczne i automatyki.  

 

25.1. Nazwy i kody. 

 

CPV 45311000-0 

CPV 45314310-7 

CPV 45316100-6 

 

25.2. Zakres objętych robót. 

 

Ustalenia zawarte w wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych i AKPiA 

realizowanych w ramach niniejszego zadania. 

Ustalenia dotyczą wykonania co najmniej niżej wymienionych robót: 

− wykonania sieci elektrycznych, AKPiA,  

− dostawy i montażu rozdzielnic obiektowych  

− dostawy i montażu skrzynek sterowania lokalnego  

− dostawy, montażu i uruchomienia falowników  

− dostawy i montażu opraw oświetleniowych  

− wykonania instalacji siłowej  

− wykonania instalacji sterowniczej  

− wykonania instalacji oświetleniowej w obiektach oczyszczalni, 

− wykonania instalacji odgromowej  

− wykonania instalacji gniazd wtykowych  

− wykonania instalacji połączeń wyrównawczych i uziomowej  

− dostawy i montażu aparatury kontrolno-pomiarowej AKPiA  

− dostawy, montażu i oprogramowania sterowników PLC  

− dostawy, montażu i oprogramowania paneli operatorskich HMI  

− dostawy, montażu i oprogramowania stacji SCADA  

− dostosowanie systemu sterowania i wizualizacji przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni  

− konfigurację systemów AKPiA, 

− próby pomontażowe, rozruch obiektów oczyszczalni ścieków  

− pomiary pomontażowe,  

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− szkolenie obsługi, przekazanie oprogramowania źródłowego, wykonanie instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków, 

przekazanie DTR zamontowanych urządzeń, 
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− demontażu i utylizacji istniejącej instalacji elektrycznej nienadającej się do dalszego wykorzystania 

− demontażu, zabezpieczenia i przekazania do magazynu Inwestora elementów instalacji elektrycznej nadającej się 

do dalszego wykorzystania, w szczególności istniejących transformatorów 

 

25.3. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszych wymaganiach Zamawiającego są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami budowy 

urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: 

instalacje elektryczne, PFU 

Aparat elektryczny - urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne, elektromagnetyczne bądź 

elektroniczne, służący do pomiaru (głównie wielkości elektrycznych), łączenia, regulacji oraz ochrony przed porażeniem 

prądem, przepięciami lub przetężeniami w obwodach elektrycznych. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich 

napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Drabinka kablowa — konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do układania na niej kabli. 

Główna szyna (zacisk) wyrównawcza (GSW) — przeznaczona jest do przyłączania do uziomu przewodów ochronnych, w tym 

połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad 

ziemią. 

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci jednego elementu o trzech ścianach 

jednolitych lub ażurowych. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub 

wielożyłowych połączonych równolegle. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia została zbudowana. 

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będâce pierwszym stopniem ochrony przed prądami 

piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

Ogranicznik przepięć — urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami. 

Osprzęt instalacyjny - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz 

dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy przewodów. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez 

źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 

łuku elektrycznego. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 

Połączenie wyrównawcze — elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub części przewodzących obcych w 

celu wyrównania potencjałów, 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działania łuku elektrycznego.  

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i 

wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia — (zwana dalej rozdzielnią niskiego napięcia)  jest to wyodrębniona część 

stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, 

niskiego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi. 

Rozdzielnice obiektowe i skrzynki sterowania lokalnego — tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 

elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub 

pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego, 
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Stacja transformatorowa — wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z przynajmniej jednego 

transformatora. 

Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Urządzenie elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 

przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom — przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) — obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe — urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego 

wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą 

komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 

osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

 

25.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z: 

− Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

− Dokumentacją Projektową 

− Prawem Budowlanym 

− Polskimi Normami 

− Dokumentacją Techniczno-Ruchową zastosowanych urządzeń 

− Poleceniami Inwestora  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  

 

25.5. Materiały. 

 

Do budowy instalacji elektrycznych i AKPiA należy zastosować urządzenia i materiały producentów krajowych i zagranicznych 

posiadające aprobaty techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w UE oraz zgodne z obowiązującymi normami PN. 

Zaprojektowane urządzenia i materiały zostaną szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie innych urządzeń i materiałów niż wymienione w dokumentacji projektowej i niniejszym  PFU jest dopuszczone 

pod warunkiem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie będą gorsze. Każdorazowo zmiany należy 

uzgodnić z Inwestorem. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora 

nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną 

DTR. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

Instalacje elektryczne i AKPiA wykonane powinny być przy użyciu materiałów takich jak: kable, przewody, osprzęt 

posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Te same wymogi dotyczą urządzeń i 

aparatury rozdzielczej i pomiarowej. Wszystkie urządzenia wraz z okablowaniem powinny być tak zainstalowane, aby możliwe 

było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp do nich w czasie remontów i przeglądów konserwacyjnych. Jakość i sposób 

wykonania instalacji elektrycznych powinny zapewniać ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach 

technicznych. 

Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów Wykonanie instalacji 

elektrycznych powinno zapewniać ich bezkolizyjność z innymi instalacjami oraz powinno umożliwiać ich wymianę bez 

naruszania konstrukcji budynku lub obiektu Inspektor Wiodącego. 

W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: 
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• zasilania urządzeń technologicznych, 

• oświetlenia ogólnego, 

• oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa), 

• gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

• gniazd wtyczkowych z napięciem bezpiecznym, 

• gniazd do zasilania stanowisk komputerowych, 

• obwodów AKPiA. 

 

Urządzenia rozdzielcze, tablice z aparatami zabezpieczającymi oraz szafy sterowniczo –zasilające należy ustawiać w taki 

sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 

wtyczki z gniazda. Instalować należy tylko gniazda ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk ochronny występował 

u góry, a przewód fazowy podłączony był do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku gniazda. 

Pomieszczenia powinny być wyposażone w oprawy oświetleniowe, zapewniające prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Do 

opraw powinien być doprowadzony przewód ochronny. Instalacje powinny być wykonane przewodami o żyłach miedzianych. 

Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej oraz środków 

ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 

przepisami i normami. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w 

budynkach. 

 

25.6. Sprzęt. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Roboty w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych należy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami 

eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych.  

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, PFU i wskazaniach Inwestora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 

przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inwestora 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

We wszystkich obiektach wykonywane będą tego samego rodzaju prace związane z montażem instalacji elektrycznych. Prace 

montażowe należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzętu 

budowlanego.  

 

25.7. Transport. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach określonych w Dokumentacji Techniczno 

Ruchowej (DTR) producenta. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub 

pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny 
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być przy tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, aparaturę pomiarową i 

przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać w odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed 

czynnikami atmosferycznymi. 

Zestawy i elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, elementów, konstrukcji, 

urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i 

wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 

Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

• kontrolę załadunku i wyładunku. 

 

Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodować nadmiernego ich zginania i 

odkształcania od postaci, w której zostały one pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu 

kabli.  

Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Transport kabli i 

przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować uszkodzenia izolacji żył miedzianych.  

Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się. 

Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń 

producenta odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych.  

Oprawy świetlówkowe wyposażone w klosze z tworzyw sztucznych należy przewozić w taki sposób  

by uniemożliwić ich wzajemne przemieszczenia się. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić 

żadnych elementów. W szczególności należy zwrócić uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie 

spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. Należy zachować dużą ostrożność przy transporcie źródeł światła. Wszelkiego 

rodzaju żarówki, świetlówki i inne źródła należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Rozdzielnice 

elektryczne transportować w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzić elementów obudowy. Elementy wykonawcze 

rozdzielnicy (tj. osprzęt łączeniowy itp.) przewozić w oryginalnych opakowaniach.  

Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski kablowe itp. przewozić w oryginalnych 

opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kołowym. 

 

25.8. Wykonanie robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, PFU i 

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu 

poniższych zasad: 

• zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-

fazowych; 

•  mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia; 

• poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 

• jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeni, 

•  instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk ten występowała 

góry;  
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• podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 

lewego bieguna a, przewód centralny do prawego bieguna. 

Przy montażu należy przestrzegać wymagań producenta aparatury oraz: temperatura otoczenia +5 do +30 C, powietrze 

otaczające aparaturę nie może być zapylone, nie może zawierać substancji agresywnych, wilgotność względna nie powinna 

przekraczać 90%, zamocowanie powinno być oddalone od silnych pól magnetycznych i źródeł ciepła. 

Aparaturę przystosowaną do montażu na oddzielnej konstrukcji mocować zwracając uwagę na wypoziomowanie i ochronę 

przed opadami atmosferycznymi przez zadaszenie lub osłonięcie.  

Tabliczki z oznaczeniami i opisami należy w sposób trwały mocować w widocznym miejscu obok aparatu. 

W trakcie montażu osprzętu należy zwracać uwagę na zgodność typów z podanymi w projekcie i zgodność zabudowania z 

wymaganiami przepisów elektrycznych oraz stosować oznaczenia zgodne z projektem. 

 

Demontaże 

Ewentualny gruz i odpady należy przekazać na legalne wysypisko odpadów lub zutylizować w inny określony w projekcie 

sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. zagospodarowania odpadów. Zamawiający powinien otrzymać kopię karty 

przekazania odpadu z określeniem jego charakterystyki. W przypadku materiałów metalowych po ich zdemontowaniu należy 

wskazać konieczność przekazania do p-ktu skupu złomu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w ciągu 3 dni 

Zamawiającemu formularza przyjęcia odpadów metali wystawionego na Zamawiającego na podstawie którego Zamawiający 

wystawi f-rę dla p-ktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu będą należały do Zamawiającego. Koszty 

utylizacji należy ująć w ofercie. 

 

Instalacje kablowe 

Wszystkie zapasowe żyły powinny być zakończone zaciskami i oznaczone jako rezerwowe. Jeżeli niemożliwe jest 

doprowadzenie rezerwowych żył do takich elementów jak czujniki, wówczas przewody należy przyciąć i zaizolować na jednym 

końcu, drugi koniec powinien być zakończony zaciskiem i podłączony do uziemienia. 

Należy unikać wielu ścieżek i pętli uziomowych. Ekrany w kablach sygnałowych powinny być odizolowane od pancerzy i ich 

uziemienia. Ekrany powinny być uziemione do oddzielnej, wyraźnie oznaczonej instalacji uziomowej dla wyposażenia AKPiA 

oddzielonej od uziemienia zasilania. Jeśli to możliwe, ekrany i pancerz powinny być uziemione tylko na końcu znajdującym się 

w rozdzielnicy. 

 

Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków, wykonać kablami typu YKY i YKSY. Kable 

bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony 

IP65, która w wielu wypadkach będzie również skrzynka sterowania miejscowego. 

Na większości swojej długości kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy układać w korytkach kablowych 

systemu U, na drabinkach kablowych oraz w rurach stalowych o średnicy 16 i 29mm ze stali nierdzewnej. Podejścia kabli od 

przejściowej skrzynki przyłączeniowej do odbiorników należy wykonać w elastycznych rurach ochronnych. 

Na końcach wszystkich linii zasilających rozdzielnice technologiczne należy wykonać dodatkowe uziemienia robocze. 

 

Wewnętrzne linie zasilające pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnątrz obiektów, w pomieszczeniach dozorowych i 

socjalnych należy układać w rurach winidurowych układanych pod tynkiem w bruzdach w betonie. 

Instalacje wewnętrzne zasilające obwody gniazd i drobnych odbiorów siłowych (wentylacja, napędy żaluzji, drzwi 

automatyczne) i oświetleniowych wykonać przewodami płaskimi typu YDY, układanymi w tynku. Większe przekroje kabli, np. 

do zestawów gniazd siłowych ogólnego przeznaczenia, należy prowadzić w rurach winidurowych układanych pod tynkiem w 

bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji oświetleniowej zakończyć złączami świecznikowymi trójbiegunowymi. 

Łączniki mocować na wysokości 1 ,4m. Cały osprzęt zastosować wtynkowy. 

 

Montaż przewodów i osprzętu elektroinstalacyjnego 

Zakres robót obejmuje: 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
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– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, 

zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu przewodów, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych 

przewodów, 

– układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw 

należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 

odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie gniazd wtykowych powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda 

wtykowe i łączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy 

przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników 

klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 

należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich 

prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

 

Bezpieczeństwo 

Urządzenia nastawiające, wskazujące i sterujące, potrzebne operatorom instalacji, powinny być zabezpieczone przed 

dostępem niepowołanych osób, co mogłoby zakłócić pracę instalacji lub działanie systemu AKPiA. 

 

Zaciski elektryczne 

Kable doprowadzające i odprowadzające powinny przechodzić przez dławiki dopasowane do odpowiednio zaprojektowanej 

płyty i rozmieszczone w sposób umożliwiający dostęp bez użycia specjalnych narzędzi. 

Miejsca połączeń żyłowych z zaciskami należy dokładnie oczyścić. Połączenia muszą być wykonane w sposób pewny. 

Wszystkie połączenia, zarówno na zaciskach jak i przewodach, należy w sposób trwały oznaczyć.  

Jeżeli jest to możliwe, kable wejściowe i wyjściowe powinny być podłączone do oddzielnych listew zaciskowych. 

Należy zróżnicować kolory listew dla obwodów siłowych, sygnałów wejściowych i sygnałów wyjściowych. 

 

Montaż rozdzielnic obiektowych 

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb własnych przewiduje się wykonać jako rozdzielnice szafowe, skrzynkowe lub 

tablicowe o stopniu szczelności obudowy co najmniej IP55. Rozdzielnice powinny być zamocowane na ścianach, jeżeli to 

możliwe we wnękach lub jeżeli maja, być wolnostojące należy posadowić je na stalowych konstrukcjach nośnych 

przytwierdzonych do podłoża. W każdym wykonaniu kable zasilające i odpływowe wychodzące z dołu rozdzielnicy po ścianie 

powinny być układane w twardych osłonach rurowych z PCV lub w rurach stalowych ocynkowanych.  

Dopuszcza się montaż rozdzielnic obiektowych w obiektach kubaturowych lub gdy nie ma takiej możliwości pod zadaszeniem 

z wiaty. 

Montaż osprzętu i wyposażenia szaf należy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte elementy toru 

prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice 

rozdzielcze wykonać w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od 

szyny przewodu ochronnego PE. 

Szynę PE należy połączyć z Główną Szyną Wyrównawczą, a jeżeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem 

obiektowym poprzez złącze kontrolne. Połączenie należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm lub 

linką miedzianą o przekroju od 10 do 16mm2 w zależności od wielkości rozdzielnicy. 

Do szyn rozdzielnicy obiektowej należy podłączyć ograniczniki przepięć klasy II+III (B+C) czterosegmentowe tj. na trzech 

fazach i na przewodzie neutralnym N. 

Na elewacji rozdzielnic należy montować łączniki, przyciski i elementy sygnalizacji służące do sterowania urządzeniami 

wykonawczymi branży technologicznej. 
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Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicach siłowych i sterujących powinny być umieszczone bądź przy 

elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., bądź na przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody 

fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowiązującym normami. Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia i 

nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i 

części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od korozji, Wprowadzenie przewodów do rozdzielnic powinno być 

wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i oparów. Jeżeli w szafach siłowych 

dużej mocy przewiduje się wzrost temperatury pochodzący od aparatów elektrycznych, należy zamontować w drzwiach szafy 

zestaw wentylatora wywiewnego i kratki wlotowej z filtrem. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące szafek rozdzielczych, sterowniczych, przyłączeniowych  

Każda rozdzielnica, szafa i skrzynka AKPiA oraz przyrząd pomiarowy powinna być czytelnie oznaczona i nazwana. Każdy 

element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien posiadać opis podający jego 

funkcję. Etykiety należy wykonać z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności 

promieniowania UV. Etykiety powinny być przymocowane z zewnętrznej strony pokryw i drzwiczek w sposób jednoznaczny 

zabezpieczający trwałość połączeń.  

Wszystkie połączenia obwodu zasilania powinny posiadać opisane poniżej bloki zacisków, umieszczone wewnątrz szafki w 

celu podłączenia kabli zasilania. 

Przewody siłowe, sygnałów wejściowych i sygnałów wyjściowych, dyskretnych i analogowych należy zróżnicować 

kolorystycznie. Wszystkie skrzynki sterowania lokalnego powinny być montowane pod zadaszeniem. 

Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu 

ochrony lP65, która w wielu wypadkach będzie również skrzynką sterowania miejscowego. Dla celów serwisowych, w pobliżu 

każdej grupy urządzeń, należy zainstalować takie lokalne skrzynki sterujące, o stopniu ochrony min. lP55. Skrzynki umożliwiają 

podłączenie kabli do napędów oraz wybór rodzaju sterowania danym napędem (odstawianie napędu z ruchu, sterowanie 

miejscowe, sterowanie z systemu nadzoru). Wybrane skrzynki wyposażyć w przyciski bezpieczeństwa umożliwiające 

natychmiastowe zatrzymanie napędu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Podejścia na obiekcie technologicznym należy 

wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki zaciskowej silnika lub innego urządzenia. W przypadku 

obwodów odbiorników pracujących w zatopieniu należy koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. 

Przejściowe skrzynki przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub na barierce danego 

obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski rzędowe, które będą służyć do połączenia kabla zasilającego z 

kablem fabrycznym urządzenia. 

 

Montaż metalowych korytek kablowych 

W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemu U” o szerokościach: 35, 50, 100, 200mm. Korytka położone na 

konstrukcjach wsporczych powinny być do nich przykręcone śrubami. Konstrukcje zamocować do ścian lub sufitów 

metalowymi kolkami kotwiącymi rozporowymi M10. W korytarzach i przejściach korytka montować w strefie przysufitowej 

ściany. Wszystkie korytka kablowe powinny być zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. Zakręty tras 

korytkowych wykonać w sposób nieograniczający przestrzeni układania kabli. Miejsca cięcia korytek należy prawidłowo 

wygładzić, wyprostować lub wyprofilować w taki sposób, by nie powodowały uszkodzeń izolacji układanych kabli. We 

wszystkich obiektach technologicznych zewnętrznych zastosować należy korytka kablowe ze stali nierdzewnej. Wewnątrz 

dopuszcza się stosowanie koryt ocynkowanych ogniowo. 

 

Montaż korytek kablowych z PCV 

Koryta kablowe służą do układania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych, gdzie wymagany jest wysoki 

poziom estetyki. Mogą być także stosowane w obszarach przemysłowych, np. na korytarzach, bez przykrycia. Koryta 

plastikowe wyposażane powinny być w bardzo bogaty zestaw akcesoriów (np. akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, 

podstawy nośne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane kąty (wewnętrzne lub zewnętrzne) pozwalają na dostosowanie 

się do istniejących warunków i precyzyjne dopasowanie do narożników ścian w celu osiągnięcia efektu estetycznego. Kanały 

narożnikowe wyposażone powinny być w bardzo bogaty asortyment akcesoriów wykończeniowych (zaślepka końcowa. kąt 

regulowany wewnętrzny i zewnętrzny, rozgałęzienia płaskie i kątowe), akcesoriów do montażu innych urządzeń (do 

zainstalowania czujek alarmowych, detektorów ruchu itp. 
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Montaż gniazd wtykowych 

Wszystkie obwody siłowe potrzeb własnych obiektu wydzielone są od obwodów technologicznych i służą głównie do celów 

remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych lub do przyłączania niezbędnych urządzeń przenośnych. 

Typowym, opcjonalnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych jest wykonanie następujących obwodów gniazd: 

− 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2. w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe 16A 

(3P+N+PE) w obudowie izolacyjnej, 

− 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe 32A (3P+N+PE) 

w obudowie izolacyjnej, 

− 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem YDYp 3x2,5mm2 

pod tynkiem. gniazdo 1 fazowe 16A (1P+N+PE) bryzgoszczelne, 

− 24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem YDYp 3x2,5mm2, 

pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczelne. 

Gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,3 m od posadzki. 

Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób trwały i jednoznaczny z określeniem 

zasilających je obwodów. 

 

Montaż opraw oświetlenia ogólnego 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż podaje producent ze względu na niekorzystne 

zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste i nie uszkodzone. Źródła światła zamontowane w oprawie 

nie mogą przekraczać maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy starannie 

uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy mocować bezpośrednio do stropu, natomiast 

w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na zwisach zamocowanych do stropu. Sposób zamocowania opraw 

wiszących na zwisach powinien być pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkołysania jednej z nich. 

Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno być wykonane z zastosowaniem opraw 

LED lub świetlówkowych. Natomiast na zewnątrz przy drzwiach wejściowych należy zastosować oprawy strugoszczelne. Przy 

bramach wjazdowych, na zewnątrz wskazane jest zastosowanie opraw LED lub metalohalogenkowych. 

 

Konfiguracja wejść i wyjść sterowników programowalnych 

Wejścia i wyjścia powinny być logicznie pogrupowane w powtarzalny sposób. Pojedyncze urządzenia instalacji powinny mieć 

swoje wejścia i wyjścia zgodnie z wzorcem powtarzanym dla innych urządzeń. 

Zaciski powinny być pogrupowane według funkcji wejścia / wyjścia. 

 

Oprogramowanie 

Struktura: 

Oprogramowanie powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób modułowy, odzwierciedlający podziały sprzętowe 

sterownika i grupowanie instalacji. Typy modułów należy przystosować dla czujników, pętli, urządzeń instalacji i sekwencji 

automatycznych. 

Oprogramowanie powinno być skonstruowane w sposób hierarchiczny. 

Transakcje takie, jak komunikacja wewnątrz jednostki, uruchamianie alarmu, ręczne zapisy, będą wykonywane w podobny i 

łatwo rozpoznawalny sposób. 

Zainstalowane oprogramowanie powinno umożliwiać sterownikowi wykonanie wielu funkcji, obejmującym między innymi: 

− kontrola stanu instalacji i czujników oraz sygnalizowanie alarmów, 

− gromadzenie danych analogowych, 

− transmisję kontrolowanych i zapisanych danych do innych systemów, 

− sekwencyjne sterowanie instalacją, 

− sterowanie procesem w pętli zamkniętej, 

− bezawaryjne działania w razie awarii zasilania, obwodów elektrycznych, oprzyrządowania, czujników, komunikacji 

lub elementów instalacji, 

− kontrolowane uruchamianie lub wyłączanie instalacji w każdej sytuacji. 
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Oprogramowanie powinno umożliwiać nastawę parametrów pracy z panelu operatorskiego. 

Tabele danych powinny być ułożone w zwartych blokach, aby ułatwić transfer bloków do innych systemów ze zmienną 

szybkością wczytywania. 

 

Opis oprogramowania: 

Oprogramowanie sterownika powinno być dobrze skonstruowane, sterowanie poszczególnymi napędami lub funkcjami 

powinno być ułożone w sekwencji logicznej. Cały program powinien mieć jednolitą strukturę. Oprogramowanie z brakami 

strukturalnymi i źle uporządkowane zostanie odrzucone przez Inwestora. 

Następujący opis oprogramowania powinien być dostarczony do instrukcji obsługi: 

− wydruk programu podzielony na bloki z dokładnym opisem programu i funkcji 

− zestawienie wszystkich rejestrów wejścia/wyjścia z opisem każdego z nich, 

− wykaz wejść i wyjść z odnośnikami do odwołania w programie, 

− wykaz zegarów i liczników z opisem funkcji i wartości zadanych, 

− zestawienie pętli sterowania z opisem funkcji, zapis wartości zadanych i parametrów sterowania (jeżeli dotyczy), 

− zestawienie specjalnych funkcji z opisem i zapisem aktualnych wartości (jeśli dotyczy). 

Opis będzie zawierać pliki źródłowe z algorytmami.  

Wszystkie wymagania dotyczące licencji lub rejestracji oprogramowania muszą być kierowane do Inwestora. Wyłączne prawa 

do wszystkich systemów oprogramowania, opracowanych specjalnie dla systemu sterowania, staną się własnością 

Zamawiającego po odbiorze wyposażenia i systemu AKPiA. 

 

Wykopy pod kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 

danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz 

rodzaju gruntu. Ze względu na infrastrukturę podziemna terenu należy wykonywać wykopy wąsko przestrzenne ręcznie. 

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt 

powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 

stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować 

ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy 

wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie 

należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby 

nie spowodować uszkodzeń kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane 

przez Inwestora. 

 

Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą.  

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 

mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm 

z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię 

koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy 

układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i 

przed ich zamuleniem.  
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W miejscach zbliżeń/skrzyżowań z istn. uzbrojeniem podziemnym i drogami kable układać w rurach osłonowych  z tworzywa, 

koloru niebieskiego 

 

Trasowanie. 

Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku lub obiektu oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i 

urządzeniami. 

Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, uwzględniając 

rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takich jak: technologiczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne, 

grzewcze, wentylacyjne itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów. Trasowanie powinno uwzględniać miejsce 

mocowania konstrukcji wsporczych. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 

uchwytów oraz odległości między nimi. Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane 

do ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do 

podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz 

sam rodzaj instalacji). 

 

Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, 

powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 

instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 

Przejścia przez ściany i stropy. 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami.  

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 

zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, 

rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

 

Podejście do odbiorników. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz 

w sposób estetyczny.  

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią 

podłogi albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach.  

Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 

koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub 

odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy 

wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.  

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi 

na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 

Układanie przewodów. 

Układanie rur. 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed 

połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie 

rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      169 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

• wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

• wkręcanie nagrzanych końców rur. 

 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia 

powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

 

Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu 

i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 

wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

 

Układanie przewodów na uchwytach. 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu.  

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie 

uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi 

znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne. 

 

Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym 

i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 

fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 

podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Wiodącego. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 

należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.  

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem, a nakrętką 

oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 

przepływ prądu.  

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie 

przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia 

nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

Przyłączanie odbiorników. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być 

wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 

korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 

technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 

przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
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Montaż tablic. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy 

konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić 

w przygotowane otwory i zalać betonem.  

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych 

w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy:  

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

• podłączyć obwody zewnętrzne 

• podłączyć przewody ochronne 

 

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych 

Pomieszczenie suche to takie, w którym temperatura powietrza wynosi od +5ºC do +35ºC, a wilgotność względna do 75%. Są 

to pomieszczenia ogrzewane i niezapylone. 

W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

• przewodami jednożyłowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem,  

• przewodami wtynkowymi (typu YDYt),  

• przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przypodłogowych i naściennych,  

• przewodami jedno- i wielożyłowymi(typu YDY) w kanałach instalacyjnych (sufitowych, ściennych, podparapetowych),  

• przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych (podłogowych, podpodłogowych i 

napodłogowych). 

 

Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 

• natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu,  

• podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,  

• wtynkowym do instalacji wtynkowej. 

 

W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe, 

ościeżnicowe. 

W pomieszczeniach suchych należy stosować łączniki w obudowie zwykłej. 

W zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, 

ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 

Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę o st. min. IP 24. Sprzęt 

instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków” lub połączeń śrubowych. Należy stosować osprzęt 

znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe Φ60, puszki 

rozgałęźne ø 70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych, lub nie podtrzymujących palenia. 

Należy stosować ochronę przed: 

• porażeniem prądem elektrycznym, 

• prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 

• skutkami oddziaływania cieplnego, 

• obniżeniem napięcia, 

• skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia, 

• przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i mokrych 

Pomieszczenie wilgotne to takie, w których temperatura powietrza wynosi do +35ºC, a wilgotność względna od 75% do 100%. 

W budownictwie użyteczności publicznej takimi pomieszczeniami są np.: piwnice źle przewietrzane, suszarnie, kuchnie 

zbiorowego żywienia, chłodnie, łazienki, kabiny kąpielowe. 
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W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

• przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych;  

• przewodami wielożyłowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych;  

• przewodami gołymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych;  

• przewodami wtynkowymi w izolacji i powłoce;  

• przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych;  

• przewodami jedno- i wielożyłowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych przypodłogowych i 

naściennych;  

• przewodami jedno- i wielożyłowymi w kanałach instalacyjnych;  

• kablami. 

 

Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 

• natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu;  

• podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej;  

• wtynkowym do instalacji wtynkowej. 

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki w obudowie szczelnej zamkniętej. 

W zależności od sposobu montażu należy stosować łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe. 

W zależności od sposobu montażu trzeba stosować gniazda wtyczkowe naścienne, do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, 

ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 

Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę o stopniu minimum IP 24 do IP 

46. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą pazurków lub połączeń śrubowych. 

Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe Φ70, rury, złączki) wykonany z materiałów 

niepalnych lub nie podtrzymujących palenia. 

Należy stosować ochronę przed: 

• porażeniem prądem elektrycznym  

• prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi  

• skutkami oddziaływania cieplnego  

• obniżeniem napięcia  

• skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia  

• przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 

Instalacja odgromowa. 

Instalacje odgromową wykonać z drutu FeZn o średnicy 8.0 mm. Drut instalować do powierzchni dachu za pomocą wsporników 

dachowych. Do zwodów pionowych przytwierdzić wszystkie elementy metalowe, przewodzące znajdujące się na dachu. 

Połączenia wykonywać za pomocą śrub i złączy. Na płaszczyznach pionowych wykonać zwody z drutu FeZn 8.0 mm. Druty 

instalacji poziomej i pionowej łączyć trwałe przy pomocy złączy metalowych. Na wysokości 1,0m od poziomu gruntu należy 

wykonać złącza kontrolno-pomiarowe. Przy ławie fundamentowej w przygotowanym wykopie należy umieścić uziom otokowy 

w postaci płaskownika FeZn 25x4 mm. Zewnętrzny uziom otokowy należy zakopać na głębokości 0.5 m oraz nie bliżej niż 1,0 

m od ścian zewnętrznych. Zwody połączyć trwale z uziomem np przy pomocy spawania. Ponadto do instalacji odgromowej 

budynku technicznego należy podłączyć uziomy od stacji zlewczej i przepompowni. Na terenie oczyszczalni ścieków w 

wykopach doziemnych razem z przewodami zasilającymi układać płaskownik FeZn 25x4. Płaskownik spełnia funkcje instalacji 

odgromowej ogólnej. Płaskownik doprowadzić do wszystkich metalowych obiektów oczyszczalni ścieków (zbiorniki, stacja 

zlewcza itp.) Przewód instalacji odgromowej łączyć z metalowymi wyprowadzeniami zbiorników i rurociągów za pomocą złącz 

kontrolnych 

 

Próby montażowe. 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po 

wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.  

Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć oznaczniki kablowe. 
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Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

• pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

• pomiary rezystancji uziemień. 

 

Wykucie otworów i bruzd. 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy 

planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na 

ścianie linię, po której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych. Dopuszcza się używania 

narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie 

roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi 

taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca mogące się 

zniszczyć przy powyższych robotach.  

 

25.9. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w trakcie oględzin 

instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki 

ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

• spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym wpływem instalacji elektrycznych,  

• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,  

• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych, 

• pomiar rezystancji przewodów elektrycznych, 

• pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

•  sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego, 

• pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, 

• pomiar prądów upływowych, 

• sprawdzenie biegunowości, 

• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

• sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

• pomiar natężenia oświetlenia, 

• przeprowadzenie prób działania. 

Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona protokołem z przeprowadzonych badań i 

pomiarów. 

Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

• nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,  

• miejsce zainstalowania badanego urządzenia,  

• rodzaj wykonanych pomiarów,  

• nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

• datę wykonania pomiarów,  

• spis użytych przyrządów pomiarowych i ich numery,  

• liczbowe wyniki pomiarów,  

• uwagi i wnioski. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, 

pomiarów i prób są dodatnie. 
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Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te badania, na które usterka mogła 

mieć wpływ. 

 

25.10. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji. 

 

Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 

• kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej,  

• gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w założeniach 

techniczno-ekonomicznych i projekcie technicznym,  

• przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi warunkami technicznymi 

dotyczącymi budynków i urządzeń,  

• przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pożarowymi i ochrony 

środowiska,  

• uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji i urządzeń elektrycznych,  

• poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych. 

 

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku jest protokół przyjęcia, 

po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek. 

Protokół przyjęcia powinien zostać podpisany przez właściciela lub zarządcę przyjmującego instalację i urządzenia elektryczne 

w budynku. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie 

gwarancyjnym. 

Wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usuwa w terminach określonych w Umowie i karcie gwarancyjnej. 

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę budowy (robót) zobowiązań wynikających z rękojmi, Zamawiający ma prawo 

do odszkodowania i stosowania kar umownych. 

 

25.11. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrola jakości robót. wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji elektrycznej z 

Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń 

i sposób ich wbudowania. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega: 

  

Rozdzielnice elektryczne. 

Należy sprawdzić poprawność wykonania danej rozdzielnicy wraz z podłączeniem poszczególnych obwodów pod zaciski 

wyłączników. Ponadto oględzinom podlega część zewnętrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. 

Po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary poszczególnych obwodów 

elektrycznych, selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych jak i skuteczności zerowania. 

 

Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego. 

Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oświetleniowych w porównaniu do dokumentacji 

technicznej. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość natężenia oświetlenia dla każdego rodzaju pomieszczenia na podstawie 

PN-EN 12464-1:2022-01. 

 

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych, siłowych. 

Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montażu elementów jak i ich prawidłowe funkcjonowanie. Dla wszystkich 

obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych należy wykonać pomiary zadziałania wyłączników nadprądowych i 

różnicowoprądowych oraz rezystancji izolacji żył. 
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25.12. Odbiór robót. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, PFU i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie pomiary i badania dały 

pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznych, jak również poprawność działania całego 

systemu. W szczególność sprawdzić należy dobór i selektywność działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz 

skuteczność wyłączania obwodów.  

 

Sprawdzeniu podlega działanie zabezpieczeń poszczególnych kabli zewnętrznych. Ponadto należy  

sprawdzić poprawność montażu elementów końcowych linii kablowych jak i ilość materiałów wykorzystanych do wykonania 

okablowania. 

 

Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania połączeń instalacji odgromowej.  

Na powierzchni dachu należy sprawdzić stabilność i mocowanie wsporników dachowych jak i podłączenia wszystkich 

elementów metalowych do instalacji odgromowej. Przy zwodach pionowych sprawdzeniu podlega ułożenie przewodów 

odgromowych na powierzchni ściany.  

Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu połączeń uziomu otokowego.  

Sprawdzić należy poprawność montażu złączy pomiarowych oraz protokół z wykonanych pomiarów rezystancji uziomu. 

Kontrolę wykonania uziomu otokowego należy przeprowadzić przed zasypaniem rowu, w którym jest on umieszczony. Ponadto 

należy sprawdzić poprawność montażu elementów, jak i ilość materiałów wykorzystanych do wykonania instalacji odgromowej. 

 

Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych i AKPiA 

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do zgłaszania Inspektorowi Wiodącemu do 

sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót 

• zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączeniu do sieci 

elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed zgłoszeniem 

budynku do odbioru,  

• przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych, uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany 

jakie zostały wniesione w trakcie budowy,  

• zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej, AKPiA i piorunochronnej, (zgłoszenia powinny być 

dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy),  

• uczestniczenia w czynnościach odbiorowych,  

• przekazania Inspektorowi Wiodącemu oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem, 

warunkami pozwolenia na budowę, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, polskimi normami i 

przepisami techniczno- budowlanymi,  

• usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek. 

 

Odbiory dodatkowe – międzyoperacyjne i częściowe 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego pracownik przy udziale mistrzów 

i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również 

udział przedstawiciel generalnego Wykonawcy lub Inspektora Wiodącego i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji 

odbiorczej jest celowy. Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić ich zgodność z projektem technicznym i 

ewentualnymi zapisami osób uprawnionych w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić 

szczególną uwagę na jakość i zgodność wykonania z warunkami technicznymi realizacji danego rodzaju robót. Z każdego 

odbioru Międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający 

ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy 

traktuje się również odbiór dotyczący całości robót zleconych do wykonania jezdnemu z podwykonawców. Odbiór częściowy 

ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów 

obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki 
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należy wpisać do dziennika budowy. Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inspektora 

Wiodącego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. 

W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a 

następnie Inspektor Wiodący od generalnego wykonawcy. Inspektor Wiodący może uzgodnić z generalnym wykonawcą i 

przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. 

Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inspektora Wiodącego. 

Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte usterki 

oraz określone terminy ich usunięcia. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole 

zamawiający (Inspektor Wiodący) sprawdza komisyjnie lub jednoosobowo, sporządzając oddzielny protokół z odbioru po 

usterkowego w równoczesnym wpisem do dziennika budowy o usunięciu przez wykonawcę usterek. 

 

Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel Inspektora Wiodącego. Może on powołać w tym celu komisję 

odbiorczą, złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. Odbiór końcowy powinien 

być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu 

technologicznego, jeśli taki rozruch był zlecony przez Inspektora Wiodącego Wykonawcy robót. 

Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwe udokumentowane. Do odbioru niezbędne jest przygotowanie 

przez kierownika robót elektrycznych dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót oraz dokumentacji 

powykonawczej. 

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,  

• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,  

• oględziny instalacji,  

• sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem elektrycznym,  

• badania i próby montażowe,  

• próby rozruchowe,  

• próby i testy urządzeń kontrolno pomiarowych,  

• sporządzenie protokołu odbioru. 

 

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej 

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznych i AKPiA powinien zawierać: 

• tytuł protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  

• nazwę i adres obiektu,  

• imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje,  

• datę wykonania badań odbiorczych,  

• ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru,  

• ocenę wyników badań odbiorczych,  

• potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznych i AKPiA wyrobów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, 

• potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz stwierdzenie ich 

usunięcia, oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umową, projektem, 

przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

• decyzję komisji o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,  

• ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  

• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 

• wykaz dokumentów dołączonych do protokołu. 

 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i AKPiA 

Każda instalacja elektryczna i AKPiA w budynkach i na obiektach technologicznych powinna być poddana szczegółowym 

oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące 
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ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się z co 

najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i AKPiA 

mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Zakres badań odbiorczych obejmuje: oględziny 

instalacji; badania (pomiary i próby) oraz próby rozruchowe. Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonane przez oddzielne 

zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Po zakończeniu badań odbiorczych 

komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych instalacji. 

 

Oględziny instalacji elektrycznych i AKPiA 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

• spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

• nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 

użytkowania. 

 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym, 

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewn. ochrony p.poż. i skutkami cieplnymi,  

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  

• wykonania połączeń obwodów,  

• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  

• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,  

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych niezbędnych informacji,  

• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

 

Estetyka i jakość wykonania instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

• zastosowanie o ile to było możliwe jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystki,  

• sprzętu elektroinstalacyjnego, urządzeń rozdzielczych, pomiarowych itp.,  

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,  

• właściwe zabezpieczanie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływy czynników 

atmosferycznych. 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane, prawidłowość dobrania 

środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

Należy sprawdzić czy: 

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których (w 

pobliżu których) są zainstalowane; urządzenia mogące powodować powstanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem;  

• urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy;  

• urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza posiadają  zabezpieczenia przed przegrzaniem. 

 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór zabezpieczeń 



Program funkcjonalno – użytkowy dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach, gmina Zabierzów. 

 
                                                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MEKOR” Rafał Jankowski                                      177 

                    62-200 Gniezno, ul. Sokoła 28 B; tel.: +48 61 42 55 860; e-mail: info@mekor.com.pl; www.mekor.com.pl 

Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do warunków pracy urządzeń: 

• zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

• zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

• ochronnych różnicowoprądowych, 

• zabezpieczających przed przepięciami, 

• zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 

• do odłączania izolacyjnego. 

Należy sprawdzić prawidłowość: 

• nastawienia parametrów urządzeń zabezpieczających, 

•  zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji i innych, jeśli takie 

przewidziano w projekcie,  

• doboru urządzeń ze względu na selektywność działania,  

• doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich  zabezpieczeń przed 

przeciążeniami. 

 

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

Należy sprawdzić, czy instalacje i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

• odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu 

• środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu 

• możliwości wyłączania awaryjnego wynikających z potrzeb sterowania oraz wymagań bezpieczeństwa. 

 

Dobór urządzeń środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków środowiskowych oraz ze 

względu na: 

• konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  

• obecność ciał obcych, wody oraz innych substancji wywołujących korozję,  

• narażenia na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania 

atmosferyczne, oddziaływanie elektroenergetyczne, elektrostatyczne, lub jonizujące, · przepięcia atmosferyczne lub 

łączeniowe, · warunki ewakuacyjne oraz zagrożenie pożarem, wybuchem, skażeniem. 

 

Oznaczenia przewodów 

Należy stwierdzić prawidłowość oznaczenia przewodów po sprawdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów 

ochronnych, neutralnych, ochronno-neutralnych oraz upewnieniu się, że kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały 

zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

Należy sprawdzić czy: 

• umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu,  

• obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodne z 

oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,  

• tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe, pomiarowe i sterownicze znajdują się we 

właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na prawidłową identyfikację, umieszczono we właściwych 

miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwolą one na identyfikację instalacji, obwodów i 

urządzeń. 

 

Podłączenie przewodów 

Należy sprawdzić czy: 

• podłączenia przewodów wykonane są przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
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• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,  

• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

 

26. Krawężniki betonowe na ławie z betonu. 

 

26.1. Nazwy i kody. 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich  

              części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

26.2. Zakres robót. 

 

Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu C8/10. 

 

26.3. Sprzęt. 

 

• Betoniarka, 

• Ubijaki ręczne lub mechaniczne. 

 

26.4. Wykonanie robót. 

 

Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu muszą odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji 

szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę musi wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

 

Wykonanie ław 

Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu musi być wyrównywany warstwami. Betonowanie 

ław wykonywać zgodnie z obowiązującą normą, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. 

 

Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) musi być zgodne z dokumentacją. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika musi być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem. 

Ustawienie krawężników musi być zgodne z obowiązującą normą. Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

 

Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie mogą przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową 1:4. 

 

26.5. Kontrola jakości robót. 

 

Sprawdzenie koryta pod ławę 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 

 

Sprawdzenie ław 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy musi być zgodny z projektowaną niweletą.  Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 

1 cm na każde 100 m ławy. 
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Wymiary ław sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

• dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej, 

• dla szerokości ± 10 % szerokości projektowanej. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

 

Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 

krawężnika. 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej wynosi 1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika. 

 

26.6. Odbiór robót. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie pomiary badania dały wyniki 

pozytywne. 

 

27. Podbudowa z betonu. 

 

27.1. Nazwy i kody. 

 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich  

części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 

27.2. Zakres robót. 

 

Ułożenie podbudowy z betonu C8/10. 

 

27.3. Sprzęt.  

 

• Układarki, 

• Walce stalowe gładkie wibracyjne, 

• Walce ogumione, 

• Zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno 

dostępnych. 

 

27.4. Transport. 

 

Cement zgodnie z obowiązującą normą. 

Kruszywo - dowolnymi środkami transportu. 

 

27.5. Wykonanie robót. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5°C oraz wtedy, gdy podło 

że jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy 

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. Podbudowę z betonu 

układać na wilgotnym podłożu. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót. 
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Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej wytwarzać w mieszarkach 

stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu musi być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 

Podbudowę z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Natychmiast po rozłożeniu i 

wyprofilowaniu mieszanki, rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym rozpocząć od 

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o 

jednostronnym spadku poprzecznym rozpocząć od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 

rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie 

wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy musi mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie kontynuować 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia = 1.00 określonego według normalnej metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-

2:2010. Zagęszczenie musi być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Wilgotność mieszanki betonowej 

podczas zagęszczania musi być równa wilgotności optymalnej z tolerancja + 10 % i - 20 % jej wartości. 

 

Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych poprzez wykonanie 

podbudowy na całą szerokość równocześnie. W ułożonej podbudowie należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu 

jej wodą wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 

roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy gdy czas pomiędzy 

zakończeniem zagęszczania jednego pasa. a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy nie przekracza 60 

minut. 

 

Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu musi być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja musi być przeprowadzona w następujący sposób: 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skraplanie wodą co najmniej 7 dni,  

• nie dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 

 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy chroniona przed uszkodzeniami. 

 

27.6. Badania w czasie robót. 

 

Wilgotność i zagęszczenie mieszanki 

Wilgotność mieszanki betonowej musi być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki z 

tolerancją + 10 %, - 20 % jej wartości. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu do wartości wskaźnika zagęszczenia =1.00 

przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010 

 

Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej 

o więcej niż ±1 cm. 

 

Wytrzymałość na ściskanie 
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Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. Próbki do badań pobierać z 

miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk formować i przechowywać zgodnie z normą 

PN-S-96013:1997. 3 próbki badać po 7 dniach i 3 po 28 dniach przechowywania. 

 

Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność betonu należy określać po 28 dniach dojrzewania, zgodnie z wymaganiami PN-EN 

206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08+ Az1:2025-08. 

Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 

27.7. Kontrola jakości robót. 

 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: +10 cm -5 cm. 

 

Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą zgodnie z obowiązującą normą. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm. 

 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach muszą być zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0.5 %. 

 

Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać + 1 cm -2 cm. 

 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

 

27.8. Odbiór robót. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i nadania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

28. Oczyszczanie i skropienie warstwy konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

28.1. Nazwy i kody. 

 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich    

części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 

28.2. Zakres robót. 

 

Wykonanie oczyszczenia skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

28.3. Transport. 
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Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod 

warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 

 

28.4. Sprzęt. 

 

• Szczotki mechaniczne,  

• Skrapiarki,  

• Lepiszcza. 

 

28.5. Wykonanie robót. 

 

Oczyszczenie warstw nawierzchni. 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. 

W razie potrzeby bezpośrednio przed skropieniem warstwa musi być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

 

Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem musi być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie emulsją 

może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Wiodącego jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni 

musi być skrapiana przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Użyta emulsja musi być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji w warstwę i 

odparowania wody z emulsji. Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonawca musi zabezpieczyć skropioną 

warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 

28.6. Kontrola jakości robót. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych 

parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej 

do skropienia. 

 

Badania w czasie robót 

Ocena lepiszczy musi być oparta na atestach producenta z tym, że wykonawca musi kontrolować dla każdej dostawy 

właściwości lepiszczy. 

 

28.7. Odbiór robót. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Wiodącego, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

29. Nawierzchnia z kostki betonowej. 

 

29.1. Nazwy i kody. 

 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich części w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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29.2. Sprzęt. 

 

Wibratory płytowe z osłona z tworzywa sztucznego. 

 

29.3. Wykonanie robót. 

 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 

ok 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania i ubijania i podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje 

się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

piaskiem zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz 

oddana do ruchu. 

 

29.4. Kontrola jakości robót. 

 

Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z obowiązującą normą. 

Nierówności podłużne nawierzchni nie może przekraczać 1 cm. 

 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni muszą być zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0,5%. 

 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać: ±1 cm. 

 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie może przekraczać ± 1,0 cm. 

 

29.5. Odbiór robót. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Wiodącego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

30. Nawierzchnia betonowa z betonu. 

 

30.1. Nazwy i kody. 

 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych lub ich części w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 

30.2. Zakres robót. 

 

Wykonanie nawierzchni z betonu B 25. 

 

30.3. Sprzęt. 
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• Wytwórnia stacjonarna typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia musi być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 

wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3 %, cement ± 0.5 %, woda ± 2 %. Nadzór 

może dopuścić objętościowe dozowanie wody,  

• Układarki do rozkładania mieszanki betonowej,  

• Mechaniczne urządzenia wibracyjne do zagęszczania mieszanki betonowej,  

• Walce statyczne lub wibracyjne do zagęszczania mieszanki betonowej,  

• Zagęszczarki płytowe, małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

 

 

30.4. Wykonanie robót. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i zagęszczania jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości nawierzchni, 

• określenia potrzebnej liczby przejść walców lub czasu wibrowania urządzeń wibracyjnych dla uzyskania jednolitego 

zagęszczenia całej warstwy. 

 

Do takiej próby Wykonawca musi użyć materiałów oraz sprzętu takich jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni. 

Nawierzchnia betonowa nie może być wykonywana w temperaturach niższych niż 5 °C i nie wyższych niż 30 °C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu co 

gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 

deszczu. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, 

zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności zgodnie z obowiązującą normą. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy układaniu małych o nieregularnych kształtach powierzchni 

po uzyskaniu na to zgody nadzoru. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytę betonową, ograniczając 

ją deskowaniem ślizgowym. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni wykonać czynności zabezpieczające sterowania wysokościowe układarki. 

Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny nie było 

widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych nie może 

przekraczać 3 mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 5 do 8 m. 

Zespół wibratorów układarki musi być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na 

całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. 

Mieszankę betonową wbudować nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu. 

Ruch układarki musi być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. 

W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skraplanie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką 

w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest 

niedopuszczalne. 

Geomembranę pod warstwami konstrukcyjnymi ułożyć w miejscach określonych w dokumentacji. 

 

Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, stosować pielęgnację 

powłokową jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 

Preparat powłokowy natryskiwać szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia 

zagęszczania. 
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W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60 %) powierzchnia betonu powinna być 

- mimo naniesienia preparatu powłokowego – dodatkowo skrapiana wodą. 

 

Wykonanie szczelin 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni musi być zgodne z dokumentacją. 

W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 

• szczeliny podłużne, 

• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne, 

• szczeliny dylatacyjne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi. 

Nacinanie szczelin ma być wykonane w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą grubości 3 mm na 

głębokość 1/3 grubości nawierzchni. 

• drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, do szerokości 8 mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką ślizgową. Krawędź boczną 

istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się dokładnie emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed 

połączeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonać szczeliny według rysunków 

szczegółowych. 

Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na grubość według dokumentacji, 

przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm,  

• drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie mogą się różnić więcej niż 10 %. 

 

Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, pozostałości 

po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masą wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10 °C przy bezdeszczowej i możliwie bezwietrznej 

pogodzie. 

Nawierzchnia po oczyszczeniu szczelin wewnątrz musi być oczyszczona i zamieciona po obu stronach szczeliny pasem o 

szerokości około 1 m. 

Szczeliny konstrukcyjne (dylatacyjne) pomiędzy nawierzchnią a krawężnikiem lub innym elementem stałym wykonać z 

zastosowaniem wkładki z płyty pilśniowej bitumowanej. 

 

30.5. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrola jakości materiałów 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej: 

• Badanie konsystencji mieszanki betonowej wykonać zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08 

+ Az1:2025-08. Wyniki badań muszą być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inspektora 

Wiodącego. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie: 

• Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonać zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08 

+ Az1:2025-08. 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu: 

• Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie wykonać zgodnie z obowiązującą normą. 

Nasiąkliwość betonu: 

• Badanie nasiąkliwości betonu wykonać zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08 + Az1:2025-

08. 
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Mrozoodporność betonu: 

• Badanie mrozoodporności betonu wykonać zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-B-06265:2022-08 + 

Az1:2025-08. 

 

30.6. Badania jakości wykonania robót. 

 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzyć planografem. 

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: - 6 mm. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

 

Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach muszą być zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0.2 %. 

 

Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać ± 1 cm. 

 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż: ± 5 cm. 

 

Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

 

Sprawdzanie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 cm. 

 

30.7. Odbiór robót. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Wiodącego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

31. Wymagania dla robót montażowych. 

 

31.1. Typizacja. 

 

Całość wyposażenia, urządzenia oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje w miarę możliwości dobierać 

jednego typu i marki z zachowaniem zasady zamienności między sobą.. Odnosi się to w szczególności do silników, układów 

przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i przekaźników. 

 

31.2. Stosowanie elementów metalowych. 

 

Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być pomalowane bądź też poddane 

galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal nierdzewna lub 

kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego 

powodu nie mogą być zabezpieczone przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalią lub 

polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania elementów stalowych nie ocynkowanych. 
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Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny być dobrane w taki 

sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba 

metale powinny zostać oddzielone od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 

Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji zgodnie z wytycznymi. 

Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na korozję, materiału. Elementy 

ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu niezawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o 

potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako 

rozłączne. Połączenie musi być ze stali nierdzewnej. 

 

 

31.3. Stosowanie drewna. 

 

Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania drewna, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w dokumentacji technicznej. 

Zastosowane elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed szkodnikami oraz rozwojem grzybów. 

 

31.4. Roboty mechaniczne. 

 

Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz standardy jakości wykonania 

wyposażenia i instalacji. Oprócz Wymagań Ogólnych obowiązywać będą również Wymagania Szczegółowe. 

 

A. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, grubość podkładek 

winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zostaną ocynkowane, a 

następnie, po zakończeniu montażu i złożeniu, zagruntowane i pomalowane. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów ocynkowanych bądź wykonanych ze 

stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału co elementy łączeniowe, i pozostaną nie pomalowane. 

Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane zostaną ze stali nierdzewnej, 

1.4301. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na 

kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nieprzebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku 

nienarażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po 

złożeniu i dopasowaniu pomalować. 

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów betonowych powinny być uzgodnione z 

Inspektor Wiodącym. Umiejscowienie mocowań na istniejących elementach również zostanie uzgodnione Z Inspektorem 

Wiodącym oraz Wykonawcą stosującym tego typu mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na Plac Budowy, odmierzyć, 

nawiercić i zamocować. 

Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą sześcioboczne, a długość każdej śruby będzie taka, że kiedy po nałożeniu i 

przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa od połowy średnicy śruby. Należy dostarczyć wszystkie 

niezbędne materiały uszczelniające. 

 

B. Odkuwki 

Szczegóły dotyczące obróbki cieplnej odkuwek o dużych rozmiarach i nazwę ich wykonawcy należy przedstawić Inspektorowi 

Wiodącemu do zatwierdzenia. 

Należy sporządzić certyfikowane rejestry obróbki cieplnej każdej odkuwki i przedłożyć Inspektorowi Wiodącemu w 4 kopiach. 

Po obróbce cieplnej, większe elementy odkuwek należy poddać testom metodami ultradźwiękowymi lub rentgenowskimi. 

Wyklucza się stosowanie metod badania elementu polegających na jego niszczeniu. 
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W przypadku innych odkuwek, należy przeprowadzić testy na wytrzymałość mechaniczną i chemiczną próbek pobranych z 

obszaru elementu wybranego po konsultacji z Inspektorem Wiodącym. 

 

31.5. Osłony. 

 

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, wykonujące ruch 

posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i 

napraw. Wszystkie zastosowane osłony muszą uzyskać akceptację Inspektora Wiodącego. Konstrukcja osłon musi umożliwiać 

ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych części 

urządzenia. 

 

31.6. Spawy. 

 

Wszelkie czynności spawalnicze wykonywane w trakcie produkcji lub montażu (konstrukcji) powinny być prowadzone zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 1090-2+A1:2024-10 oraz według zatwierdzonych uszczegółowionych schematów rysunkowych. 

Szczegóły związane z proponowanymi procedurami spawania mają być przedstawione do zatwierdzenia Inspektorowi 

Wiodącemu w tym samym momencie, w którym otrzyma on uszczegółowione schematy. Wszystkie złącza powinny być 

spawane w taki sposób, by po połączeniu ich powierzchnia była gładka i równa, i nadawała się do pomalowania. Wszystkie 

opiłki powinny zostać usunięte, a ostre nierówności dokładnie wyrównane (wygładzone). 

Przed rozpoczęciem spawania tak w hali produkcyjnej jak i na miejscu budowy, w każdym przypadku, gdy zaleci to Inspektor 

Wiodący należy przeprowadzić testy procedur spawalniczych. 

Wszyscy spawacze muszą mieć (uprawnienia Instytut Spawalniczy) zdane egzaminy zgodnie z PN-EN 9606-1:2017-10, a 

ponadto zatrudnieni na miejscu budowy powinni pomyślnie przejść odnośne testy kwalifikacyjne w zakresie procedur 

spawalniczych. Spawacze powinni przedstawić dowody na to, że zatrudnieni byli przy pracach spawalniczych przez okres 

przynajmniej 9 miesięcy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, a ich praca oceniona została pozytywnie. W przypadku braku 

pozytywnej oceny pracy personelu zatrudnionego przy spawaniu na mocy Kontraktu, Wykonawca powinien przeprowadzić 

dokładne testy kwalifikacyjne z zakresu procedur spawania, by dowieść, że wszyscy z zatrudnionych spawaczy są 

odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania tego zawodu. 

Spoiny powinny zostać poddane próbom nieniszczącym w procesach obejmujących (choć niekonieczne tylko te metody) 

badania rentgenograficzne, ultrasonograficzne, oparte na zastosowaniu proszku ferromagnetycznego lub na użyciu 

penetrantu, w zależności od typu spoiny oraz jej miejsca w całej strukturze. W przypadku, gdy wykonanie jakiegokolwiek 

elementu wykazuje nieprawidłowości lub niezgodność z wymaganiami określonymi w uszczegółowionych schematach lub 

Wykazie powinien on zostać natychmiast skorygowany (poprawiony) lub odrzucony, nawet jeżeli został wykonany przez 

wykwalifikowanego spawacza i zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. 

 

Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa 

obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na 

dostarczanych przez nich produktach. 

Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie 

zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. 

 

31.7. Cynkowanie. 

 

Proces cynkowania odbywać się będzie poprzez “gorącą kąpiel” cynkową. 

Należy zwrócić uwagę na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegające na 

wypełnianiu, odpowietrzaniu i płukaniu podzespołów zawierających puste przestrzenie. Otwory wentylacyjne zostaną 

odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cynkowania. 

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia i fałdy należy usunąć. 

Wszelkie wiercenia, przecięcia, spawy, ukształtowania i końcowa obróbka zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. 
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Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem, musi być wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, wosków i 

podobnych zanieczyszczeń. Elementy te należy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym po uprzednim 

opłukaniu wodą i kąpieli w kwasie fosforowym. Następnie muszą zostać dokładnie umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i 

zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, aby cała powierzchnia metalu została dokładnie i równomiernie 

pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kąpieli wynosił minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjątkiem rur w, 

przypadku których minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2). 

Po wyjęciu z kąpieli, nowa powierzchnia powinna być gładka, jednolita, bez nieosłoniętych miejsc, grudek, pęcherzy i 

pozostałości topników, popiołu. Krawędzie powinny być czyste a powierzchnie jaśniejące. 

Śruby, nakrętki i podkładki również powinny być poddane kąpieli cynkowej, a następnie odwirowane. Przed cynkowaniem 

nakrętki powinny zostać nagwintowane do rozmiaru większego o około 0,4 mm zaś gwinty naoliwione, aby możliwe było ręczne 

nakręcenie całej nakrętki na śrubę. 

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt z agresywnymi roztworami i 

czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową ochronę. 

 

31.8. Instalacje międzyobiektowe. 

 

Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego przedsięwzięcia, muszą być 

materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 

porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych 

wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych 

urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 

Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z materiału jak pozostała 

część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu łatwego demontażu. 

Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał 

problemów. 

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami 

producenta połączeń. 

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany zastosowane zostanie 

przejście mechaniczne. 

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przeprowadzenie szybkiego, 

łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 

Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci 

zewnętrznej. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z otworami na śruby. Lico wszystkich 

kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osi ą rurociągu lub armatury. 

Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, zostaną przewidziane w ramach 

podpisanego Kontraktu. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy większe ciśnienie od 

maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma większą wartość (o ile w Wymaganiach 

Szczegółowych nie zapisano inaczej). 

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy konieczne jest zamówienie 

dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia materiałów musi przejść stosowne testy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem instalacji, czy wewnętrzne 

powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. 
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Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. Przed 

opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami 

w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 

Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z uwagi na osiadanie konstrukcji i 

konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. 

Należy zastosować połączenia elastyczne, by zabezpieczyć pewien konieczny ruch. Ruraż zostanie zaprojektowany w taki 

sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na 

rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę 

materiałów należy prowadzić w oparciu o PN. 

 

A. Rurociągi z żeliwa ciągliwego 

Rury kołnierzowe z żeliwa ciągliwego muszą odpowiadać normie ISO 2531:2009. Rury te muszą odpowiadać klasie K9. 

 

B. Rurociągi stalowe 

Rurociągi stalowe odpowiadać muszą normą PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2019-06 i PN-EN 10224:2006. Rury te 

będą rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczną na gorąco. 

Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, które zostaną ułożone i zasypane ziemią, powinny być pokryte 

warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnych, zaś rurociągi, które ułożone zostaną w kanałach 

technologicznych należy jedynie pomalować środkiem zabezpieczającym. W obu przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur 

powinny być pokryte środkiem zabezpieczającym na bazie żywic epoksydowych warstwą o grubości nie mniejszej niż 250 

mikrometrów. Warstwa zabezpieczająca położona zostanie również na połączeniach, co uzależnić należy od średnicy rury. 

Rurociągi stalowe o średnicach wewnętrznych mniejszych od 80 mm, z wyjątkiem tych, którymi transportowany będzie olej, 

zostaną ocynkowane i pokryte warstwą ochronną. 

 

C. Rurociągi ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali nierdzewnej wykonane zostaną ze stali odpornych na korozję wg normy PN –EN 

10088-1:2024-06. 

Łączenie: 

• montażowe: spawanie, 

• z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy stal nierdzewna; wieńce 

kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

• sprężone powietrze, 

• ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów. 

 

D. Rurociągi z PE 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

• rurociągi tłoczne (współpracujące z pompowniami). 

• rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PE – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu. 

Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

• ścieki surowe i oczyszczone, 

• osad nadmierny, 

• woda (również wewnątrz budynków). 

 

E. Rurociągi z PVC 

Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociągów instalacji ułożonych wewnątrz obiektów lub zewnętrznej sieci kanalizacji 

grawitacyjnej. 
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Materiał rur i kształtek: PVC. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Dopuszcza się transport następujących mediów: 

• ścieki, 

• osad nadmierny, 

• PIX. 

 

F. Oznakowanie rurociągów 

Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych w budynkach, w odstępach 5-

ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie 

każdego takiego miejsca zostaną umieszczone w widoczny sposób objaśnienia tych oznaczeń. Oznaczenia identyfikacyjne 

rurociągów będą miały postać jedno- lub wielokolorowych pierścieni pomalowanych naokoło rur. Lista zawierająca propozycję 

przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Inspektorowi Wiodącemu do zatwierdzenia. 

 

31.9. Oparcia rurociągów i armatury. 

 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy 

rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurażu i 

towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą 

przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące 

wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, 

trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych bloki oporowe jeżeli będą niezbędne do zamocowania 

instalacji. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z elementów stalowych łączonych 

poprzez spawanie lub nitowanie. 

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostaną z elementów ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej. 

 

31.10. Tabliczki identyfikacyjne. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych 

na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach 

ideowych i rysunkach. 

Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie. 

 

31.11. Pomosty. 

 

Wymagania dla pomostów: 

• pomosty należy wykonać z kratami pomostowymi z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o 

szerokości min. 120 cm, obciążenie punktowe min. 275 kg, obciążenie powierzchniowe 390 kg/m2, 

• barierka o wysokości 1,1 m – materiał 1.4301, 

• konstrukcja ze stali nierdzewnej (przynajmniej elementy mające kontakt ze ściekami),  

• wzmocnienia kratownicowe, – materiał min. 1.4301 lub ze stopu aluminium min. AIMg3 o przekroju trapezowym, 

spawany z profilowanych blach,  

• szerokość użytkowa pomostu min. 1,20m. 

 

31.12. Urządzenia dźwigowe. 

 

Urządzenia i instalacje muszą uzyskać aprobatę UDT. 

Zestawy dźwigowe będą przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcięższego przedmiotu znajdującego się w zasięgu 

ich pracy. 
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32. Próby i Gwarancje Procesowe. 

 

32.1. Próby Końcowe. 

 

Próby Końcowe mają na celu jest sprawdzenie prawidłowości zastosowanych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, 

sprawdzenie poprawności wykonanych Robót oraz osiągnięcie wymaganej sprawności działania oczyszczalni. 

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

1. próby przedrozruchowe - obejmujące przygotowanie urządzeń i instalacji do uruchomienia poprzez przeprowadzenie 

odpowiednich zabiegów technicznych oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów instalacyjnych; 

2. próby rozruchowe, w tym: 

• próby mechaniczne – obejmujące próby pracy urządzeń i instalacji bez obciążenia,  

• próby hydrauliczne – obejmujące pracę urządzeń i instalacji pod obciążeniem medium obojętnego (woda, powietrze),  

• próby technologiczne – obejmujące pracę urządzeń i instalacji pod obciążeniem medium właściwego dla normalnej 

pracy (ścieki, osady, chemikalia itp.); 

3. próba eksploatacyjna – przeprowadzony dla wykazania, że wykonane Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

Ruch próbny zostanie zakończony trwającą min. 14 dni próbą rozruchową. 

Na zakończenie każdego etapu prób Końcowych Wykonawca wykona niezbędne badania i pomiary. Koszty przeprowadzenia 

Prób Końcowych winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Plan pobierania próbek ścieków w trakcie trwania próby eksploatacyjnej przedstawia się następująco: 

L.p. Rodzaj próbki / Punkt poboru Parametr Charakter poboru Min. ilość analiz Uwagi 

1. 
OSAD CZYNNY 

 (komora osadu czynnego) 

stężenie suchej masy 

Próba chwilowa 
4 analizy (2 próby 

na tydzień) 

dla każdego ciągu 

technologicznego 

osobno 

opadalność 

ISV 

2. 
OSAD NADMIERNY (wlot do 

komory KTSO) 
stężenie suchej masy Próba chwilowa 

4 analizy (2 próby 

na tydzień) 

dla każdego ciągu 

technologicznego 

osobno 

3. 

OSAD WTÓRNY; 

OSAD WTÓRNY PO PROCESIE 

STABILZIACJI I 

ZAGĘSZCZENIU 

stężenie suchej masy 

Próba uśredniona z 

co najmniej 3 prób 

chwilowych 

4 analizy (2 próby 

na tydzień) 
 części organiczne   

pH 

4. 

ŚCIEK SUROWY – DOPŁYW 

DO PRZEPOMPOWNI 

(PO KRATACH WSTĘPNYCH) 

ChZT 

Próba 

średniodobowa 

 

2 analizy (1 próba 

na tydzień) 
 

BZT5 

zawiesina ogólna 

Nog.  

N-NH4 

N-NO3 

Norg. 

Pog. 

odczyn pH 

5. ŚCIEK OCZYSZCZONY 

ChZT 

Próba 

średniodobowa 

 

2 analizy (1 próba 

na tydzień) 

Wymaga się, żeby 

wszystkie pobierane 

próby spełniały 

wymagany efekt tj. 

wymogi pozwolenia 

wodnoprawnego i 

określone w PFU 

BZT5 

zawiesina ogólna 

Nog.  

N-NH4 

N-NO3 

Norg. 

Pog. 

odczyn pH 

6. 

SKRATKI 

(kontener na skratki po 

kratopiaskowniku) 

sucha masa Próba chwilowa 2 analizy 
Wymaga się, żeby 

wszystkie pobierane 
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próby spełniały 

wymagany efekt. 

7. 
PIASEK 

(kontener na piasek) 

sucha masa 

Próba chwilowa 

2 analizy dla 

każdej płuczki 

piasku  

Wymaga się, żeby 

wszystkie pobierane 

próby spełniały 

wymagany efekt 

substancje mineralne 

substancje organiczne 

 

Analizy należy wykonać w laboratorium posiadającym akredytację lub zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże Inspektorowi Wiodącemu Kontraktu do 

akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia każdego etapu Prób, opisujące przebieg Prób, wyniki badań i pomiarów oraz 

zalecenia i wnioski do zastosowania w następnym etapie Prób. Zatwierdzenie przez Inspektora Wiodącego przedłożonego 

sprawozdania kończy każdy etap Prób. 

Próby przeprowadzi Grupa Rozruchowa z udziałem pracowników Zamawiającego, powołana przez Wykonawcę na jego koszt 

i odpowiedzialność. Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w skład 

której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora Wiodącego i Wykonawcy. 

 

32.2. Warunki przeprowadzenia prób końcowych. 

 

Wykonawca powiadomi Inspektora Wiodącego Kontraktu z wyprzedzeniem co najmniej 21-dniowym o dniu, w którym 

Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia Prób Końcowych. 

 

Próby przedrozruchowe 

Celem prób przedrozruchowych jest wykazanie poprawności wykonania Robót i wyeliminowanie problemów związanych z 

usterkami robót budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania. Próby przedrozruchowe należy przeprowadzić po 

zakończeniu budowy i przed pozostałymi etapami Prób. 

Przed rozpoczęciem prób przedrozruchowych wewnętrzne powierzchnie zbiorników, rurociągi, studnie, itp. należy dokładnie 

oczyścić w taki sposób, aby usunąć z nich cały olej, piasek i inne zanieczyszczenia. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy 

właściwie ustawić, nasmarować i uzupełnić olej. Wszystkie elementy Robót należy przygotować w zakresie spełnienia 

wymogów bezpieczeństwa. 

 

Próby rozruchowe mechaniczne 

Próby te przeprowadzane będą bez obciążenia, mając na celu sprawdzenie działania maszyn, urządzeń oraz instalacji. Na 

wstępie, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania, należy wykonać następujące testy: 

• sprawdzenie kierunku obrotu elementów ruchomych urządzeń i instalacji, 

• sprawdzenie armatury, celem zapewnienia prawidłowego jej działania, włączając ustawianie krańcówek i 

wyłączników przeciążeniowych,  

• testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, aby zapewnić właściwe działanie,  

• sprawdzenie alarmów, aby zapewnić właściwe działanie,  

• sprawdzenie systemów p.poż. oraz innych urządzeń z zakresu bezpieczeństwa. 

 

Próby rozruchowe hydrauliczne 

Próby te przeprowadzane będą na czystej wodzie, mając za zadanie wykazanie wodoszczelności obiektów budowlanych, 

instalacji i wyposażenia mechanicznego, właściwego sposobu ich połączenia oraz właściwego wyregulowania przelewów, 

zastawek, armatury, urządzeń do usuwania części pływających i tym podobnych elementów Robót. 

 

Próby rozruchowe technologiczne 

Próby te przeprowadzane będą na ściekach, w warunkach normalnej pracy oczyszczalni. 

W trakcie Prób rozruchowych należy rejestrować następujące dane: 

• przepływy godzinowe i dobowe dla wszystkich zainstalowanych pomiarów przepływu, 

• wyniki pomiarów dokonywanych przez aparaturę kontrolno pomiarową zainstalowaną na instalacji,   
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• wyniki analiz ścieków, osadów, wody technologicznej w zakresie nie mniejszym niż określonym dla próby 

eksploatacyjnej. Minimalna częstotliwość i ostateczny zakres wykonywanych badań powinny zostać określone w 

projekcie rozruchu i zatwierdzone przez Komisję Rozruchową,     

• ilości skratek, piasku i osadu,  

• jakość skratek i piasku,  

• fizyczne właściwości dopływających ścieków, tj. temperatura, kolor, odory,  

• inne istotne obserwacje w zakresie wydajności procesów obróbki biologicznej, np. biomasy osadu czynnego, 

obecności piany itp.,  

• zużycie reagentów, energii elektrycznej, wody technologicznej, i wody wodociągowej.  

 

Ruch próbny (Próba eksploatacyjna) 

Ruch próbny zostanie przeprowadzony po zakończeniu prób rozruchowych. Ruch próbny winien wykazać, że wykonane 

Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Ruch próbny zakończony zostanie potwierdzeniem uzyskania 

parametrów procesowych i eksploatacyjnych zgodnych z Wykazem Gwarancji Procesowych.  

Dopuszcza się, aby niektóre gwarancje procesowe takie jak wydajności maksymalne poszczególnych instalacji i urządzeń, 

praca instalacji odwadniania i zagęszczania osadów dla wymaganych parametrów gwarancyjnych, przeprowadzić przed 

rozpoczęciem ruchu próbnego, w trakcie trwania rozruchu technologicznego. W trakcie trwania próby eksploatacyjnej 

instalacje te pracować będą na nastawach wynikających z procesu technologicznego jednak uzyskiwane wyniki (np. jakość 

odcieków, sucha masa, zużycie polimerów itp.) nie mogą być gorsze niż te jakie określone zostały w wykazie gwarancji 

procesowych.   

Odpowiedzialność Zamawiającego będzie następująca: 

• dostarczenie wszelkich materiałów i mediów niezbędnych do pracy Oczyszczalni;  

• zagospodarowanie odpadów z procesów technologicznych (nie dotyczy opadów powstających w wyniku 

czyszczenie czy modernizacji poszczególnych obiektów, nie pochodzących z normlanej i prawidłowej pracy 

instalacji);   

• zapewnienie wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu. 

 

Parametry procesowe i eksploatacyjne winny być uzyskane w sposób ciągły w okresie nie krótszym niż 14 dni. W tym okresie 

należy wykonywać analizy ścieków, osadów, piasku, skratek, wody technologicznej w zakresie nie mniejszym niż jaki został 

określony dla próby eksploatacyjnej.  

 

Próby Eksploatacyjne mają na celu sprawdzenie czy Roboty spełniają wymagania Zamawiającego w zakresie wydajności i 

sprawności oczyszczalni oraz potwierdzenie wszystkich parametrów zawartych w wykazie Gwarancji Procesowych. Próby 

Eksploatacyjne prowadzone będą  przed odbiorem końcowym przez Zamawiającego i będą nadzorowane przez Wykonawcę. 

Koszt badań koniecznych do wykonywanych w trakcie trwania prób eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.   

 

32.3. Zakończenie prób końcowych. 

 

Próby Końcowe należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli: 

• uzyskano parametry procesowe i eksploatacyjne Robót nie gorsze niż zawarte w Wykazie Gwarancji,  

• poszczególne systemy sterowania są odpowiednie dla eksploatacji całości Robót,  

• uzyskano zgodnie z niniejszym PFU parametry i standardy w zakresie produktów (piasek, skratki, osady, emisji 

hałasu, zużycia reagentów) 

 

Jeżeli wyniki Prób nie będą pozytywne ze względu na niezgodność z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym lub nie 

wykażą poszczególnych minimalnych wymogów w stosunku do procesu lub też według Inspektora Wiodącego lub 

Zamawiającego utrzymanie parametrów procesowych i eksploatacyjnych będzie niezadowalające, Wykonawca powinien: 

• zidentyfikować powód nie spełnienia warunków testu,  

• przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia,  

• uzyskać pisemną zgodę Inspektora Wiodącego na te propozycje,  
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• usunąć problem i powtórzyć test. 

 

Po pomyślnym zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Wiodącemu wniosek o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia. Do wniosku winna być dołączona dokumentacja, w skład której wchodzić winna co najmniej: 

• Dokumentacja Powykonawcza w tym geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych obiektów 

na mapę zasadniczą,  

• Dziennik Budowy,  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, częściowych i końcowych,  

• operaty geodezyjne,  

• protokoły badań i sprawdzeń,  

• dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robót są dopuszczone do 

stosowania,  

• operat wodno-prawny na  odprowadzenie ścieków oczyszczonych jeżeli będzie wymagany przepisami. 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z planem zapewnienia jakości,  

• dokumenty potwierdzające dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów robót (włącznie z robotami 

podwykonawców) przez służby zewnętrzne (ZEORK, PIOŚ, UDT, PSP, PIP, WIOŚ etc.) wymagane do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie,  

• protokół z Prób Końcowych i Próby Eksploatacyjnej, 

• Sprawozdanie z Prób Końcowych i Próby Eksploatacyjnej, 

• pozwolenie na użytkowanie uzyskane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, 

 

Po akceptacji powyższej dokumentacji Inspektor Wiodący wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia. 

 

32.4. Projekt prób końcowych (Projekt rozruchu). 

 

Wykonawca opracuje szczegółowy Projekt Prób Końcowych. Projekt ten będzie obejmował co najmniej: 

• szczegółowe instrukcje przeprowadzenia poszczególnych etapów Prób,  

• harmonogram prowadzenia Prób,  

• program testów i prób do wykonania,  

• organizację prowadzenie Prób,  

• określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych uczestników Prób. 

 

Wykonawca przedstawi Projekt Prób Końcowych do akceptacji Inspektora Wiodącego i Zamawiającego najpóźniej na 60 dni 

przed planowanym rozpoczęciem Prób. Inspektor Wiodący w ciągu 14 dni przekaże Wykonawcy uwagi do przedłożonego 

Projektu. Wykonawca uwzględni otrzymane uwagi w czasie 7 dni i przekaże Projekt Inspektorowi Wiodącemu i 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Inspektor Wiodący, o ile nie stwierdzi braków w przedłożonym Projekcie, zatwierdzi go najpóźniej w ciągu 14 dni od jego 

otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków, Inspektor Wiodący zwróci Projekt do uzupełnienia. W dalszym etapie 

opracowywania i zatwierdzania Projektu obowiązuje opisana powyżej procedura. 

 

Wykonawca uwzględni w kosztach koszt poboru, transportu i wykonywania akredytowanych analiz oraz opracowania wyników. 

Laboratorium podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Wiodącego i Zamawiającego. 

 

33. Wymagania dotyczące szkoleń. 

 

Szkolenie winno obejmować: 

• wiedza teoretyczna z zakresu zastosowanych procesów technologicznych,  

• zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń; 

• przyjęte procedury bezpieczeństwa; 
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• system kontroli i pomiarów. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne 

materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia 

w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia przez Inspektora Wiodącego, Wykonawca jest odpowiedzialny za przeszkolenie 

personelu z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i systemów, które zostały dostarczone przez Wykonawcę w ramach 

Kontraktu. 

Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego Zamawiającego w zakresie zarządzania, 

eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów obiektu, zawierających, między innymi, takie aspekty jak: inżynierskie, elektro-

inżynierskie, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja, bezpieczeństwo, transport materiałów itd. w 

satysfakcjonujący i profesjonalny sposób. Szkolenie będzie prowadzone na aktualnym wyposażeniu oczyszczalni, 

zorganizowane tak, aby dostosować się do zmianowego trybu pracy personelu obsługowego, podczas przekazywania 

poszczególnych elementów robót. W szkoleniu uwzględnione będą wykłady oraz zajęcia praktyczne w trakcie uruchamiania, 

działania i zatrzymywania instalacji. 

Wykonawca musi również instruować, wydawać zalecenia i nadzorować personel w zakresie procedur i praktyk eksploatacji 

oraz utrzymania oczyszczalni podczas całego okresu swojej odpowiedzialności. 

Wykonawca będzie obserwował regularnie działania personelu, oceniał ich efektywność, oferował pomoc techniczną, 

organizował i przeprowadzał specjalne sesje szkoleniowe dla każdego personelu, który zostanie uznany za wymagający 

szkolenia oraz zapewniał, że procedury eksploatacji i utrzymania są prowadzone prawidłowo. Aby uzyskać ten cel Wykonawca 

powinien przygotować program szkolenia, który powinien zawierać następujące 

elementy: 

• Minimalny okres szkolenia wynosi dwa miesiące przed przejęciem dla wszystkich kategorii i stanowisk, 

• Cały personel powinien przejść dwufazowy program szkoleniowy. Pierwsza faza powinna zawierać okres ogólnego 

wprowadzenia, wynoszący około jednego tygodnia, a następnie powinny zostać przeprowadzone poszczególne 

szkolenia stanowiskowe. Szkolenia szczegółowe zawierają nadzorowane szkolenia na stanowisku pracy (OJT) 

zorientowane na zadania i wydajność  

• Cały personel będzie podzielony na trzy grupy - personel eksploatacyjny, personel konserwacyjny i pracowników 

dozoru technicznego 

• W przygotowywaniu programu szkoleń Wykonawca uwzględni istniejącą organizację systemu pracy dla 

Maszynistów oczyszczalni w zakresie obsługi i konserwacji istniejących obiektów  

• Szczegółowy program szkoleń, opisujący wszystkie zagadnienia powinien być przygotowany i przedstawiony do 

zatwierdzenia zarówno przez Inspektora Wiodącego, jak i Zamawiającego. Program ten powinien zawierać 

szczegółowy zakres każdego szkolenia, które będzie prowadzone. Opis szkolenia należy podzielić na tematy. Przy 

każdym z tematów należy zaznaczyć, czy szkolenie będzie prowadzone przez instruktorów, personel rozruchowy, 

czy przedstawicieli producentów. Należy również opisać procedury oceniania personelu i wnioski z programu. 

Dodatkowo należy opracować program szkoleń na stanowisku pracy dla każdej pozycji. Odpowiednia ilość 

szczegółów w ramach programu szkolenia na stanowisku pracy powinna być wprowadzona do szczegółowego 

programu szkoleń, aby umożliwić jego ocenę przez Zamawiającego. 

Materiały szkoleniowe oraz niezbędne dokumenty do obsługi powinny być dostarczone w języku polskim w co najmniej 3 

egzemplarzach. Materiały szkoleniowe winny umożliwiać szkolonemu personelowi Zamawiającego znajomość: 

• Rozwiązań techniczno-technologicznych oczyszczalni,  

• Procedur obsługi wszystkich urządzeń w każdych warunkach,  

• Procedur i schematów użytkowania i konserwacji,  

• Środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Instrukcje 

Instrukcje dostarczone przez Wykonawcę powinny zawierać przynajmniej: 

• listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym urządzenia.,  

• listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń,  

• listę narzędzi i substancji konserwujących,  
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• rysunki przekrojów głównych urządzeń,  

• plany sytuacyjno-wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu,  

• schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC,  

• schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników PLC i zamontowanymi 

Urządzeniami,  

• pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia,  

• wymagane certyfikaty badań urządzeń napędowych, pomp, zbiorników ciśnieniowych, urządzeń siłowych i innych, 

przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu,  

• plan rurażu,  

• listę zalecanych smarów i ich substytutów. 

Do każdego urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone na ścianie w widocznym miejscu: 

• tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą urządzenia 

• tablica z listą instrukcji obsługi danegorz urządzenia 

• wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji językowej. Tablica zabezpieczona przed 

działaniem środowiska, w którym się znajduje. 

 

Certyfikat obsługi urządzenia zostanie zapewniony przez Wykonawcę. Inspektor Wiodący zatwierdza instrukcję obsługi 

urządzenia. 

 

Opracował: 

mgr inż. Rafał Jankowski 

+48 500 063 924  
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