Załącznik nr 1 do Umowy

Wykaz robót objętych prawem opcji

PRAWO OPCJI:

1. **Zakres prac – zamówienie objęte prawem opcji nr 1:**

a) Wykonanie zgodnie z projektem malowania ścian i sufitów Sali gimnastycznej wraz z widownią na antresoli:
- zeskrobaniu farby
- zmyciu powierzchni tynków wodą
- zaprawieniu rys i drobnych uszkodzeń tynku
- nałożeniu warstwy gładzi i zatarciu packą
- zagruntowaniu
- dwukrotnym malowaniu farbą

b) Odnowienie konstrukcji stalowej dźwigarów dachowych polegające na:
- oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobaniu łuszczącej się farby
- dwukrotnym pomalowaniu farbą

c) Montaż nowych osłon na grzejniki, drabinek,

d) Wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana wewnętrznej linia zasilającej rozdzielnię elektryczną sali gimnastycznej;
- wymiana rozdzielni elektrycznej zasilającej salę gimnastyczną;
- instalacje oświetlenia podstawowego 230VAC;
- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
- instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC;
- instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień;
- instalacja dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

- do 20 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.

2. **Zakres prac – zamówienie objęte prawem opcji nr 2:**

a) wykonanie zgodnie z projektem instalacji wewnętrznej wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej z rekuperacją

- do 45 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji