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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy ma służyć do określenia zakresu prac dla realizacji całej 

inwestycji, oszacowania planowanych kosztów dotyczących wykonania prac projektowych i 

wykonania termomodernizacji budynków, w których siedzibę ma Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. 

Opracowanie to posłuży do ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację robót w 

formule "zaprojektuj i wybuduj". Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, 

STWiORB, kosztorysu inwestorskiego a także pełnej termomodernizacji budynku głównego Urzędu 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, termomodernizacji wraz z instalacją fotowoltaiczną budynku 

Urzędu Gminy i Miasta w którym siedzibę ma Straż Miejska oraz Wydział ZKOiS, wykonanie wiaty 

fotowoltaicznej (tzw. carport) umożliwiającej parkowanie samochodów, zlokalizowanej na parkingu 

za budynkiem Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 

stawiane przedmiotowej inwestycji. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Zamówienie obejmuje wykonanie pełnej termomodernizacji budynku Urzędy Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny, termomodernizacji wraz z instalacją fotowoltaiczną, budynku Urzędu Gminy 

i Miasta w którym siedzibę ma Straż Miejska oraz Wydział ZKOiS, wykonanie wiaty fotowoltaicznej 

(tzw. carport) umożliwiającej parkowanie samochodów, zlokalizowanej na parkingu za budynkiem 

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. 

1.2. Dane ogólne istniejących budynków. 

 

A. Budynek główny Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny  

 

• charakter budynku: Użyteczności publicznej 

• powierzchnia zabudowy: 351,2 m2,  

• powierzchnia użytkowa: 1079,6 m2, 

• kubatura: 4850 m3, 

• ilość kondygnacji: 4, ( 1 piwniczna , 3 nadziemne) 

• wysokość budynku: 12,28 m – budynek średniowysoki 

• długość budynku: 29,49 m, 

• szerokość budynku: 13,78 m, 

• instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, C.O 

• wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna w pomieszczeniach sanitarnych 

• chłodzenie: klimatyzacja II piętra 

 

B. Budynek Urzędu Gminy i Miasta – siedziba Straży Miejskiej i wydziału ZKOiS 

 

• charakter budynku: Użyteczności publicznej 

• powierzchnia zabudowy: 134,2 m2,  



8 

• powierzchnia użytkowa: 99,5 m2, 

• kubatura: 524 m3, 

• ilość kondygnacji: 1 

• wysokość budynku: 4,33 

• długość budynku:  21,23 m, 

• szerokość budynku: 6,23 m, 

• instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, C.O 

• wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna w pomieszczeniach sanitarnych 

 

2. Zakres robót budowlanych. 

A. Budynek główny Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny: 

2.1  Prace przygotowawcze do wykonania termomodernizacji 

 

• Zagospodarowanie terenu  

• Prace zewnętrzne: 

a) Ściany nadziemia  

b) Ściany fundamentowe i piwniczne 

c) Dach D1 zewnętrzny 

• Prace wewnętrzne: 

a) Piwnice 

b) Dach D2 wewnętrzny 

 

2.2 Prace termomodernizacyjne  

 

• Ściany zewnętrzne  

a) Ściany nadziemia  

b) Ściany fundamentowe i piwniczne 

• Prace wewnętrzne i zewnętrzne dach d1 i d2 

• Prace wewnętrzne  

a) piwnica  

b) Parter 

c) Piętro 

d) II piętro  

 

2.3 Zagospodarowanie terenu 

 

• Carport fotowoltaiczny 

 

B. Budynek Urzędu Gminy i Miasta – siedziba Straży Miejskiej i wydziału ZKOiS 

 

2.4 Prace przygotowawcze do wykonania termomodernizacji  

• Prace zewnętrzne  

a)  Ściany nadziemia  
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b) Ściany fundamentowe  

c) Dach  

 

2.5 Prace termomodernizacyjne  

• Ściany zewnętrzne  

a) Ściany nadziemia  

b) Ściany fundamentowe  

• Dach 

• Instalacja fotowoltaiczna 

 

2.6 Prace wewnętrzne  

c) Parter 

d)  

3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

3.1 Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Działka nr 2847/261 na której planowana jest realizacja inwestycji zlokalizowana jest w Czerwionce-

Leszczynach przy ul. Parkowej. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 

dn. 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i 

Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

Ustalenia ww. planu dla przedmiotowego terenu inwestycji (oznaczonego symbolem S): 

 

§ 15 

1. Wyznacza się tereny usług centrotwórczych oznaczone na rysunku planu symbolem S z 

podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację usług publicznych i komercyjnych o funkcji 

ogólnomiejskiej położonych w centrum Czerwionki i Leszczyn.  

2. W ramach przeznaczenia podstawowego ustala się:  

1) realizację usług publicznych o funkcji usługowej takiej jak : handel, gastronomia, drobne rzemiosło 

itp. nie stwarzającej uciążliwości dla otoczenia,  

2) istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu 

użytkowania budynków zgodnie z ustaleniami funkcji podstawowej lub dopuszczalnej terenu.  

3) ustala się realizację bądź uzupełnienie zabudowy w formie rynku miejskiego na terenach 

oznaczonych graficznie na rysunku planu bez możliwości realizacji bądź adaptacji obiektów 

wymienionych w ust. 4, pkt 5.  

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:  

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną realizowaną zgodnie z założeniem przeznaczenia 

minimum części parterowej dla funkcji usługowej o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,  

2) realizację garaży i parkingów zgodnie z warunkami określonymi w ust.7 pkt.1 i 2, 21  

3) realizację zieleni urządzonej w powiązaniu z zielenią terenów graniczących z przedmiotowymi 

terenami,  

4) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

4. Na terenach S obowiązuje zakaz:  

1) budowy i użytkowania obiektów i urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności,  

2) realizacji obiektów wyłącznie o funkcji mieszkaniowej,  

3) realizacji funkcji usługowej w pawilonach tymczasowych bądź przenośnych,  



10 

4) realizacji garaży wolnostojących,  

5) realizacji (budowy, przebudowy, rozbudowy, ) hurtowni materiałów budowlanych, baz , stacji paliw 

i obsługi pojazdów, składów, warsztatów, skupu surowców wtórnych itp.,  

6) obiektów produkcyjnych i rzemieślniczych o uciążliwości wykraczającej poza obiekt w którym 

prowadzona jest działalność,  

7) realizacji funkcji mieszkaniowej i usługowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc 

parkingowych dla jej obsługi.  

5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenów:  

1) realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do 

charakteru pełnionej funkcji miejsca centralnego oraz cech i detalu architektury regionalnej;  

2) ustala się maksymalną wysokość budynków równą 4 kondygnacje naziemne z dopuszczeniem 

odstępstw uzasadnionych kompozycją przestrzenną i uwarunkowaniami stanu istniejącego,  

3) minimum 10% powierzchni terenów przeznacza się pod zieleń urządzoną o charakterze 

publicznym,  

4) na terenach wymienionych w ust.2 pkt 3 należy wprowadzić pasaże piesze,  

5) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z 

przepisów szczególnych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacyjnej. 

22  

6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) teren przeznaczony do zabudowy wymaga zapewnienia dostępu komunikacji, a charakter 

dojazdu do zabudowy winien spełniać obowiązujące wymogi komunikacyjne, ochrony 

przeciwpożarowej i obrony cywilnej a także powinien być dostosowany do wymogów poruszania się 

osób niepełnosprawnych,  

2) ustala się minimalną szerokość ulic dojazdowych w liniach rozgraniczających równą 10 m; 

przekrój ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 2,5m,  

3) ustala się minimalną szerokość ulic lokalnych w liniach rozgraniczających równą 12m; przekrój 

ulicy jednojezdniowy, dwupasowy, szerokość pasa 3m,  

4) dopuszcza się odstępstwa od zapisów zawartych w ust.6 pkt 2 i 3 wynikające z trudnych 

warunków terenowych bądź istniejącego zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami 

szczególnymi w tym zakresie dotyczącymi dróg publicznych,  

5) długość odcinków ulic dojazdowych pozbawionych przejazdu nie może przekraczać 30m.; 

wymagane jest wykonanie na zakończeniu ulicy placu nawrotowego,  

7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące miejsc parkingowych i garaży dla terenów 

wymienionych w ust.1:  

1) funkcja usługowa, mieszkaniowa i produkcyjna na przedmiotowych terenach wymaga 

zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi wymienionej w Rozdz. 11 § 55,  

2) miejsca parkingowe należy realizować w formie parkingów zbiorowych podziemnych lub 

nadziemnych przy maksymalnej wysokości parkingów nadziemnych równej 2 kondygnacje,  

3) garaże należy lokalizować jako wbudowane w część podziemną obiektów lub zblokowane z 

obiektami o innej funkcji.  

8. Ustala się następujące zasady obsługi przedmiotowych terenów w zakresie infrastruktury 

technicznej:  

1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci 

wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej,  

2) odprowadzenia ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej,  

3) obowiązuje nakaz stosowania czystych nośników energii dla celów grzewczych i socjalno – 

bytowych z preferencją źródeł przystosowanych do paliwa gazowego i oleju opałowego 

ekologicznego, 23  
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4) sieć elektryczną średniego i niskiego napięcia oraz telekomunikacyjną należy realizować w 

postaci sieci kablowej podziemnej. 

 

§ 42 

2. Tereny objęte strefą „B” ochrony konserwatorskiej o rygorze utrzymania zasadniczych elementów 

rozplanowania zabytkowej zabudowy, innych historycznych elementów krajobrazu kulturowego oraz 

charakteru skali nowej zabudowy oznaczone graficznie na rysunku planu zawierają : 

1) gichtę w Palowicach - pozostałość po zabudowie huty „Waleska” – nr rej. 599/66, 

2) zabudowę śródmieścia Czerwionki wokół osiedla robotniczego KWK „Dębieńsko” wraz z 

zabudową wzdłuż ulicy Furgoła oraz terenem folwarkiem przy ul. Furgoła, 

3) folwark Stanowice Agencji Rolnej S.P wraz z terenem zabudowy mieszkaniowej przy ul. 

Ściegiennego, 

4) teren kopalni „ Dębieńsko” w Czerwionce, 

5) osiedle robotnicze przy ul. Rybnickiej w Czuchowie, 

6) teren cegielni przy ul. Leśnej w Czerwionce, 

7) obszar obejmujący centrum Dębieńska Wielkiego wraz z pozostałością założenia folwarcznego, 

8) budynki nadleśnictwa Paruszowiec w Przegędzy. 

3. Dla strefy ”A” i „ B” ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia: 

1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne realizowane w granicach stref A i B wymagają uzgodnienia z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

2) konserwacja i rewaloryzacja istniejącej zabudowy, 

3) ochrona i utrzymanie oraz uzupełnienie istniejącego układu zieleni, 

4) dopuszcza się remont, adaptację oraz budowę nowych obiektów po warunkiem utrzymania funkcji 

terenu leżącego w granicach strefy oraz uzgodnienia planowanych inwestycji z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, 

5) pracom ziemnym prowadzonym w obrębie stref należy zapewnić nadzór archeologiczny, 

6) obowiązuje zakaz lokalizacji oraz adaptacji wolno stojących blaszanych garaży, 

7) zakaz tworzenia nowych dominant w krajobrazie, 

8) obowiązuje ochrona ceglanych elewacji z zakazem ich malowania i tynkowania. 

 

3.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Powierzchnia działki wynosi 3918,2 m2.  

Działka zabudowana jest dwoma budynkami podlegającymi termomodernizacji, na jej terenie 

znajduje się również parking oraz zieleń niska. 

  

Na terenie inwestycji oraz w jego pobliżu znajdują się istniejące sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, wodociągowej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej. 

Przedmiotowa działka nr 2847/261 stanowi nieruchomość będąca własnością Zamawiającego tj. 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 

 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

A. Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny 

 

• Technologia budynku – murowana tradycyjna 
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• powierzchnia zabudowy:. 351,2 m2,  

• powierzchnia użytkowa – 1039,60 m2 

piwnica – 241,55 m2 

parter – 264,35 m2 

I piętro – 264,53 m2 

II piętro – 269,16 m2 

• kubatura netto –3687,2 m3 

• kubatura: 4850 m3, 

• kubatura netto ogrzewania – 2689,61 m3 

• ilość kondygnacji: 4 – piwnica i 3 kondygnacje nadziemne, 

• wysokość budynku: 12,28 m – budynek średniowysoki 

• długość budynku: 29,49 m, 

• szerokość budynku: 13,78 m, 

• instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 

C.O 

• wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna w pomieszczeniach sanitarnych 

• chłodzenie: klimatyzacja II piętra 

 

B. Budynek Urzędu Gminy i Miasta – siedziba Straży Miejskiej 

 i wydziału ZKOiS 

 

• Technologia budynku – murowana tradycyjna 

• powierzchnia zabudowy:. 134,2 m2,  

• powierzchnia użytkowa – 99,5 m2 

• kubatura netto –335,5 m3 

• kubatura: 524 m3, 

• kubatura netto ogrzewania – 247 m3 

• ilość kondygnacji: 1 

• wysokość budynku: 4,33 

• długość budynku:  21,23 m, 

• szerokość budynku: 6,23 m, 

• instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 

C.O 

• wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna w pomieszczeniach sanitarnych 

 

5. Zakres robót budowlanych. 

 

A. Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny 

 

5.1 Prace przygotowawcze do wykonania termomodernizacji. 

 

5.1.1 Zagospodarowanie terenu: 
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• Demontaż kostki brukowej pod płytę fundamentową wiaty fotowoltaicznej 

• Odprowadzenie wody deszczowej z wiaty do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

• Demontaż kostki brukowej i wykopy wokół budynku. 

 

5.1.2 Prace zewnętrzne: 

a) Ściany nadziemia: 

• Demontaż wszystkich elementów z elewacji ( napisy, tablice informacyjne, czujki 

alarmu itp.) 

• Demontaż klimatyzatorów – 4 sztuki  

• Demontaż elementów ozdobnych elewacji wykonanych ze styropianu ( ozdobnik 

gzymsu, pilastry  i boniowanie cokołu) 

• demontaż istniejącej blacharki – parapety, obróbki stropodachu 

• demontaż parapetów w oknach piwnicznych  

• demontaż rur spustowych i geigerów 

• demontaż istniejących zwodów instalacji odgromowej 

• demontaż istniejących instalacji naściennych 

• demontaż istniejących skrzynek rewizyjnych 

•  skucie zawilgoconych tynków, chemiczne usunięcie pleśni i grzybów, 

• demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 

• demontaż balustrady ( przewiduje się ponowny montaż balustrady po wykonaniu 

prac)  

• demontaż krat w okienkach piwnicznych ( przewiduje się wymianę na nowe) 

• demontaż kratek wentylacyjnych 

• skucie daszków nad wejściami od strony parkingu 

• skucie luźnych tynków wraz z przygotowaniem podłoża do docieplenia zgodnie z 

wytycznymi ETICS 

b) Ściany fundamentowe i piwniczne: 

• skucie luźnych tynków i usunięcie izolacji przeciwwilgociowej 

c) Dach D1 zewnętrzny: 

• demontaż rynien i rur spustowych 

• demontaż obróbek blacharskich 

• demontaż deski okapowej mocującej rynny 

• demontaż podbitki 

• demontaż instalacji odgromowej 

• demontaż masztów ( z uwzględnieniem ponownego montażu) 

• skucie luźnych tynków kominów 

• demontaż wyłazu dachowego  

• demontaż pokrycia dachowego z gontu bitumicznnego 

• demontaż  deskowania 

• wymiana zużytych elementów konstrukcji nośnej dachu jeżeli będzie wymagane. 

 

5.1.3 Prace wewnętrzne  
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a) Piwnice 

• Skucie tynków ze ścian piwnicznych  

• Demontaż posadzek w piwnicy wraz z pogłębieniem pomieszczeń piwnicznych 

maksymalnie do górnego poziomu stopy fundamentowej. W wypadku braku stóp funda-

mentowych pogłębienie można wykonać maksymalnie do 30 cm od dolnego poziomu 

ściany fundamentowej. Ewentualne głębsze pogłębienie wiązać się będzie z wykona-

niem wzmocnienia fundamentów ( decyzje pozostawia się inwestorowi na etapie uzgod-

nień dokumentacji)  

• Demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany 

b) Dach D2 wewnętrzny 

• demontaż istniejących warstw izolacji z wełny mineralnej i folii  

• wymiana zużytych elementów konstrukcji nośnej dachu jeżeli będzie wymagane 

• demontaż starego wyłazu dachowego  

• demontaż starych warstw izolacji nad stropem II piętra 

• demontaż istniejącego stropu podwieszonego nad II piętrem  

 

5.2 Prace termomodernizacyjne. 

 

5.2.1 Ściany zewnętrzne. 

a) Ściany nadziemia: 

 

W związku z tym że budynek jest w strefie konserwatorskiej kolorystyka elewacji została 

skonsultowana z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zgodnie z uzgodnieniami mailowymi z 

dnia 07.02.2024r. zostały przyjęte następujące kolory na elewacji : 

 

 
Kolor cokołu – zbliżony do NCS S3005-Y50R 

Kolor ścian nadziemnych razem z fryzem kolor- zbliżony do NCS S1005-Y30R 



15 

Kolor ścian nad fryzem  -  zbliżony do NCS S2005-Y40R 

Poszycie dachu i daszków blacha na rąbek w kolorze  RAL 9007 

Stolarka okienna i drzwiowa RAL 7037 

Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne – blacha ocynkowana powlekana 

Kratki wentylacyjne w kolorze zbliżonym do tynku 

Rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana powlekana 

Schody zewnętrzne – należy oczyścić istniejące wykończenie schodów i uzupełnić ewentualne 

braki 

Kraty okienne – dostosować do koloru tynku 

 

Zgodnie z WT Minimalne wartości wskaźników wynikające z WT: 

• ściany zewnętrzne: U = 0,20 W/(m2*K), 

• dachy: U = 0,15 W/(m2*K), 

• drzwi zewnętrzne: U = 1,30 W/(m2*K), 

• okna zewnętrzne: U = 0,9 W/(m2*K). 

Wymaga się, aby uzyskane po przeprowadzonej termomodernizacji wskaźniki były 

nie gorsze niż przyjęte w audycie energetycznym jako wariant najkorzystniejszy. 

• Uzupełnienie grubości ściany węgarków w oknach  

• Uzupełnienie tynków wraz z wykonaniem nowych po przeprowadzonych pracach 

• Podmurowanie okienek piwnicznych tak aby poziom parapetu znajdował się około 

10 cm nad poziomem gruntu 

• Montaż instalacji naściennych w peszlach pod ociepleniem, przygotowanie kabli do 

zasilania lamp zewnętrznych i podświetlenia 

• ułożenie pod warstwą ocieplenia kabli do dodatkowych zamontowanych w przyszło-

ści kamer monitoringu wizyjnego terenu. Kabel zakończyć na elewacji w specjalizowa-

nych puszkach natynkowych pod kamery. Miejsca doprowadzenia kabli zostaną uzgod-

nione z zamawiającym na etapie realizacji prac 

• Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej 

• wysunięcie skrzynek rewizyjnych w płaszczyźnie ocieplonej ściany 

• wymianę stolarki okiennej na nową wyposażoną w nawietrzaki higrosterowalne oraz 

okna pożarowe EI30 

Na parterze okucia RC2N, 

Szyby w piwnicy i na parterze min. P2 

• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową w tym pożarową EI30 

Szyby min. P2, okucia RC2N 

• docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych w systemie ETICS NRO przyjęto: 

-Ściana zewnętrzna 40 cm  - 43 cm (38 cm cegła + tynk) – wymagane ocieplenie 

wełną mineralną fasadową o współczynniku λ=0,035 W/mK o grubości 15 cm (spełniony 

współczynnik przenikania ciepła WT 2021 tj. 0,2 W/m2K) 

-Ściana zewnętrzna 30 cm (25 cm cegła + tynk) – wymagane ocieplenie wełną 

mineralną fasadową o współczynniku λ=0,035 W/mK o grubości 15 cm (spełniony 

współczynnik przenikania ciepła WT 2021 tj. 0,2 W/m2K) 

- Ściana zewnętrzna piwniczna 50 cm wymagane ocieplenie  styrodurem o 

współczynniku λ=0,032 W/mK o grubości 13 cm 
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W przypadku zastosowania materiału o innym współczynniku λ, grubość izolacji należy 

dostosować w taki sposób, aby uzyskać współczynniki przenikania ciepła U przyjęty w 

audycie energetycznym jako wariant najkorzystniejszy. 

• wykonanie docieplenia ościeżnic wełna mineralną o grubości 2 cm 

• wymiana parapetów wewnętrznych wykonanych z PCV i zewnętrznych z blachy ocyn-

kowanej powlekanej – ciepłe parapety  

• montaż nowych parapetów wewnętrznych wykonanych z PCV i zewnętrznych z bla-

chy ocynkowanej powlekanej w oknach piwnicznych – ciepły parapet  

• wykonanie tynków zewnętrznych – tynki silikatowe 

• wykonanie remontu schodów – należy przewidzieć czyszczenie istniejącego pokrycia 

wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków 

• montaż nowego oświetlenia zewnętrznego z czujnikami zmierzchu i ruchu ze źró-

dłem LED, w ramach prac należy wykonać pełną inwentaryzację oświetlenia. Lokaliza-

cja projektowanych opraw powinna pokrywać się ze stanem istniejącym 

• wymiana rynien, rur spustowych, geigerów 

• Montaż obróbek blacharskich cokołu  0,7 mm na podkonstrukcji z przekładką anty-

korozyjną 

• Montaż pozostałych obróbek blacharskich  

• Montaż nowych krat okiennych w oknach piwnicznych 

• Montaż zadaszeń systemowych szklanych w miejscu skutych daszków 

• Dostosowanie i montaż zdemontowanej balustrady schodowej zewnętrznej 

• Montaż nowych tablic urzędowych (oznaczenie siedziby Burmistrza, Urzędu, Rady 

Miejskiej, godło, herb, nazwa urzędu podświetlana w formie 3D, nazwa ulicy, nr bu-

dynku) 

• Montaż pozostałych tablic z demontażu, czujek alarmu itp. 

• Ponowny montaż klimatyzatorów wraz z montażem nowoprojektowanych klimatyza-

torów 

 

b) Ściany fundamentowe i piwniczne: 

 

• izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwniczych do poziomu ław fundamento-

wych 

• docieplenie ścian piwnicznych poniżej poziomu gruntu - do poziomu ław fun-

damentowych w systemie ETICS – ocieplenie styrodurem o współczynniku λ=0,032 

W/mK o grubości 13 cm 

• wykonanie izolacji z folii kubełkowej 

 

5.2.2 Prace wewnętrzne i zewnętrzne dach D1 i D2 

• Czyszczenie konstrukcji dachu D1 i D2 oraz stropu nad 2 piętrem 

• Impregnacja grzybo i owadobójczo oraz impregnacja ogniowa EI30 wszystkich ele-

mentów drewnianych dachów D1 i D2 

• Impregnacja grzybo i owadobójczo oraz impregnacja ogniowa R30 wszystkich ele-

mentów konstrukcji dachów D1 i D2 

• Wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej poszycia dachu 
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• Wykonanie systemowego poszycia dachu z blachy na rąbek EI30 BROOFt1 

• Wykonanie ocieplenia na dachu D2 wełną mineralną z izolacja przeciwwilgociową i 

paroszczelną wymagane ocieplenie wełną mineralną o współczynniku λ=0,033 W/mK o 

grubości 25 cm (spełniony współczynnik przenikania ciepła WT 2021) 

• Wykonanie systemowych kominków wentylujących przestrzeń między dachem D1 a 

dachem D2 

• Wydłużenie konstrukcji dachu o grubość ocieplenia na ścianach 

• Wykonanie nowej podbitki 

• Montaż nowej deski okapowej wraz z orynnowaniem 

• Wykonanie przegród oddzielenia pożarowego na głębokość około 3m w głąb po-

wierzchni dachu z elementów niepalnych (oddzielenie konstrukcji dachu materiałem niepal-

nym – elementy podbitki i poszycie na konstrukcji dachu 

• ocieplenie kominów w przestrzeni miedzy dachowej oraz nad połacią dachu wraz z 

tynkowaniem w kolorze elewacji 

• wykonanie wyłazu dachowego na dach D1 

• wykonanie ocieplonego wyłazu dachowego na dach D2 o odporności Ei60( pomiędzy 

pomieszczeniami użytkowymi a przestrzenią między dachową) 

• montaż nowych czap kominowych 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich  

• montaż instalacji odgromowej 

Strefa oddzielenia pożarowego Dachu D1  

W strefie min 4 m od sąsiedniego budynku należy: 

Oddzielić konstrukcję dachu od poszycia materiałem niepalnym o odporności ogniowej 

EI60 wraz z zabezpieczeniem podbitki od dolnej części dachu poprzez obudowanie 

materiałem  niepalnym o odporności EI 60. 

 

5.2.3 Prace wewnętrzne  

a) piwnica  

• wykonanie i iniekcji ścian piwnicznych 

• wykonanie podłogi na gruncie wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową 

• wykończenie posadzek piwnicy betonem wraz z malowaniem posadzki farbą do be-

tonu 

• tynkowanie ścian piwnicy 

• malowanie ścian piwnicy farbą akrylową 

• Wymiana drzwi wewnętrznych w piwnicy bądź montaż nowoprojektowanych zgod-

nie z koncepcją 

• Wymiana wymiennika ciepła wraz z osprzętem wymiennikowni 

• Wymiana stalowej instalacji C.O w obrębie pomieszczenia wymiennikowni 

• Modernizacja instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia wymiennikowni 

• Montaż drzwi wewnętrznych EI 30 do pomieszczenia wymiennikowni  

• Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji 

wod kan w celu usprawnienia odpływu wody z urządzeń sanitarnych do kanalizacji.  

 

b) parter 
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• Podział pomieszczeń zgodnie z koncepcją  

• Zamurowanie otworu łączącego pomieszczenia zgodnie z koncepcją 

•  wykucie nowego otworu drzwiowego w ścianie działowej prowadzącego do nowo-

projektowanego pomieszczenia  

• wykonanie nowych tynków w miejscu wyburzenia oraz zamurowania wraz z malo-

waniem farbą akrylową całych pomieszczeń objętych zmianą aranżacji  

• Wymiana okładzin podłogowych z paneli w pomieszczeniach objętych zmianą aran-

żacji. Nowe panele, klasa ścieralności AC5 

• Montaż nadproża systemowego w miejscu nowoprojektowanych drzwi 

• Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dostosować wymiary, kolorystykę oraz ma-

teriały do drzwi istniejących 

• Uzupełnienie tynków i okładzin w miejscach wymiany okien oraz parapetów – kolor 

odmalowani dostosować do istniejącego  

• Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń parteru  

 

c) Piętro 

• Podział pomieszczeń zgodnie z koncepcją  

• Zamurowanie otworu łączącego pomieszczenia zgodnie z koncepcją 

• wykuciem nowego otworu drzwiowego w ścianie działowej prowadzącego do nowo-

projektowanego pomieszczenia Montaż nadproża systemowego w miejscu nowoprojek-

towanych drzwi 

• wykonanie nowych tynków w miejscu wyburzenia oraz zamurowania wraz z malo-

waniem farbą akrylową 

• Montaż nadproża systemowego w miejscu nowoprojektowanych drzwi 

• Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dostosować wymiary, kolorystykę oraz ma-

teriały do drzwi istniejących 

• Uzupełnienie tynków i okładzin w miejscach wymiany okien oraz parapetów – kolor 

odmalowani dostosować do istniejącego  

• Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń pietra  

 

d) II piętro  

• Uzupełnienie tynków i okładzin w miejscach wymiany okien oraz parapetów – kolor 

odmalowani dostosować do istniejącego  

• Montaż nowego włazu na poddasze ocieplanego o odporności EI60  

• Oddzielenie pomieszczeń użytkowych od stropodachu płytą ogniową EI60 

 

5.2.4 Zagospodarowanie terenu 

• poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu polegająca na wykonaniu opaski wokół 

budynku wykonanej z nowej kostki betonowej o spadku min 2% w kierunku terenów zielo-

nych  

• wywóz gruzu oraz odpadów na składowisko odpadów oraz wywóz wszystkich elementów 

metalowych i stalowych na złomowisko 

• odprowadzenie wody z projektowanej wiaty do istniejącej kanalizacji deszczowej 



19 

• Wykopy w celu wykonania izolacji ścian podziemia należy wykonać etapowo, nie przekracza-

jąc głębokości posadowienia fundamentów. W miejscach zbliżeń z podziemną infrastrukturą 

techniczną wykopy należy przeprowadzić ręcznie. Przewiduje się głębokość posadowienia 

fundamentów na ok. 1,6 m , jednakże ich ostateczną głębokość określi wykonanie wykopu 

kontrolnego. Szerokość dna wykopu przy ścianie, umożliwiająca swobodę przy wykonywaniu 

prac izolacyjnych, powinna wynosić minimum 0,6 m. Skarpy wykopu należy formować pod 

kątem stoku naturalnego, a w przypadku braku miejsca – stosować konstrukcje zabezpiecza-

jące przed osunięciem. 

 

Wiata Fotowoltaiczna - carport 

 

Zakłada się, że panele fotowoltaiczne dedykowane dla budynku głównego UGiM zostaną 

umieszczone na zabudowanej w ramach realizacji robót wynikających z niniejszego 

opracowania wiacie, pełniącej również funkcję carportu. 

Wybór takiego rozwiązania związany jest z brakiem możliwości umieszczenia paneli 

fotowoltaicznych na dachu budynku ze względu na konstrukcję istniejącego dachu i formę jego 

połaci dachowej oraz ze względu na uzbrojenie podziemne przebiegające przez tereny zielone 

(m.in. sieć gazowa, elektryczna, kanalizacyjna) działki której dotyczy niniejsze opracowanie. 

 

 

 

Przykładowa Wiata Fotowoltaiczna (carport). 

Wymaga się aby zaprojektować i wykonać wiatę fotowoltaiczną o konstrukcji słupowej z 

jednostronnym wysięgnikiem jak na poniższym przykładowym schemacie. 

 
Wymagania minimalne w odniesieniu do konstrukcji wiaty: 

• materiał konstrukcyjny – stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości, 

ocynkowana, malowana proszkowo lub aluminium, 

• elementy złączne nierdzewne 

• pokrycie szczelne 

• wykonanie płyty fundamentowej pod projektowaną wiatę na której znajdą się pa-

nele fotowoltaiczne 

• Wykonanie wiaty fotowoltaicznej pozwalającej na parkowanie samochodów pod 

nią. Wiata o wymiarach ok 25 m x ok 6 m. 
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UWAGA!!! 

Przedstawione rysunki zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu po 

termomodernizacji stanowią jedynie wstępną koncepcję. Na etapie projektowania 

należy przedstawić do akceptacji szczegółową koncepcję. 

 

 

B. Budynek Urzędu Gminy i Miasta – siedziba Straży Miejskiej 

 i wydziału ZKOiS 

 

5.3 Prace przygotowawcze do wykonania termomodernizacji  

 

5.3.1 Prace zewnętrzne  

a) Ściany nadziemia  

• Demontaż wszystkich elementów z elewacji ( napisy, tablice informacyjne itp.) 

• Demontaż zadaszenia z blachy falistej na konstrukcji wsporczej 

• demontaż istniejącej blacharki – parapety, obróbki stropodachu 

• demontaż orynnowania, rur spustowych i geigerów 

• demontaż istniejących instalacji naściennych 

• demontaż istniejących skrzynek rewizyjnych 

• demontaż obudowy z blachy falistej znajdującej się na elewacji bocznej  

•  skucie zawilgoconych tynków, chemiczne usunięcie pleśni i grzybów, 

• demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz bramy garażowej 

• demontaż kratek wentylacyjnych 

• skucie luźnych tynków wraz z przygotowaniem podłoża do docieplenia zgodnie z 

wytycznymi ETICS 

• przesunięcie obudowy agregatu prądotwórczego 

 

b) Ściany fundamentowe  

• skucie luźnych tynków i izolacji przeciwwilgociowej 

 

c) Dach  

• demontaż rynien i rur spustowych 

• demontaż obróbek blacharskich 

• demontaż deski okapowej mocującej rynny 

• skucie luźnych tynków kominów 

• demontaż pokrycia dachowego z papy 

• demontaż  deskowania będącego w złym stanie technicznym 

• wymiana zużytych elementów konstrukcji nośnej dachu jeżeli będzie wymagane 

Zgodnie z opinią wydaną przez konstruktora biorąc pod uwagę aktualny stan konstrukcji 

drewnianej dachu przeprowadzenie robót polegających na montażu fotowoliatiki na dachu budynku 

Straży Miejskiej jest możliwe i nie będzie prowadzić do przekroczenia stanów jej nośności.  

 

5.4 Prace termomodernizacyjne. 



21 

 

5.4.1 Ściany zewnętrzne 

Kolorystyka budynku:  

Kolor cokołu – zbliżony do NCS S3005-Y50R 

Kolor ścian -  zbliżony do NCS S2005-Y40R 

Poszycie dachu papa termozgrzewalna – kolor jasnoszary 

Stolarka okienna i drzwiowa RAL 7037 

Obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne – blacha ocynkowana powlekana 

Kratki wentylacyjne w kolorze zbliżonym do tynku 

Rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana powlekana 

Kraty okienne – dostosować do koloru tynku 

 

Wartości wskaźników zalecanych do osiągnięcia poprzez przeprowadzoną termomodernizację to: 

 

• ściany zewnętrzne: U = 0,20 W/(m2*K), 

• dachy: U = 0,15 W/(m2*K), 

• drzwi zewnętrzne: U = 1,30 W/(m2*K), 

• okna zewnętrzne: U = 0,9 W/(m2*K) 

• brama garażowa: U = 1,30 W/(m2*K), 

Wymaga się, aby uzyskane po przeprowadzonej termomodernizacji wskaźniki były nie gor-

sze niż przyjęte w audycie energetycznym jako wariant najkorzystniejszy. 

a) Ściany nadziemia  

• Uzupełnienie grubości ściany węgarków w oknach  

• Uzupełnienie tynków wraz z wykonaniem nowych w miejscu prowadzonych robót 

• Montaż instalacji naściennych w peszlach pod ociepleniem, przygotowanie kabli do zasila-

nia lamp zewnętrznych 

• wysunięcie skrzynek rewizyjnych w płaszczyźnie ocieplonej ściany 

• wymianę stolarki okiennej na nową wyposażoną w nawietrzaki  higrosterowalne 

• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz bramy garażowej na nową, brama automatycz-

nie podnoszona, 

• docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych w systemie ETICS NRO: 

-Ściana zewnętrzna 44 cm  (38 cm cegła + tynk) – wymagane ocieplenie wełną mineralną 

fasadową o współczynniku λ=0,035 W/mK o grubości 15 cm (spełniony współczynnik 

przenikania ciepła WT 2021 tj. 0,2 W/m2K) 

-Ściana zewnętrzna 53 cm (50 cm cegła + tynk) – wymagane ocieplenie wełną mineralną 

fasadową o współczynniku λ=0,035 W/mK o grubości 15 cm (spełniony współczynnik 

przenikania ciepła WT 2021 tj. 0,2 W/m2K) 

• wykonanie docieplenia ościeżnic wełna mineralną o grubości 2 cm 

• wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – ciepłe parapety  

• wykonanie tynków zewnętrznych – tynki silikatowe 

• montaż wszystkich elementów zdemontowanych - czujki alarmu itp. 

• montaż nowego oświetlenia zewnętrznego ze źródłem LED w ramach prac należy wykonać 

pełną inwentaryzację oświetlenia. Lokalizacja projektowanych opraw powinna pokrywać się ze 

stanem istniejącym 
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• wymiana rynien, rur spustowych, geigerów 

• Montaż obróbek blacharskich  

• Montaż zadaszeń systemowych szklanych nad wejściami do budynku 

• Montaż nowych tablic z informacją o  siedzibie Straży Miejskiej, danymi kontaktowymi, Wy-

działu ZKOiS 

• Montaż obudowy z blachy falistej – wymiana na nową  

• Montaż wymienionych na nowe krat okiennych  

 

b) Ściany fundamentowe  

• izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian piwniczych oraz fundamentowych do poziomu 

ław fundamentowych 

• docieplenie Ścian fundamentowych i piwnicznych poniżej poziomu gruntu w systemie 

ETICS – proponuje się dodatkowo ocieplić styrodurem o współczynniku λ=0,032 W/mK o gru-

bości 10 cm 

•  wykonanie izolacji z folii kubełkowej 

 

5.4.2 Dach: 

• Czyszczenie konstrukcji dachu  

• Impregnacja grzybo i owadobójczo oraz impregnacja ogniowa wszystkich elemen-

tów drewnianych dachu do NRO 

• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poszycia dachu 

• Wykonanie systemowego poszycia z papy termozgrzewalnej E30 BROOFt1 

• Wykonanie ocieplenia poprzez wdmuchnięcie wełny mineralnej wymagane ocieple-

nie wełną mineralną o współczynniku λ=0,038 – 0,042 W/mK o grubości 25 cm (spełniony 

współczynnik przenikania ciepła WT 2021) 

• Wykonanie systemowych kominków wentylujących przestrzeń stropodachu wentylo-

wanego 

• Wydłużenie konstrukcji dachu  

• Montaż nowej deski okapowej wraz z orynnowaniem 

• ocieplenie kominów nad połacią dachu wraz z tynkowaniem w kolorze elewacji 

• Montaż wyłazu dachowego (do przestrzeni pomiędzy stropem a dachem) 

• montaż nowych czap kominowych 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich  

• montaż instalacji fotowoltaicznej 

 

5.5 PRACE WEWNĘTRZNE. 

 

5.5.1 Parter 

• Uzupełnienie tynków i okładzin wraz z malowaniem w miejscach wymiany okien oraz pa-

rapetów – kolor dostosować do istniejącego 

• Wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz – w miejscu styku z budynkami 

garażowymi na działce sąsiedniej – płyta izolacyjna  

•  do wykonywania dociepleń od wewnątrz o współczynniku przewodności cieplnej 

λ=0,022W/m*K grubości 10 cm  
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Wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem w miejscu docieplenia ścian płyta PIR 

 

UWAGA!!! 

Przedstawione rysunki zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu po 

termomodernizacji stanowią jedynie wstępną koncepcję. Na etapie projektowania 

należy przedstawić do akceptacji szczegółową koncepcję. 

 

II. Instalacje Elektryczne 

 

6. Instalacja fotowoltaiczna. 

Lokalizacja  

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie województwa śląskiego, na terenie Gminy 

Czerwionka-Leszczyny. 

Projektowana inwestycja obejmuje budynek urzędu w którym siedzibę ma Straż Miejska i wydział 

ZKOiS oraz parking przy Urzędzie Gminy.  

Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona w załączniku do PFU. 

 
 

Rysunek 1. Mapa terenu. 

 

Mikroinstalacje zostaną zamontowane na dachu budynku i wiaty parkingowej.  

 

6.1 Zakres i podstawa opracowania 

 

Przewiduje się prace projektowe i montażowe instalacji fotowoltaicznych. 

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła na 

potrzeby własne Urzędu Gminy, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię 

. 
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Ustalono, iż produkcja energii z instalacji wyniesie minimum 40,420MWh/rok, co wynika ze wzoru: 

moc instalacji x nasłonecznienie terenu x sprawność instalacji (49,72 kWp x 1016,1 x 80%). 

 

Instalacje o łącznej mocy 49,72 kWp zostaną zlokalizowane na nieruchomościach należących do 

Gminy 

a) o mocy minimum 38,985 kWp – 1 szt. Instalacji na dachu wiaty parkingowej 

b) o mocy minimum 10,735kWp – 1 szt. Instalacji na dachu budynku Straży Miejskiej 

 

 

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywać będzie energię słońca do wspomagania produkcji energii 

elektrycznej. W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż paneli fotowoltaicznych 

monokrystalicznych, inwerterów, rozdzielnic elektrycznych, połączeń elektrycznych i 

komunikacyjnych, zabezpieczeń przepięciowych oraz uziemienia (jeżeli uziemienie w budynku nie 

będzie zgodne z normą), wykonanie pomiarów przed rozpoczęciem prac oraz po zakończeniu. 

 

Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować całość dostaw i prac koniecznych do 

realizacji przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Wykonawca w swoim 

zakresie ujmie także: 

− te prace i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne 

do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz dają gwarancję sprawnego i 

bezawaryjnego działania; 

− uzyskanie gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

−  

6.2 Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robót budowlanych 

 

Na dwóch obiektach przewidziano instalację paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 

49,72kWpo  

 

Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, niezbędne jest podjęcie działań w zakresie: 

a) prac projektowych, 

b) robót montażowych i instalatorskich, 

c) prac organizacyjnych. 

 

Zakres poszczególnych prac obejmuje: 

 

a. Prace projektowe 

Przed podjęciem prac projektowych Wykonawca opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy (jeśli będą 

wymagane). Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem wytrzymałościowym 

możliwości montażu modułów fotowoltaicznych na dachach. Dokument potwierdzający możliwość 

montażu musi być podpisany przez osobę uprawnioną (musi posiadać uprawnienia w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń). 

UWAGA! Montując na dachu panele fotowoltaiczne, obliczenia muszą dotyczyć łącznego 

obciążenia dachu z uwzględnieniem faktycznie wykorzystanych elementów obciążenia 

(zgodnie z projektem budowlanym), co musi zostać potwierdzone na piśmie przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia. 

Projekt instalacji fotowoltaicznych musi być również uzgodniony rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczę p.poż. 
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W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi również zgłoszenie 

mikroinstalacji PV do Sieci Elektroenergetycznej z niezbędnymi załącznikami po 

zakończonym montażu i odbiorze prac oraz złoży w odpowiedniej jednostce PSP 

zawiadomienie. 

 

 

 

b. Prace montażowe i instalatorskie 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace 

montażowe i budowlane, a także inne prace obejmujące: 

− montaż konstrukcji pod instalację paneli PV, 

− montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy o zadanej mocy dla 

każdego z obiektów wskazanych w PFU, 

− wykonanie zabezpieczeń pod konstrukcje, dla przewodów i zabezpieczenie ich,   

− położenie okablowania do podłączenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych w 

pomieszczeniach (jeżeli wykonawca będzie przeprowadzał okablowanie wolnym kanałem 

wentylacyjnym, niezbędne będzie uzyskanie przez niego opinii kominiarskiej), 

− zamontowanie rozdzielnicy AC, 

− zamontowanie rozdzielnicy DC, 

− zamontowanie zabezpieczeń przepięciowych, w tym rozłączników prądowych po stronie AC 

i DC 

− podłączenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego, 

− montaż inwertera, 

− wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia 

instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa 

części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót 

budowlanych), 

− wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego, 

− przeprowadzenie rozruchu instalacji, 

− przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony 

przeciwporażeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji pętli zwarcia – 

jeśli dotyczy), 

− dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagań zabezpieczeń przeciwpożarowych , 

− wykonanie uziemienia dla instalacji PV, 

− przeprowadzenie badań instalacji fotowoltaicznej, 

− kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji, 

− inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. 

 

c. Prace organizacyjne 

− sporządzenie instrukcji eksploatacji  instalacji, 
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− przeprowadzenie instruktażu dla właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, użytkowania, 

konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji 

fotowoltaicznej, 

− sporządzenie protokołu z przeprowadzonego instruktażu z wyszczególnieniem co było 

przedmiotem instruktażu i przekazanie instrukcji. 

 

Zasady gwarancji i serwisowania 

Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objętym 

gwarancją i rękojmią. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania 

gwarancji/rękojmi pokrywa Wykonawca. 

 

 

Zasady serwisowania: 

− wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw awarii, 

usterek oraz przeglądów serwisowych lub sam będzie posiadał serwis urządzeń, 

− bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie rękojmi na prace montażowe, 

− czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 72 godz. od powiadomienia serwisu od 

momentu zgłoszenia awarii  w okresie gwarancji, 

− w okresie pomiędzy pierwszym dniem od odbioru poszczególnych instalacji a dniem 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich awarii (z wyłączeniem awarii wynikających 

z nieprawidłowego użytkowania), błędów i usterek wykrytych przez użytkowników, 

uniemożliwiających działanie tych instalacji, 

− do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki – wszelkie koszty 

napraw i kosztów eksploatacyjnych w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe są po 

stronie Wykonawcy. 

 

6.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Województwo śląskie charakteryzuje się jednorodnymi i korzystnymi warunkami do wykorzystania 

energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce, 

przypadająca na płaszczyznę poziomą, waha się w granicach 950-1250 kWh/m2. Średnioroczna 

wartość napromieniowania słonecznego na terenie objętym projektem wynosi ok. 1016,2 kWh/m2. 
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Rysunek 2. Mapa energii promieniowania słonecznego na terenie Polski. 

Wykonawca zobowiązany jest zaproponować systemy paneli PV pozwalające na uzyskanie 

określonego w audytach energetycznych efektu ekologicznego i energetycznego oraz 

produkcji energii elektrycznej. 

 

Zastosowany system musi posiadać rozwiązanie pozwalające na zdalne odczytanie ilości 

wyprodukowanej energii elektrycznej przez poszczególne instalacje przez Zamawiającego. 

 

Wykonanie należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami. Należy stosować wyłącznie 

urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub 

znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

 

6.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Wymagania formalne:   

− jeżeli wymaga tego przepis, należy opracować wniosek o wydanie warunków 

przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z niezbędnymi dokumentami, 

− jeżeli wymaga tego przepis należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia 

zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych, 

− należy dokonać zgłoszenia  mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej (opracować 

formularz oraz złożyć w odpowiedniej Instytucji). 

− Należy dokonać zgłoszenia instalacji do właściwej jednostki PSP 

 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki, opis techniczny, niezbędne do prawidłowego 

wykonania  instalacji  elektrycznej instalacji paneli PV i instalacji piorunochronnej. 
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WYMAGANIA PROJEKTOWE – PANELE PV: 

- moc nominalna paneli PV powinna być minimalną wskazaną przez Zamawiającego,  

- powierzchnia paneli nie może być większa niż dostępna powierzchnia dachu 

- kierunek i kąt nachylenia  paneli, powinien  być  tak  dobrany,  aby  umożliwić  

optymalną  pracę  układu  i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu 

paneli.  

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE – KONSTRUKCJA WSPORCZA: 

- projekt konstrukcji wsporczej paneli musi zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz 

obliczenia  umożliwiające ustawienie paneli pod optymalnym kątem. 

 

WYMAGANIA PROJEKTOWE –UKŁAD STEROWANIA/AUTOMATYKI DLA PANELI PV: 

- projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

układu automatyki instalacji paneli PV, 

- zaprojektowany układ sterowania/automatyki dla paneli PV powinien zapewniać: 

kontrolowanie procesu przekazywania energii, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu 

oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji paneli PV, archiwizację danych 

pomiarowych. 

 

W projekcie dotyczącym instalacji PV należy uwzględnić co najmniej:   

− instalację  odgromową,   

− uziemienie instalacji PV,   

− instalację przepięciową - dwustopniową dla paneli PV, 

− układ sterowania i wizualizacji produkcji/zużycia energii elektrycznej, 

− przewidziane zacienienia spowodowane przeszkodami w postaci drzew otaczających 

zewnętrznie budynek lub innych elementów zacieniających, znajdujących się na dachu 

budynku. 

 

Wizualizacja  parametrów  i  uzyskanych  danych  podczas  pracy  musi  być  w  języku  polskim.  

Moc paneli  została  tak  dobrana,  aby  użytkownicy mogli wykorzystać całą wyprodukowaną energię 

na potrzeby własne. Jednakże instalacja będzie podłączona do sieci elektrycznej. 

Projekty wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 

 

6.5 Wymagania stawiane urządzeniom 

 

Założenia ogólne planowanych instalacji fotowoltaicznych: 

− Minimalna moc całkowita instalacji 49,72 kWp. 

− Maksymalna liczba paneli – 88 (przyjęto moduły o mocy 565 Wp) 

− Sprawność pojedynczego systemu PV minimum 80%.  

− Przewidywana wielkość produkcji energii w roku z instalacji PV minimum 

40,420MWh/rok. 

− Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe – wyproduko-

wane maksymalnie 24 miesięcy przed instalacją. 
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− Moduły PV muszą być odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 62716:2014-

02 - wersja angielska lub normą równoważną.

− Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

➢ na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,

➢ na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,

➢ na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,

➢ gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru koń-

cowego (szczegóły w poniższej treści),

− Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać instrukcję obsługi i użytko-

wania w języku polskim.

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu 

rozwiązań dla danego rodzaju dachu. Moduły zamocować do uprzednio wykonanej konstrukcji za 

pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki modułu. 

Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą szeregowo w jeden lub dwa łańcuchy. Mocowanie 

paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm spełniających 

kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe, takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem.  

Tabela 1. Zestawienie materiałów dla obydwóch instalacji 

Lp. Nazwa jm. ilość 

1.Moduł fotowoltaiczny o mocy minimum 

565Wp 

szt. 88 

2.Optymalizator mocy szt. Zgodnie z ilością modułów 

(jeden optymalizator na jeden 

moduł) 

3.Skrzynka AC szt. 2 

4.Licznik energii brutto lub zabudowany licznik 

w falowniku 

szt. 2 

5.System montażowy - konstrukcja kpl. 2 

6.Kable fotowoltaiczne PV kpl. 2 

7.Konektory MC4 (+ oraz -) kpl. 2 

8.Skrzynka – ograniczniki przepięć typ DC 

dobrany do instalacji 

kpl. 2 

9.Inwerter szt. 2 

10.Okablowanie AC kpl. 2 

11.Rozłącznik nadprądowy oraz ogranicznik 

przepięć po stronie AC 

szt. 2 

12.Rozłącznik nadprądowy po stronie DC 

zabudowany w skrzynce 

szt.. 2 
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13.  Zdalny system monitorowania instalacji 

(opcjonalnie jeśli monitorowanie nie jest 

zamontowane w inwerterze) 

kpl. 2 

14.  Uziemienie instalacji PV kpl.  2 

15.  Inne niezbędne materiały Kpl. 2 

 

MODUŁY: 

Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne (z optymalizatorami mocy), o mocy minimum 565 Wp 

każdy – łącznie zamontowanych zostanie maksymalnie 88 paneli, o wymiarach nie większych niż 

1134 mm na 2384 mmi o grubości ramy minimum 30 mm. 

Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę 

układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii dla danego typu instalacji. W 

dokumentacji projektowej należy przedstawić wyliczenia potwierdzające osiągnięcie wymaganych 

wartości uzysków energii elektrycznej w danych lokalizacjach. 

 

W zakresie budowy generatora PV przewiduje się zastosowanie zintegrowanych z panelem 

optymalizatorów mocy lub modułów smart. Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne 

montowane przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów, których 

zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego 

modułu.  

 

Tabela 2. Wymagania minimum stawiane modułowi fotowoltaicznemu o mocy minimum 565 Wp: 

 

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

spełnienia 

wymaganego 

parametru 

Typ ogniw Monokrystaliczne Karta katalogowa 

Liczba ogniw 132 ogniwa Half-Cut Karta katalogowa 

Moc modułu Nie mniejsza niż 565 Wp 

 

Karta katalogowa 

Sprawność modułu Nie mniejsza niż 20,9% Karta katalogowa 

Współczynnik 

temperaturowy Pmax 

max: - 0,25%/oC Karta katalogowa  

 

Dopuszczalna wartość 

zabezpieczenia przed 

prądem wstecznym 

Nie mniej niż 35 A Karta katalogowa 

Rama Aluminiowa, o grubości minimum 30 

mm 

Karta katalogowa 

Możliwość współpracy  

z falownikami 

beztransformatorowymi 

Tak Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 
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Szkło przednie z powłoką 

antyrefleksyjną 

Tak Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

Wytrzymałość 

mechaniczna 

Nie mniejsza niż 5400 Pa Karta katalogowa 

Wymagane normy (lub 

równoważne) 

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 

PN-EN 61215-1:2017-01 

PN-EN 62716: 2014-02 

Karta katalogowa 

Maksymalny spadek mocy 

po pierwszym roku pracy 

Nie większy niż 3% Karta katalogowa lub 

deklaracja producenta 

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 10 lat Warunki gwarancji 

Gwarancja na moc Nie krótsza niż 25 lat.  

Liniowa przy rocznym spadku nie 

większym niż 0,7% rok z 

uwzględnieniem maksymalnego 

spadku po pierwszym roku nie 

większym niż 3%. 

Warunki gwarancji 

FALOWNIK/INWERTER 

Inwerter musi umożliwiać: 

− gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej

w  instalacji,

− podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych,

− kontrolowanie procesu przekazywania energii,

− archiwizację danych pomiarowych.

Inwerter musi zawierać wyświetlacz lub posiadać inną możliwość odczytu danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji.  

Dla projektowanych instalacji fotowoltaicznych przewiduje się instalacje trzyfazowe. 

Inwerter powinien posiadać wbudowaną funkcję licznika energii wytworzonej przez instalację 

fotowoltaiczną oraz możliwość połączenia do Internetu i podgląd pracy systemu poprzez stronę 

internetową.  

Inwertery montowane powinny być z odpowiednią zabudową chroniącą od niekorzystnych 

wpływów atmosferycznych, jeśli montowane są na zewnątrz. Połączenia moduł-moduł wykonane 

zostaną za pomocą gotowych przewodów zamontowanych już w modułach. W przypadku 

konieczności przedłużenia przewodu zastosować przewód PV 1F BC-SUN (lub podobny o nie 

gorszych właściwościach) o przekroju żyły 6 mm2 zakończonymi końcówkami typu MC4 lub 

równoważne.  

Przewiduje się zastosowanie różnych inwerterów w zależności od mocy instalacji. 

Tabela 3. Parametry minimum inwertera trójfazowego 
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Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji 

spełnienia 

wymaganego 

parametru 

Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa 

Liczba zasilanych faz 3 Karta katalogowa 

Maksymalne napięcie prądu stałego Nie więcej niż 1000 V Karta katalogowa 

Minimalna sprawność euro 96,5% Karta katalogowa 

Stopień ochrony                          min. IP 65 Karta katalogowa  

Współczynnik zakłóceń harmonicznych 

prądu 

Nie więcej niż 3% Karta katalogowa  

Zabezpieczenie przed odwróconą 

polaryzacją 

Tak Karta katalogowa 

Rozłącznik DC dla każdego MPPT Tak Karta katalogowa 

Ochrona przed zbyt wysokim prądem Tak Karta katalogowa 

Ochrona przed zbyt wysokim 

napięciem - warystor 

Tak Karta katalogowa 

Monitoring parametrów sieci Tak Karta katalogowa 

Temperaturowy zakres pracy (min.) –25°C... + (min.) 60°C  Karta katalogowa 

Sposób chłodzenia Naturalna konwekcja lub 

wymuszona wewnętrzna 

Karta katalogowa 

Protokół komunikacji RS 485, RS 485  lub 

analogiczny 

Karta katalogowa 

Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub  Bluetooth Karta katalogowa 

Gwarancja  Nie mniej niż 10 lat Warunki gwarancji 

 

KABLE FOTOWOLTAICZNE 

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem. Powinien on 

cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, 

odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz musi być odporny na promieniowanie UV. 

Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie 

promieniowania UV. 

Połączenia moduł-moduł wykonane zostaną za pomocą gotowych przewodów zamontowanych już 

w modułach.  

W przypadku konieczności przedłużenia przewodu zastosować przewód PV 1F BC-SUN (lub 

podobny 

o nie gorszych właściwościach) zakończony końcówkami typu MC4 lub równoważnymi. 

Uwaga: Zabrania się łączenia przewodów solarnych w inny sposób (lutowanie, szybkozłączki itp.) 

niż poprzez zastosowanie gotowych złącz MC4 lub równoważnych. Zabrania się łączenia złączy 

różnego typu. Złącze MC4 musi być łączone ze złączem MC4, natomiast złącze H4 musi być 

łączone ze złączem H4. 

 

Linia kablowa: 

Dla zasilenia falownika przewiduje się przewód PV o przekroju minimum 6 mm2 w podwójnej 

izolacji, odporny na promieniowanie UV. Przekrój kabla należy dostosować do mocy instalacji i 
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odległości od falownika do przyłącza. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych 

systemu w całość wykorzystuje się złącza MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na 

promieniowanie UV, aby zapewnić niezawodność łączeniową. Przewód należy mocować do 

konstrukcji wsporczej modułów PV. Poza konstrukcją (na zewnątrz i wewnątrz budynku) przewód 

zamontować natynkowo w rurze ochronnej z PCV lub listwach kablowych (ochrona kabla musi być 

dopasowana do miejsca montażu - na zewnątrz, wewnątrz, albo w ziemi czy na gruncie). Wymaga 

się zastosowania peszla ochronnego, odpornego na promieniowanie UV np. pod modułami, przy 

połaci dachowej oraz w wolnym kanele technicznym.  

Kable PV należy ułożyć na dachu w taki sposób, aby bezpośrednio przylegały do modułu lub 

konstrukcji. Nie dopuszczalne jest aby kable były puszczone luźno, należy je spiąć opaskami 

dedykowanymi do warunków zewnętrznych. Należy zwrócić szczególną uwagę do prowadzenia 

okablowania w taki sposób aby nie powstała pętla indukcyjna. 

Sposób zejścia z dachu oraz zabezpieczenia przewodów DC należy ostatecznie uzgodnić z 

Zamawiającym i uzyskać jego zgodę na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Kable muszą być prowadzone w osłonach dedykowanych do warunków, w jakich będą układane 

(na zewnątrz dostosowane do warunków UV, w gruncie dostosowane do warunków gruntowych). 

W miejscach widocznych nie dopuszcza się stosowania rury karbowanej (peszla). Wymagana jest 

rura gładka, sztywna, biała, wraz z dedykowanymi do niej uchwytami, złączami i kolankami. 

Przewód oraz złączki dedykowane specjalnie dla systemów fotowoltaicznych, odpowiednie 

również do zastosowań zewnętrznych. 

Prowadzenie przewodów DC po połaci dachowej należy wykonać w metalowych kanałach 

kablowych, układać kanały w odległości min. 10 cm od powierzchni dachu. 

Specyfikacja techniczna kabli fotowoltaicznych: 

Minimalne parametry kabli: 

- Kable powinny zostać wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi dla przewodu 

solarnego CENELEC HD 383/IEC 60228 z normami TÜV (2Pfg 1169/08.2007), a zatem zgodne 

z normą Dyrektywy 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) (73/23EEC 19/02/73) i 93/68 

EWG 22/07/93 (lub normami równoważnymi). 

- Kable powinny być zgodne z normą CEI EN 60332-1-2 lub równoważną. 

- Budowa żył: żyły wielodrutowe giętkie, miedziane ocynowane. 

- Izolacja żył: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, lub równoważne.  

- Powłoka zewnętrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa, kolor czarny lub czerwony, 

lub równoważne. 

- Zakres temperatur pracy: -40 do +90ºC. 

- Minimalny promień gięcia 15 x średnica. 

- Szacowana żywotność kabli: minimum 30 lat przy 90ºC wg EN 60216-2 lub równoważną. 

Zastosowanie:  

- Kable przeznaczone do połączeń ruchomych i do układania na stałe, w zakresie temperatur 

od -40 do +90 ºC.  

- Możliwość zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.  

- Możliwość pracy przy pełnym i trwałym zanurzeniu w wodzie. 

- Możliwość zakopania w ziemi. 

KABLE ZMIENNOPRĄDOWE PO STRONIE AC 

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel w klasie B2ca  o przekroju minimum 6 

mm2. Przekrój kabla musi być dobrany na podstawie wykonanych obliczeń przez Wykonawcę). 
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Dopuszczalna temperatura pracy min 65 oC. Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i 

wilgotnych, na tynku i pod tynkiem. Budowa kabla – miedziana. 

SYSTEM MONITOROWANIA INSTALACJI ICT 

Instalacja PV musi zostać objęta systemem monitorowania. System rozumiany jest, jako osobne 

urządzenie lub fabryczne oprogramowanie falownika służące do rejestracji danych oraz ich 

przekazywania na stworzoną/dedykowaną do tego celu platformę informatyczną, do której dostęp 

będzie miał Zamawiający po zalogowaniu się z poziomu każdego komputera lub tabletu. Na 

platformę ma zostać przekazana minimum bieżąca produkcja energii (dzienna, miesięczna, 

roczna). 

Wybór systemu monitoringu będzie zależał od warunków technicznych panujących w danym 

obiekcie. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży wykonanie wszelkich czynności związanych z 

podłączeniem i konfiguracją systemu monitoringu. Po stronie  Zamawiającego leży udostępnienie 

komputera lub urządzenia mobilnego, na którym będą odczytywane dane oraz zapewnienie 

Internetu o odpowiednim zasięgu na potrzeby montażu monitoringu. 

Wykonawca tworzy system monitorowania na potrzeby Gminy. 

6.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH 

Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm 

spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem. 

Konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze 

stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej (lub zgodnie z normą równoważną).  

Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione będą na dachu budynku i dachu wiaty fotowoltaicznej 

(carportu).  

1) MONTAŻ NA DACHU

Panele fotowoltaiczne zostaną przykręcone do szyn, mocowanych do projektowanych uchwytów 

dachowych montowanych do konstrukcji dachu. Na częściach płaskich dachu panele będą 

mocowane do ram aluminiowych, opartych na uchwytach dachowych mocowanych do konstrukcji 

dachu (sposób kotwiczenia do konstrukcji dachu lub elementów konstrukcji dachu uzgodnić z 

Zamawiającym oraz zapisać odpowiednio w projekcie budowlanym dla każdej instalacji). W 

zależności od rodzaju konstrukcji dachu należy dobrać dedykowany do danego typu dachu 

kompletny system montażowy. 

 Na dachu płaskim należy montować instalacje w układzie poziomym, tylko w sytuacjach 

wyjątkowych i za porozumieniem z Zamawiającym oraz powołanym Inspektorem Nadzoru można 

montować moduły w układzie pionowym. W zależności od rodzaju konstrukcji dachu należy dobrać 

dedykowany do danego typu dachu kompletny system montażowy (dedykowane wkręty do 

krokwiowe, płytki montażowe, płaskie lub kątowe, klemy pojedyncze lub podwójne). Uchwyty 

montażowe oraz śruby dwugwintowe, a także wszelkie inne drobne elementy konstrukcyjne takie 

jak śruby, nakrętki, muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Uwagi wykonawcze: 

W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiową należy umieścić podkładki EPDM. Po 

wykonaniu całości konstrukcji należy zadbać o naprawienie ewentualnych uszkodzeń warstw 

izolacyjnych dachu. 
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6.7 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ I PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ 

a. Ochrona przeciwporażeniowa

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 (lub równoważną) należy zastosować następujące

środki ochrony:

- Ochrona podstawowa – izolacje przewodów, obudowy ochronne urządzeń i aparatów

elektrycznych chroniące przed dotykiem bezpośrednim.

Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016(lub równoważną) należy zastosować następujące 

środki ochrony: 

- Ochrona podstawowa – obudowy w II klasie ochrony dla rozdzielnic DC

- Ochrona dodatkowa – szybkie wyłączenie w sieci TN-S za pomocą wyłączników

nadprądowych  po stronie AC

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim poprzez zastosowanie wyłączników

różnicowo-prądowych po stronie AC

Konstrukcję wsporczą instalacji oraz ramy modułów PV należy uziemić przewodem LGy o 

przekroju minimum 6 mm2 (min. 16 mm2 w budynkach, w których jest instalacja odgromowa). 

Należy również uziemić zacisk PE wewnątrz rozdzielnic po stronie DC oraz inwerter.  

b. Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa

Zgodnie z (lub normami równoważnymi):

- PN-HD 60364-7-712:2016 Ochrona przepięciowa.

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa

W celu uniknięcia uszkodzenia, lub też całkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznych od 

skutków pośredniego rażenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi być zabezpieczona od 

strony DC ochronnikami przepięciowymi typu I+II oraz rozłącznikami nadprądowymi. Jeśli 

instalacja budynkowa nie posiada zabezpieczeń przeciwprzepięciowych należy ją zabezpieczyć od 

nieprzewidzianych przepięć w sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepięciowymi 

dedykowanymi do pracy z energią elektryczną o parametrach sieciowych klasy C. 

Przy instalacji odgromowej należy  zachować minimalne odległości separujące (min 50 cm) 

pomiędzy konstrukcją a instalacją odgromową,  w przypadku braku możliwości zachowania 

minimalnych odległości separacyjnych, należy zastosować ochronę przepięciową strony DC i AC 

typ I+II. W takim przypadku, należy wykonać wyrównanie potencjału konstrukcji oraz instalacji 

odgromowej przy użyciu przewodu LGy o przekroju min. 25 mm2 lub linką odgromową.  

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać zabezpieczenia przeciwpożarowe 

instalacji fotowoltaicznej potwierdzone certyfikatem oraz przedłożyć projekt do akceptacji 

Zamawiającego.  

Zgodnie z art. art. 29 w ust. 1 pkt 16 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz 

wdrożyć jego zalecenia. 

6.8  WYMAGANIA W ZAKRESIE ŁĄCZENIA PANELI 

Panele fotowoltaiczne muszą być łączone ze sobą szeregowo za pomocą przewodów PV o 

przekroju 4 mm². Przewody PV są specjalnie skonstruowane na potrzeby połączeń elementów 

składowych systemu fotowoltaicznego poprzez specjalne złącza, typowe dla systemu 

fotowoltaicznego. Przewody PV są wytrzymałe na duże obciążenia mechaniczne oraz wysokie 
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temperatury. Przewody PV muszą być łączone pomiędzy sobą poprzez złącza MC4 (konektory), 

które są przystosowane do łączenia przewodów o przekroju 4 mm².  

Przewody pomiędzy modułami fotowoltaicznymi należy umieścić w korytkach kablowych, odpornych 

na działanie czynników zewnętrznych.  

Przewody o potencjale "+" należy układać w jednej wiązce, a przewody o potencjalne "-" w drugiej 

wiązce, obok siebie w korytku kablowym. Korytka kablowe mocować poziomo do konstrukcji 

wsporczych. Następnie należy poprowadzić poziomo drabinkę kablową do przetwornicy napięcia. 

Przewody w korytku oraz drabince kablowej należy mocować plastikowymi opaskami odpornymi  

na działanie czynników zewnętrznych w odstępach co maksymalnie 1000 mm. 

Całość prac podłączeniowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta falownika 

zachowując szczególną ostrożność podczas całego procesu montażowego z uwagi na możliwość 

pojawienia się napięć porażeniowych ze strony szeregowo połączonych paneli fotowoltaicznych. 

Kable PV położone przy falowniku, a jeszcze do niego niepodłączone należy zawsze zaizolować 

do momentu ostatecznego podłączenia do falownika. 

Pod żadnym pozorem nie łączyć modułów, bądź łańcuchów kiedy na falownik jest podane napięcie 

sieciowe. 

Panele należy odpowiednio ponumerować (numer panelu należy nakleić od spodu) i skatalogować 

na specjalnie do tego stworzonej liście. Nadane i skatalogowane numery paneli fotowoltaicznych 

muszą odpowiadać numerom seryjnym paneli. 

6.9 SCHEMAT INSTALACJI  

Poniżej przedstawiono ideowy , przykładowy schemat  instalacji PV, ilość paneli przykładowa: 

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i uwzględnić 

wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, 

ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem 

instalacji. 
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Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być przeprowadzone 

tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. 

Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna 

zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Należy zwrócić 

uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych. 

7. INNE PRACE ELEKTRYCZNE  PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

1. demontaż urządzeń elektrycznych z elewacji budynków przed wykonaniem docieplenia

2. wymiana lub przedłużenie przewodów zasilających zdemontowane urządzenia ( ustalić

z Zamawiającym)

3. montaż i podłączenie zdemontowanych urządzeń po wykonaniu docieplenia elewacji

4. wymiana opraw oświetlenia podstawowego w pomieszczeniu na parterze i na piętrze ,

zastosować oprawy o parametrach zgodnych z opisem na rzucie parteru, przebudować

instalację oświetlenia w projektowanych pomieszczeniach w sposób umożliwiający

załączanie oświetlenia projektowanymi łącznikami świecznikowymi

modernizacja instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach 

piwnicznych, z wymianą opraw na oprawy typu LED, min IP44, IK07,  o mocy 

dobranej do funkcji danego pomieszczenia 

III. Instalacja klimatyzacji.

8. Dane ogólne.

W ramach prac modernizacyjnych należy zaprojektować i wykonać instalację klimatyzacji 

pomieszczeń biurowych na poziomie parteru i I piętra budynku. Systemy klimatyzacji dla obydwu 

kondygnacji należy wykonać jako odrębne wykonane jako układy chłodząco-grzewcze ze 

zmiennym przepływem czynnika VRF/VRV.  

8.1 Stan istniejący. 

W stanie istniejącym budynek posiada instalację klimatyzacji dla pomieszczeń II pietra budynku. 

Kondygnacje parteru oraz I piętra nie posiadają systemów klimatyzacyjnych.  

9. Rozwiązanie projektowe.

W zakresie Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie dwóch niezależnych systemów 

klimatyzacji odrębne dla parteru i I piętra opartych o układy grzewczo-chłodzące (dwururowe) ze 

zmiennym przepływem czynnika VRF/VRV. 

System klimatyzacji nr 1– dla pomieszczeń biurowych i obsługowych parteru  

System klimatyzacji nr 2– dla pomieszczeń biurowych, obsługowych I pietra (pomieszczenie Sali 

narad o powierzchni 59,1 m2 posiada odrębną, funkcjonującą instalację klimatyzacyjną, wobec 

czego nie przewiduje się w nim montażu nowej klimatyzacji). 

Jako jednostki zewnętrzne należy przewidzieć rewersyjne pompy ciepła typu DC Inwerter. 
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Jako jednostki wewnętrzne należy przewidzieć urządzenia ścienne lub kasetonowe z wbudowanym 

elektronicznym zaworem rozprężnym i pompką skroplin. 

Do projektu wykonać bilans zysków ciepła.  

9.1 Parametry obliczeniowe powietrza. 

Powietrza zewnętrznego. 

Parametry obliczeniowe przyjęto zgodnie z normą PN-76/B-03420: 

Okres letni – przyjęto II strefę klimatyczną  

Temperatura powietrza zewnętrznego – TL = 32°C 

Wilgotność względna powietrza - L = 45% 

Okres zimowy – przyjęto III strefę klimatyczną  

Temperatura powietrza zewnętrznego – TZ = -20°C 

Wilgotność względna powietrza - Z = 95% 

Powietrza wewnętrznego. 

Parametry obliczeniowe przyjęto zgodnie z normą PN-76/B-03421: 

Okres letni  

Temperatura powietrza wewnętrznego – Tw = 27 °C 

Wilgotność względna powietrza - w = 55% 

Prędkość powietrza – v = 0,2 - 0,3 m/s 

Okres zimowy  

Temperatura powietrza wewnętrznego – Tw = 20 °C 

Wilgotność względna powietrza - w = min. 30% 

Prędkość powietrza – v = 0,2 - 0,3 m/s 

9.2 Urządzenia klimatyzacyjne. 

9.2.1 Jednostki zewnętrzne. 

Jako jednostki zewnętrzne układów ze zmiennym przepływem przewidziano rewersyjne pompy cie-

pła posiadającą następujące minimalne parametry techniczne: 

− Moc chłodnicza wg bilansu zysków ciepła (stanowiąca max. 130% mocy nominalnej urzą-

dzenia),

− Moc grzewcza pochodna mocy chłodniczych urządzeń lecz nie mniejsza od nich

− Rewersyjne pompy ciepła, chłodząco-grzewcza typ DC Inwerter,

− Klasyfikacja energetyczna w trybie chłodzenia min. A++,

− Współczynnik sprawności sezonowej dla chłodzenia min. ESEER > 6,10,

− Zakres pracy dla chłodzenia min. od -15°C do +40°C,

− Zakres pracy dla grzania min. od -15°C do +25°C,

− Czynnik chłodniczy R410A lub inny o mniejszym ekwiwalencie CO2,

− Zasilanie ~3x380-400V, 50Hz,
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− Poziom ciśnienia akustycznego: max.60 dB(A),

− Poziom mocy akustycznej: max: 74 dB(A),

− 

9.2.2 Jednostki wewnętrzne.

Jako jednostki wewnętrzne zaprojektowano urządzenia: 

− typu naściennego lub kasetonowego,

− praca z różnymi prędkościami obrotowymi w tym tryb auto,

− chłodząco-grzewcze,

− z wbudowanym elektronicznym zaworem rozprężnym,

− czynnik roboczy R410A lub inny o mniejszym ekwiwalencie CO2, ,

− z pompką skroplin (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

− pilot przewodowy,

− poziom ciśnienia akustycznego: max. 40 dB(A),

− moce chłodnicze minimalne wynikające z bilansu zysków ciepła,

− zasilanie ~1x230V, 50Hz,

− 

9.2.3 Przewody instalacji chłodniczej.

Przewody instalacji chłodniczej wykonać z rur miedzianych miękkich bez szwu do chłodnictwa wg 

EN 12735-1 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach kli-

matyzacyjnych i chłodniczych. Część pierwsza: Rury do instalacji rurowych. 

Przewody chłodnicze należy łączyć poprzez lutowanie wykonywane w osłonie azotu.  

Ciśnienie azotu: 0,02 MPa (= ciśnienie odczuwalne na dłoni). 

Jako spoiwo należy używać miedź fosforową, niewymagającą użycia topnika. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie instalacji kielichowej poprzez kielichy z na-

krętkami systemowymi. 

Do rozgałęzień instalacji należy stosować tylko trójniki systemowe. 

Przewody wykonać jako kryte (podtynkowo, nad sufitowo lub w korytach systemowych), 

9.2.4 Montaż instalacji chłodniczej. 

Przewody instalacji chłodniczej należy prowadzić w ścianach wewnętrznych, nad sufitem lub w ko-

rytach instalacyjnych, używając do ich mocowania uchwytów stalowych z obejmą gumową na rurę. 

Dopuszcza się prowadzenie części instalacji chłodniczej w korytach instalacyjnych w celu podłącze-

nia jednostek wewnętrznych. Koryta powinny mieć wymiar umożliwiający montaż oprócz przewodów 

czynnika chłodniczego również rurkę odpływu skroplin, ewentualnie kompaktową pompkę skroplin i 

przewody sterownicze. 

Koryta należy zamykać zwieńczeniami systemowymi. 

W przypadku prowadzenia przewodów instalacji chłodniczej na przegrodach ścian i sufitów należy 

wykonać ich obudowę z płyt g-k oraz wykonać rewizję z drzwiczkami w celu umożliwieni dostępu do 

zamkniętej części instalacji. 

Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem wa-

runków atmosferycznych np. arkuszami z blachy ocynkowanej lub folią aluminiową. 

Przewody instalacji chłodniczej prowadzone w przegrodach należy zabezpieczyć poprzez zastoso-

wanie tulei ochronnych.  

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
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Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu. 

9.2.5 Próby, uruchomienie i odbiór instalacji chłodniczej. 

Po wykonaniu instalacji rurowej należy układ poddać próbie ciśnieniowej i napełnić czynnikiem ro-

boczym R410A lub innym o lepszym ekwiwalencie CO2. 

Przed napełnieniem instalacji, po jej wykonaniu, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem 

technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 2,5 ciśnienia roboczego (próba dla 

samych przewodów). Po uzyskaniu pozytywnej próby instalację napełnić czynnikiem chłodniczym i 

przeprowadzić rozruch instalacji.  

9.2.6 Izolacja instalacji freonowej. 

Przewody instalacji chłodniczej prowadzone wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją 

termiczną grubości min. 9 mm z pianki polietylenowej lub kauczukowej. 

Przewody instalacji chłodniczej prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo osłonić blachą 

ocynkowaną lub aluminiową. 

9.2.7 Odprowadzenie skroplin. 

Skropliny powstałe w jednostkach wewnętrznych należy odprowadzić do istniejących pionów kana-

lizacji sanitarnej przebiegających przez klimatyzowane pomieszczenia lub w ich pobliżu. 

Odprowadzenie dokonać za pomocą pompek skroplin oraz elastycznych wężyków. 

Pompki skroplin lokalizować bezpośrednio przy tacce ociekowej lub w kanale maskującym.  

Odprowadzenie poziome i włączenie do pionu Ks wykonać jako grawitacyjne za pomocą instalacji z 

rur i kształtek klejonych średnicy 20/25mm. 

Przy podłączaniu do pionów kanalizacyjnych należy wykonać syfon wodny zabezpieczający przed 

przedostaniem się brzydkich zapachów do jednostki klimatyzacyjnej. 

10. Roboty ogólnobudowlane towarzyszące.

W ramach prac ogólnobudowlanych należy wykonać obudowy z płyt g-k zakrywających wykonane 

instalacje czynnika chłodniczego i odprowadzenia skroplin. Obudowy należy wykończyć gładzią 

gipsową, zagruntować i dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną – białą. 

Ściany na których montowana będzie jednostka wewnętrzna lub te przez które przechodzącą 

przewody czynnika chłodniczego należy przygotować a następnie dwukrotnie pomalować farbą 

emulsyjną białą. W obudowach z płyt g-k należy wykonać drzwiczki rewizyjne. Rewizje wykonać w 

każdym pomieszczeniu. 

11. Roboty elektryczne i sterowania.

W ramach opracowania należy wykonać Instalację elektryczną zasilającą poszczególne 

urządzenia. 

Pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi wykonać okablowanie sterownicze. 

Do jednostek należy podłączyć sterownik ścienny. 
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Uwagi ogólne. 

Układy chłodnicze podlegają zgłoszeniu przed uruchomieniem do właściwego organu miejscowego 

zgodnie z ustawą Dz. U. 2015 poz. 881 z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać osoby posiadające uprawnienia do pracy przy układach 

chłodniczych zgodnie z powyższym rozporządzeniem oraz przygotować dokumentację pozwalającą 

dokonać stosowanego zgłoszenia wykonanych systemów w Centralnym Rejestrze Operatorów. 

12. Modernizacja pomieszczenia wymiennikowni wraz z wymianą węzła.

12.1 Opis stanu istniejącego. 

W stanie istniejącym budynek Urzędu Gminy ogrzewany jest za pomocą wysokoparametrowego 

węzła cieplnego z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dostawcą ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyczne 

MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach.  

Do budynku doprowadzone jest przyłącze wysokiego parametru (sezon grzewczy - tZ/tP=135/75°C, 

poza sezonem - tZ/tP=75/50°C) i zakończone węzłem wymiennikowym w pomieszczeniu piwnicy. 

Oprócz zasilania budynku głównego z istniejącej węzła wymiennikowego zasilane są dodatkowo 

sąsiadujące budynki Straży Miejskiej oraz Urzędu Stanu Cywilnego poprzez zewnętrzne instalacje 

c.o.

Użytkownik w chwili obecnej /przed termomodernizacją/ zamawia moc cieplną w ilości 159,0 kW co

pokrywa potrzeby ogrzewanych budynków.

W węźle wymiennikowym zamontowane są następujące elementy: 

Wysoki parametr: belki zasilania i powrotu,  

− zawory odcinające kulowy kołnierzowe,

− zawory odcinające grzybkowe kołnierzowe,

− filtry siatkowe kołnierzowe,

− zawór regulacyjny gwintowany,

− licznik ciepła wraz z przelicznikiem (własność dostawcy ciepła),

− manometry tarczowe,

− termometry tarczowe i rtęciowe,

− zawory odpowietrzające i spustowe,

− dwa wymienniki rurowo-płaszczowe typu JAD 6.50.,

− zawór regulacyjny temperaturowy gwintowany,

Niski parametr: 

− zawory odcinające grzybkowe kołnierzowe,

− filtry siatkowe kołnierzowe,

− pompy obiegowe instalacji c.o.

− rozdzielacz zasilania i powrotu trzech obiegów grzewczych,

− przeponowe naczynie wzbiorcze,

− zawory bezpieczeństwa,

− zawory odpowietrzające i spustowe,

− manometry tarczowe,

− termometry tarczowe i rtęciowe,

Przewody w węźle cieplnym wykonane są ze stali czarnej łączonej przez spawanie. 
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Przewody, rozdzielacze oraz wymienniki ciepła posiadają izolację termiczną z wełny szklanej 

zabezpieczoną płaszczem na bazie płótna i gipsu. 

Węzeł wymiennikowy nie posiada sprawnej regulacji ilości i jakości parametru grzewczego zarówno 

od strony wysokiego jak i niskiego parametru.  

Instalacja c.o. w budynku wykonana jest jako zamknięta, pompowa z rozdziałem dolnym o 

parametrach pracy tZ/tP=80/60°C. Przewody instalacji c.o. wykonane są ze stali czarnej łączonej 

przez spawanie. Elementami grzewczymi instalacji są grzejniki stalowe płytowe. Grzejniki 

wyposażone są w zawory z głowicami termostatycznymi. 

12.2 Opis rozwiązań projektowych i wykonawczych. 

Kompaktowy węzeł cieplny. 

Kompaktowy węzeł ciepła powinien posiadać co najmniej: 

- płytowy wymiennik ciepła skręcany lub lutowany z oryginalną izolacją

(strona wysokiego parametru)

- zawór spustowy

- zawory odcinające spawane/kołnierzowe

- termometry

- regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu

- manometry z kurkiem manometrycznym 3-dr i rurką syfonową

- filtr kołnierzowy

- wstawkę w miejscu montażu licznika ciepła (istniejący licznik ciepła)

- zawór regulacyjny z siłownikiem

(strona niskiego parametru)

- zawory odcinające kołnierzowe/gwintowane

- filtr siatkowy kołnierzowy

- zawór spustowy

- pompa elektroniczna z płynną regulacją

- termometry 0-120°C

- manometry manometry z kurkiem manometrycznym 3-dr i rurką syfonową 0-0,6MPa

- zawór bezpieczeństwa przy wymienniku potw=0,3MPa

- przeponowe naczynie wzbiorcze

(układ regulacji elektronicznej)

- szafa zabezpieczająco-sterująca z pełną automatyką pogodową

(układ uzupełniania zładu)

- filtr siatkowy

- zawory odcinające

- licznik przepływu – wodomierz z nadajnikiem impulsów

- zawór uzupełniania zładu

- kryza w kołnierzu

Sprzęgło hydrauliczne. 

W celu wyodrębnienia przepływów węzła i instalacji c.o. należy zabudować sprzęgło hydrauliczne. 

Sprzęgło hydrauliczne winno być dedykowane dla przepływu nominalnego i prędkości przepływu 

vMAX=0,15m/s. Sprzęgło hydrauliczne powinno być izolowane termicznie i wyposażone w 
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automatyczny odpowietrznik i zawór spustowy ze złączką do węża. W górnej części sprzęgła 

hydraulicznego należy umieścić kapilarę pod czujnik temperatury. 

Rozwiązanie powinno uwzględniać podział instalacji na co najmniej trzy obiegi grzewcze tj.: 

− Instalacja c.o. w budynku głównym,

− Instalacja c.o. w budynku urzędu z siedzibą Straży Miejskiej i wydziału ZKiOS,

− Instalacja c.o. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego,

Każdy z obiegów grzewczych należy wyposażyć w układ pompowo-mieszający pracujący w funkcji 

temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem czasów ich użytkowania.  

Pompy obiegowe węzła cieplnego i obiegów instalacji c.o. 

W układzie grzewczym źródła ciepła należy zastosować pompy obiegowe o następujących 

parametrach: 

− funkcja AUTOADAPT

− wbudowany układ regulacji różnicy ciśnień (regulacji proporcjonalnej lub stało ciśnieniowej)

− Silnik o budowie opartej na magnesach trwałych / kompaktowej konstrukcji stojana

− Zintegrowana przetwornica częstotliwości

− Samo odpowietrzający się korpus pompy

− Korpus pompy ze stali nierdzewnej

− Wersje dwugłowicowe

− Współczynnik sprawności min. (EEI ≤ 0.17) (kryterium odniesienia dla najbardziej energo-

oszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ≤ 0.20)

Przewody i armatura węzła cieplnego. 

Jako przewody zaprojektowano system rur i kształtek cienkościennych, ze szwem ze 

stali niskowęglowej 1.0034 wg PN-EN 10305-3 (lub równoważnej), zewnętrznie 

ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjną warstwą chromu. 

Armatura węzła cieplnego: 

− armatura gwintowana PN10, tmax=120°C,

− zawory kulowe odcinający z rączką PN10, tmax=120°C,

− filtry siatkowe do c.o. gwintowane z wkładem magnetycznym,

− zawory zwrotne z mosiężnym trzpieniem i wkładem lub zawory klapowe,

− zawory spustowy ze złączką do węża gwintowane PN10, tmax=120°C,

− separatory powietrza z odpowietrznikiem prostym na zasilaniu.

− manometr tarczowy o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa, tarcza 100mm z króćcem dolnym

½”,

− termometry bimetaliczne z gwintem ½” i króćcem tylnym o zakresie pomiarowym 0-120°C,

tarcza 100mm.

Zabezpieczenie układu c.o. przed wahaniami i przekroczeniem ciśnienia. 

W celu stabilizacji ciśnienia w układzie przewidziano zabudowę przeponowego naczynia 

wzbiorczego o podłączonego przewodem wzbiorczym do układu. Na rurze wzbiorczej należy 

zabudować zawór spustowy serwisowy i manometr o zakresie pomiarowym 0-0,6MPa, tarczy 

śr.100mm z kurkiem manometrycznym przelotowym i rurką syfonową spiralną.  

W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed przekroczeniem wartości ciśnienia ponad dopuszczalne 

tj. 0.3 MPa, należy zabudować membranowy zawór bezpieczeństwa średnicy 20mm i ciśnieniu 

otwarcia potw=0,3MPa lub inny spełniający wymagania ciśnienia i przekroju kanału dolotowego. 

Odpowietrzenie instalacji węzła. 
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Odpowietrzenie instalacji węzła odbywać się będzie na instalacji c.o. poprzez automatyczne 

odpowietrzniki umieszczone w najwyższych punktach instalacji tj. oraz na poziomach instalacji 

w węźle. 

Uzupełniania i opróżnianie zładu. 

Uzupełnianie zładu wewnętrznej instalacji grzewczej zaprojektowano z powrotu wysokiego 

parametru za pomocą układu automatycznego uzupełniania. 

Opróżnianie zładu należy wykonywać ręcznie przy zamkniętym układzie dopuszczania zładu. 

Separacja osadu. 

Przewidziano separację osadu poprzez filtry siatkowe zabudowane na przewodach przed pompami, 

oraz z pomocą sprzęgła hydraulicznego stanowiącego naturalny odmulnik. Usuwanie osadu będzie 

następowało poprzez odkręcenie pokrywy filtrów siatkowych oraz zaworów spustowego pod 

sprzęgłem hydraulicznym. 

Rozdzielacze obiegów grzewczych. 

W celu rozdziału obiegów grzewczych należy zabudować rozdzielacze hydrauliczne (zasilanie 

+powrót) o co najmniej trzech obiegach grzewczych Rozdzielacze należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie i termicznie. W dolnej części rozdzielacze wyposażyć w króciec z wmontowanym 
zaworem fi 15mm ze złączką do węża.

Próby i odbiory. 

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej najpierw powietrzem a następnie wodą. Wartość 

ciśnienia próbnego powinna być wyższa o 2 bary niż ciśnienie robocze, lecz wynosić nie mniej niż 4 

bary. Instalację zaprojektowano na ciśnienie robocze 3 bar, więc próbę szczelności należy 

przeprowadzić przy ciśnieniu 5 bar. Przed dokonaniem próby odciąć naczynia wzbiorcze. 

Po dokonaniu próby i jej pozytywnym wyniku należy przepłukać instalację. 

Przewody w instalacji centralnego ogrzewania bez względu na sposób ich prowadzenia (na wierzchu, 

w bruzdach) nie wymagają specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w bruzdach 

należy prowadzić rury w otulinach. Wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie 

oczyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pomalować farbą – emalią ftalową podkładową 

dwa razy. 

Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Wszystkie elementy instalacyjne niezabezpieczone fabrycznie należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

przez pomalowanie. Powierzchnie przeznaczone do pomalowania winny być przygotowane zgodnie 

z wymaganiami PN-70/H-97050,51 i 52 (lub równoważnej). Przewidziano trójstopniowe 

oczyszczanie powierzchni przez: 

− usunięcie nierówności

− odtłuszczenie

− czyszczenie

Przy malowaniu na miejscu montażu przewiduje się oczyszczenie powierzchni do 3-go stopnia 

czystości. Malowanie powinno się odbywać przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP i 

p.poż. Elementy instalacji malować dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną-tlenkową (minią),

a następnie dwukrotnie emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania. Farby należy

nakładać pędzlem. Między nakładaniem kolejnych warstw zachować minimum 48-godzinną

przerwę. Nie wyklucza się zastosowania do malowania innych równorzędnych zestawów

malarskich, spełniających wymagania ochrony antykorozyjnej.
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Izolacja termiczna. 

Grubości izolacji należy wykonać wg p.1.5. „Wymagania izolacji cieplnej przewodów  

i komponentów” Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przewody c.o. w węźle c.o. i c.w.u. należy zaizolować izolacją z wełny skalnej w oplocie z folii 

aluminiowej. 

Rozdzielacze i sprzęgło hydrauliczne izolować izolacją gr. min. 20mm. 

Na pozostałych elementach układu stosować izolację fabryczną. 

Automatyka i sterowanie węzła cieplnego. 

W układzie technologicznym węzła przewidziano zabudowę zintegrowanego regulatora 

pogodowego. Regulator (wraz z koniecznymi modułami) sterował będzie całym układem 

technologii węzła w tym m.in.: 

− Zaworem dwudrogowym z siłownikiem na wysokim parametrze,

− Obiegiem pompowo mieszającym instalacji c.o. dla budynku głównego,

− Obiegiem pompowo mieszającym instalacji c.o. dla budynku Straży Miejskiej,

− Obiegiem pompowo mieszającym instalacji c.o. dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego,

Sterowanie układu odbywać się będzie automatycznie w funkcji temperatury zewnętrznej oraz na 

podstawie wytycznych zadanych przez Użytkownika obiektu. 

Wytyczne budowlane. 

W ramach prac budowlanych należy: 

− Wykonać przejścia przez przegrody budowlane oraz przejścia p.poż.

− Wykonać roboty wg części budowlanej tomu I i tomu II

− Naprawić i pomalować stare tynki na ścianach i sufitach

Wytyczne sanitarne. 

W ramach robót sanitarnych należy: 

− Wykonać układ uzupełniania zładu,

− Wykonać instalacje wod-kan w pomieszczeniu,

− Wykonać wentylacje grawitacyjną pomieszczenia,

Wytyczne elektryczne. 

W ramach robót elektrycznych należy: 

− Podłączyć wszystkie elementy elektryczne i automatyki technologii węzła do tablicy zabez-

pieczająco-sterującą wykonanej przez brygady elektryczne lub zlecić im ten zakres.

− Wykonać instalację elektryczną i uziemienia w pomieszczeniu,

13. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zasadnicze instalacje i elementy budowlane zastosowane w ramach 

realizacji robót opisanych niniejszym opracowaniem miały przewidywaną trwałość nie mniejszą 

niż 30 lat, a osprzęt instalacyjny powinien zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co 

najmniej 15 lat. 
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Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu prac projektowych oraz robót budowlanych 

związanych z realizacją inwestycji opisanej powyżej. 

Zakres zamówienia na prace projektowe 

Dokumentacja projektowa oraz STWiORB będą stanowiły podstawę do zrealizowania robót 

budowlano-instalacyjnych dla zadania opisanego powyżej. 

W zakresie znajduje się uzyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, 

w tym min: 

• mapa do celów projektowych

• uzgodnienia z właścicielami sieci i dostawcami mediów

• inne niezbędne opracowania

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się opracowanie pełnej dokumentacji 

projektowej, w tym przede wszystkim: 

• ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej

• koncepcji architektonicznej inwestycji opracowanej i uzgodnionej z Inwestorem na

podstawie założeń programu funkcjonalno-użytkowego – 2 egz. wersji papierowej

• projektu budowlanego w podziale na branże wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 5 egz.

wersji papierowej (w tym 2 egz. dla organu administracji architektoniczno-budowlanej)

• projektów wykonawczych – 3 egz. wersji papierowej

• przedmiaru robót – 2 egz. wersji papierowej

• kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem – 1 egz. wersji papierowej

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania – 2

egz. wersji papierowej,

Wszystkie w/w dokumenty i opracowania zostaną dostarczone Inwestorowi również w 1 

egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej. 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia robót 

budowlanych i montażu urządzeń, w tym w szczególności: 

• decyzję o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych posiadająca klauzulę ostateczności

jeśli taka będzie wymagana,

• uzgodnienia z właścicielami sieci

• uzgodnienia z dostawcami mediów,

• uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. w zakresie fotowoltaiki oraz rozwiązań związanych z

termomodernizacją,

• akceptację zaprojektowanych rozwiązań przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku prawo bu-

dowlane, przepisami Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia mi-

nistra infrastruktury z dn. 18.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-

lanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym, Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego oraz wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz 

innych (ppoż. BHP, itp.). Ponadto w zakresie robót objętych niniejszym opracowaniem należy prze-

widzieć rozwiązania wynikające z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi po-

trzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w szczególności art. 6 ustawy. 

Zakres zamówienia na prace budowlane 

Zakres prac budowlanych obejmuje termomodernizację budynku Urzędy Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny, termomodernizację wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynku 

Straży Miejskiej, wykonanie wiaty fotowoltaicznej (tzw. carport) umożliwiającej parkowanie 

samochodów w tym m.in: 

• wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami

wykonawczymi, PFU, SWZ oraz audytami,

• wykonanie dokumentacji powykonawczej,

• wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,

• wykonanie audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac termomodernizacyjnych

(tzw. ex-post), którego podstawę stanowią badania i pomiary dokonane w rzeczywistości

na obiektach termomodernizowanych.

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,

• wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz ze zgłoszeniem do zasobów

geodezyjnych,

• wykonanie i dostarczenie niezbędnych dokumentów i opracowań, w tym m. in., świadectwa

charakterystyki energetycznej, dokumentacji powykonawczej, etc.

Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., 

wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót.  

Obszar objęty realizacją zadania, zgodnie z zapisami MPZP znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej „B” wobec czego zobowiązuje się Wykonawcę do zapewnienia nadzoru 

archeologicznego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. 

PFU zawiera inwentaryzację obiektów stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały dopuszczone 

do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich przepisów. 

Wszystkie niezbędne elementy winne być wykonane zgodnie z ich technologią montażu i 

systemowymi rozwiązaniami przyjętymi przez producenta. Roboty budowlane należy wykonywać 

zgodnie z projektem budowlanym, STWiORB, warunkami stosowania i montażu materiałów 

wynikających z dokumentów dopuszczających je do obrotu (KOT, ETA, krajowych lub europejskich 

deklaracji właściwości użytkowych, informacji producentów, jednostek certyfikowanych itp.), 

zharmonizowanymi normami europejskimi, Polskimi Normami. 

Wszystkie zabudowane materiały, wyposażenie, urządzenia i osprzęt muszą być nieużywane i 

fabrycznie nowe. 



48 

− Przygotowanie terenu robót:

Prace objęte niniejszym opracowaniem prowadzone będą w trakcie funkcjonowania urzędu. Nie

przewiduje się możliwości całkowitego wyłączenia funkcjonowania instytucji w trakcie realizacji

robót.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób,

aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników urzędu i osób postronnych mogących prze-

bywać w rejonie prowadzonych robót oraz mienia znajdującego się w tym obszarze. Powyższe

należy realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa

budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać w sposób nieuzasadniony przemieszcza-

nia tych osób na tym terenie a także zminimalizować okresy uciążliwości i braku czasowego

dostępu. W każdym przypadku należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych robót.

− Architektura:

Wszelkie rozwiązania architektoniczne należy zrealizować zgodnie zawartymi w niniejszym

opracowaniu opisami oraz z dołączonymi rysunkami.

− Konstrukcja:

Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne należy zrealizować zgodnie zawartymi w niniejszym

opracowaniu opisami, schematami oraz ewentualnymi wytycznymi producenta (dostawcy)

carportów i innych elementów konstrukcyjnych.

− Instalacje :

Wszelkie roboty instalacyjne należy zrealizować zgodnie zawartymi w niniejszym

opracowaniu opisami, schematami oraz ewentualnymi wytycznymi producenta i dostawcy

materiałów i urządzeń.

− Zagospodarowanie terenu:

Wszelkie rozwiązania związane z zagospodarowaniem terenu należy zrealizować zgodnie

zawartymi w niniejszym opracowaniu opisami oraz z dołączonymi rysunkami.

Zamawiający wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miały 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny 

zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 

13.1 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, 

zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami określonymi w niniejszym opracowaniu. 

Wymagany  jest  ciągły  nadzór  kadry  technicznej  Wykonawcy  nad  prowadzonymi  

robotami budowlano - montażowymi. 

13.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 

Zamawiający stawia specjalne wymagania w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze 

wszystkich mediów, oraz nie blokować wyjazdu z terenu Urzędu Gminy oraz Urzędu stanu 

cywilnego sąsiadującego z budynkiem objętym opracowaniem/ Zamawiający wymaga 

uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do 

czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się 

tam wyposażenia a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt 

zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę  

W cenę włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 

tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 

woda, ścieki itp. o ile będą potrzebne. 

W cenę winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych 

likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 

z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 

on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń. 

13.3 Oznakowanie terenu 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 

września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 

U.2021 nr 1686 ) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. Rozporządzeniem.

13.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a w 

szczególności: 

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie

zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji 

Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i uzgodnienia Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w tym te-

renu zaplecza. Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględ-

nione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wyko-

nawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym i przyległym terenie. 

13.5 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać.  

13.6 Ochrona przeciwpożarowa 



50 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do ob-

owiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i

terenach przyległych,

• podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku,

• unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źró-

dło w sposobie jego działania,

• zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodze-

niami wynikającymi ze sposobu jego działania,

• prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

• usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania

szkód w środowisku.

• prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi

w wyniku prowadzonych robót

13.8 Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Ze względu na fakt, iż podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia, w 

obiekcie będzie prowadzona normalna działalność, Wykonawca zobowiązany jest do; 

• Zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

• Uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i urządzeń oraz wy-

wozu nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i gruzu.

• W czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy zabezpieczyć wydzielony na

ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom.

Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 

naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi 

takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w 

uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w 

zakresie: 

• Organizacji i wykonywania robót budowlanych, Zabezpieczenia interesów osób trzecich,

• Ochrony środowiska,

• Warunków bezpieczeństwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

• Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

• Ochrony mienia związanego z budową.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony

interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie

ofertowej.

13.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować 

inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe 

warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• ograniczenia emisji hałasu,

• ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

• nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,

• nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg

wewnętrznych przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy,

• ochrony zieleni.

13.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

• Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymy-

wał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

• Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośred-

nim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację.

• Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na zwią-

zane z realizacją zamówienia na potrzeby Zamawiającego na etapie wykonywania robót

budowlanych.

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odręb-

nej zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej.

• Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania prze-

pisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpo-

żarowej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny

koszt wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy
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jak również bezpieczeństwo pożarowe. 

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapła-

cie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.

• Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania materiałów i urządzeń

cześć terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia

stanu pierwotnego zajęty teren. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania ma-

teriałów i urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpoża-

rowego oraz w sposób nie zagrażający pracownikom Wykonawcy oraz osobom postron-

nym.

• Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz mają być składowane w kontenerze i regu-

larnie wywożone do najbliższego miejsca zbiórki odpadów odpowiedniego rodzaju.

13.11 Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

• programem funkcjonalno-użytkowym,

• audytami energetycznymi,

• wymaganiami Zamawiającego

• zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bu-

dowę oraz obowiązującymi przepisami

• dokumentacją projektową wykonawczą budowlaną i instalacyjną

• postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia,

13.12 Materiały, wyroby budowlane 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać 

stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z 

wymaganiami umowy. 

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 

Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 

w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na 

własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 

roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca. 
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13.13 Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, 

bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i 

odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia 

sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 

obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu 

mogą zostać przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w 

czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i 

odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do 

pracy. 

Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców 

materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu 

wskazań i zaleceń producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

13.14 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, 

za ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia 

jakości, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz 

robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. 

Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie 

ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać przyrządów posiadających aktualne 

atesty legalizacyjne. 

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich przepisów. 

13.15 Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót: 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

• wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopa-

trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i

robót.

• wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

13.16 Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

13.16.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i 

dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badan pokryje Wykonawca. 

13.16.2 Atesty jakości materiałów: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, DWU, 

KOT lub EOT stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty, DWU, KOT lub EOT wymagane są przez ST, 

każda partia materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest, , DWU, KOT lub EOT 

określający jednoznacznie jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty, DWU, KOT lub EOT wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

13.17 Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji,

które ulegną zakryciu,

• Odbiór  częściowy.  Zamawiający  dopuszcza  odbiory  częściowe  robót  zgodnie

z przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,

• Odbiór ostateczny po okresie gwarancji.

• Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ja-

kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne,

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-

stępu robót,

• Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ilości jakości i wartości. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi za wykonane elementy robót określone w harmonogramie płatności, 

zgodnie z umową. 

Wymagania dotyczące badań i odbioru prac w zakresie instalacji 

fotowoltaicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów zgodnie z normami PN-EN 

62446:2016 oraz 60364-6:2008 (lub równoważnymi) dla:  

a) instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w zakresie odnoszących się do

zamontowanej instalacji fotowoltaicznej,

b) instalacji fotowoltaicznej.

c) Instalacji piorunochronnej

Pomiary i testy muszą być potwierdzone raportami podpisanymi przez uprawnioną osobę 

posiadająca kwalifikacje opisane w SWZ. 

Dla instalacji elektrycznej wymaga się przeprowadzenia badań w zakresie: 

- ochrony przeciwporażeniowej,

- rezystancji izolacji,

- rezystancji uziemienia.

Dla instalacji fotowoltaicznej należy wykonać pomiary i testy określone wymogami obowiązujących 

norm, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do którego sieci 

zostanie podłączona elektrownia oraz testów scharakteryzowanych w punktach 1-4. 

1. Charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu

promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiarów muszą zawierać

adnotacje odnośnie temperatury modułu w czasie wykonywanego testu, natężenia

promieniowania słonecznego, przy jakim został wykonany pomiar.

1. Pomiar mocy poszczególnych łańcuchów PV modułów przy natężeniu

promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2

2. Pomiar mocy czynnej każdego z falowników i współczynnika mocy przy natężeniu

promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2 z adnotacją o warunkach

meteorologicznych, przy jakim został wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natężenie

promieniowania słonecznego, prędkość wiatru).

3. Badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu

promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2(dotyczy 10% instalacji wskazanych przez

inspektora nadzoru).

Od powyższego istnieje odstępstwo, jeśli odbiór danej instalacji prowadzony będzie w okresach 

jesienno-zimowych (listopad – marzec). W tym okresie natężenie promieniowania słonecznego 

może wynosić minimum 500 W/m2. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakość materiałów oraz zapewnienie 

odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 



57 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na 

piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiście lub poprzez 

osobę sprawującą nadzór inwestorski. Przed przystąpieniem do pomiarów i testów wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dokładnym czasie i terminie pomiarów. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,   

− ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartą Współpracy Sieci Elektroenergetycznej,   

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań,   

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów.   

 

14. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie koszty 

wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Część informacyjna  

 

• Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym planowana jest 

inwestycja. Niniejsze oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane zostanie wydane wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

• Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowi załącznik do niniejszego PFU 

• Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast leży na terenie strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz  jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego 

wymagane jest uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków 

• Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni. Istniejąca zieleń średniowysoka nie koliduje z 

przewidywanym zakresem prac. 

• Warunki techniczne dla przebudowy węzła cieplnego wydane przez PE MEGAWAT Sp. Z 

o.o. stanowią załącznik do niniejszego PFU. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z aktualnymi obowiązującymi 

przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. W sprawach 

technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi 
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wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień 

wykonywania robót. 

 

Dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku prawo 

budowlane, przepisami Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia 

ministra infrastruktury z dn. 18.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

29.12.2021 r. W sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, 

obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz wymogów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz innych (ppoż. BHP, itp.) 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia budowlanego 

 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Wszystkie przyjmowane współczynniki przenika ciepła U, przyjmowane są zgodnie z wyma-

ganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami związanymi z oszczędnością energii 

według normy WT2021. 

 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego 

 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod wzglę-

dem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowe 

• Innymi obowiązującymi przepisami 
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przestrzeń pod dachem D2 

 
Przestrzeń między dachem D1 a dachem D2 
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Pomieszczenie wymiennikowni 
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INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I2

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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POW : 11 m2

POW : 14 m2

H: 3,10 m
V: 29,47 m3

POW : 9,7 m2

H: 3,10 m
V: 20,32 m3

POW : 7 m2

H: 3,10 m
V: 14,77 m3

POW : 6,8 m2

H: 3,10 m
V: 14,38 m3 POW : 9,3 m2

H: 3,10 m
V: 19,55 m3

POW : 14 m2

H: 3,10 m
V: 29,50 m3

POW : 22,2 m2

H: 3,10 m
V: 46,70 m3

POW : 18,8 m2

H: 3,10 m
V: 39,43 m3

POW : 5,7 m2

H: 3,10 m
V: 11,98 m3

POW : 21,3 m2

H: 3,10 m
V: 44,72 m3

POW : 27 m2

H: 3,10 m
V: 56,79 m3

POW : 17,8 m2

H: 3,10 m
V: 37,41 m3

POW : 21,9 m2

H: 3,10 m
V: 45,95 m3

POW : 57,6 m2

H: 3,10 m
V: 177,50 m3
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INWENTARYZACJA - RZUT I PIĘTRA

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I3

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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POW: 59,1 m2

H: 3,10 m
V: 124,21 m3 POW: 7,8 m2

H: 3,10 m
V: 16,44 m3

POW: 26,9 m2

H: 3,10 m
V: 56,56 m3

POW: 18,4 m2

H: 3,10 m
V: 38,54 m3

POW: 21,8 m2

H: 3,10 m
V: 45,76 m3

POW: 14 m2

H: 3,10 m
V: 29,40 m3

POW: 9,1 m2

H: 3,10 m
V: 19,07 m3

POW: 2,5 m2

H: 3,10 m
V: 5,33 m3

POW: 3,9 m2

H: 3,10 m
V: 8,29 m3

POW: 7,4 m2

H: 3,10 m
V: 15,53 m3

POW: 7,4 m2

H: 3,10 m
V: 15,59 m3

POW: 13,4 m2

H: 3,10 m
V: 28,24 m3POW: 7,1 m2

H: 3,10 m
V: 14,91 m3

POW: 9,5 m2

H: 3,10 m
V: 19,92 m3POW: 14,2 m2

H: 3,10 m
V: 29,80 m3

POW: 34,1 m2

H: 3,10 m
V: 71,64 m3

POW: 7,7 m2
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Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I4

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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POW : 10,1 m2

H: 2,45 m
L: 12,95 m
V: 21,24 m3

POW : 13,3 m2

H: 2,45 m
L: 14,74 m
V: 27,99 m3

POW : 11 m2

H: 2,45 m
L: 15,97 m
V: 23,09 m3

POW : 10,3 m2

H: 2,45 m
L: 12,95 m
V: 21,72 m3

POW : 2,7 m2

H: 2,45 m
L: 6,79 m
V: 5,71 m3

POW : 4,2 m2

H: 2,45 m
L: 8,26 m
V: 8,72 m3 POW : 9,4 m2

H: 2,45 m
L: 12,56 m
V: 19,81 m3 POW : 14,2 m2

H: 2,45 m
L: 15,55 m
V: 29,78 m3

POW : 8,8 m2

H: 2,45 m
L: 11,88 m
V: 18,52 m3

POW : 7 m2

H: 2,45 m
L: 10,63 m
V: 14,66 m3

POW : 35,1 m2

H: 2,45 m
L: 50,07 m
V: 73,64 m3

POW : 21,7 m2

H: 2,45 m
L: 18,85 m
V: 45,51 m3

POW : 20,1 m2

H: 2,45 m
L: 18,12 m
V: 42,29 m3

POW : 25,9 m2

H: 2,45 m
L: 24,34 m
V: 54,31 m3

POW : 19,4 m2

H: 2,45 m
L: 22,98 m
V: 40,69 m3

POW : 26,3 m2

H: 2,45 m
L: 20,53 m
V: 55,33 m3

POW : 21,8 m2

H: 2,45 m
L: 18,91 m
V: 45,81 m3

POW : 7,8 m2
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INWENTARYZACJA - RZUT DACHU
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Czerwionka - Leszczyny

I5

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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INWENTARYZACJA - PRZEKRÓJ
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Czerwionka - Leszczyny

I6

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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D1
GONT BITUMICZNY
ISTNIEJĄCE DESKOWANIE
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

D2
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 25 CM
IZOLACJA PAROSZCZELNA
ISTNIEJĄCE DESKOWANIE
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA
ISTNIEJĄCA WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ
ISTNIEJĄCE STROP DREWNIANY

S3
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 50 CM

S1
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 38 CM
TYNK

S2
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 38 CM
BONIOWANIE ZE STYROPIANU 7 CM
TYNK

PNG
POSADZKA BETONOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STYROPIAN XPS 5 CM
IZOLACAJA PRZECIWWILGOCIOWA
CHUDY BETON 10 CM
PODSYPKA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO
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D2
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44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9
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44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9
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INWENTARYZACJA ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA
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INWENTARYZACJA - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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ID O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

Ilość 4 5 2 3 2 16 2 1

Rozmiar Szer. x Wys. 140x160 140x155 235x160 125x180 80x155 80x160 240x158 193x148

Wysokość 160 155 160 180 155 160 158 148

Szerokość 140 140 235 125 80 80 240 193

Zestawienie Okien

O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16

1 2 1 2 2 4 1 1 1

193x148 157x175 165x160 240x158 125x130 157x75 175x140 160x140 80x140

148 175 160 158 130 75 140 140 140

193 157 165 240 125 157 175 160 80

Zestawienie Okien

O16 O17 O18 O19 O20 OP1 OP2 OP3 OP4

1 1 2 1 4 2 5 1 1

80x140 140x140 125x140 130x140 145x130 50x70 100x75 100x60 100x70

140 140 140 140 130 70 75 60 70

80 140 125 130 145 50 100 100 100

Zestawienie Okien

O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16

1 2 1 2 2 4 1 1 1

193x148 157x175 165x160 240x158 125x130 157x75 175x140 160x140 80x140

148 175 160 158 130 75 140 140 140

193 157 165 240 125 157 175 160 80

Zestawienie Okien

OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP10 ZOO

1 2 2 1 1 1 1

100x70 70x70 70x55 105x80 85x100 100x60 114x175

70 70 55 80 100 60 175

100 70 70 105 85 100 114

Zestawienie Okien
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

1:75

STRAŻ INWENTARYZACJA RZUT DACHU

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I13

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

25 2 077 25

36
4

24
6

27

61
3

14
71

17

Klapa wejście do przestrzeni
nadstropowej
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula
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styczeń 2024

1:75

INWENTARYZACJA - ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I14

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

ISTNIEJĄCE BUDYNKI NA
SĄSIEDNIEJ DZIAŁCE
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

1:75

INWENTARYZACJA - ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I15

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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INWENTARYZACJA - ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I16

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

ISTNIEJĄCE BUDYNKI NA
SĄSIEDNIEJ DZIAŁCE
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

1:50

STRAŻ INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I17

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

48
4

25
4 29

7

37
0

ZADASZENIE BLACHA
FALISTA NA
KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ
OBUDOWANEJ
DREWNEM

S1

S2

S3

D1

S4

S1
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 50 CM
TYNK

S2
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 38CM
TYNK

S2
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 25 CM
TYNK

S4
ŚCIANA CEGLANA

D1
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PEŁNE DESKOWANIE
KONSTRUKCJA DREWNIANA
PUSTKA
STROP ŻELBETOWY
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INWENTARYZACJA ZESTAWIENIE STOLARKI

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

I18

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

ID O1 O2 O3 O4 O5 O6 OZZZ1

Ilość 1 1 1 1 1 1 1

Rozmiar Szer. x Wys. 179x120 115x142 200x140 200x140 200x140 82x78 90x118

Orientacja P L L L L P L

Elewacja

Zestawienie Okien

ID B1 D1 D1 DZZZ1

Ilość 1 1 1 1

Rozmiar Szer. x Wys. 232x198 90x200 90x200 79x195

Orientacja L P

Elewacja

Zestawienie Drzwi
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024
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PROJEKT RZUT PIWNIC

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A1

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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189 50
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1 
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0

36
3
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3
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6
66

70
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2
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9

5X
17 30

5X
17 30

2X
15 302X
15 30

KO
TŁ

O
W

N
IA

G
R
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IC

A 
D

ZI
AŁ

KI

pomieszczenia piwniczne przeznaczone do remontu

EI60

ist
ni

ej
ą

cy
 b

ud
yn

ek

Strefa pożarowa

-1/9
A: 15,6 m2

posadzka betonowa
H: 240 cm
L: 1 769 cm
pow. ścian: 39,68 m2

-1/13
A: 17,3 m2

posadzka lastrico
H: 220 cm
L: 2 881 cm
pow. ścian: 52,05 m2

-1/7
A: 19,4 m2

posadzka lastrico
H: 220 cm
L: 3 197 cm
pow. ścian: 54,72 m2

-1/1
A: 19,1 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 3 097 cm
pow. ścian: 63,05 m2

-1/2
A: 17,6 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 1 767 cm
pow. ścian: 33,62 m2 -1/3

A: 27,4 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 2 509 cm
pow. ścian: 47,38 m2

-1/4
A: 26,3 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 2 315 cm
pow. ścian: 46,25 m2

-1/5
A: 16,9 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 1 680 cm
pow. ścian: 32,91 m2

-1/6
A: 21,2 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 1 863 cm
pow. ścian: 36,87 m2

-1/12
A: 13,1 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 1 450 cm
pow. ścian: 28,09 m2

-1/11
A: 15,9 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 1 738 cm
pow. ścian: 33,58 m2

-1/10
A: 18,4 m2

posadzka betonowa
H: 220 cm
L: 2 385 cm
pow. ścian: 44,1 m2

-1/8
A: 13,4 m2

posadzka betonowa
H: 240 cm
L: 1 464 cm
pow. ścian: 32,56 m2

A
A

A
A
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024
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PROJEKT RZUT PARTERU

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A2

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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17 30
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7
30
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17 305X
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X1
7
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8X
17 30

7X
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MINIMALNE ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA 90+30

MINIMALNE ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA 90+30
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0/10/20/3

0/4

0/5
0/6

0/7

0/8

0/9 0/10

0/11 0/12

0/13

0/14

0/15

przebicie i montaż
drzwi wraz z
systemowym
nadprożem

zamurowanie
istniejącego

otworu 

pomieszczenia przeznaczone do
remontu

POW: 21,9 m2

H: 310 cm
POW: 17,8 m2

H: 310 cm

POW: 27 m2

H: 310 cm POW: 21,4 m2

H: 310 cm

POW: 18,8 m2

H: 310 cm

POW: 5,7 m2

H: 310 cm

POW: 22,2 m2

H: 310 cm

POW: 14 m2

H: 310 cm
POW: 9,3 m2

H: 310 cm
POW: 6,8 m2

H: 310 cm
POW: 7 m2

H: 310 cmPOW: 9,7 m2

H: 310 cm

POW: 14 m2

H: 310 cm

POW: 59,2 m2

H: 310 cm

A
A

O
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180
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O
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EI60

EI60
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projektant

temat rysunku

branża

inwestor

lokalizacja

nazwa
projektu

47/06/SLOKK/IIJanina Stula
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PROJEKT RZUT I PIĘTRA

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A3

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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przebicie i montaż

drzwi wraz z
systemowym
nadprożem

zamurowanie
istniejącego

          otworu 

pomieszczenia przeznaczone do
remontu

POW: 59,3 m2

H: 310 cm

POW: 7,8 m2

H: 310 cm

POW: 26,9 m2

H: 310 cm
POW: 18,4 m2

H: 310 cm POW: 21,8 m2

H: 310 cm

POW: 14 m2

H: 310 cm

POW: 9,1 m2

H: 310 cmPOW: 13,5 m2

H: 310 cm
POW: 7,3 m2

H: 310 cm

POW: 9,5 m2

H: 310 cm

POW: 14,2 m2

H: 310 cm

POW: 34,1 m2

H: 310 cm

POW: 3,9 m2

H: 310 cm

POW: 2,5 m2

H: 310 cm

EI60

EI60



GSPublisherVersion 0.20.100.100

Firma Projektowa mado1 Janina Stula
ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik

tel: 603125249

www.mado1.pl         mado1@poczta.onet.pl
data

skala nr rysunku

nr uprawnień podpis
projektant

temat rysunku

branża

inwestor

lokalizacja

nazwa
projektu

47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024
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PROJEKT RZUT II PIĘTRA

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A4

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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POW: 21,8 m2

H: 242 cm

POW: 26,3 m2

H: 242 cm POW: 19,4 m2

H: 242 cm
POW: 25,9 m2

H: 242 cm
POW: 20,1 m2

H: 242 cm
POW: 21,7 m2

H: 242 cm

POW: 7 m2

H: 242 cm

POW: 8,8 m2

H: 242 cm
POW: 14,2 m2

H: 242 cm
POW: 9,4 m2

H: 242 cm

POW: 2,7 m2

H: 242 cm

POW: 4,2 m2

H: 242 cm

POW: 10,3 m2

H: 242 cmPOW: 11 m2

H: 242 cm

POW: 13,3 m2

H: 242 cm

POW: 10,1 m2

H: 242 cm

POW: 35,1 m2

H: 242 cm EI60

EI60
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nr uprawnień podpis
projektant
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nazwa
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

1:100

PROJEKT RZUT DACHU

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A5

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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Zabezpieczenie konstrukcji pod
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doporności ogniowej EI60 oraz
wykonanie przekrycia dachowego

systemowego BROOFt1 o odporności
E30 Konstrukcje dachu
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ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik

tel: 603125249

www.mado1.pl         mado1@poczta.onet.pl
data

skala nr rysunku

nr uprawnień podpis
projektant

temat rysunku

branża

inwestor

lokalizacja

nazwa
projektu

47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

1:75

PROJEKT - PRZEKRÓJ

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A6

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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D1
PRZEKRYCIE STYEMOWE BROOFT1
BLACHODACHÓWKA NA RĄBEK E30
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJĄCE DESKOWANIE ZAIMPREGNOWANE DO EI30
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA
ZAIMPREGNOWANA DO R30

D2
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
WEŁNA MINERALNA 25 CM
IZOLACJA PAROSZCZELNA
ISTNIEJĄCE DESKOWANIE ZAIMPREGNOWANE DO
EI30
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA
ZAIMPREGNOWANA DO R30
ISTNIEJĄCE STROP DREWNIANY
ODDZIELENIE POMIEDZCZEŃ UŻYTKOWYCH OD
PRZESTRZENI DACHOWEJ O ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ EI 60

S3
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 50 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STYRODUR
FOLIA KUBEŁKOWA

INIEKCJA W POZIOMIE POSADZKI

S1
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 38 CM
WEŁNA MINERALNA 15 CM
TYNK

S2
TYNK
ŚCIANA CEGLANA 38 CM
STYRODUR 15 CM
TYNK

PNG
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA MALOWANA
FARBĄ DO BETONU 5 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
STYROPIAN XPS 5 CM
IZOLACAJA PRZECIWWILGOCIOWA
CHUDY BETON 10 CM
PODSYPKA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO

PNG

D1

D2

S1

S2

S3

PRZEDŁUŻENIE
DACHU O
GRUBOŚĆ

OCIEPLENIA

OBRÓBKA
BLACHARSKA

COKOŁU

DOCIEPLENIE
GZYMSU WEŁNĄ
MINERALNĄ 2 CM

WRAZ Z
WYKONANIEM

OBRÓBKI
BLACHARSKIEJ

PARAPET
CIEPŁY

UZUPEŁNIENIE
WĘGARKÓW

UZUPEŁNIENIE
WĘGARKÓW

UZUPEŁNIENIE
WĘGARKÓW

UZUPEŁNIENIE
WĘGARKÓW

PARAPET
CIEPŁY

PARAPET
CIEPŁY

PARAPET
CIEPŁY

PARAPET
CIEPŁY

UZUPEŁNIENIE
WĘGARKÓW

D1 W STREFIE ODDZIELENIA POŻAROWEGO
PRZEKRYCIE STYEMOWE BROOFT1
BLACHODACHÓWKA NA RĄBEK E30
ODDZIELENIE POSZYCIA OD KONSTRUCKJI DACHU
WRAZ Z DESKOWANIEM PŁYTA OGNIOWĄ EI60
NIEPALNĄ
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJĄCE DESKOWANIE ZAIMPREGNOWANE DO EI30
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA
ZAIMPREGNOWANA DO R30

10
3
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styczeń 2024
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PROJEKT ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A7

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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PROJEKT ELEWACJA POŁUDIOWO WSCHODNIA
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Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A8

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

1:100

PROJEKT ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA
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Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A9

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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Czerwionka - Leszczyny

A10

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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PROJEKT - ZESTAWIENIE STOLARKI

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A11

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

ID O1 O1 O2 O2 O2 O3 O3 O4

Ilość 4 5 2 2 2 1 1 8

Rozmiar Szer. x Wys. 140x160 140x160 235x160 235x160 235x160 125x180 125x180 80x160

Współczynnik U [W/(m2·K)] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Kolor jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary

Okucia srebrne RC2N srebrne RC2N srebrne srebrne srebrne RC2N srebrne srebrne srebrne

Widok okna

Szklenie trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe P2 trzyszybowe trzyszybowe

Sposób otwierania uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne

Okna PPOŻ ilość

Kondygnacja macierzysta Poziom +1 Poziom 0 Poziom 0 Poziom +1 Poziom +2 Poziom 0 Poziom +1 Poziom +1

ID O1

Ilość 4

Rozmiar Szer. x Wys. 140x160

Współczynnik U [W/(m2·K)] 0,9

Kolor jasny szary

Okucia srebrne

Widok okna

Szklenie trzyszybowe P2

Sposób otwierania uchylno otwieralne

Okna PPOŻ ilość

Kondygnacja macierzysta Poziom +1

O4 O4 O5 O5 O6 O7 O8 O9 O10

8 10 1 1 2 1 2 2 1

80x160 80x160 125x180 125x180 160x175 165x160 125x130 160x75 175x140

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary

srebrne RC2N srebrne RC2Nsrebrne srebrne srebrne srebrne srebrne srebrne srebrne

trzyszybowe trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe

uchylno otwieralne uchylno otwieralne fix fix uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne

EI 60 - 1 SZTUKA EI60 EI60 EI 60 EI 60 - 1 SZTUKA EI 60 - 2 SZTUKI

Poziom +1 Poziom 0 Poziom 0 Poziom +1 Poziom +1 Poziom +1 Poziom +2 Poziom +2 Poziom +2

ID O1

Ilość 4

Rozmiar Szer. x Wys. 140x160

Współczynnik U [W/(m2·K)] 0,9

Kolor jasny szary

Okucia srebrne

Widok okna

Szklenie trzyszybowe P2

Sposób otwierania uchylno otwieralne

Okna PPOŻ ilość

O10 O11 O12 O13 O14 O15 Op1 Op2 Op3 Op4 ZOO

1 1 1 1 3 4 2 9 4 1 1

175x140 160x140 80x140 140x140 125x140 145x130 50x45 100x45 70x45 85x45 114x175

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary

srebrne srebrne srebrne srebrne srebrne srebrne srebrne srebrne srebrne srebrne

trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe P2

uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne

EI 60 - 1 SZTUKA

Poziom +2 Poziom +2 Poziom +2 Poziom +2 Poziom +2 Poziom +2 Poziom -1 Poziom -1 Poziom -1 Poziom -1 Poziom +1

ID D1 D2 Dw1 Dw2 Dw3 Dw4

Ilość 2 2 1 2 1 1

Rozmiar Szer. x Wys. 120x200 100x205 90x200 90x200 90x200 100x210

Szerokość 120 100 90 90 90 100

Wysokość 200 205 200 200 200 210

Elewacja

Orientacja L 1 SZT            P 1 SZT L 1 SZT            P 1 SZT P L 1 SZT            P 1 SZT P P

DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI POŻAROWE WEWNĘTRZNE DREWNIANE DREWNIANE

ANTYWŁAMANIOWE ANTYWŁAMANIOWE WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE DOSTOSOWANE DO DOSTOSOWANE DO

Współczynnik U [W/(m2... 1,3 1,3 - ISTNIEJĄCYCH ISTNIEJĄCYCH

PPOŻ EI 60 - 1 SZTUKA EI 60 - 1 SZTUKA EI30
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projektant

temat rysunku

branża

inwestor

lokalizacja

nazwa
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

1:75

STRAŻ PROJEKT - RZUT PARTERU

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A12

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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207 200 140 98 123 200 98 13 98 14 115 45 85 179 190 232 101

59 944 48 300 1 23 719 44

516 150 400 285 787

632 82 388

A
A

- 0,11

± 0,00

± 0,09

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

0/10

0/11

0/9

pow: 9,5 m2

H: 260 cm
kubatura24,50 m3

pow: 12,4 m2

H: 260 cm
kubatura32,26 m3

pow: 7 m2

H: 260 cm
kubatura18,08 m3

pow: 3,9 m2

H: 260 cm
kubatura10,19 m3

pow: 14,7 m2

H: 255 cm
kubatura37,30 m3

pow: 7 m2

H: 236 cm
kubatura16,43 m3

pow: 1,5 m2

H: 246 cm
kubatura3,73 m3

pow: 2,3 m2

H: 242 cm
kubatura5,50 m3

pow: 20,5 m2

H: 242 cm
kubatura49,33 m3

pow: 16,4 m2

H: 242 cm
kubatura39,76 m3

pow: 4,3 m2

H: 236 cm
kubatura10,26 m3
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STRAŻ PROJEKT - RZUT DACHU

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A13

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

A
A

40 2 073 25

40
62

2

Klapa wejście do przestrzeni
nadstropowej
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PROJEKT - ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA
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Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A14

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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Czerwionka - Leszczyny

A15

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny
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PROJEKT - ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A16

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

ISTNIEJĄCE BUDYKI NA
SĄSIEDNIEJ DZIAŁCE
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STRAŻ PROJEKT PRZEKRÓJ

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A17

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

48
4

35
4

29
7

25
8

KOMINKI WENTYLACYJNE
ODPOWIETRZAJĄCE
SYSTEMOWE

PRZEDŁUŻENIE
DACHU

ZADASZENIE
SYSTEMOWE
SZKLANE

S1

S2

S3

D1

S4

S1
TYNK
STYROPIAN 15 CM
ŚCIANA CEGLANA 50 CM
TYNK

S2
TYNK
STYROPIAN 15 CM
ŚCIANA CEGLANA 38CM
TYNK

S2
TYNK
STYROPIAN 15 CM
ŚCIANA CEGLANA 25 CM
TYNK

S4
ŚCIANA CEGLANA
IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
STYRODUR 10 CM
FOLIA KUBEŁKOWA

D1
PAPA TERMOZGRZEWALNA
PEŁNE DESKOWANIE
KONSTRUKCJA DREWNIANA
GRANULAT Z WEŁNY MINERALNEJ
STROP ŻELBETOWY
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47/06/SLOKK/IIJanina Stula

ARCHITEKTURA

styczeń 2024

1:1

PROJEKT ZESTAWIENIE STOLARKI

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

A18

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

ID B1 D1 D1 DZZ1

Ilość 1 1 1 1

Rozmiar Szer. x Wys. 232x198 90x200 90x200 79x195

Orientacja L P

Elewacja

BRAMA GARAŻOWA DRZWI ZEWNĘTRZNE DRZWI ZEWNĘTRZNE

Współczynnik U [W/(m2·K)] 1,3 1,3 1,3

METALOWE METALOWE

ANTYWŁAMANIOWE ANTYWŁAMANIOWE

Zestawienie Drzwi

ID O1 O2 O3 O4 O5 O6 OZZ1

Ilość 1 1 1 1 1 1 1

Elewacja

Rozmiar nominalny W x H 179x140 115x140 200x140 200x140 200x140 82x78 90x118

Współczynnik U [W/(m2·K)] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Kolor jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary jasny szary

Okucia RC2N srebrne RC2N srebrne RC2N srebrne RC2N srebrne RC2N srebrne RC2N srebrne

Szklenie P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe P2 trzyszybowe

Sposób otwierania uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne uchylno otwieralne

Zestawienie Okien
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627/88Zdzisław Ozimek

ELEKTRYKA

styczeń 2024

1:100

BUDYNEK URZĘDU PARTER

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

E1

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

oprawa LED 4700lm z
sensorem do autoregulacji

mocy strumienia świetlnego
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627/88Zdzisław Ozimek

ELEKTRYKA

styczeń 2024

1:100

BUDYNEK URZĘDU PIĘTRO

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

E2

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

oprawa LED 4700lm z
sensorem do autoregulacji

mocy strumienia świetlnego
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627/88Zdzisław Ozimek

ELEKTRYKA

styczeń 2024

1:100

BUDYNEK URZĘDU - PROJEKT INSTALACJI ODGROMOWEJ

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

E3

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

OBUDOWA

drut AlMgSi fi8

taśma FeZn 30/4

puszka gruntowa
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627/88Zdzisław Ozimek

ELEKTRYKA

styczeń 2024

1:100

BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ - RZUT DACHU

Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pod nazwą
Termomodernizacja budynku głownego Urzędu Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny

E4

44-230 Czerwionka Leszczyny ul. Parkowa 9

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny

drut AlMgSi fi8

taśma FeZn 30/4

puszka gruntowa

połączyć z uziomem
budynku urzędu

maszt odgromowy 3m
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