
„Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej – koncepcja projektowa” 

1/27 

WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ……………………… …………….  

 

zawarta w dniu ............................. w Gliwicach pomiędzy stronami:/2   

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 NIP: 631-10-06-640, 

płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych NIP: 631 23 96 695, , zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego łącznie 

działają: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………, 

– ……………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………, 

wpisaną do rejestru ………………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści umowy 

„Jednostką Projektową”, reprezentowaną przez: 

– ........................................................................................................................ 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy Prawo 

zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie  

pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej – koncepcja projektowa”. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji w zakresie, formie i ilości wskazanej w 

§ 5 ust. 1 wraz z uzyskaniem m.in: 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- uzgodnień z Tauron Dystrybucja, 

- uzgodnień z Zarządem Dróg Miejskich, 

- uzgodnień z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, 

- warunków podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci 

elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej, 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, został szczegółowo określony w: 

a) specyfikacji warunków zamówienia, (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi 

przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami 

na zapytania wykonawców i załącznikami), w tym w opracowaniu „Opis przedmiotu 

zamówienia”, która stanowi integralną część umowy – załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

b) postanowieniach niniejszej umowy. 

4. Strony dokonały podziału przedmiotu umowy na części stanowiące przedmiot odrębnych 

odbiorów wraz z określeniem kosztów i terminów realizacji tych części w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Dokumenty wskazane w ust. 3 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające 

i dookreślające. W sytuacji, gdy jakakolwiek część przedmiotu umowy została wskazana 
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w choćby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowiązany jest do jej wykonania.  

6. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia w rozumieniu zapisów niniejszej umowy 

obejmuje wykonanie kompletnych opracowań, o których mowa  

w § 5 ust. 1, a także udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynności 

koniecznych do uzyskania warunków, uzgodnień i decyzji będących przedmiotem umowy.   

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej 

umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają na: nie później niż 8 miesięcy od 

dnia podpisania umowy,  

3. Strony ustalają, że szczegółowe zestawienie terminów wykonania przedmiotu umowy 

i jej części zawarte są w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym” stanowiącym 

załącznik nr 2.  

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  

a) współpracy z Jednostką Projektową w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, 

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostępnych mu informacji niezbędnych 

do wykonania niniejszej umowy, 

c) zapłaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach 

określonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zapłaty za wykonaną 

dokumentację nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad 

oraz dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu, 

d)  przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (złożony e-mail 

lub pisemnie), pełnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/osób do uzyskania 

wymaganych przepisami prawa zgód budowlanych i innych czynności niezbędnych 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, 

w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, z zachowaniem 

następujących zasad: 

1) Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia 

otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbędnych do przygotowania 

pełnomocnictwa, 

2) Jednostka Projektowa winna ograniczać liczbę osób, dla których występuje 

do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikających 

z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna być większa niż 3 osoby, 

3) osoby, dla których Jednostka Projektowa występuje o wydanie pełnomocnictwa 

winny być umocowane umową lub reprezentować Jednostkę Projektową zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (złożony e-mail lub pisemnie), 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych 

we wniosku działek. 

2. Zamawiający może upoważnić odrębnymi pełnomocnictwami osoby wskazane  

w § 4 ust. 2 do działania jako pełnomocników Zamawiającego dla przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mających być realizowanych 
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na podstawie dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy, w zakresie 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i określenia szacunkowej wartości 

zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest upoważnieniem, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

3. Zamawiający ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, 

w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotu trzeciego 

przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne 

do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności 

np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Jednostką Projektową a podmiotami 

trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi właściwymi przepisami, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą 

starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez nią 

działalności i profesjonalnego charakteru świadczonych przez nią usług, a w szczególności 

zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji zgodnie z: 

1) postanowieniami umowy i specyfikacji warunków zamówienia (z wszystkimi 

modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania o 

udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami, 

w tym postanowieniami opracowania „Opis przedmiotu zamówienia”), 

2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  

3) obowiązującymi na dzień złożenia za protokołem dokumentacji do Zamawiającego 

normami i przepisami prawa, w tym z: 

- ustawą Prawo Budowlane wraz z obowiązującymi do niej aktami wykonawczymi,  

- ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi do niej aktami 

wykonawczymi, 

- przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

środowiska,  

- ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 

w zakresie zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu na danym obszarze, 

- wykorzystania danych przestrzennych publikowanych w Miejskim Systemie 

Informacji przestrzennej, w szczególności danych środowiskowych 

wynikających z waloryzacji przyrodniczej miasta Gliwice, 

które będą gwarantować bezpośrednie użycie dokumentacji w procedurze 

udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektowanych robót 

budowlanych,  

4) warunkami wskazanymi w pozyskanych zgodach budowlanych,  

b) wykonania opracowań wstępnych niezbędnych do celów prac projektowych, 

w szczególności: 

− inwentaryzacji terenu, istniejących obiektów budowlanych, istniejącej infrastruktury 

technicznej, 

− opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych przez Jednostkę Projektową 

badań geotechnicznych,  

− inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni, 

c) w przypadku konieczności usunięcia drzew - przygotowania niezbędnych informacji 

celem uzyskania przez Zamawiającego opinii wydziałów Urzędu Miejskiego 
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w Gliwicach w tym zakresie,  

d) przygotowania i złożenia wniosków oraz uzyskania: decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; uzgodnień z Tauron Dystrybucja; uzgodnień z Zarządem Dróg 

Miejskich; uzgodnień z PZPN, warunków podłączenia do sieci wodociągowej, sieci 

kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej, 

e) wykonywania uzupełnień, składania wyjaśnień do opracowanych materiałów na każde 

wezwanie organu wydającego warunki/uzgodnienia/decyzje wskazane w lit d) w 

trakcie ich pozyskiwania, w terminie wskazanym przez organ, 

f) udzielenia niezbędnej pomocy Zamawiającemu w przypadkach wezwania go przez 

organ wydający warunki/uzgodnienia/decyzje wskazane w lit d) do dokonania 

czynności materialno-technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia 

w wykonaniu tych czynności – na wezwanie Zamawiającego, przy czym Zamawiający 

może wyznaczyć Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynności. 

g) na wezwanie Zamawiającego przyjęcia do realizacji przez osoby wskazane  

w § 4 ust. 2 pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2, wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu potwierdzenia przez te osoby faktu, sporządzenia opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie dokumentacji we wniosku o wszczęcie postępowania 

o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mające być realizowane na podstawie 

dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy, przygotowanym przez 

Zamawiającego, 

h) opisania przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych i opisem przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentacji nazw własnych 

produktów i technologii, z zastrzeżeniem przepisu art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

W dokumentacji należy określić wymagane cechy i parametry równoważności dla 

podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, odpowiadające 

przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, wraz z kryteriami stosowanymi 

do oceny tej równoważności.  

i) opisania przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami z dostosowaniem projektowanych obiektów do potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym: 

1) zapewnienia dostępności zgodnie ze Standardami dostępności budynków dla 

osób z niepełnosprawnościami, uwzględniających koncepcję uniwersalnego 

projektowania dla osób niepełnosprawnych, przez którą rozumie się takie 

projektowanie produktów, środowiska, obiektów budowlanych, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie jak największym stopniu, bez potrzeby 

adaptacji lub specjalistycznego projektowania, 

2) zgodności opracowań projektowych z treścią następujących dokumentów: 

– ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

– zaleceniami zawartymi w „Standardach Dostępności w Samorządzie” – dostęp 

online: https://www.gov.pl/web/mswia/standardy-dostepnosci-w-samorzadzie  

– zaleceniami zawartymi w „Standardach dostępności ruchu pieszych dla miast 

i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – dostęp online: Standardy 

dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii, 

– zaleceniami zawartymi w „Standardach i wytycznych kształtowania infrastruktury 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf&ved=2ahUKEwjZxuze76mLAxWYIhAIHVP9CKAQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1A0JN21_KsLvC-24ukfyzV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf&ved=2ahUKEwjZxuze76mLAxWYIhAIHVP9CKAQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1A0JN21_KsLvC-24ukfyzV
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf&ved=2ahUKEwjZxuze76mLAxWYIhAIHVP9CKAQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1A0JN21_KsLvC-24ukfyzV
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rowerowej”  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – dostęp online "Standardy i 

wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej", 

j) wskazania w dokumentacji aktów prawa Unii Europejskiej, zgodnie z art. 100 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych , w zakresie dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników, jeśli były wykorzystywane do opisania tego zakresu, 

k)  uzgodnień rozwiązań projektowych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych, 

l)  udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie 

wykonanej dokumentacji, w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

na realizację robót budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu 

pytania do Jednostki Projektowej, 

m) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji, zawartych w niej rozwiązań w 

terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki Projektowej, za 

wyjątkiem sytuacji wskazanej w lit. l), 

n) składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na każde 

wezwanie Zamawiającego, w tym na min. 3 dni robocze przed każdą Radą 

Techniczną, 

o) składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy 

projektowych na każde wezwanie Zamawiającego w oparciu na treść art. 635 ustawy 

Kodeks cywilny, 

p) informowania Zamawiającego na bieżąco o pojawiających się zagrożeniach przy 

realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 

Zamawiającego, 

q) organizacji (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym) posiedzeń Rad 

Technicznych wraz z Radami Technicznymi odbywającymi się w terenie z udziałem 

zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni Jednostka Projektowa ustali strony 

i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych, przy czym: 

- Zamawiający może żądać rozszerzenia składu osób/stron wskazanych przez 

Jednostkę Projektową do udziału w Radzie Technicznej, 

- pierwsza Rada Techniczna winna odbyć się w terminie do 15 dni od dnia podpisania 

umowy. 

Z posiedzenia Rad Technicznych Jednostka Projektowa sporządzi protokoły i prześle 

je do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych 

od dnia posiedzenia. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

protokołu może wnieść uwagi, które Jednostka Projektowa uwzględni w protokole 

i ponownie przekaże Zamawiającemu protokół do akceptacji. Niewniesienie uwag 

przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uważa 

się za akceptację treści protokołu. Po upływie powyższego terminu Jednostka 

Projektowa zobowiązana jest do przesłania oryginału protokołu do siedziby 

Zamawiającego i kopii protokołu do pozostałych uczestników Rady, 

r) udziału w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach 

społecznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w innym 

wskazanym przez niego miejscu. Terminy spotkań oraz wymaganą obecność 

poszczególnych osób zespołu projektowego będzie ustalał Zamawiający stosownie 

do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnień 

wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji 

projektowej, 

s) współpracy z przedstawicielami i instytucjami wskazanymi przez Zamawiającego,  

w tym z :  

https://bip.metropoliagzm.pl/artykul/34552/125426/standardy-i-wytyczne-ksztaltowania-infrastruktury-rowerowej
https://bip.metropoliagzm.pl/artykul/34552/125426/standardy-i-wytyczne-ksztaltowania-infrastruktury-rowerowej
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− użytkownikiem lub /i zarządcą terenu, na którym realizowany będzie przedmiot 

umowy.  

− podmiotem sprawującym w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski  

(np. Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski), jego przedstawicielami i wskazanymi 

przez niego inspektorami nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego 

ustanowienia) 

Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną 

możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi i wniesienia do nich uwag, 

a Jednostka Projektowa na pisemny wniosek Zamawiającego będzie zobowiązana do 

ich uwzględnienia, 

t) sporządzenia wersji elektronicznej dokumentacji o której mowa w § 5 ust. 1, zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

5. Jednostka Projektowa realizując przedmiot umowy zobowiązuje się do: 

a) nieudostępniania informacji, dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom trzecim. W szczególności 

Jednostka Projektowa zobowiązuje się do nieprzedstawiania danych dotyczących 

sporządzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych i zastosowanych rozwiązań. 

Zakaz udostępniania informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy 

dotyczy się w szczególności nieprzedstawiania ich osobom lub podmiotom trzecim 

np. w formie: organizowanych publicznych spotkań, informacji do mediów (prasa, 

media społecznościowe, portale i media internetowe). Każdorazowe udostępnienie 

informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy może nastąpić tylko 

po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego lub na pisemny wniosek 

Zamawiającego, 

b) nie podzlecania prac projektowych podwykonawcy, który nie posiada uprawnień 

do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje odpowiednim 

potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 

c) przekazania kart wzorów podpisów osób wskazanych w § 4 ust. 1 i § 4 ust. 2, 

zawierającej podpis pełny i podpis skrócony danej osoby.   

6. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazania Zamawiającemu oświadczeń,  

z których wynikać będzie, że: 

a) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i specyfikacją warunków zamówienia 

(z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku 

postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców 

i załącznikami, w tym postanowieniami opracowania „Opis przedmiotu zamówienia”), 

z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy, 

i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) dokumentacja jest w pełni skoordynowana w zakresach międzybranżowych, 

c) brak jest konieczności albo istnieje konieczność wejścia na nieruchomości sąsiadujące 

z terenem budowy określonym w dokumentacji dla wykonania na nich prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych przyjętych w dokumentacji; w przypadku 

stwierdzenia przez Jednostkę Projektową takiej konieczności jest ona zobowiązana 

do wskazania Zamawiającemu w ww. oświadczeniu numerów tych nieruchomości,  

d) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersją papierową oraz oraz wersja 

elektroniczna dokumentacji spełnia wymagania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych, 

e) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy 

posiadają wiedzę, iż wersja elektroniczna złożonej dokumentacji zostanie upubliczniona 

na stronie postępowania w ramach ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszą zastrzeżeń 
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do powyższego, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do powyższego Jednostka 

Projektowa jest zobowiązana do zanonimizowania dokumentów z danymi osobowymi 

projektantów i innych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, przy 

czym Jednostka Projektowa ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość i zakres 

anonimizacji, 

f) brak jest aktów Unii Europejskiej, dotyczących przyjętych w dokumentacji rozwiązań 

w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania 

z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników - o ile dotyczy,  

g) sporządzona dokumentacja  dotyczącego zamierzenia budowlanego jest zgodna 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

7. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazania zamawiającemu pełnomocnictw, 

o których mowa w § 14 ust. 8. 

8. Jednostka Projektowa ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy przed 

Zamawiającym za podwykonawców, którym zleciła do wykonania części prac 

projektowych.  

9. Obowiązki Jednostki Projektowej określone w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio 

do Podwykonawców Jednostki Projektowej. 

§ 4 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: …………………  

tel.: ……………………………….., e-mail:……………………………... 

2. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół 

projektowy:  

a) projektant w branży architektonicznej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

b) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej ……………….., tel. ……………….., e-mail: 

……………….., 

c) projektant w branży elektrycznej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

d) projektant w branży sanitarnej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

e) projektant w branży drogowej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….., 

f) projektant w branży niskoprądowej ……………….., tel. ……………….., e-mail: ……………….. 

g) specjalista do sporządzania dokumentacji kosztorysowej ……………….., tel. ………..……….., 

e-mail: ……………….., 

3. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 

zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów wymaganych specyfiką 

zamówienia.  

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………, tel. ……………………………………, e-mail 

……………………………………, (w razie nieobecności – osoba pełniąca zastępstwo).  

5. Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1-2 i ust.4 nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie 

przez uprawnione osoby ze strony Jednostki Projektowej albo ze strony Zamawiającego. 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 

i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod 

te adresy za skutecznie doręczoną: 

a) Zamawiający: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, 

Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. ………………  
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e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

b) Jednostka Projektowa………………………, tel. ……………………………… e-mail ………………………… 

§ 5 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Kompletną dokumentację wymienioną w § 1 ust. 2 Jednostka Projektowa opracuje 

i dostarczy w następującej formie i ilości: 

a) a

) 

Ideowy projekt koncepcyjny dla budynków (w dwóch wariantach)  

– w wersji papierowej oraz 

- wersji elektronicznej (płyta CD z plikami *pdf oraz pliki w formatach 

edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczególnej części dokumentacji np. 

*doc, *xls, *ath, *dwg itp.) 

2 egz. 

b) b

) 

Architektoniczny projekt koncepcyjny dla budynków (w dwóch 

wariantach) 

– w wersji papierowej oraz 

- wersji elektronicznej (płyta CD z plikami *pdf oraz pliki w formatach 

edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczególnej części dokumentacji np. 

*doc, *xls, *ath, *dwg itp.) 

2 egz. 

 

c) c

) 

Wielobranżowy projekt koncepcyjny dla budynków  

– w wersji papierowej oraz 

- wersji elektronicznej (płyta CD z plikami *pdf oraz pliki w formatach 

edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczególnej części dokumentacji np. 

*doc, *xls, *ath, *dwg itp.) 

4 egz. 

d) c

) 

Koncepcje programowo przestrzenną w pozostałym zakresie (w tym 

wizualizację 3D inwestycji): 

– w wersji papierowej oraz 

- wersji elektronicznej (płyta CD z plikami *pdf oraz pliki w formatach 

edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczególnej części dokumentacji np. 

*doc, *xls, *ath, *dwg itp.) 

4 egz. 

e) d

) 

Program funkcjonalno – użytkowy: 

– w wersji papierowej oraz 

- wersji elektronicznej (płyta CD z plikami *pdf oraz pliki w formatach 

edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczególnej części dokumentacji np. 

*doc, *xls, *ath, *dwg itp.) 

 

4 egz. 

f) e

) 

Zbiorcze zestawienie kosztów w oddzielnych tomach dla każdej 

z branż: 

– w wersji papierowej oraz 

- wersji elektronicznej (płyta CD z plikami *pdf oraz pliki w formatach 

edytowalnych zgodnych z rodzajem poszczególnej części dokumentacji np. 

*doc, *xls, *ath, itp.) 

2 egz. 

g) g

) 

część formalno-prawna w wersji papierowej - zawierająca: 

a) w osobnym tomie: 

 oryginały:  

1. wykazu opracowań stanowiących kompletną dokumentację, 

2. opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych, 

3. pozyskanych warunków, uzgodnień i decyzji, 

4. wniosków o wydanie warunków, uzgodnień i decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z potwierdzeniem ich 

złożenia do właściwego organu/ jednostki 

5. uwierzytelnione kopie uprawnień projektantów  

6. aktualnych zaświadczeń o wpisie do izby zawodowej 

1 egz. 
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projektantów, 

7. kart uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez 

projektantów, i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień 

dokumentacji.  

8. Oświadczeń i pełnomocnictw, o których mowa w § 3 ust. 6 i § 

14 ust. 8 złożonych odpowiednio przez projektantów oraz 

Jednostkę Projektową, 

9. kart wzorów podpisów, o których mowa w § 3 ust. 5 lit. c) 

b) w osobnym tomie: 

kopie powyższych dokumentów  

c) w osobnym tomie: 

zarchiwizowana korespondencja nieprzekazana w toku prac 

projektowych Zamawiającemu 

 

 

 

 

 

 

1 egz. 

1 egz. 

2. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na żądanie 

Zamawiającego za dodatkową opłatą według kosztów wykonania. 

3. Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu „Protokołem przekazania 

dokumentacji” wyszczególniającym wszystkie elementy przekazywanej dokumentacji 

określone w ust. 1. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 będzie 

uważany za złożenie niekompletnej dokumentacji Zamawiającemu.  

4. Po przekazaniu dokumentacji Zamawiający kwituje jej przyjęcie. Pokwitowanie przez 

Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem 

tej dokumentacji. 

5. Odbiór częściowy dokumentacji dokonywany będzie przez Zamawiającego w odniesieniu 

do każdego etapu realizacji przedmiotu umowy, określonego w harmonogramie 

terminowo - rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 , w terminie do 14 dni 

od daty złożenia dokumentacji do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający 

może odmówić odbioru dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady 

uniemożliwiające lub ograniczające wykorzystanie dokumentacji zgodnie 

z przeznaczeniem i może zwrócić się do Jednostki Projektowej o ich usuniecie. W takim 

przypadku zastosowanie mają zapisy § 10 . 

6. Odbiór końcowy przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa nastąpi nie wcześniej 

niż po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a) uzyskaniu wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień i decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach,  

b) po przekazaniu przez Jednostkę Projektową wszystkich oświadczeń i 

pełnomocnictw, o których mowa w § 3 ust. 6 i § 14 ust. 8 oraz karty wzorów 

podpisów, o której mowa w § 3 ust. 5 lit. c). 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

7. Odbiory dokumentacji nastąpią poprzez podpisanie przez Zamawiającego odpowiednio 

protokołów odbioru częściowego albo protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem 

ust. 9, przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości 

i poprawności odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem protokołu odbioru 

dokumentacji Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności ilości i formy przekazanych 

opracowań z wykazem ujętym w ust. 1. Stwierdzenie braku w tym zakresie będzie 

równoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji.  

8. Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego jest przekazanie przez Jednostkę Projektową: pełnomocnictwa lub 

oświadczenie o wykorzystaniu pełnomocnictwa, zgodnie ze wskazaniami z ust. 13. 

Nieprzekazanie wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia przedstawiciela 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołów odbioru. 

9. Jednostka Projektowa ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 

dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec 

czego protokół przekazania, o którym mowa w ust. 3 oraz protokoły odbioru, o którym 
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mowa w ust. 7, nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność wykonania 

dokumentacji. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji 

do czasu usunięcia przez Jednostkę Projektową wad, o których mowa w § 10.  

11. Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nie pozbawia Zamawiającego 

prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego opracowania lub przyjętych 

przez Jednostkę Projektową błędnych rozwiązań oraz dochodzenia przez Zamawiającego 

roszczeń z tego samego tytułu.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny poszczególnych elementów dokumentacji 

w ramach zlecenia koreferatów do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykażą, 

że dokumentacja została opracowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami i umową, 

kosztami koreferatów zostanie obciążona Jednostka Projektowa, na co Jednostka 

Projektowa wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje Jednostkę Projektową o zleceniu 

koreferatów, o których mowa powyżej. 

13. Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia 

odbioru końcowego dokumentacji, o której mowa ust. 1, pełnomocnictwo, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 lit. d) lub oświadczenie o wykorzystaniu oryginału pełnomocnictwa w celach 

związanych z realizacją przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania 

oryginału pełnomocnictwa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4).  

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: ………….. 

zł (słownie: …………………….), w tym wartość netto w wysokości: ………………………… 

zł i podatek VAT w wysokości …………… zł.  

* Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną Jednostce 

Projektowej, ustala się na kwotę: ………………..zł (słownie:…………………. zł). Całkowita 

wartość umowy wynosi: ………………….zł (słownie:…………….zł), w tym wartość podatku 

VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ………………………zł/  

Jednostce Projektowej przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres 

przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy i oświadczeń 

woli Zamawiającego. 

2. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest 

w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowiącym załącznik nr 2.  

3. Wartości wynagrodzenia, które zostało określone w ust. 1 obejmują wszystkie koszty 

ponoszone przez Jednostkę Projektową dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki 

związane z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy i jej załączników, i uwzględniają wszystkie czynności niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 

w ust.1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto 

obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki 

podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

* W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 

wskazana w ust.1/ niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust./pkt …… nie ulegnie zmianie./ 

5. Wszelkie prace wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2, z którymi 

wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej 

zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez 
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osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Jednostkę Projektową 

roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje, że przedstawiciel 

Zamawiającego wskazany § 4 ust. 4 nie jest osobą upoważnioną do zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

§ 6a 

Waloryzacja wynagrodzenia 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy (dalej: wynagrodzenie) 

w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych 

poniżej.  

Jednostka Projektowa oświadcza, iż z uwagi na nieistotność kosztów materiałów w cenie 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie będzie składała wniosków o zmianę 

wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów i nie będzie miała w przyszłości roszczeń 

z tego tytułu, a wystarczającym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaźnik 

zmiany kosztów realizacji zamówienia, o którym mowa poniżej, przy czym strony ustalają: 

a) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż 

średnia wartość zmian cen usług dla poprzedniego roku kalendarzowego 

poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się, 

że wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle istotny iż zasadnym jest rozpatrzenia 

możliwości zwiększenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

paragrafie umowy oraz, że równocześnie brak jest zasadności dla rozpatrywania 

możliwości zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego 

paragrafu umowy; 

b) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie niższa 

niż średnia wartość zmian cen usług dla poprzedniego roku kalendarzowego 

poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się, 

że wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle istotny, iż zasadnym jest 

rozpatrzenia możliwości zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym paragrafie umowy oraz, że równocześnie brak jest zasadności dla 

rozpatrywania możliwości zwiększenia wynagrodzenia umownego na podstawnie 

niniejszego paragrafu umowy; 

c) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie równa 

średniej wartości zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego poprzedzającego 

rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się że wpływ 

przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla rozpatrywania 

możliwości zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu 

umowy; 

Dla określenia wysokości zmiany cen usług w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje się takie same zasady jak przy 

określaniu wysokości zmiany cen usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego. Zasady 

ustalenia wysokości zmiany cen usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego zgodnie 

z zasadami wskazanymi dalszej części niniejszego paragrafu umowy. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 

okres 6 miesięcy.  

3. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz 

z uzasadnieniem. W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku, o którym mowa zdaniu 

poprzednim lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, 

w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, okres 
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rozliczeniowy i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego wniosek nie zostanie 

złożony lub złożony z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, nie jest 

uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:  

a) wynagrodzenia zapłaconego Jednostce Projektowej do dnia rozpoczęcia okresu 

rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek o którym mowa w ust. 3,  

b) wynagrodzenia, co do którego do dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, którego 

dotyczy wniosek o którym mowa w ust. 3, Jednostka Projektowa dostarczyła 

do Zamawiającego fakturę.  

5. Jako wskaźnik dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 

w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy 

o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 

są dostępne na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień składania 

wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen produkcji budowlano-

montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

6. Strona umowy występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana 

wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskaźnik, na podstawie którego żąda 

zmiany wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa 

w ust. 2, koszty ulegną następującym zmianom: 

dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa w ust. 5 

wartość bezwzględna zmiany ZK będzie równa lub większa od wartości 1,03, 

przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 

następująco:  

ZK = (1+K1 /100) x (1+K2 /100) gdzie:  

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów,  

K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym 

kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany 

w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5,  

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 

okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu rozliczeniowego, 

podany w procentach [%], określony zgodnie z ust. 5, 

8. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów nastąpi 

w następujący sposób: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne Jednostce 

Projektowej wskazane w § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem zapisu ust. 4, w którym 

uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje się, 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/2024,rok.html
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że wynagrodzenie z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało 

zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych przypadków: 

• braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

• złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia i braku 

dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem 

braku spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy, 

• złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia 

i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem 

spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy. 

Do wyliczonej kwoty WK należy doliczyć kwotę podatku VAT o stawce obowiązującej 

na dzień zawarcia umowy, otrzymując zmienioną kwotę wynagrodzenia brutto. Przepis 

§ 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Łączna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 10 % 

wynagrodzenia Jednostki Projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 , wg stanu na dzień 

zawarcia umowy. Po przekroczeniu tej wartości przepisów niniejszego paragrafu 

nie stosuje się.  

10. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 

postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony uznają, 

że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian 

kosztów. 

11. Brak publikacji wskaźników, o których mowa w ust. 5, do 30 dni przed upływem kolejnego 

okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztów uprawniający do zmiany 

wynagrodzenia. 

12. Zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia opisana w niniejszym paragrafie 

nie dotyczy zmian, o których mowa § 6 ust. 4. 

13. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

14. Jednostka Projektowa, której wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

15. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji usługi Dalszemu Podwykonawcy 

zapis ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

§ 7 

Tryb fakturowania i forma zapłaty 

1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności wynagrodzenia określonego  

w § 6 ust. 1 za realizację przedmiotu umowy:  

a) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego 

przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – 

finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego dokumentacji; 

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego 

dokumentacji. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, mają być podpisane przez przedstawicieli stron 
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umowy.  

3. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 

bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: ………………………… 

nr rachunku:………………………………………… w terminie do 30 dni od daty i: 

1) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4 

albo  

2) dostarczenia faktury VAT/*faktury lub rachunku w wersji papierowej do siedziby 

Zamawiającego, albo  

3) wpływu faktury ze wskazanego przez Jednostkę Projektową jego adresu poczty 

elektronicznej: …..@....na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 

ir@um.gliwice.pl.  

Zapisy pkt 2) i 3) dotyczą kontrahentów, dla których KSeF nie jest obligatoryjny 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4a. Dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury w ww. terminie nastąpi pod warunkiem, 

że na dzień zlecenia płatności rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w treści 

umowy będzie umieszczony w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

(tzw. "Biała lista"), o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. 

o podatku od towarów i usług (dalej: wykaz). W przypadku stwierdzenia w dniu zlecenia 

płatności, że rachunek bankowy Jednostki Projektowej nie znajduje się w wykazie, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności do dwóch dni roboczych, licząc 

od dnia wskazania przez Jednostkę Projektową (czyli od dnia podpisania aneksu 

zmieniającego nr rachunku bankowego lub poinformowania pisemnego Zamawiającego 

o uzupełnieniu dotychczasowego rachunku na „białej liście”) rachunku bankowego ujętego 

w wykazie. 

4b. Brak rachunku bankowego w wykazie stanowi okoliczność zawinioną przez Jednostkę 

Projektową i uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez ponoszenia 

odpowiedzialności za opóźnienie w płatności.  

4c. Jednostka Projektowa zobowiązany jest do utrzymywania wskazanego rachunku 

bankowego w wykazie przez cały okres obowiązywania umowy/zlecenia.  

4d. Zmiana rachunku bankowego wymaga formy aneksu. 

4. 1) Od dnia, w którym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami wystawianie 

faktur będzie obowiązkowe w systemie KSeF, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie 

do wpisywania w dedykowanych polach struktury logicznej faktury:  

- numeru umowy z Zamawiającym (pole – nr umowy),  

- nazwy i adresu Zamawiającego oraz jego nr NIP jako płatnika podatku dochodowego 

od osób fizycznych: Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 

631-23-96-695 (Podmiot 3 – rola „8”), 

W przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych, 

Zamawiający podejmie działania wobec Jednostki Projektowej lub we własnym zakresie - 

w celu ustalenia prawidłowych danych odbiorcy faktury. 

2) W przypadku opisanych w zdaniu poprzednim, jeżeli zaistnieje zagrożenie nie 

dotrzymania terminu płatności, termin na zapłatę faktury o którym mowa w ust. 3 ulega 

wydłużeniu w ten sposób, że kończy się z upływem 14 dnia od dnia, w którym: 

a) Jednostka Projektowa poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury, 

b) Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury, a datę ustalenia odnotuje 

w zasobach własnych, 

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce jako pierwsze. 

mailto:ir@um.gliwice.pl
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Zamawiający nie ma obowiązku informowania Jednostki Projektowej o dacie ustalenia 

okoliczności, o których mowa w pkt b) poprzedniego zdania. 

3) W sytuacji, gdy Jednostka Projektowa zgłosi pisemnie ograniczenia systemowe 

w programie do wystawiania faktur, w zakresie uzupełnienia powyższych danych lub nie 

jest zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF, powyższy zapis otrzymuje brzmienie: 

„Zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisania w treści faktury nr umowy 

z Zamawiającym oraz nr NIP Zamawiającego jako płatnika podatku dochodowego od osób 

fizycznych NIP: 631-23-96-695.” 

4) W przypadku opisanych w zdaniu poprzednim, jeżeli zaistnieje zagrożenie nie 

dotrzymania terminu płatności, termin na zapłatę faktury o którym mowa w ust. 3 ulega 

wydłużeniu w ten sposób, że kończy się z upływem 14 dnia od dnia, w którym: 

a) Jednostka Projektowa poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury, 

b) Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury,  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce jako pierwsze. 

Zamawiający nie ma obowiązku informowania Jednostki Projektowej o dacie ustalenia 

okoliczności, o których mowa w pkt b) poprzedniego zdania. 

Pkt 2 i 4 dotyczą zobowiązań z 14 dniowym terminem płatności. 

5. W przypadku złożenia przez Jednostkę Projektową faktury w systemie KSeF, Jednostka 

Projektowa w tym samym dniu roboczym przekaże Zamawiającemu informację na adres 

e-mail: ir@um.gliwice.pl o złożeniu faktury w systemie KSeF. 

6. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 3, liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT, /* faktury Jednostki 

Projektowej, 

b) zatwierdzonego przez przedstawicieli Stron - odpowiednio protokołu odbioru 

częściowego albo końcowego, wraz z załącznikami. 

7. ** Jednostka Projektowa oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy 

jest rachunkiem firmowym/osobistym.¹ 

8. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21. 

9. Zamawiający oświadcza że jest podatnikiem VAT NIP: 631-10-06-640. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 

umowy. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje 

się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

12. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 

o potrąceniu, naliczenia kary umownej określonej § 13, dokument może zostać 

przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Jednostki Projektowej 

…………………………………….… albo na adres e-Doręczenia. Dokumenty przekazane na 

wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 

Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, 

uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu, naliczenie kary umownej, 

przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego 

doręczenia 

13. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 

mailto:ir@um.gliwice.pl
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płatności. 

14. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 13, 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 

na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 3 w terminie i w sposób, 

o którym mowa w ust. 3, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze 

na osobny rachunek Jednostki Projektowej. 

15. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 

przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 3 w terminie 

i w sposób, o którym mowa w ust. 3. 

16. ***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony 

z wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej.  

17. ***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z tytułu zawartej umowy, Jednostka 

Projektowa przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego 

dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Jednostki Projektowej. Certyfikat musi 

być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.  

§ 8 

Rękojmia 

1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, 

o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na wykonany na 

podstawie opracowanej dokumentacji obiekt, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty 

protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji. 

2. W okresie rękojmi Jednostka Projektowa zobowiązana jest do nieodpłatnego usunięcia 

wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. 

3. W przypadku nie usunięcia przez Jednostkę Projektową zgłoszonych wad w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt 

– po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiający 

nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Jednostkę Projektową z tytułu rękojmi. 

Jednostka Projektowa oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę 

na usunięcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczeń z tytułu 

naruszenia praw autorskich. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają 

w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy 

Robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.  

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Jednostka Projektowa wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ….…………………… zł (słownie: 

…………………………) w formie ……………. . 
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2. 70% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

3. Pozostała część kwoty wskazanej w ust. 1 tj. 30%, stanowić będzie zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku 

przedłużania się z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowej procedury odbioru 

końcowego Jednostka Projektowa, która wniosła zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązana jest do przedłużenia terminu jego 

ważności pod rygorem określonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

§ 10 

Wady w dokumentacji 

1. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Jednostkę Projektową, 

która zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie do 5 dni roboczych 

od otrzymania zawiadomienia. 

2. Zamawiający dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu 

dokonania usunięcia wad, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania 

1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazania 

Zamawiającemu zmienioną (poprawioną) dokumentację sporządzoną w formie i ilościach 

wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiającego egzemplarz z wadami 

nie będzie się wliczał do ilości przekazanej przez Jednostkę Projektową poprawionej 

dokumentacji). Równocześnie Jednostka Projektowa pisemnie poinformuje 

Zamawiającego także o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez 

dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji załącznika ze szczegółowym opisem 

wprowadzonych zmian.  

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 3 i następne. 

3. Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany warunków/uzgodnień/decyzje 

wskazane w §3 ust 4. lit d) albo koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, 

Jednostka Projektowa jest zobowiązana w terminie, o którym mowa w ust. 1 do złożenia 

lub uzupełnienia zmienionej dokumentacji właściwemu podmiotowi. 

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin 

usunięcia wad. 

5. Stwierdzenie przez podmioty wydające warunki/uzgodnienia/decyzje wskazane w §3 ust 

4. lit d) braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzone odpowiednim 

postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków lub błędów, należy traktować 

jako złożenie przez Jednostkę Projektową wniosku obarczonego wadą. 

6. Przez wadę rozumie się w szczególności: 

a) niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,  

c) braki w przedmiocie odbioru, 

d) błędy w przedmiocie odbioru, 

e) niekompletność dokumentacji, 

f) niezgodność przedmiotu odbioru z obowiązującymi przepisami,  

g) nieprawidłowe rozpoznanie terenu inwestycji, 

h) rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe, 



„Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej – koncepcja projektowa” 

18/27 

w tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną dokumentacji 

projektowej, 

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego rozpoznania terenu, 

w tym w szczególności w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu, 

istniejącego drzewostanu oraz oddziaływania zaprojektowanych robót budowlanych na 

sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Jednostce 

Projektowej. 

8. Jeżeli w wyniku pozyskania decyzji, uzgodnień i warunków wskazanych w § ust 4 w lit d) 

zmianie ulegają rozwiązania projektowe, koszty realizacji lub wymagana jest inne zmiana 

do naniesienia na dokumentacje, jest to koszt Jednostki Projektowej, a Jednostka 

Projektowa jest zobowiązana nanieść stosowne zmiany w dokumentacji w terminie do 3 

dni roboczych od wydania decyzji, uzgodnień i warunków, w wyniku której zaszła 

konieczność modyfikacji dokumentacji. Dla zamian wprowadzanych w dokumentacji 

złożonej w organie, Jednostka Projektowa jest zobowiązana w terminie do 1 dnia 

roboczego nanieść te same zmiany w dokumentacji złożonej u Zamawiającego. 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod 

warunkami: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo -rzeczowo-

finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 

uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, zakazy importu 

lub eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie itd. 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

z wyłączeniem strajków u stron umowy, 

- epidemie lub pandemie, 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne 

zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć 

nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne 

od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 

dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 

c) przedłużających się terminów uzyskania warunków/uzgodnień/decyzje wskazane w 

§3 ust 4. lit d) nie wynikającej z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowej,  

d) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości), niezbędnych 

do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, których wykonanie stało 

się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 
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e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonym projekcie 

koncepcyjnym, 

f) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 

niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem 

działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

konieczność dokonania uzgodnień i zawarcia przez Zamawiającego umów o wejście 

w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem nie jest Zamawiający 

konieczność wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych 

okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, 

utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, 

g) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie, 

h) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku 

z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem 

tych warunków w stosownym czasie, 

i) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 

i postępem technicznym, 

2) zmiana sposobu rozliczeń lub harmonogramu płatności wynagrodzenia, bez zmiany 

łącznej wysokości wynagrodzenia, w szczególności poprzez zmianę liczby, zakresu 

rzeczowego lub wartości poszczególnych elementów rozliczeniowych określonych 

w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, w przypadku zmiany terminu 

realizacji, etapowania prac — na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej 

3) rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 

o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje – zakres obniżenia wynagrodzenia 

Jednostki Projektowej nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia wskazanego 

w § 6 ust. 1; 

* rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 

o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje – zakres obniżenia wynagrodzenia 

Jednostki Projektowej nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia wskazanego  

w § 6 ust. 1 powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający; / 

4) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 

wynagrodzenia) w przypadku: 

- zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowej w przypadku wystąpienia o zmianę 

na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej, pod warunkiem 

przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej warunki udziału 

w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania 

pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej – koncepcja 

projektowa” (oznaczenie sprawy:…………………) oraz przedłożenia przez Jednostkę 

Projektową dokumentów wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia, dla 

potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków 

zamówienia, 

- zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

- zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych 

do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej na potrzeby 

postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk 

sportowych przy ul. Jagodowej – koncepcja projektowa” (oznaczenie 

sprawy: ………………….……..) Jednostka Projektowa nie przewidziała zakresu 

prac, które powierzy podwykonawcy, w przypadku wystąpienia zmian w tym 

zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowej; 

5) zmiana zakresu prac, które Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom, 

w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego 

lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia 
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6) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić 

w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia), 

7) jeżeli zajdzie konieczność przydzielenia dostępu do systemu informatycznego 

w związku z potrzebą przetwarzanych danych osobowych przez Jednostkę Projektową 

– konieczne jest zawarcie odrębnej umowy lub aneksu regulującego zasady dostępu 

do systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynności przetwarzania 

na danych osobowych, 

8) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w 

§ 6 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym że kwota netto obliczona z 

uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od 

towarów i usług nie ulegnie zmianie, 

* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 

wskazana w § 6 ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 nie ulegnie zmianie/, 

9) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia zgodnie z postanowieniami § 6a. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowa 

powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 

odpowiednich terminów umownych wskazanych w § 2. W przeciwnym wypadku 

Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Jednostce Projektowa nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 

wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Jednostce Projektowej przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

b) wszczęcie postępowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej – w terminie do 30 dni 

od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Jednostki Projektowej mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w terminie do 60 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczęła w umówionym terminie wykonywania 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 

do podjęcia prac, w terminie do 60 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

e) gdy Jednostka Projektowa przerwała z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 

do kontynuowania prac, w terminie 7  dni od upływu wyznaczonego terminu, 

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od obowiązku usunięcia wad zgodnie 
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z § 10  po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 

14 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

g) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania 

się z Zamawiającym i Wykonawcą, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania 

do kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą, 

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwłokę, dłuższą niż 14 dni, w wykonaniu 

przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu pośredniego wskazanego 

w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym – w terminie do 60 dni od upływu 

terminu wykonania umowy lub upływu terminu wskazanego w harmonogramie 

terminowo-rzeczowo-finansowym, 

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, 

po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie do 60 dni 

od upływu kolejno wyznaczonego terminu, 

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o której mowa 

w § 3 ust. 4 lit. o)  umowy, w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu,  

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa  

w § 14 ust. 8 – w terminie do 60 dni upływu wyznaczonego terminu, 

l) gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono karę umowną, o której 

mowa w § 13 ust. 3 lit. b) – k) - w terminie do 60 dni od dnia naliczenia przedmiotowej 

kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary, 

m) gdy Jednostka Projektowa nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy 

/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia 

na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym 

wezwaniu przez Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie – w terminie do 60 dni od upływu kolejno wyznaczonego 

terminu.  

3. Jednostce Projektowej przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się obowiązku zapłaty faktur, mimo wyznaczenia 

dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie do 60 dni 

od upływu wyznaczonego terminu, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania 

protokołu odbioru dokumentacji – w terminie do 60 dni od upływu wyznaczonego 

terminu, 

c) Zamawiający zawiadomi Jednostkę Projektową, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Jednostki Projektowej – w terminie do 60 dni od zawiadomienia w takim 

przypadku Jednostka Projektowa może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  

jej z tytułu wykonania części umowy 

4. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku udokumentowania przez 

Jednostkę Projektową przekroczenia kwoty waloryzacji określonej w § 6a ust. 9, 

a Zamawiający nie będzie miał możliwości zapłaty tak zwiększonego wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać pisemne uzasadnienie 

6. W przypadkach określonych w ust. 2 lit. b)–m) i ust. 3 Stronom przysługuje prawo 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

7. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem 

o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których 

mowa w § 14 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną w oparciu harmonogram 

terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność 

przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich 

odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których 



„Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej – koncepcja projektowa” 

22/27 

mowa w § 14 ust. 3 i § 14 ust. 8.  

 

§ 13 

Kary i odszkodowania 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy naliczone będą kary umowne. 

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszające wartość 

lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań 

umownych. 

3. Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

za które odpowiada Jednostka Projektowa -  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1; 

* w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

za które odpowiada Jednostka Projektowa -  w wysokości 5 % wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1, stanowiącego wartość należną Jednostki Projektowa, 

powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający;/ 

b) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 w terminach określonych w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie 

określonym w § 2 ust. 2 ; 

* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 w terminach określonych w § 2 ust. 2 w wysokości: 0,2% 

wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Jednostki Projektowa, powiększonej 

o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia następnego po terminie określonym w § 2 ust. 2;/ 

c) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami określonymi w art. 99-103 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym wskazanie w niej znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, bez określenia 

kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności – w wysokości 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

d) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10, w wysokości 0,5% odpowiedniego 

wynagrodzenia brutto, za tę część przedmiotu zamówienia, której ww. wada dotyczy, 

wskazanego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym 

załącznik nr 2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od terminu 

określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem § 10 ust. 4; 

* za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10, w wysokości 0,5 % odpowiedniego 

wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Jednostki Projektowa, powiększonego o 

podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za tę części przedmiotu 

zamówienia, której ww. wada dotyczy, wskazanego w harmonogramie terminowo – 

rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego od terminu określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem § 10 ust. 4;/ 

e) za zwłokę w dochowaniu terminów określonych w § 3 ust. 4 lit. l) albo § 3 ust. 4 lit. m) 

w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego po upływie terminów, o których odpowiednio mowa  

w § 3 ust. 4 lit. l) albo § 3 ust. 4 lit. m); 

f) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych oraz 
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w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:  

- konieczności wstrzymania robót, 

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe wykonanie robót, 

w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde zdarzenie 

skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami;  

* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych 

oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:  

- konieczności wstrzymania robót, 

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe wykonanie robót, 

w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 stanowiącego wartość 

należną Jednostce Projektowej , powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany 

jest rozliczyć Zamawiający, za każde zdarzenie skutkujące dla Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami;/ 

g) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości  

5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każde naruszenie;  

* w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości 5% 

wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Jednostce Projektowej, powiększonego 

o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, określonego 

w § 6 ust. 1;/ 

h) za brak obecności na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. r) wymaganej osoby 

z zespołu projektowego Jednostki Projektowej - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 

złotych) za każdą stwierdzoną nieobecność;  

i) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 3 ust. 3 

– w wysokości 1.000,00 z (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde niezastosowania się 

do żądania Zamawiającego;  

j) w przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. a) - w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każde naruszenie; 

* w przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. a) - w wysokości 

5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 stanowiącego wartość należną Jednostki 

Projektowej, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający, za każde naruszenie;/ 

k) za brak dokonania przez Jednostkę Projektową zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 

Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia  

na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą 

umową o podwykonawstwo - w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto 

wnioskowanej przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę; 

* za brak dokonania przez Jednostkę Projektową zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 

Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia 

na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą 

umową o podwykonawstwo - w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia należnej 

Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiększonej o podatek VAT, który 

zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający./ 

4. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Jednostkę Projektową z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za prace, do których Jednostka Projektowa nie przystąpiła. 

* Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Jednostkę Projektową z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 

w wysokości 5% wartości należnej Jednostce Projektowej za prace, do których Jednostka 
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Projektowa nie przystąpiła, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b) – k) nie przekroczy 50% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

*  Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b) – k) nie przekroczy 50% 

całkowitej wartości należnej Jednostce Projektowej o której mowa w § 6 ust. 1, 

powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 Strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary określone w ust. 3 

i ust. 4 nie pokrywają ich szkód. 

7. Jednostka Projektowa wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu 

kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

8. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Jednostce Projektowej wynagrodzenie 

w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania 

prac projektowych na dzień przerwania tych prac. 

9. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego. 

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast 

wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

11. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne 

nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności 

potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem 

lub wypowiedzeniem umowy. 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Jednostkę Projektową dokumentacji Zamawiający nabywa 

prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie 

od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

c)  prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 

danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) 

w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 

zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak 

również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku 

magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
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egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez 

naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła 

(utworu), 

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 

drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 

(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania 

go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu; 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 

lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 zawiera również wynagrodzenie 

za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania 

praw zależnych. 

3. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie 

i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 

pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów 

co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania 

dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie 

on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa 

w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw 

osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań 

(utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, 

rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 

Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 

pełnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do żądania od Zamawiającego 

dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1. 

6. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jej praw 

autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania 

jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa 

o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 

Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu w terminach przekazania dokumentacji określonych w § 2 pełnomocnictw 

dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania 

braku przekazania pełnomocnictwa za wadę w rozumieniu zapisów § 10. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 

dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy 
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przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 

oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych 

w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wypełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych wobec osób/osoby/2 wymienionych  

w komparycji załącznikiem 5. 

5. Jednostka Projektowa potwierdza, że zrealizuje w imieniu Zamawiającego obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

wobec swoich pracowników wymienionych w § 4, a także współpracowników, 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i inne podmioty które uczestniczą w realizacji 

przedmiotu umowy, przekazując klauzule informacyjna dostarczona przez 

Zamawiającego w załączniku 6. 

6. Zmiana w treści załączników 5 i 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, tylko 

pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

7. Jednostka Projektowa oświadcza, że zapoznała się ze specyfikacją warunków zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. 

Jagodowej – koncepcja projektowa” (oznaczenie sprawy: ………………………) oraz wszystkimi 

modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami, w tym 

z opracowaniem „Opis przedmiotu zamówienia”), 

8. Jednostka Projektowa oświadcza, że: 

a) osoby, które będą wykonywać umowę w jej imieniu posiadają doświadczenie 

i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

b) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania 

umowy. 

9. Strony uznają, że przy dokonaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 

podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy 

ul. Jagodowej – koncepcja projektowa” (oznaczenie sprawy: …………………..) wraz 

ze wszystkimi załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie 

dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

Dla celów interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, niespójności 

lub rozbieżności między postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi, 

ustala się następującą hierarchię: 

a) umowa (niniejszy dokument), 

b) specyfikacji warunków zamówienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi i 

informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Jednostek Projektowych 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, 

c) oferta Jednostki Projektowej 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów umownych powinny być odczytywane 

i interpretowane w takiej samej kolejności. 

10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

dla każdej ze Stron. /Niniejszą umowę sporządzono w formie elektronicznej. Umowa 
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zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

ostatnią ze Stron /2 

11. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załacznik nr 1) specyfikacja warunków zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz 

udzielanymi przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedziami na zapytania wykonawców i załącznikami, 

w tym opracowanie „Opis przedmiotu zamówienia”), 

Załacznik nr 2) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, 

Załacznik nr 3) oferta Jednostki Projektowej, 

Załacznik nr 4) wzór oświadczenia w sprawie zwrotu udzielonego pełnomocnictwa 

 

ZAMAWIAJĄCY:  JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 
* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający  

** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT  

*** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki 
Projektowej 

**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki 
Projektowej 

***** dotyczy umów na realizację usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 

¹ zapis zostanie dostosowany na etapie sporządzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybraną Jednostką 
Projektową 
2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybraną Jednostką Projektową 


