Ostrowite, 21.10.2026 rok

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostrowite
Adres Zamawiającego:
ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
Nr postępowania OO.ZP.271.11.2026.TP

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn.: **„Rozbudowa drogi gminnej nr G1001P w miejscowości Naprusewo"**

Wyjaśnienia treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 793 z późn.zm.) zw. dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na wniesione zapytania Wykonawców.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie i załączenie do dokumentacji postępowania pełnej treści oryginałów uzgodnień wydanych przez operatora Orange Polska S.A., które dotyczą usunięcia kolizji teletechnicznych przewidzianych w projekcie technicznym branży telekomunikacyjnej. Jednocześnie, mając na uwadze specyfikę prac na sieciach Orange Polska S.A. – gdzie operator bardzo często powierza fizyczne wykonanie przełączeń, budowę złączy równoległych lub nadzór specjalistyczny wyłącznie swoim dedykowanym, autoryzowanym podwykonawcom – prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w ramach wydanych uzgodnień Orange Polska S.A. narzuciło obowiązek wykonania kluczowych prac przełączeniowych na czynnej sieci przez ich wskazanego podwykonawcę?
   Ad1) W załączeniu przekazujemy Ogólne Warunki Techniczne dotyczące przełożenia/zabezpieczenia sieci OPL w związku z rozbudową drogi gminnej nr G1003P, G1001P w m. Skrzynka, Naprusewo oraz informujemy, iż zgodnie z punktem 11 Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej firma Orange Polska S.A. rekomenduje firmę: • Firma NEXOTECH S.A.62-030 Luboń, u. Magazynowa 6.

2. Jeśli tak, to czy Zamawiający posiada wiedzę na temat szacowanego kosztu tych prac, którymi operator obciąży Wykonawcę, oraz terminów ich realizacji?
   Ad2) Zamawiający nie posiada wiedzy na temat szacowanego kosztu tych prac, którymi operator obciąży Wykonawcę, oraz terminów ich realizacji
3. Czy koszty ewentualnego nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych oraz prac realizowanych bezpośrednio przez podwykonawców Orange Polska S.A. leżą po stronie Wykonawcy, czy zostaną pokryte bezpośrednio przez Zamawiającego?
   Ad3) Koszty ewentualnego nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych oraz prac realizowanych bezpośrednio przez podwykonawców Orange Polska S.A. leżą po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami punktu 3.5.2 oraz 3.5.7 projektu technicznego, Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zapoznania się z treścią oryginałów uzgodnień przed przystąpieniem do robót oraz do pisemnego wystąpienia o nadzór właścicielski. Brak dostępu do pełnej treści uzgodnień oraz precyzyjnych informacji o zaangażowaniu podwykonawców Orange polska S. A. uniemożliwia rzetelną wycenę ryzyka, kosztów oraz harmonogramu robót teletechnicznych, co ma bezpośredni wpływ na prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

W załączeniu odpowiedzi Ogólne Warunki Techniczne dotyczące przełożenia/zabezpieczenia sieci OPL w związku z rozbudową drogi gminnej nr G1003P, G1001P w m. Skrzynka, Naprusewo.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mateusz Sławomir Wojciechowski; Gmina Ostrowite
Data: 2026.10.21 11:39:43 CEST