Łobez, 18.08.2026

Zn. spr.: SA.270.1.2.2026

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 - „PZP") na zadanie: „Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Łobez wraz z parkingami i zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także rozbiórkę budynków i urządzeń budowlanych na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 715/1, 715/6 i 715/7 obręb nr 3 miasto Łobez."*

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łobez informuje, że **korekcie ulega odpowiedź na pytanie nr 19 do SWZ udzielona w dniu 13 sierpnia 2026 r.**, dotycząca przyłącza ENEA oraz infrastruktury Orange.

KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 19 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 13 SIERPNIA 2026 R.

Treść zapytania nr 19 do SWZ:

„Przyłącze ENEA oraz infrastruktura Orange. Prosimy o podanie aktualnego statusu przyłącza ENEA o mocy 84 kW: czy wniesiono opłatę i zaliczkę, zatwierdzono projekt oraz jaki termin wykonania potwierdził operator. Prosimy także wskazać, kto odpowiada za przedłużenie ważności uzgodnienia Orange z 19.12.2025 r. oraz ponosi koszty nadzoru, odbioru, dokumentacji powykonawczej i przebudowy urządzeń niewykazanych na mapie."

Dotychczasowa odpowiedź Zamawiającego:

„Zamawiający informuje, że umowa o przyłączenie do sieci ENEA dla mocy 84 kW została podpisana w dniu 11.08.2026 r. Wymagana zaliczka oraz opłata zostały wniesione.

Pozostałe kwestie dotyczące realizacji przyłącza, w tym terminy realizacji, będą prowadzone zgodnie z zawartą umową z ENEA.

W zakresie infrastruktury Orange Zamawiający informuje, że przedłużenie ważności uzgodnienia z dnia 19.12.2025 r., a także koszty nadzoru, odbioru, dokumentacji powykonawczej oraz ewentualnej przebudowy urządzeń niewykazanych na mapie, leżą po stronie Wykonawcy."

Odpowiedź Zamawiającego otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający informuje, że umowa o przyłączenie do sieci ENEA dla mocy 84 kW zostanie podpisana w **35 tygodniu roku 2026 r.** Wymagana zaliczka oraz opłata zostaną wniesione niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Pozostałe kwestie, w tym terminy realizacji przyłącza, będą realizowane zgodnie z zawartą Umową z ENEA.

W zakresie infrastruktury Orange Zamawiający informuje, że **za przedłużenie ważności uzgodnienia z Orange z dnia 19.12.2025 r. odpowiada Zamawiający**, natomiast koszty nadzoru, odbioru, dokumentacji

powykonawczej oraz ewentualnej przebudowy urządzeń niewykazanych na mapie, leżą po stronie Wykonawcy.”

Pozostała treść wyjaśnień do SWZ udzielonych w dniu 13 sierpnia 2026 r. pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Krzysztof Wróbel
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/