Zatacznik Nr 3

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez :'_'Z:'?'{_""‘:F"'fl‘j'”":'
dla Slyskiego - Polska Unie Europejsky gk

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY -
UMOWA NR......ccceee

zawarta w dniu ..........ceeeeenenn. pomiedzy:
Gming i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibg w Czerwionce-Leszczynach
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, bedgcg pfatnikiem podatku VAT,
nr NIP 642-000-97-26, ktorg reprezentuje:

1.

§ 1.

Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego wg przepisow okreslonych
ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2026 r.
poz. 793, z pozn. zm.) Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamowienie p.n.:
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej
w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice - budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej Debiensko Wielkie”,
zgodnie z opisem przedmiotu umowy oraz postanowieniami Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia, a takze ztozong oferta.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja robdét budowlanych
polegajgcych na  wykonaniu termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej Debiensko Wielkie (dalej OSP DebieAnsko  Wielkie), ktory stanowi
remize OSP wraz z zapleczem, pomieszczeniami  przynaleznymi i pomocniczymi,
przy ul. Betkowskiej 1A w Czerwionce-Leszczynach,
Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 2, sktada sie w szczegdlnosci zakres rzeczowy
obejmujgcy m.in.:
1) faze projektowg, przedmiotem ktérej jest wykonanie nastepujgcych opracowan:
a) projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami — 6 egz. wersji papierowej
(w tym 2 egz. dla organu administracji architektoniczno-budowlanej),
b) projekty wykonawcze — 4 egz. wersji papierowej,
c) przedmiar robot — 2 egz. wersji papierowej,
d) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem — 1 egz. wersji papierowej,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla catosci
zadania — 2 egz. wersji papierowe;j.
Dodatkowo wszystkie w/w dokumenty i opracowania zostang dostarczone
Inwestorowi w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD Ilub DVD
w formacie ,.pdf” oraz w wersji edytowalne;.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien oraz zgtoszen, a takze uzyska wszelkie
pozwolenia niezbedne do przeprowadzenia i zakonczenia robdét budowlanych,
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w tym w szczegolnosci:

e ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe o ile zajdzie taka koniecznosc,
e uzgodnienia z dostawcami mediow,
e uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.,

Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku prawo budowlane, przepisami Rozporzgadzenia ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzgdzenia ministra infrastruktury
z dn. 18.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslanych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
29.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego oraz wymogodw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych oraz innych (ppoz., BHP, itp.). Ponadto nalezy przewidzie¢
rozwigzania wynikajgce z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami, w szczegdlnosci art. 6 ustawy.

Kosztorys inwestorski musi by¢ z Inwestorem uzgodniony i przez niego
zaakceptowany. Inwestor ma prawo nie zaakceptowaé kosztorysu jesli
poszczegolne ceny jednostkowe razgco bedg odbiega¢ od cen rynkowych.
Niedostarczenie ww. dokumentu lub dostarczenie dokumentu niezgodnego z SWZ -
warunkami postepowania, w tym m.in. z opisem przedmiotu zamowienia, oraz
ztozong ofertg skutkowac bedzie niepodpisaniem odbioru zakresu fazy projektowej
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2) faze wykonawczg, przedmiotem ktérej jest wykonanie m. in. wszelkich robét
budowlanych obejmujgcych wykonanie w szczegdlnosci petnej termomodernizacji
budynku OSP Debiensko Wielkie wraz z wymiang zrédta ciepta i montazem instalaciji
fotowoltaicznych, w tym m.in.:

a) termomodernizacja (ocieplenie) scian zewnetrznych nadziemia;
b) termomodernizacja scian podziemia (fundamentowych), w tym:
- wykonanie ocieplenia,
- wykonanie hydroizolacji;
c) termomodernizacja stropodachu, w tym:
- usuniecie istniejgcych warstw wykonczeniowych do konstrukcji nosne;j
stropodachu,
- wydtuzenie okapdw,
- docieplenie dachu,
— remont kominow,
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z orynnowaniem;
d) docieplenie stropu nad piwnicg
e) wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi
(zastosowac nalezy ,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020”
w zakresie okien oraz drzwi zewnetrznych);
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f) wymiana drzwi zewnetrznych (zastosowac nalezy ,Standardy dostepnosci dla
polityki spojnosci 2014-2020” w zakresie okien oraz drzwi zewnetrznych);

g) wymiana bram garazowych;

h) wymiana zrédta ciepta na pompe ciepta typu powietrze-woda dla potrzeb

instalacji ogrzewania i czesciowo cieptej wody uzytkowej;

wymiana instalacji centralnego ogrzewania;

wymiana bojlera elektrycznego na pompe ciepta dla celéw cwu remizy

wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb OZE

wymiana instalacji odgromowej;

niezbedne prace naprawcze i wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku;

wykonanie opaski zwirowej wzdtuz budynku.

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw przez osoby do tego uprawnione,

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz ze zgtoszeniem

do zasobow geodezyjnych,

r) wykonanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej,  dokumentacji
powykonawczej jezeli zajdzie taka koniecznos¢, wykonanie opracowan
dotyczagcych gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki, zgtoszenie
instalacji PV do dystrybutora sieci oraz do PSP, etc.

0O T O S BCWL—/\T/
vvvvv N~—"

Zamawiajgcy wymaga, aby przy Wykonywaniu robot budowlanych stosowac wyroby
nowe, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania
w budownictwie na podstawie odpowiednich przepiséw. Wszystkie niezbedne elementy
winne by¢ wykonane zgodnie z ich technologig montazu i systemowymi rozwigzaniami
przyjetymi przez producenta. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z projektem
budowlanym, STWIOR, warunkami stosowania i montazu materiatbw wynikajgcych
z dokumentoéw dopuszczajgcych je do obrotu (KOT, ETA, krajowych lub europejskich
deklarac;ji wiasciwosci uzytkowych, informacji producentow, jednostek
certyfikowanych itp.), zharmonizowanymi normami europejskimi, Polskimi Normami.

Wszystkie zabudowane materialy, wyposazenie, urzgdzenia i osprzet muszg
by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, wykonanym przez firme ,BAUHAUS projekt” Andrzej Kubica z siedzibg
w Rybniku, przy ul. Chrobrego 6.

UWAGA:

Inwestor, dla instalacji PV, dopuszcza zaprojektowanie i dostawe i montaz innej ilosci
paneli fotowoltaicznych niz przyjeto w PFU pod warunkiem, iz wskazane tam parametry
w zakresie mocy poszczegodlnych paneli jak i kazdej instalacji odrebnie sg wartosciami
minimalnymi. W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje panele o innych parametrach
majgcych wptyw na wartoS¢ obcigzen niz przyjeto w projekcie, zobowigzany jest
do dostarczenia Inwestorowi zaktualizowanej opinii technicznej/ekspertyzy/innego
opracowania sporzgdzonej przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane, potwierdzajgcej mozliwo$¢ montazu zaproponowanego wariantu instalacji.
Dostarczenie Inwestorowi ww. opracowania bedzie w takim przypadku warunkiem
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru zaproponowanych przez Wykonawce paneli
fotowoltaicznych.
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Jezeli na etapie fazy projektowej lub fazy wykonawczej dojdzie do zaproponowania
zmianw powyzszym zakresie PFU czy tez w wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji, to poszczegolne parametry urzgdzen ujete w PFU a wchodzgce w sktad
instalacji PV mogg ulec korektom na skutek koniecznosci ich doboru zapewniajgcego
prawidiowe funkcjonowanie catej instalacji.

§ 2.
Termin wykonania umowy
. Okres realizacji przedmiotu umowy: 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem ust 2 tj. do dnia............... )

. Terminy zakonczenia wskazanych ponizej etapow realizacji:

a) termin zakonczenia realizacji fazy projektowej: do 3 miesiecy od dnia podpisania
umowy, przy czym termin ten jest terminem dostarczenia przez Wykonawce
Inwestorowi kompletnych opracowan i dokumentow wchodzgcych w sktad fazy
projektowej (ostatniego z nich), o ktérych mowa w §1 ust. 3 pkt 1),

b) termin zakonczenia realizacji fazy wykonawczej: do 8 miesiecy od dnia podpisania
umowy, przy czym termin ten jest terminem zgtoszenia do odbioru korncowego przez
Wykonawce bezusterkowo i nalezycie wykonanego catego zakresu prac
wchodzgcych w sktad fazy wykonawczej, o ktérych mowa w §1 ust. 3 pkt 2).

. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zawarcia umowy.

. Inwestor zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren robdét w terminie do 3 dni

roboczych od dnia dostarczenia mu nastepujgcych dokumentow:

a) ostatecznego pozwolenia na budowe wraz z dokumentami niezbednymi
do zawiadomienia przez Inwestora organu nadzoru budowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych — o ile zajdzie taka koniecznosc,

b) harmonogramu realizacji zadania, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt 30,

c) tabeli elementdéw rozliczeniowych, o ktérej mowa w § 4 ust.1 pkt 30,

d) w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/6w informacji o ktérych
mowa w § 4 ust.1 pkt 31, o ile s3 mu znane,

e) oswiadczenia Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sob, ktére bedg wykonywaly wymagane przez
Inwestora czynnosci.

f) oswiadczenie o podjeciu obowigzkdéw kierownika robét budowlanych.

. W przypadku niedostarczenia Inwestorowi w wyznaczonym terminie dokumentow
o ktérych mowa w ust. 4, termin przekazania Wykonawcy terenu robot przesunie sie
o takg liczbe dni, o jakg nastgpi opdznienie w przekazaniu ww. dokumentow Inwestorowi
przez Wykonawce.

. Wykonawca ponosi petne ryzyko opodznienia przekazania terenu robét w przypadku
niedostarczenia wskazanych w ust. 4 dokumentéw.

. Pdzniejsze przekazanie Wykonawcy terenu roboét z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5
pozostanie bez wptywu na terminy okreslone w ust. 2.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslony w ust. 1 jest terminem
zgtoszenia do odbioru koncowego przez Wykonawce kompletnego i pozbawionego wad
przedmiotu umowy.

. Wykonawca udzielajgc informacji wskazanych w ust 4 lit. d) i e) ztozy jednoczes$nie
Inwestorowi oswiadczenie o nastepujgcej tresci:

»Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
ogodlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w zwigzku z podpisaniem, realizacjg oraz rozliczeniem niniejszej umowy.”
(*) data zostanie uzupetniona w dniu podpisania umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i jego zaptata

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe brutto W WYSOKOSCI: .......oiiiiiiiiiiieiciicice e

(STOWNIE CENA DIUMO: ... e as )-
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym, zgodnym 2z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

warunkami okreslonymi w SWZ, wykonaniem opracowan fazy projektowej oraz robét
budowlanych bezposrednio wynikajgcych z opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji na podstawie zatozeh zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym jak
rowniez wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych umowa, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z nalezytg realizacjg
przedmiotu umowy w tym m.in. koszty wszelkich naleznosci/optat niezbednych
do oddania instalacji fotowoltaicznej do uzytkowania, wigcznie ze zlozeniem
ewentualnego wniosku zwigzanego z wymaganymi przez dystrybutora energii
dziataniami (np. zmiana lokalizacji gtéwnego licznika energii elektrycznej, umowa
kolizyjna etc.), ztozenie wniosku do dystrybutora energii elektrycznej w imieniu
uzytkownika obiektu w zakresie zgtoszenia przytgczenia mikro instalacji do sieci oraz
wigczenie do instalacji budynku, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zrealizowania wszelkich tych czynnosci
i prac, ktorych wykonanie z oczywistych wzgledow jest niezbedne do nalezytego
funkcjonowania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem opisanym w § 1 ust. 3.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym
wszystkich prac prowadzacych do jego nalezytego wykonania, nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Rozliczenie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg nastgpi w oparciu o faktury
w nastepujgcy sposob:

1) pierwsza faktura cze$ciowa za wykonanie fazy projektowej, na podstawie protokotu
odbioru fazy projektowe;j,

2) pozostate faktury czesciowe za realizacje fazy wykonawczej na podstawie protokotéw
finansowych stanu wykonanych roboét dla poszczegdélnych kompletnych elementow
wynikajgcych z tabeli elementow rozliczeniowych, natomiast w przypadku odbioru
kohcowego bedzie to protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy. Przy czym
rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie
nie czesciej niz raz w miesigcu w oparciu o faktury czesciowe wystawione na
podstawie zatwierdzonych przez Inwestora protokotow.

5. Protokoty sporzadzane bedg przez kierownika robdét/budowy, wedtug wzoru
przekazanego przez Inwestora, na podstawie elementow zestawionych w tabeli
elementow rozliczeniowych oraz w harmonogramie, o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 31,
ktore to dokumenty przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem, do dnia przekazania
mu terenu robot.
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. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora wiasciwie
wystawionej faktury.

. Za nieterminowg realizacje ptatnosci wynikajgcych z faktur, Wykonawca ma prawo
naliczy¢ odsetki ustawowe.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora zbywacé na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

. Wartos¢ faktury koncowej nie moze byC¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.

10.Wystawione faktury VAT muszg zawiera¢C nr rachunku bankowego witasciwy
dla dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r, o podatku od towardw i ustug.

W przypadku zwrotu ptatnos$ci za fakture przez bank na skutek braku rachunku VAT — za
date pfatnosci (spetnienia Swiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Inwestora.

11.Dane do faktury:

Nabywca (PODMIOT 2)*:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

NIP 642-000-97-26

Odbiorca (PODMIOT 3)*:

Urzad Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

NIP 642-310-39-57

§4.
Obowigzki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) dostarczenie Inwestorowi elementow fazy projektowej terminowo wraz
z oswiadczeniami o kompletnosci opracowania z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢ i zawartoSci merytorycznej podyktowanej odpowiednimi wytycznymi
i przepisami;

2) uczestniczenie w regularnych konsultacjach/naradach z Inwestorem w zakresie
proponowanych przez siebie rozwigzan oraz w celu informowania go o postepach prac
raz na 2 tygodnie w fazie projektowej oraz raz na 2 tygodnie w fazie wykonawczej,
o ile Inwestor uzna to za konieczne;

3) dostarczenie Inwestorowi jednego kompletu gotowego opracowania, wynikajgcego
z fazy projektowej, w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed terminem
zakonczenia realizacji fazy projektowej, w celu sprawdzenia kompletnosci
opracowania i zgodnosci z zatozeniami opisu przedmiotu umowy oraz wniesienia
ewentualnych uwag, przy czym Inwestor nie wymaga, aby dostarczone w tym dniu
pozwolenie na budowe, o ile takowe okaze sie wymagane, posiadato klauzule
ostatecznosci. Ewentualne uwagi Inwestor jest zobowigzany wnieS¢ w terminie
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do 5dni roboczych od dostarczenia mu gotowego opracowania. W przypadku
zgtoszenia przez Inwestora uwag, Wykonawca jest zobowigzany do ich
niezwtocznego uwzglednienia, chyba ze dowiedzie, ze uwagi te sg bezzasadne;

skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy o0sob, ktore swojg fachowoscia,
kwalifikacjami i doswiadczeniem zapewnig wymagany poziom $wiadczonych ustug
i robat;

niezwtoczne informowanie na pismie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o wszelkich przeszkodach, problemach technicznych oraz zaistnieniu sytuacji
lub okoliczno$ci moggcych wptyng¢ na jakos¢ ustug i robot lub termin przekazania
przedmiotu umowy w poszczegélnych fazach;

bezptatne dokonywanie, na wniosek Inwestora, w okresie 3 lat liczagc od dnia
dokonania odbioru, ewentualnych aktualizacji, poprawek czy korekt w stosunku
do opracowanego wczes$niej przedmiotu umowy, w zakresie fazy projektowej,
ktére mogg wynikng¢ np. w trakcie procedur administracyjnych, zmian przepiséw itp.
uaktualnienie, w razie potrzeby, wartosci kosztoryséw inwestorskich;

przeniesienie na Inwestora wtasnosci oryginatbw utworéw (opracowan)

wykonywanych w ramach umowy oraz majgtkowych praw autorskich do nich bez

dodatkowego wynagrodzenia - na nastepujgcych polach eksploataciji:

- zrealizowanie, w tym rowniez przez osoby trzecie;

- wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegodlnosci zezwolenie
na korzystanie z utwordw zaleznych;

- trwate lub czasowe zwielokrotnienie utworéw technikg drukarskg, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

- wprowadzanie utworow do obrotu, uzyczenie Ilub najem oryginatu
albo powielonych egzemplarzy, w szczegolnosci wykorzystanie w trakcie
prowadzonych prac projektowych, robét budowlanych oraz procedur zwigzanych
Z ich przeprowadzaniem;

- publiczne wykonywanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz publiczne
udostepnienie utworéw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie zmian w dokumentaciji o ile bedg one

spowodowane oczywistg koniecznoscig, a Wykonawca nie bedzie miat stusznej

podstawy, aby im sie sprzeciwic.

protokolarne przejecie placu budowy od Inwestora;

zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie fazy wykonawczej bez dodatkowego
wynagrodzenia;

10)oznakowanie terenu robot, zabezpieczenie i wygrodzenie tych odcinkéw prac, ktére

moga stanowi¢ niebezpieczenstwo dla oséb postronnych;

11)zapewnienie dozoru mienia na przejetym terenie robo6t na wtasny koszt;
12)wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie na
kazde zadanie Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow
dotyczgcych kazdego uzywanego materiatu i wyrobu budowlanego, w tym
w szczegolnosci odpowiednio: certyfikatow, deklaracji zgodno$ci z polskg normag
lub krajowg ocene techniczng, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowych
deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji zgodnoéci, itp.,
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13)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy

technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardow z zakresu
fachowosci i praktyki inzynierskiej, jakich wymaga realizacja prac wchodzgcych
w sktad przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami, w sposéb zgodny z wymaganiami stanu prawnego obowigzujgcego
w trakcie realizacji umowy tj. w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

i) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

j) innych obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych przedmiotowej inwestycji;

14)zapewnienie na wifasny koszt transportu wszelkich odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji, zarowno pochodzgcych z

demontazu i rozbiérki, jak i odpadoéw pochodzgcych ze stosowanych przez
Wykonawce materiatdw budowlanych;

)
)
)
)

15)przestrzeganie (jako wytwarzajgcy odpady) — przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach;
16)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Inwestora lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

17)terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
przekazanie oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,
SWZ w tym z dokumentacjg projektowg oraz STWIOR;

18)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

19)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;
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20)dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym np. wynikow oraz
protokotdw badan, préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
jezeli takie bedg przeprowadzane;

21)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

22)zabezpieczenie mienia, na czas wykonywania prac, przed jego uszkodzeniem lub
zniszczeniem. W przypadku powstania uszkodzehn Ilub zniszczen Wykonawca
zobowigzany jest do likwidacji ich skutkow na koszt wtasny;

23)dbanie o porzgdek na terenie roboét oraz utrzymywanie tego terenu w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze biezgce
sprzatanie po robotach,

24)uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, jak rowniez terendéw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentéw terenu, drog, obrzezy, nawierzchni w tym trawnikoéw lub instalacji, bgdz
innej infrastruktury;

25)kompletowanie w trakcie prowadzenia robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego
kompletu dokumentéw, w tym protokotow, niezbednych przy odbiorze, trwale spietych
i ponumerowanych wraz z ich spisem,;

26)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
prowadzenia robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

27)ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ na koszt wtasny,

28)niezwiloczne zgtoszenie Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakosc robét
lub termin zakonczenia robét, bezposrednio po wystgpieniu zjawiska moggcego miec¢
wplyw na wymienione skutki;

29)utrzymywanie statego kontakiu z przedstawicielem uzytkownika obiektu w celu
dokonywania biezgcych uzgodnien w zakresie termindw i warunkow wejsé
do poszczegdlnych pomieszczen w celu wykonania robat;

30)wypetnienie i dostarczenie Inwestorowi harmonogramu realizacji zadania oraz tabeli
elementdw rozliczeniowych, wedtug wzoru przekazanego wczesniej przez Inwestora,
do dnia przekazania terenu robét w celu weryfikacji i zaakceptowania. Inwestor
zastrzega sobie, aby Wykonawca tworzgc harmonogram realizacji uwzglednit terminy,
o ktérych mowa § 2 umowy oraz stosownie do tego kolejnos¢é wykonania prac;

31)w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/6w dostarczenie
Inwestorowi, do dnia przekazania terenu robdt, informacji, o ktérych mowa
w art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych (zawierajgcej nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane), o ile te informacje sg juz Wykonawcy znane. Wykonawca zawiadamia
Inwestora o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji umowy, a takze
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przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych;

32)skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoéb, ktére swojg fachowoscia,
kwalifikacjami i doswiadczeniem zapewnig wymagany poziom swiadczonych ustug i
robot oraz ich odpowiednig jakosc;

33)dostarczanie Inwestorowi do akceptacji przed zamdwieniem lub dostarczeniem
materiatéw, urzgdzen lub sprzetu na teren robét karty materiatowej/urzadzenia (wg
wspolnie uzgodnionego wzoru) potwierdzajgcej parametry techniczne oraz wymagane
parametry przewidywanych do zastosowania materiatow, urzgdzen;

34)zapewnienie odbioru prac montazowych konstrukcji wsporczej oraz paneli przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
réwnowazne, w tym wydane na podstawie wczesniejszych przepisow;

35)ztozenie wnioskow do dystrybutora energii elektrycznej w imieniu uzytkownika obiektu
w zakresie zgtoszenia przytgczenia mikro instalacji do sieci;

36)zgtoszenie instalacji PV do PSP;

37)biezgce porzadkowanie pomieszczen do codziennej pracy urzedu po wykonaniu
w nich prac;

38)zorganizowanie dostepu do mediéw we wiasnym zakresie;

39)realizowanie prac termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi
Z opinii ornitologicznej;

40)opracowanie  nastepujgcych  dokumentow zarowno w fazie projektowej
jak i wykonawczej:

a) wykazu odpadow, ktére mogg powstac w zwigzku z realizacjg termomodernizac;ji
budynku,

b) audytu przedrozbiorkowego majgcego na celu analize jakosciowg i iloSciowg
strumieni odpaddéw oraz okreslenie mozliwosci ich zagospodarowania zgodnie
z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem UE, dotyczgcym
gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki,

c) wykazu sposobow stosowania srodkdéw stuzgcych gospodarowaniu odpadami,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami w celu maksymalizacji wskaznika
(wagowo) odpadow budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne
(z wytaczeniem naturalnie wystepujgcych materiatow, o ktérych mowa w kategorii
17 05 04 w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym decyzjg 2000/532/WE
wytworzonych na placu budowy, mozliwych do ponownego uzycia, recyklingu
i innego odzysku materiatbw uwzgledniajgc lokalne mozliwosci w tym zakresie
jak i rowniez rodzaj i charakter danego projektu.

Wszelkie powyzsze, okreslone w ust. 1, obowigzki Wykonawca zrealizuje w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wypelni¢ obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 14 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018,
str. 2); wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
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pozyska w celu udostepnienia ich Zleceniodawcy w zwigzku z podpisaniem, realizacjg
oraz rozliczeniem niniejszej umowy, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do Umowy.

. Wykonawca, w zakresie danych osobowych pozyskanych w zwigzku z podpisaniem,
realizacjg oraz rozliczeniem niniejszej umowy, zobowigzany jest w petnym zakresie
przestrzega¢ przepisow Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

. Obowigzki wymienione w ust. 3-4 spoczywajg rowniez na podwykonawcach i dalszych
podwykonawcach, o ile tacy wystepujg, o czym Wykonawca zobowigzuje sie ich
poinformowad.

§ 5.

Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie roboty budowlane wynikajgce z zakresu
rob6t opisanych w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy bedag
wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. W zwigzku z powyzszym Inwestor
wymaga, aby:

a) czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem catego zamdwienia, o ile nie sg (bedg) wykonywane
przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy,

b) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez
Wykonawce (Podwykonawce) przed zakonczeniem czynnosSci przez te osobe
wykonywanych, Wykonawca (Podwykonawca) bedzie = zobowigzany
do zastgpienia tej osoby inng osobg zatrudniong na podstawie stosunku pracy,
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje jezeli takowe sg wymagane na tym
stanowisku,

c) Wykonawca zawart w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa powyzej.

. Wykonawca przed przekazaniem terenu robot, zobowigzany jest przediozyé

Inwestorowi oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu oséb, ktére

bedg wykonywaty wymagane przez Inwestora czynno$ci. Oswiadczenie to powinno

zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Ww. os$wiadczenie wykonawca i podwykonawca sktada w zakresie w jakim bedzie

realizowat wymagane przez Inwestora czynnosci. Ww. oswiadczenie Wykonawca

sktada jezeli powyzsze dane bedg mu znane.

. W trakcie realizacji niniejszej umowy, na kazde ewentualne wezwanie Inwestora,

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy Inwestorowi

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
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wskazane przez Inwestora czynnosci w szczegolnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora,

c) poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy,

d) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj oraz zakres
obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedtozenie Inwestorowi oswiadczenia i dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3

tj. nieudokumentowanie wykonywania wymaganych przez Inwestora czynnosci przez
osobe zatrudniong na umowe o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie wymogu,
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb wykonujgcych wymagane przez

Inwestora czynnosci.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Inwestor bedzie uprawniony do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane przez Inwestora czynnosci. W zwigzku z powyzszym Inwestor
bedzie uprawniony w szczegolnosci do:
a) zadania wskazanych powyzej oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 2 oraz 3,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Za niewypetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujgcych wymagane przez Inwestora czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 1.500,00 ztotych za kazdy

stwierdzony przypadek osoby wykonujgcej ww. czynnosci, a nie zatrudnionej na umowe

o prace. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego odsuniecia

takiej osoby/oséb od wykonywania tych czynnosci.

§6

Podwykonawstwo. (*)

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze wprowadzi¢ Podwykonawce i okresli¢
zakres wykonywanej przez niego czesci przedmiotu umowy (zamowienia), zmienic
Podwykonawce, zrezygnowa¢ z Podwykonawcy badz zmieni¢ zakres zamowienia
powierzony Podwykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca jest obowigzany
wskazaé Inwestorowi czesci zamdwienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom i podac firmy Podwykonawcow.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
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niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji niniejszego zamowienia publicznego na roboty
budowlane do przediozenia Inwestorowi projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w tym projekcie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ rowniez zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
UMowy.

Inwestor w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamowienia
sg roboty budowlane w przypadkach:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, w tym w szczegdlnosci w ust. 9 i 10
niniejszego paragrafu,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) gdy prawa i obowigzki w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia sg mniej korzystne niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust 4, przez Inwestora do przedtozonego
mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Inwestor w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust 7, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Inwestora.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, muszg
mie¢ forme pisemng i zawiera¢ klauzule: "Przedmiot niniejszej umowy musi by¢
realizowany zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SWZ stanowigcej podstawe
zawarcia umowy Inwestora z Wykonawcg” oraz w szczegdlnosci postanowienia
dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianych do wykonania, z zastrzezeniem, ze przedmiotem
umowy o podwykonawstwo musi by¢ wytgcznie wykonanie robét budowlanych,
ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonej niniejszg umowg
oraz tabelg elementdw rozliczeniowych,

2) terminu realizacji robot,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem, o ktérym
mowa ponizej w pkt 4 oraz ust. 10,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie powierzonej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) rozwigzania umowy 2z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania umowy
z Wykonawca,

6) obowigzku do zatrudnienia na umowe o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci
polegajgce na faktycznym wykonywaniu rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zamowienia,

7) ksztattowania praw i obowigzkow w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, ktére nie mogg by¢ mniej
korzystne niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

oraz umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane muszg

zawiera¢ wysokosc¢ (kwote brutto) wynagrodzenia umownego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 3ust. 1 niniejszej umowy. W takim przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosci z oryginatem kopie umowy
rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust 3, jezeli Inwestor wniesie zastrzezenia do projektu
umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 4, Inwestor informuje o tym Wykonawce
iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tych zapisow pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 5.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Inwestor poinformuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust. 2 pkt 4.

Zapisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy z podwykonawcg/ami.

Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci nie wiekszej,
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niz kwota wynikajgca z oferty ztozonej przez Wykonawce na dany zakres roboét, ustug
lub dostaw.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor umozliwi Wykonawcy pisemne
zgtoszenie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji, w uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na
potrgcenie roszczen wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w przewidzianym terminie
Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, Inwestor potrgci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zapftat na sume wiekszg niz 10% wynagrodzenia ryczattowego,

o ktorym mowa w §3 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Inwestora z przyczyny lezgcej po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wystepowania ptatnosci, do ktorych uprawnieni sg Podwykonawcy
lub dalsi Podwykonawcy, Wykonawca, najpdzniej przed terminem uptywu ptatnosci
faktury, przedtozy Inwestorowi dowodd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow z tytutu rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug objetych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. W przypadku ptatnosci za fakture
koncowg Wykonawcy, przed uptywem terminu zapfaty za nig, wymagalne stajg sie
wszystkie naleznosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow tgcznie z
tymi, ktore wynikajg z zakresu robot, dostaw i ustug Podwykonawcéw zawartego w tej
fakturze. Powyzsze bedzie egzekwowane pod rygorem wstrzymania ptatnosci dla
Wykonawcy ze strony Inwestora do czasu uczynienia zado$¢ rozliczeniu
z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami przez Wykonawce.

W przypadku takim Inwestor nie poniesie z tego tytutu Zzadnych konsekwencji
(tj. w szczegodlnosci kosztow odsetek za zwitoke w ptatnosci).

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ za czes¢ przedmiotu
umowy, ktérg wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

(*) Uwaga: Zapis ustepu 2 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie w przypadku,
gdy zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy przy udziale
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Podwykonawcy/éw, na ktérego/lych zasoby powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu.

W przeciwnym wypadku zapis ustepu 2 nie zostanie zamieszczony w umowie, natomiast
ustepy od 3 do 22 uzyskaja odpowiednio numeracje jako ustepy od 2 do 21 a ich tres¢
zostanie dostosowana do nowej numeracji.

§7.

Obowiazki Inwestora

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

1) wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym, w razie
koniecznosci, udzielanie niezbednych petnomocnictw w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robat,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) protokolarne odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego nalezytego
i bezusterkowego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonanie przedmiotu umowy
(jednakze z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 18, 19 i 21 niniejszej umowy)*.

(*) Uwaga: w przypadku, gdy zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca nie bedzie wykonywat
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcoéw, na ktérego/lych zasoby powoluje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, zapis w nawiasie pkt. 5 otrzyma
nastepujace brzmienie: ,(jednakze z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 17, 18, i 20
niniejszej umowy)”.

§ 8.(%)

Przedstawiciele stron
1. Wykonawca na swoOj koszt ustanawia kierujgcego pracami projektowymi

W OSODIE. ... nr uprawnien
budowlanych ............oooiiii e, , Za ktérego w petni odpowiada.

2. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy/kierownika roboét
1T 2 1= To ] o1 = TR nr uprawnien
budowlanych .............ooi , za ktorego w petni odpowiada.

W przypadku wygasniecia waznosci dokumentow potwierdzajgcych posiadanie przez
w/w osoby kwalifikacji zawodowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu nowych waznych dokumentéw dla tych osob, potwierdzajgcych
posiadane przez nie kwalifikacje, bgdz do zamiany tych osdb na inne, ktére posiadajg
CO najmniej wymagane przez Zamawiajgcego kwalifikacje.

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 dziatajg w imieniu i na ryzyko Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana osoby/oséb wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej zgody
Inwestora, z tym ze osoba/osoby te muszg posiada¢ co najmniej wymagane przez
Inwestora w SWZ odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) .......... (™)

5. W przypadku zmiany w/w o0s6b Wykonawca ziozy Inwestorowi o$wiadczenie
0 nastepujgcej tresci:
,O8wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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0godlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w zwigzku z podpisaniem, realizacjg oraz rozliczeniem niniejszej umowy.”

Inwestor ustanawia inspektora nadzoru w osobie:
.............................................. posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ......................

Inspektor nadzoru reprezentuje Inwestora wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu
i na ryzyko Inwestora w zakresie wynikajgcym z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie
do powiadomienia o tym Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierujgcego pracami projektowymi, kierownika budowy
lub inspektora nadzoru nie wymaga zmiany umowy.

(*) tres¢ zostanie dostosowana do zapiséw wynikajacych ze ztozonych przez Wykonawce
dokumentoéw.

(**) Uwaga:

1.

1) W przypadku, gdy zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca skieruje do realizacji
zamoéwienia osobe, ktora nie posiada doswiadczenia, o ktorym mowa w SWZ i oferta
wykonawcy w kryterium: doswiadczenie oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia
otrzymata 0 pkt wowczas ust. 4 otrzyma nastepujace brzmienie: ,,Ewentualna zmiana
osoby/os6b wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej zgody Inwestora, z tym ze
osoba/osoby te muszg posiada¢ co najmniej wymagane przez Inwestora w SWZ
kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).”

2) W przypadku, gdy zgodnie ze zlozonag oferta wykonawca skieruje do realizacji
zamoéwienia osobe, ktora posiada doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
polegajacymi na wykonaniu izolacji termicznej przegréd dla co najmniej 3 budynkow i
oferta Wykonawcy w kryterium: doswiadczenie oséb skierowanych do realizacji
zamowienia otrzyma 16 pkt woéwczas ust. 4 otrzyma nastepujgce brzmienie:
»Ewentualna zmiana osoby/oséb wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej zgody
Inwestora, z tym ze osobal/osoby te muszg posiada¢ co najmniej wymagane przez
Inwestora w SWZ kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) oraz w przypadku osoby
wymienionej w ust 2 doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
polegajacymi na wykonaniu izolacji termicznej przegréd dla co najmniej 3 budynkow.”

§9.
Odbiory

Przewiduje sie stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioréw robaot:
1) odbiory obowigzkowe:

a) odbidér elementow fazy projektowej, po nalezytym wykonaniu ostatniego
ze sktadnikéw wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 1), konczacy sie podpisaniem
protokotu odbioru zakresu fazy projektowej;

b) odbiory czesciowe fazy wykonawczej, kohczgce sie podpisaniem protokotow
finansowych stanu wykonanych roboét, bedgce podstawg do wystawiania faktur
czesciowych, lecz wytgcznie za wykonanie kompletnych elementow

wynikajgcych z tabeli elementow rozliczeniowych, z zastrzezeniem zachowania
warunkow opisanych w §3 ust. 4 umowy,

c) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, na okolicznos¢ ktérych bedg
sporzgdzane protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
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d) odbidr kohcowy przedmiotu umowy zakohczony podpisaniem protokotu odbioru
koncowego zadania (catego przedmiotu umowy).

2) odbiér dodatkowy tj.: odbidr techniczny zakonhczenia roboét, ktory powinien byé
zgtoszony na co najmniej 10 dni przed okreslonym w § 2 ust. 2 lit. b) terminem
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, na okolicznos¢ ktérego zostanie
sporzgdzony protokot odbioru technicznego zakonczenia robot budowlanych,
przy czym odbior techniczny nie jest odbiorem obowigzkowym.

Odbiory dokonywane bedg przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtaszac
Inwestorowi gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i w ust.1 pkt. 2
pisemnie, w systemie e-doreczen, pocztg elektroniczng na  adres
iir@czerwionka-leszczyny.com.pl lub telefonicznie.

Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru elementéw
fazy projektowej i odbioru koncowego, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1) lit. a) i d), pisemnie
bezposrednio w siedzibie Inwestora, w systemie e-doreczen lub pocztg elektroniczng
na adres iir@czerwionka-leszczyny.com.pl.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioréw czesciowych, bedzie
wykonanie petnego zakresu robdt dla poszczegdinych kompletnych elementow
wynikajgcych z tabeli elementdéw rozliczeniowych.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego
zakonczenia robot wchodzacych w skiad przedmiotu umowy, bedzie faktyczne
wykonanie catego rzeczowego zakresu robét wehodzgcych w sktad przedmiotu umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie procz
nalezytego wykonania catego zakresu rzeczowego robdét wchodzgcych w sktad
przedmiotu umowy, usuniecie wszystkich usterek stwierdzonych podczas
ewentualnego odbioru technicznego zakonczenia robdt oraz wypetnienie wszelkich
zalecen ujetych w protokole z tego odbioru o ile taki odbior zostat przeprowadzony.

Do dnia przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach
- jezeli zajdzie koniecznos¢ dokonania zmian w trakcie realizaciji,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, fabryczne karty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) dziennik budowy o ile bedzie prowadzony,

4) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robét ze SWZ, w tym
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, obowigzujgcymi przepisami i normami,
opisane [ ostemplowane przez kierownika robot dokumenty
(w tym w szczegolnosci  certyfikaty, deklaracje zgodnosci z polskg normag
lub aprobatg techniczng, deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych, krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajgce,
ze uzyte materialty i wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz parametrami wynikajgcymi z SWZ,

5) oswiadczenie osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub réwnowazne o prawidtowosci prac montazowych konstrukciji
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wsporczej oraz paneli PV,

6) potwierdzenie zgtoszenia instalacji do dystrybutora Tauron Dystrybucja SA
oraz PSP na podstawie pethomocnictwa przedstawiciela uzytkownika budynku,

7) Protokdt z przeprowadzenia szkolenia osob wskazanych przez uzytkownika
w zakresie biezgcej obstugi instalacji stanowigcej przedmiot umowy.

W przypadku odbioru elementéw fazy projektowej Inwestor dokona odbioru lub wniesie
zastrzezenia w terminie do 5 dni roboczych od daty ztozenia elementéw fazy
projektowej w siedzibie Inwestora.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru fazy projektowej, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 1 litera a) nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, tzn. stwierdzenia
wad, usterek lub niepetnego wykonania, Inwestor po przeprowadzeniu czynnosci
odbiorowych ma prawo odmowi¢ odbioru fazy projektowej, do czasu usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych w trakcie tych czynnosci wad, usterek lub niepetnego
wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie.

W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego zakonczenia robot
Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 2 dni roboczych liczgc
od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego zakonhczenia robdt
Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru lub wniesienia zastrzezen, w terminie
3 dni roboczych od dnia jego rozpoczecia .

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora uwag czy uchybien w trakcie odbioru
technicznego zakonczenia robot, Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwtocznego
usuniecia tak, by we wskazanym w § 2 ust.2 lit b) terminie zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy, Inwestor otrzymat kompletny, pozbawiony wad i nalezycie
wykonany przedmiot umowy.

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.

Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru korncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1
litera d) nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, tzn. stwierdzenia wad, usterek
lub niepetnego wykonania, Inwestor po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych ma
prawo odmowi¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych w trakcie tych czynnosci wad, usterek lub niepetnego
wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru technicznego zakonczenia robot,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 wad, usterek lub niepetnego wykonania przedmiotu
umowy, strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy uwagi i zalecenia, a Wykonawca
zobowigzany jest doich wypetnienia do czasu zgtoszenia przedmiotu umowy
do odbioru koncowego.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Inwestor
moze usungc je na koszt Wykonawcy.

§ 10.
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
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w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1)

6)

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwtoke, w realizacji przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 1 w wySOKOSCi ........... % (*) wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwioki liczgc, od dnia nastepnego po uptywie terminu wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust.1,

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki, liczagc od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie wad,

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwtoke w oddaniu przedmiotu
umowy w zakresie fazy projektowej w wysokosci 150,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia nastepujgcego po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 lit. a),

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwiloke w usunieciu
wad w dokumentacji fazy projektowej stwierdzonych w okresie rekojmi
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad oraz istotnych omytek,

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
zarowno przez Inwestora jak i Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng z tytutu niewykonania umowy,

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nieprzestrzeganie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien § 6 w formie kar umownych
w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1)

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za brak zaptaty lub nieterminowg
zapfate = wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wynikajgcego
z umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za nieprzedtozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego wynikajgcego z umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
W przypadku braku pisemnej umowy lub braku mozliwosci ustalenia jej wartosci
Wykonawca zaptaci zryczattowang kare umowng w wysokosci 10 000,00 zi

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za nieprzedtozenie poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo, dotyczacej dostaw i ustug, w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag,
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5) Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng za brak zmian tresci umowy
na roboty budowlane wskazanych przez Inwestora po zapoznaniu sie z trescig
przedtozonego mu przez Wykonawce projektu umowy z Podwykonawcg
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Za niewypetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wymagane przez Inwestora czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 1,
Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w wysokos$ci 1.500,00 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek osoby wykonujgcej te czynnosci, a nie zatrudnionej na umowe
o prace.

Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokryjg szkody powstatej w wyniku niewykonania
badz nienalezytego wykonania umowy, dotyczy to réwniez wad ujawnionych w okresie
trwania rekojmi i gwarancji, Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na ogdélnych zasadach, okres$lonych w kodeksie
cywilnym. Ponadto Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
w zakresie ewentualnie utraconych dotacji z przyczyn j.w.

Inwestor zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony
okresla sie na 30 % wartosci umowy wskazanej w § 3 ust. 1.

(*) - Zapisy w tym ustepie dotyczgce wysokosci kary umownej zostang uzupetnione

2.

o wartos¢ wynikajgca z oferty Wykonawcy.

§ 1.
Prawo do odstgpienia od umowy

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdacC jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu dotychczas wykonanej czesci umowy;

2) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
Z nig, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét lub wskazaniami Inwestora i nie reaguje na pisemne wezwanie Inwestora
w zakresie wykonania okreslonych czynnosci lub rob6t budowlanych, w celu
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i postanowieniami niniejszej
umowy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
W niniejszej umowie;
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2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust.1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie
okreslajgce przyczyny odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na wiasny koszt;

2) Woykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Inwestora roboty przerwane, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,;

3) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym
mowa w pkt 2), sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia;
protokot inwentaryzaciji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce, lecz tylko wowczas kiedy nastgpito wykonanie
petnego zakresu robét wehodzgcych w skiad catego elementu rozliczeniowego;

4) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca,
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdérym
mowa w pkt 2), sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieh odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce, za wykonany dotychczas zakres robét;

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Zz umowa, Inwestor moze wezwaC go do zmiany sposobu wykonywania umowy
iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Inwestor moze od umowy odstgpi¢, a nastepnie powierzy¢
wykonanie, w tym poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§12.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Inwestorowi na opracowania wchodzace w sktad fazy projektowej
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §1 ust. 3 pkt 1 odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
na okres od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy objetego zakresem
fazy projektowej do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego zadania.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce petnego zakresu umowy objetego fazg
wykonawczg rekojmia bedzie obowigzywata przez 36 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru przedmiotu umowy obejmujgcego zakres fazy projektowe;j.

Wykonawca udziela Inwestorowi na faze wykonawczg przedmiotu umowy, o ktdrej
mowa w §1 ust. 3 pkt 2 .......... (*) miesiecy gwarancji i tyle samo miesiecy

odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy.
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3. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe
oraz dostarczony i zainstalowany osprzet, armature a takze wyposazenie
oraz dostarczone i zainstalowane urzgdzenia i zabudowane materiaty itp.
Okres gwarancji udzielony przez Wykonawce jest jednakowy dla catego wyzej
wymienionego zakresu rzeczowego bedgcego przedmiotem umowy.

4. Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawce Kartg gwarancyjng,
wystawiong wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik do niniejszej umowy, dostarczong
Inwestorowi w dniu, w ktdérym zostanie podpisany protokot odbioru koncowego zadania.

(*) Uwaga: w ust. 2 zostanie wpisana dfugosc¢ okresu gwarancji wynikajaca ze ztozonej
przez Wykonawce oferty.

§ 13.
Zmiany postanowien umowy

1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie
z art. 455 ustawy Prawo zamowienh publicznych.

3. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawo zamowien publicznych strony przewidujg
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

- wylgcznie wéwczas, jezeli zmiany okreslone powyzej bedg miaty wptyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce.

4. W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 3 pkt 1) stawka i kwota podatku
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, oznacza to, ze dopuszcza sie mozliwosc
zarowno zmniejszenia jak i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktore w dniu zmiany stawki podatku nie zostaty jeszcze wykonane.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych ust. 3 pkt 2) Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Inwestorowi pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
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wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Inwestor oswiadcza,
iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyZzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosc ptacy minimalne;.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3) Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Inwestorowi pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w
ust. 3 pkt 3).

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 4) Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Inwestorowi pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
3 pkt 4) na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4).

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3
obejmowacC bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wystgpienia
okolicznosci, o ktorych w ust. 3 jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Inwestora.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia (waloryzacja)

Kazda ze stron zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych jest uprawniona do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w oparciu o zmiane wartosci wskaznika cen towarow i ustug,
publikowanego w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie
zmian cen produkcji budowlano-montazowej w danym kwartale (komunikat wydany
w zwigzku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
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0 poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U.
poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169)). Zmiana (wzrost lub obnizenie) wynagrodzenia na
podstawie wskaznika cen towardw i ustug moze obejmowac tylko materiaty budowlane
i koszty ponoszone w zwigzku z realizacjg umowy, ktére powinny zosta¢ wykazane
przez Wykonawce. Inwestor nie dopuszcza zwiekszenia wynagrodzenia o ww. wskaznik
w zakresie innych kosztow (m. in. wartos¢ zysku zawarta w pozycjach kosztorysowych).

W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, przestat byc
dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Poczagtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien podpisania umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie czesciej niz raz na kwartat, pierwsza
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy(*).

Whniosek powinien zawiera¢ uzasadnienia faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty zwiekszonego wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyZzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmian cen materiatow lub innych kosztow
ponoszonych w zwigzku z realizacjg umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na kalkulacje
ceny ofertowej. Obowigzek wykazania wptywu zmian na koszty wykonania umowy
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Inwestora.

Inwestor po zaakceptowaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 3, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy, nie pézniej niz 14 dni od daty ztozenia kompletnego
whniosku.

Inwestor wystepujgc z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
zobowigzany wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg obnizenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmian cen materiatdw lub innych kosztéw
ponoszonych w zwigzku z realizacjg umowy, o ktorych mowa w ust. 1, na kalkulacje
ceny ofertowej. Obowigzek wykazania ewentualnego braku wptywu zmian na koszty
wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy.

Inwestor wskazuje, ze maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 to 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. (Zmianie wartosci wynagrodzenia
podlega jedynie ta czes¢ zamowienia, ktéra bedzie wykonana po dniu ztozenia
whniosku.).

Dalszej waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty, ktére zostang wykonane
po terminie okreslonym w § 2 ust. 2.lit b.

W  przypadku uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
lub Podwykonawcg, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy
niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do waloryzacji wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na tych samych zasadach, okreslonych
W niniejszym ustepie.
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(*) W przypadku gdy umowa zostanie zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert ust. 2 przyjmie nastepujgce brzmienie:
,Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie czesciej niz raz na kwartal,
pierwsza nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia otwarcia ofert.”

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy — Prawo zamowien publicznych, prawa budowlanego oraz przepisy
wykonawcze do ww. ustaw, a w sprawach procesowych — kodeksu postepowania
cywilnego.

2. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych
w tresci umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie
do obowigzujgcych w danym czasie aktow prawnych.

3. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwym
dla rozpoznania jest sgd wtasciwy dla siedziby Inwestora.

4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Inwestora.

INWESTOR: WYKONAWCA:

Zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — Wz6r karty gwarancyjne;j.

Zatacznik nr 2 — Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Wykonawcy.

Zatacznik nr 3 — Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla oséb fizycznych
innych niz Wykonawca.
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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez l"-'““-'f'|-‘f-'r"J
dla Slgskiego - Polska Unie Europejska 4y Slaski

WZOR - Zalacznik nr 1 do Umowy nr ........
KARTA GWARANCYJNA
zdnia ......ccc.

dotyczy zadania:
.Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminach

Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice” - budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej Debiensko Wielkie.

Inwestor:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

1.

Wykonawca udziela Inwestorowi na przedmiot umowy wykonany w ramach fazy
wykonawczej ......... miesiecy (*) gwaranc;ji.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe
oraz dostarczony i zainstalowany osprzet, armature a takze wyposazenie
oraz dostarczone i zainstalowane urzgdzenia i zabudowane materiaty.

Okres gwaranc;ji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wykonanego w ramach
fazy wykonawcze;j.

Inwestor w razie stwierdzenia ewentualnych usterek lub wad ktéregokolwiek elementu
wchodzgcego w skiad przedmiotu umowy wykonanego w ramach fazy wykonawczej
(podczas jego uzytkowania) w terminie gwaranciji, zobowigzany jest do zgtoszenia tego
faktu Wykonawcy najpdzniej w ciggu 14 dni roboczych od powziecia informacji o tym
fakcie. = Zaterminowe  zgloszenie uwaza sie  wystanie  powiadomienia
lub przeprowadzenie rozmowy telefonicznej do 14 dnia roboczego od powziecia
informacji o tym fakcie. Zgtoszenie moze by¢é dokonane telefonicznie, pocztg
elektroniczng, pisemnie lub w systemie e-doreczen.

Za dzien roboczy uwaza sie kazdy dzieh od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem swiat.

27



Zatacznik Nr 3

3. Naprawy gwarancyjne zostang wykonane na wiasny koszt przez Wykonawce
w nastepujgcych terminach:

1) w przypadku usterek lub wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikow
lub mienia - w trybie niezwtocznym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie usterki
lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie,
to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

2) w pozostatych przypadkach - w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony
nie uzgodnig innego terminu na skutek okolicznosci obiektywnych.

4. Jesli w ramach robdét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg dostarczono
lub zainstalowano, osprzet, wyposazenie, urzgdzenia, armature itp. lub zabudowano
inne materiaty, co do ktérych producent/dostawca Zzgda odptatnego serwisowania,
konserwaciji itp., Wykonawca informuje o tym pisemnie Inwestora.

Wykonawca odpowiada za wyzej wymienione prace konserwacyjne, serwisowe
i W okresie gwarancji ponosi jego koszty wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

5. Wykonawca przedtozy Inwestorowi na pisSmie warunki eksploatacji i uzytkowania
przedmiotu umowy.

6. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Inwestora
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za usterki i wady przedmiotu umowy.

7. Wykonawca odpowiada za usterki lub wady w wykonaniu przedmiotu umowy
wykonanego w ramach fazy wykonawczej rowniez po okresie gwarancji, jezeli Inwestor
zawiadomi Wykonawce o usterce lub wadzie przed uptywem zakonczenia okresu
gwaranciji.

8. Nie sg objete gwarancjg usterki i wady powstate na skutek uszkodzen mechanicznych,
szkdd wyniktych z winy uzytkownika, w szczegdlnosci konserwacji i uzytkowania
przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami eksploatacji i uzytkowania.

(*) Uwaga: w ust. 1 zostanie wpisana dlugos¢ okresu gwarancji wynikajgca ze ztozonej
przez Wykonawce oferty.

WYKONAWCA
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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez :'_'Z:'?'{_""‘:F"'fl‘j'”":'
dla Slyskiego - Polska Unie Europejsky gk

Zatacznik nr 2 do Umowy nr ........
Klauzula informacyjna uwzgledniajgca regulacje zawarte w RODO

1. Zgodnie z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej PL) Inwestor informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny z siedzibg przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
reprezentowana przez Burmistrza. Mozesz sie z nami skontaktowaC w nastepujgcy
sposoéb:

— listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,

— telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiscie w godzinach pracy
tj. w poniedziatek od 73° do 17%, wtorek - czwartek od 73° do 15%,
pigtek 739 do 14%;

— e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl |,
tel. kom +48 694 441 226;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg tylko i wylgcznie w celu zwigzanym
z podpisaniem, realizacjg oraz i rozliczeniem niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych oraz
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ponadto w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedag
podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO w tym
nie bedg poddane procesowi profilowania.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie osoby fizyczne
lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg nie krécej niz wynika to z instrukcji
kancelaryjnej a tak dtugo, jak dtugo bedzie trwat interes prawny administratora.

6) Pani/Pan posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych.
W przypadku korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe sg przetwarzane
przez Inwestora, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
Inwestor moze zgda¢ od osoby wystepujgcej z zgdaniem wskazania
dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia.

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana
danych osobowych z zastrzezeniem, ze skorzystanie z prawa do ich sprostowania
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lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzezeniem, ze prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO.

7) Pani/Panu nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do podpisania, realizacji
oraz rozliczenia niniejszej umowy w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest
obligatoryjne.

9) Udostepnianie, o ktorym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie
do wszystkich danych osobowych, z wyjgtkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1
rozporzgdzenia 2016/679, zebranych w toku postepowania o udzielenie zamowienia.
Ograniczenia zasady jawnosci, o ktérych mowa w art. 74 ust. 3i art. 18 ust. 3-6 ustawy
Pzp, stosuje sie odpowiednio.

10) Inwestor przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
W sposOb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

2. Informacje zawarte w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ wszystkim osobom
fizycznym, ktorych dane osobowe przekaze on Inwestorowi w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy.

WYKONAWCA:
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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez :'_'Z'.'?'{_"'":F""I‘""":'
dla Slaskiego - Polska Unie Eurepejska sk

Zatacznik nr 3 do Umowy nr ........

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
dla os6b fizycznych innych niz Dostawca

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwane dalej RODO, Zamawiajgcy informuje, ze:

1)

2)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny zsiedzibg przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
reprezentowana przez Burmistrza. Z Administratorem mozna sie skontaktowac
w nastepujacy sposob:
a) listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
b) telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiscie w godzinach pracy tj. w
poniedziatek od 73° do 17%, wtorek - czwartek od 73° do 15, pigtek 730 do 14,
c) e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna sie
skontaktowac za posrednictwem poczty e-mail: iod@czerwionka-leszczyny.pl lub
telefonicznie pod numerem +48 575 515 035.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu zwigzanym z podpisaniem,
realizacjg oraz irozliczeniem umowy zawartej z (NAZWA ZLECENIOBIORCY) w
celu realizacji zadania pn.:,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow
uzytecznosci publiczne w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i
Jejkowice - budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej Debiensko Wielkie”, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
Administrator pozyskat Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imie, nazwisko, rodzaj
i numer uprawnien, [DOSTOSOWAC DO KONKRETNEJ UMOWY]
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa, np. organy kontrolne.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okres
wynikajgcy z instrukcji kancelaryjne;j.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostepu do danych osobowych dotyczgcych Pani/Pana.
W przypadku korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe sg przetwarzane
przez zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby wystepujgcej z zgdaniem wskazania
dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia.
b) sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych osobowych z zastrzezeniem,
ze skorzystanie z prawa do ich sprostowania lub uzupetnienia nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
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ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw,

c) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do podpisania, realizacji oraz
rozliczenia niniejszej umowy w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest
obligatoryjne i warunkuje mozliwos¢ zawarcia umowy.

9) Administrator pozyskat Pani/Pana dane osobowe od (NAZWA ZLECENIOBIORCY).
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