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-  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – 

U M O W A  NR .................... 

 

zawarta w dniu ....................... pomiędzy: 

Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach                    
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, 
nr NIP 642-000-97-26, którą reprezentuje: 

............................................................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „Inwestorem”,    

a 

................................................................................................................................................ 

nr NIP ............................................ 

zwan..... w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego wg przepisów określonych 
ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 
793, z późn. zm.) Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
zamówienie p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice - 
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Dębieńsko Stare”, zgodnie z opisem 
przedmiotu umowy oraz postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także 
złożoną ofertą. 

2. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych polegających 
na wykonaniu termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębieńsko 
Stare (dalej OSP Dębieńsko Stare), przy ul. Hugo Kołłątaja 4 w Czerwionce-
Leszczynach, który stanowi remizę OSP wraz z zapleczem, pomieszczeniami 
przynależnymi i pomocniczymi oraz salą z zapleczem kuchennym. 

3. Na przedmiot umowy, określony w ust. 2, składa się w szczególności zakres rzeczowy 
obejmujący m.in.:   

1) fazę projektową, przedmiotem której jest wykonanie następujących opracowań: 

a) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 6 egz. wersji papierowej 
(w tym 2 egz. dla organu administracji architektoniczno-budowlanej), 

b) projekty wykonawcze – 4 egz. wersji papierowej, 

c) przedmiar robót – 2 egz. wersji papierowej, 

d) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem – 1 egz. wersji papierowej, 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości 
zadania – 2 egz. wersji papierowej. 
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 Dodatkowo wszystkie w/w dokumenty i opracowania zostaną dostarczone Inwestorowi 
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie „.pdf” 
oraz w wersji edytowalnej. 

 Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień oraz zgłoszeń, a także uzyska wszelkie 
pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia i zakończenia robót budowlanych, 
w tym w szczególności: 

• ostateczną decyzja o pozwoleniu na budowę o ile zajdzie taka konieczność, 

• uzgodnienia z dostawcami mediów, 

• uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.,  

 Dokumentację należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
prawo budowlane, przepisami Rozporządzenia ministra infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenia ministra infrastruktury 
z dn. 18.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego oraz wymogów ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych oraz innych (ppoż., BHP, itp.). Ponadto należy przewidzieć rozwiązania 
wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, w szczególności art. 6 ustawy. 

 Kosztorys inwestorski musi być z Inwestorem uzgodniony i przez niego zaakceptowany. 
Inwestor ma prawo nie zaakceptować kosztorysu jeśli poszczególne ceny jednostkowe 
rażąco będą odbiegać od cen rynkowych. Niedostarczenie ww. dokumentu 
lub dostarczenie dokumentu niezgodnego z SWZ - warunkami postępowania, w tym 
m.in. z opisem przedmiotu zamówienia, oraz złożoną ofertą skutkować będzie 
niepodpisaniem odbioru zakresu fazy projektowej  z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

2)  fazę wykonawczą, przedmiotem której jest wykonanie m. in. wszelkich robót 
budowlanych obejmujących wykonanie w szczególności pełnej termomodernizacji 
budynku OSP Dębieńsko Stare wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych, 
w tym m.in.: 

a) termomodernizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych nadziemia; 

b) termomodernizacja ścian podziemia (fundamentowych), w tym: 

 - wykonanie ocieplenia, 

- wykonanie hydroizolacji; 

c) termomodernizacja dachu, w tym: 

- docieplenie dachu, 

- wydłużenie okapów, 

- remont kominów, 

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z orynnowaniem; 
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d) wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 
 (zastosować należy „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-
 2020” w zakresie okien oraz drzwi zewnętrznych); 

e) wymiana drzwi zewnętrznych (zastosować należy „Standardy dostępności 
 dla polityki spójności 2014-2020” w zakresie okien oraz drzwi zewnętrznych); 

f) wymiana bramy garażowej; 

g) wykonanie instalacji fotowoltaicznej; 

h) dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb OZE; 

i) wymiana instalacji odgromowej; 

j) niezbędne prace naprawcze i wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz 
 budynku; 

k) wykonanie opaski żwirowej wzdłuż budynku.  

l) wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów przez osoby do tego 
 uprawnione, 

m) wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz ze zgłoszeniem 
 do zasobów geodezyjnych, 

n) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, dokumentacji 
 powykonawczej jeżeli zajdzie taka konieczność, wykonanie opracowań 
 dotyczących gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, zgłoszenie 
 instalacji PV do dystrybutora sieci oraz do PSP, etc.    

Zamawiający wymaga, aby przy Wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby 
nowe, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania 
w budownictwie na podstawie odpowiednich przepisów. Wszystkie niezbędne 
elementy winne być wykonane zgodnie z ich technologią montażu i systemowymi 
rozwiązaniami przyjętymi przez producenta. Roboty budowlane należy wykonywać 
zgodnie z projektem budowlanym, STWiOR, warunkami stosowania i montażu 
materiałów wynikających z dokumentów dopuszczających je do obrotu (KOT, ETA, 
krajowych lub europejskich deklaracji właściwości użytkowych, informacji 
producentów, jednostek certyfikowanych itp.), zharmonizowanymi normami 
europejskimi, Polskimi Normami. 

Wszystkie zabudowane materiały, wyposażenie, urządzenia i osprzęt muszą być 
nieużywane i fabrycznie nowe. 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, wykonanym przez firmę „BAUHAUS projekt” Andrzej 
Kubica z siedzibą w Rybniku, przy ul. Chrobrego 6. 

 

UWAGA: 

Inwestor, dla instalacji PV, dopuszcza zaprojektowanie i dostawę i montaż innej ilości 
paneli fotowoltaicznych niż przyjęto w PFU pod warunkiem, iż wskazane 
tam parametry w zakresie mocy poszczególnych paneli jak i każdej instalacji 
odrębnie są wartościami minimalnymi. W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje 
panele o innych parametrach mających wpływ na wartość obciążeń niż przyjęto 
w projekcie, zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi zaktualizowanej opinii 
technicznej/ekspertyzy/innego opracowania sporządzonej przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane, potwierdzającej możliwość montażu 
zaproponowanego wariantu instalacji. Dostarczenie Inwestorowi ww. opracowania 
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będzie w takim przypadku warunkiem zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zaproponowanych przez Wykonawcę paneli fotowoltaicznych.  

Jeżeli na etapie fazy projektowej lub fazy wykonawczej dojdzie do zaproponowania 
zmian w powyższym zakresie PFU czy też w wykonanej przez Wykonawcę 
dokumentacji, to poszczególne parametry urządzeń ujęte w PFU a wchodzące 
w skład instalacji PV mogą ulec korektom na skutek konieczności ich doboru 
zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji. 

§ 2. 

Termin wykonania umowy  

1. Okres realizacji przedmiotu umowy: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
z zastrzeżeniem ust 2 tj. do dnia……………(*) 

2. Terminy zakończenia wskazanych poniżej etapów realizacji:  

a) termin zakończenia realizacji fazy projektowej: do 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, przy czym termin ten jest terminem dostarczenia przez 
Wykonawcę Inwestorowi kompletnych opracowań i dokumentów wchodzących w 
skład fazy projektowej (ostatniego z nich), o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1), 

b) termin zakończenia realizacji fazy wykonawczej: do 7 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, przy czym termin ten jest terminem zgłoszenia do odbioru 
końcowego przez Wykonawcę bezusterkowo i należycie wykonanego całego 
zakresu prac wchodzących w skład fazy wykonawczej, o których mowa 
w §1 ust. 3 pkt 2). 

3. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zawarcia umowy. 

4. Inwestor zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren robót w terminie do 3 dni 
roboczych od dnia dostarczenia mu następujących dokumentów: 

a) ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z dokumentami niezbędnymi 
do zawiadomienia przez Inwestora organu nadzoru budowlanego o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych – o ile zajdzie taka konieczność, 

b) harmonogramu realizacji zadania, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 30, 
c) tabeli elementów rozliczeniowych, o której mowa w § 4 ust.1 pkt 30,  
d) w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/ów informacji, 

o których mowa w § 4 ust.1 pkt 31 o ile są mu znane, 
e) oświadczenia Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały wymagane przez 
Inwestora czynności. 

f) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót budowlanych. 
5. W przypadku niedostarczenia Inwestorowi w wyznaczonym terminie dokumentów 

o których mowa w ust. 4, termin przekazania Wykonawcy terenu robót przesunie się 
o taką liczbę dni, o jaką nastąpi opóźnienie w przekazaniu ww. dokumentów 
Inwestorowi przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca ponosi pełne ryzyko opóźnienia przekazania terenu robót w przypadku 
niedostarczenia wskazanych w ust. 4 dokumentów. 

7. Późniejsze przekazanie Wykonawcy terenu robót z przyczyn, o których mowa w ust. 5 
pozostanie bez wpływu na terminy określone w ust. 2. 

8. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określony w ust. 1 jest terminem 
zgłoszenia do odbioru końcowego przez Wykonawcę kompletnego i pozbawionego wad 
przedmiotu umowy. 
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9. Wykonawca udzielając informacji wskazanych w ust 4 lit. d) i e) złoży jednocześnie 
Inwestorowi oświadczenie o następującej treści:  

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w związku z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy.” 

 

(*) data zostanie uzupełniona w dniu podpisania umowy. 

 

 § 3. 

Wynagrodzenie i jego zapłata 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ................................................... 

(słownie cena brutto: ......……........................................................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z należytym, zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami 
oraz warunkami określonymi w SWZ, wykonaniem opracowań fazy projektowej 
oraz robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji na podstawie założeń zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym 
jak również wszelkie koszty związane z realizacją robót objętych umową, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z należytą realizacją 
przedmiotu umowy w tym m.in. koszty wszelkich należności/opłat niezbędnych 
do oddania instalacji fotowoltaicznej do użytkowania, włącznie ze złożeniem 
ewentualnego wniosku związanego z wymaganymi przez dystrybutora energii 
działaniami (np. zmiana lokalizacji głównego licznika energii elektrycznej, umowa 
kolizyjna etc.), złożenie wniosku do dystrybutora energii elektrycznej w imieniu 
użytkownika obiektu w zakresie zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji do sieci oraz 
włączenie do instalacji budynku, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zrealizowania wszelkich tych czynności 
i prac, których wykonanie z oczywistych względów jest niezbędne do należytego 
funkcjonowania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem opisanym w § 1 ust. 3. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, 
w tym wszystkich prac prowadzących do jego należytego wykonania, nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą nastąpi w oparciu o faktury                       
w następujący sposób: 

1) pierwsza faktura częściowa za wykonanie fazy projektowej, na podstawie protokołu 
odbioru fazy projektowej, 

2) pozostałe faktury częściowe za realizację fazy wykonawczej na podstawie 
protokołów finansowych stanu wykonanych robót dla poszczególnych 
kompletnych elementów wynikających z tabeli elementów rozliczeniowych, 
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natomiast w przypadku odbioru końcowego będzie to protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Przy czym rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty 
następować będzie sukcesywnie nie częściej niż raz w miesiącu w oparciu o faktury 
częściowe wystawione na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora protokołów. 

5. Protokoły sporządzane będą przez kierownika robót/budowy, według wzoru 
przekazanego przez Inwestora, na podstawie elementów zestawionych w tabeli 
elementów rozliczeniowych oraz w harmonogramie, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 31, 
które to dokumenty przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem, do dnia 
przekazania mu terenu robót. 

6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora właściwie 
wystawionej faktury. 

7. Za nieterminową realizację płatności wynikających z faktur, Wykonawca ma prawo 
naliczyć odsetki ustawowe. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Inwestora zbywać na rzecz osób trzecich 
wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

9. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o którym mowa w ust.1.  

10. Wystawione faktury VAT muszą zawierać nr rachunku bankowego właściwy dla 
dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r, o podatku od towarów i usług. 

W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank na skutek braku rachunku VAT – 
za datę płatności (spełnienia świadczenia) uznaje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Inwestora. 

11. Dane do faktury: 

Nabywca (PODMIOT 2)*: 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 

ul. Parkowa 9 

44-230 Czerwionka-Leszczyny 

NIP 642-000-97-26 

Odbiorca (PODMIOT 3)*: 

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

ul. Parkowa 9 

44-230 Czerwionka-Leszczyny 

NIP 642-310-39-57 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) dostarczenie Inwestorowi elementów fazy projektowej terminowo 
wraz z oświadczeniami o kompletności opracowania z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć i zawartości merytorycznej podyktowanej odpowiednimi wytycznymi 
i przepisami; 
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2) uczestniczenie w regularnych konsultacjach/naradach z Inwestorem w zakresie 
proponowanych przez siebie rozwiązań oraz w celu informowania go o postępach 
prac raz na 2 tygodnie w fazie projektowej oraz raz na 2 tygodnie w fazie 
wykonawczej, o ile Inwestor uzna to za konieczne; 

3) dostarczenie Inwestorowi jednego kompletu gotowego opracowania, wynikającego 
z fazy projektowej, w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed terminem 
zakończenia realizacji fazy projektowej, w celu sprawdzenia kompletności 
opracowania i zgodności z założeniami opisu przedmiotu umowy oraz wniesienia 
ewentualnych uwag, przy czym Inwestor nie wymaga, aby dostarczone w tym dniu 
pozwolenie na budowę, o ile takowe okaże się wymagane, posiadało klauzulę 
ostateczności. Ewentualne uwagi Inwestor jest zobowiązany wnieść w terminie 
do 5 dni roboczych od dostarczenia mu gotowego opracowania. W przypadku 
zgłoszenia przez Inwestora uwag, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
niezwłocznego uwzględnienia, chyba że dowiedzie, że uwagi te są bezzasadne; 

4) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osób, które swoją fachowością, 
kwalifikacjami i doświadczeniem zapewnią wymagany poziom świadczonych usług 
i robót; 

5) niezwłoczne informowanie na piśmie Inwestora (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o wszelkich przeszkodach, problemach technicznych oraz zaistnieniu sytuacji 
lub okoliczności mogących wpłynąć na jakość usług i robót lub termin przekazania 
przedmiotu umowy w poszczególnych fazach; 

6) bezpłatne dokonywanie, na wniosek Inwestora, w okresie 3 lat licząc od dnia 
dokonania odbioru, ewentualnych aktualizacji, poprawek czy korekt w stosunku 
do opracowanego wcześniej przedmiotu umowy, w zakresie fazy projektowej, 
które mogą wyniknąć np. w trakcie procedur administracyjnych, zmian przepisów itp. 
uaktualnienie, w razie potrzeby, wartości kosztorysów inwestorskich; 

7) przeniesienie na Inwestora własności oryginałów utworów (opracowań) 
wykonywanych w ramach umowy oraz majątkowych praw autorskich do nich bez 
dodatkowego wynagrodzenia - na następujących polach eksploatacji: 

− zrealizowanie, w tym również przez osoby trzecie; 

− wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności zezwolenie 
na korzystanie z utworów zależnych;  

− trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

− wprowadzanie utworów do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 
albo powielonych egzemplarzy, w szczególności wykorzystanie w trakcie 
prowadzonych prac projektowych, robót budowlanych oraz procedur związanych z 
ich przeprowadzaniem; 

− publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne 
udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp               
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

 Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w dokumentacji o ile będą one 
 spowodowane oczywistą koniecznością, a Wykonawca nie będzie miał słusznej 
 podstawy, aby im się sprzeciwić. 

8) protokolarne przejęcie placu budowy od Inwestora; 
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9) zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie fazy wykonawczej bez dodatkowego 
wynagrodzenia; 

10) oznakowanie terenu robót, zabezpieczenie i wygrodzenie tych odcinków prac, które 
mogą stanowić niebezpieczeństwo dla osób postronnych; 

11) zapewnienie dozoru mienia na przejętym terenie robót na własny koszt; 

12) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie 
na każde żądanie Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów 
dotyczących każdego używanego materiału i wyrobu budowlanego, w tym 
w szczególności odpowiednio: certyfikatów, deklaracji zgodności z polską normą 
lub krajową ocenę techniczną, deklaracji właściwości użytkowych, krajowych 
deklaracji właściwości użytkowych, krajowych deklaracji zgodności, itp., 

13) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardów z zakresu fachowości i 
praktyki inżynierskiej, jakich wymaga realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu 
umowy oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i normami, w sposób 
zgodny z wymaganiami stanu prawnego obowiązującego w trakcie realizacji umowy 
tj. w szczególności: 

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

f) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

h) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

i) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów,  

j) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji; 

14) zapewnienie na własny koszt transportu wszelkich odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, zarówno pochodzących 
z demontażu i rozbiórki, jak i odpadów pochodzących ze stosowanych przez 
Wykonawcę materiałów budowlanych; 

15) przestrzeganie (jako wytwarzający odpady) – przepisów prawnych wynikających                  
z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach; 
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16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mających związek 
z prowadzonymi robotami; 

17) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy 
oraz przekazanie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne 
z umową, SWZ w tym z dokumentacją projektową oraz STWiOR; 

18) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

19) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

20) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników 
oraz protokołów badań, prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
umowy jeżeli takie będą przeprowadzane; 

21) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

22) zabezpieczenie mienia, na czas wykonywania prac, przed jego uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. W przypadku powstania uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca 
zobowiązany jest do likwidacji ich skutków na koszt własny; 

23) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie tego terenu w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także bieżące 
sprzątanie po robotach, 

24) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu, dróg, obrzeży, nawierzchni w tym trawników lub instalacji, 
bądź innej infrastruktury; 

25) kompletowanie w trakcie prowadzenia robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu dokumentów, w tym protokołów, niezbędnych przy odbiorze, trwale spiętych 
i ponumerowanych wraz z ich spisem; 

26) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
prowadzenia robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia; 

27) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć na koszt własny,  

28) niezwłoczne zgłoszenie Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót, bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska mogącego mieć 
wpływ na wymienione skutki; 



Załącznik Nr 3  

10 

29) utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem użytkownika obiektu w celu 
dokonywania bieżących uzgodnień w zakresie terminów i warunków wejść 
do poszczególnych pomieszczeń w celu wykonania robót; 

30) wypełnienie i dostarczenie Inwestorowi harmonogramu realizacji zadania oraz tabeli 
elementów rozliczeniowych, według wzoru przekazanego wcześniej przez Inwestora, 
do dnia przekazania terenu robót w celu weryfikacji i zaakceptowania. Inwestor 
zastrzega sobie, aby Wykonawca tworząc harmonogram realizacji uwzględnił terminy, 
o których mowa § 2 umowy oraz stosownie do tego kolejność wykonania prac;  

31) w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/ów dostarczenie 
Inwestorowi, do dnia przekazania terenu robót, informacji, o których mowa w art. 462 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawierającej nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane), o ile te 
informacje są już Wykonawcy znane. Wykonawca zawiadamia Inwestora o wszelkich 
zmianach ww. danych w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 

32) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osób, które swoją fachowością, 
kwalifikacjami i doświadczeniem zapewnią wymagany poziom świadczonych usług 
i robót oraz ich odpowiednią jakość;  

33) dostarczanie Inwestorowi do akceptacji przed zamówieniem lub dostarczeniem 
materiałów, urządzeń lub sprzętu na teren robót karty materiałowej/urządzenia 
(wg wspólnie uzgodnionego wzoru) potwierdzającej parametry techniczne 
oraz wymagane parametry przewidywanych do zastosowania materiałów, urządzeń; 

34) zapewnienie odbioru prac montażowych konstrukcji wsporczej oraz paneli przez 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów; 

35) złożenie wniosków do dystrybutora energii elektrycznej w imieniu użytkownika obiektu 
w zakresie zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji do sieci; 

36) zgłoszenie instalacji PV do PSP; 

37) bieżące porządkowanie pomieszczeń do codziennej pracy urzędu po wykonaniu 
w nich prac; 

38) zorganizowanie dostępu do mediów we własnym zakresie; 

39) realizowanie prac termomodernizacyjnych zgodnie z wytycznymi wynikającymi 
z opinii ornitologicznej; 

40) opracowanie następujących dokumentów zarówno w fazie projektowej 
jak i wykonawczej: 

a) wykazu odpadów, które mogą powstać w związku z realizacją termomodernizacji 
budynku, 

b) audytu przedrozbiórkowego mającego na celu analizę jakościową i ilościową stru-
mieni odpadów oraz określenie możliwości ich zagospodarowania zgodnie                   
z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE, dotyczącym gospodaro-
wania odpadami z budowy i rozbiórki, 

c) wykazu sposobów stosowania środków służących gospodarowaniu odpadami, 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami w celu maksymalizacji wskaźnika  
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(wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wy-
łączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 
04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE wytwo-
rzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu                     i 
innego odzysku materiałów uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak                     
i również rodzaj i charakter danego projektu. 

2. Wszelkie powyższe, określone w ust. 1, obowiązki Wykonawca zrealizuje w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119                              
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu udostępnienia 
ich Zleceniodawcy w związku z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej 
umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca, w zakresie danych osobowych pozyskanych w związku z  podpisaniem, 
realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy, zobowiązany jest w pełnym zakresie 
przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. 
Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2). 

5. Obowiązki wymienione w ust. 3-4 spoczywają również na podwykonawcach i dalszych 
podwykonawcach, o ile tacy występują, o czym Wykonawca zobowiązuje się ich 
poinformować. 

§ 5. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu 
robót opisanych w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy będą 
wykonywały osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W związku z powyższym Inwestor 
wymaga, aby: 

a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych 
związanych z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane 
przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, 
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy, 

b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez 
Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem czynności przez tę osobę 
wykonywanych, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany 
do zastąpienia tej osoby inną osobą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje jeżeli takowe są wymagane na tym 
stanowisku, 
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c) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 
postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej. 

2. Wykonawca, przed przekazaniem terenu robót, zobowiązany jest przedłożyć 
Inwestorowi oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób, które 
będą wykonywały wymagane przez Inwestora czynności. Oświadczenie to powinno 
zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Ww. oświadczenie wykonawca i podwykonawca składa w zakresie w jakim będzie 
realizował wymagane przez Inwestora czynności. Ww. oświadczenie Wykonawca 
składa jeżeli powyższe dane będą mu znane. 

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy, na każde ewentualne wezwanie Inwestora, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Inwestorowi 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane przez Inwestora czynności w szczególności:  

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inwestora, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy,  

d) inne dokumenty  

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj oraz zakres 
obowiązków pracownika. 

4. Nieprzedłożenie Inwestorowi oświadczenia i dokumentu, o którym mowa w ust. 2 i 3 
tj. nieudokumentowanie wykonywania wymaganych przez Inwestora czynności przez 
osobę zatrudnioną na umowę o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu, 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane 
przez Inwestora czynności. 

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Inwestor będzie uprawniony do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Inwestora czynności. W związku z powyższym Inwestor 
będzie uprawniony w szczególności do: 

a) żądania wskazanych powyżej oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w ust. 2 oraz 3, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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6. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wymagane przez Inwestora czynności, o których mowa w ust. 1, 
Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1.500,00 złotych za każdy 
stwierdzony przypadek osoby wykonującej ww. czynności, a nie zatrudnionej na umowę 
o pracę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia takiej 
osoby/osób od wykonywania tych czynności. 

§ 6 

Podwykonawstwo. (*) 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić Podwykonawcę i określić 
zakres wykonywanej przez niego części przedmiotu umowy (zamówienia), zmienić 
Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić zakres zamówienia 
powierzony Podwykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca jest obowiązany 
wskazać Inwestorowi części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców. 

2. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca               
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień                      
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,                              
Wykonawca jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.      

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty 
budowlane do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w tym projekcie, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

4. Inwestor w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia 
są roboty budowlane w przypadkach: 

1) niespełnienia wymagań określonych w SWZ, w tym w szczególności w ust. 9 i 10 
niniejszego paragrafu, 

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

3) gdy prawa i obowiązki w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia są mniej korzystne niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust 4, przez Inwestora do przedłożonego 
mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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7. Inwestor w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadkach, o których mowa w ust 4.  

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust 7, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa 
się za akceptację umowy przez Inwestora. 

9. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
oraz umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą mieć 
formę pisemną i zawierać klauzulę: "Przedmiot niniejszej umowy musi być realizowany 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ stanowiącej podstawę zawarcia umowy 
Inwestora z Wykonawcą” oraz w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) zakresu robót przewidzianych do wykonania, z zastrzeżeniem, że przedmiotem 
umowy o podwykonawstwo musi być wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które 
ściśle odpowiadają części zamówienia określonej niniejszą umową oraz tabelą 
elementów rozliczeniowych,  

2) terminu realizacji robót,  

3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, o którym 
mowa poniżej w pkt 4 oraz ust. 10, 

4) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                      
z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy                              
z Wykonawcą, 

6) obowiązku do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności 
polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych                            
z wykonaniem zamówienia, 

7) kształtowania praw i obowiązków w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, które nie mogą być mniej korzystne 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
oraz umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane muszą 
zawierać wysokość (kwotę brutto) wynagrodzenia umownego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                       
o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego                      
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. W takim przypadku podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodności z oryginałem kopię umowy 
również wykonawcy.   

12. W przypadku, o którym mowa w ust 3, jeżeli Inwestor wniesie zastrzeżenia do projektu 
umowy w zakresie o którym mowa w ust. 4, Inwestor informuje o tym Wykonawcę 
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i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tych zapisów pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 5. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni, Inwestor poinformuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 4. 

13. Zapisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy z podwykonawcą/ami. 

14. Inwestor dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność                   
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokości nie większej, niż 
kwota wynikająca z oferty złożonej przez Wykonawcę na dany zakres robót, usług lub 
dostaw. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor umożliwi Wykonawcy pisemne 
zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, w terminie 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji, w uwagach Wykonawca nie może powoływać się 
na potrącenie roszczeń względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w przewidzianym terminie 
Inwestor może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, Inwestor potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania 
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bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Inwestora z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy.  

21. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy 
lub dalsi Podwykonawcy, Wykonawca, najpóźniej przed terminem upływu płatności 
faktury, przedłoży Inwestorowi dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu robót budowlanych, dostaw lub 
usług objętych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. W przypadku płatności za fakturę 
końcową Wykonawcy, przed upływem terminu zapłaty za nią, wymagalne stają się 
wszystkie należności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców łącznie z 
tymi, które wynikają z zakresu robót, dostaw i usług Podwykonawców zawartego w tej 
fakturze. Powyższe będzie egzekwowane pod rygorem wstrzymania płatności dla 
Wykonawcy ze strony Inwestora do czasu uczynienia zadość rozliczeniu 
z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami przez Wykonawcę. 

W przypadku takim Inwestor nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji                           
(tj. w szczególności kosztów odsetek za zwłokę w płatności).    

22. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za część przedmiotu 
umowy, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

(*) Uwaga: Zapis ustępu 2 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie w przypadku, gdy 
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale 
Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powołuje się na zasadach określonych                                 
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

W przeciwnym wypadku zapis ustępu 2 nie zostanie zamieszczony w umowie, natomiast 
ustępy od 3 do 22 uzyskają odpowiednio numerację jako ustępy od 2 do 21 a ich treść 
zostanie dostosowana do nowej numeracji.  

 

§ 7. 

Obowiązki Inwestora 

Do obowiązków Inwestora należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy, w tym, w razie 
konieczności, udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, 

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

4) protokolarne odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego należytego                                
i bezusterkowego wykonania, 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za należycie wykonanie przedmiotu umowy 
(jednakże z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 18, 19 i 21 niniejszej umowy)*. 

(*) Uwaga: w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca nie będzie wykonywał 
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, na którego/ych zasoby powołuje się na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zapis w nawiasie pkt. 5 otrzyma 
następujące brzmienie: „(jednakże z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 17, 18, i 20 niniejszej 
umowy)”. 
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§ 8. 

           Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierującego pracami projektowymi 
w osobie………………….............................................................. nr uprawnień 
budowlanych .........………………………......, za którego w pełni odpowiada. 

2. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy/kierownika robót w 
osobie …........................    nr uprawnień budowlanych ............, za którego w pełni 
odpowiada. 

W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów potwierdzających posiadanie 
przez w/w osoby kwalifikacji zawodowych, Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu nowych ważnych dokumentów dla tych osób, 
potwierdzających posiadane przez nie kwalifikacje, bądź do zamiany tych osób na inne, 
które posiadają co najmniej wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 działają w imieniu i na ryzyko Wykonawcy. 

4. Ewentualna zmiana osoby/osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej zgody 
Inwestora, z tym że osoba/osoby te muszą posiadać co najmniej wymagane przez 
Inwestora w SWZ odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) ………. (**) 

5. W przypadku zmiany w/w osób Wykonawca złoży Inwestorowi oświadczenie 
o następującej treści: 

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w związku z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy.” 

6. Inwestor ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ……...................................... 
posiadającego uprawnienia budowlane nr ...................... 

7. Inspektor nadzoru reprezentuje Inwestora wobec Wykonawcy działając w imieniu            i 
na ryzyko Inwestora w zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. 

8. Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się 
do powiadomienia o tym Wykonawcy. 

9. Ewentualna zmiana kierującego pracami projektowymi, kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru nie wymaga zmiany umowy. 

 

(*) treść zostanie dostosowana do zapisów wynikających ze złożonych przez Wykonawcę 
dokumentów. 

(**) Uwaga: 

1) W przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 
osobę, która nie posiada doświadczenia, o którym mowa w SWZ i oferta wykonawcy w 
kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia otrzymała 0 pkt 
wówczas ust. 4 otrzyma następujące brzmienie: „Ewentualna zmiana osoby/osób 
wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej zgody Inwestora, z tym że osoba/osoby te muszą 
posiadać co najmniej wymagane przez Inwestora w SWZ kwalifikacje zawodowe 
(uprawnienia).” 

2) W przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 
osobę, która posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na 
wykonaniu izolacji termicznej przegród dla co najmniej 3 budynków i oferta Wykonawcy w 
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kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia otrzyma 16 pkt 
wówczas ust. 4 otrzyma następujące brzmienie: „Ewentualna zmiana osoby/osób 
wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej zgody Inwestora, z tym że osoba/osoby te muszą 
posiadać co najmniej wymagane przez Inwestora w SWZ kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) 
oraz w przypadku osoby wymienionej w ust 2 doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi polegającymi na wykonaniu izolacji termicznej przegród dla co najmniej 3 
budynków.” 

§ 9. 

Odbiory 

1. Przewiduje się stosowanie następujących rodzajów odbiorów robót: 

1) odbiory obowiązkowe: 

a) odbiór elementów fazy projektowej, po należytym wykonaniu ostatniego 
ze składników wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 1), kończący się podpisaniem 
protokołu odbioru zakresu fazy projektowej; 

b) odbiory częściowe fazy wykonawczej, kończące się podpisaniem protokołów 
finansowych stanu wykonanych robót, będące podstawą do wystawiania faktur 
częściowych, lecz wyłącznie za wykonanie kompletnych elementów 
wynikających z tabeli elementów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem zachowania 
warunków opisanych w § 3 ust. 4 umowy, 

c) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, na okoliczność których będą 
sporządzane protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

d) odbiór końcowy przedmiotu umowy zakończony podpisaniem protokołu odbioru 
końcowego zadania (całego przedmiotu umowy). 

2) odbiór dodatkowy tj.: odbiór techniczny zakończenia robót, który powinien być 
zgłoszony na co najmniej 10 dni przed określonym w § 2 ust. 2 lit. b) terminem 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność którego zostanie 
sporządzony protokół odbioru technicznego zakończenia robót budowlanych, 
przy czym odbiór techniczny nie jest odbiorem obowiązkowym. 

2. Odbiory dokonywane będą przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać 
Inwestorowi gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i w ust.1 pkt. 2 
pisemnie, w systemie e-doręczeń, pocztą elektroniczną na adres 
iir@czerwionka-leszczyny.com.pl lub telefonicznie. 

Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru elementów 
fazy projektowej i odbioru końcowego, o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. a) i d), pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Inwestora, w systemie e-doręczeń lub pocztą elektroniczną 
na adres iir@czerwionka-leszczyny.com.pl. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów częściowych, będzie 
wykonanie pełnego zakresu robót dla poszczególnych kompletnych elementów 
wynikających z tabeli elementów rozliczeniowych. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego 
zakończenia robót wchodzących w skład przedmiotu umowy, będzie faktyczne 
wykonanie całego rzeczowego zakresu robót wchodzących w skład przedmiotu umowy. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie prócz 
należytego wykonania całego zakresu rzeczowego robót wchodzących w skład 
przedmiotu umowy, usunięcie wszystkich usterek stwierdzonych podczas 
ewentualnego odbioru technicznego zakończenia robót oraz wypełnienie wszelkich 

mailto:iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
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zaleceń ujętych w protokole z tego odbioru o ile taki odbiór został przeprowadzony. 

6. Do dnia przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inwestorowi 
następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach 
- jeżeli zajdzie konieczność dokonania zmian w trakcie realizacji, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, fabryczne karty gwarancyjne i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

3) dziennik budowy o ile będzie prowadzony, 

4) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót ze SWZ, 
w tym z dokumentacją projektową i STWiOR, obowiązującymi przepisami 
i normami, opisane i ostemplowane przez kierownika robót dokumenty 
(w tym w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności z polską normą 
lub aprobatą techniczną, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje 
właściwości użytkowych, krajowe deklaracje zgodności, itp.) potwierdzające, 
że użyte materiały i wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz parametrami wynikającymi z SWZ, 

5) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub równoważne o prawidłowości prac montażowych konstrukcji 
wsporczej oraz paneli PV, 

6) potwierdzenie zgłoszenia instalacji do dystrybutora Tauron Dystrybucja SA oraz 
PSP na podstawie pełnomocnictwa przedstawiciela użytkownika budynku, 

7) Protokół z przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez użytkownika                    
w zakresie bieżącej obsługi instalacji stanowiącej przedmiot umowy. 

7. W przypadku odbioru elementów fazy projektowej Inwestor dokona odbioru lub wniesie   
zastrzeżenia w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia elementów fazy 
projektowej w siedzibie Inwestora. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru fazy projektowej, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1 litera a) nienależytego wykonania przedmiotu umowy, tzn. stwierdzenia 
wad, usterek lub niepełnego wykonania, Inwestor po przeprowadzeniu czynności 
odbiorowych ma prawo odmówić odbioru fazy projektowej, do czasu usunięcia 
przez Wykonawcę stwierdzonych w trakcie tych czynności wad, usterek lub niepełnego 
wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie. 

9. W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego zakończenia robót 
Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie do 2 dni roboczych licząc 
od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 

10. W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego zakończenia robót 
Inwestor zobowiązany jest do dokonania odbioru lub wniesienia zastrzeżeń, w terminie 
3 dni roboczych od dnia jego rozpoczęcia . 
W przypadku zgłoszenia przez Inwestora uwag czy uchybień w trakcie odbioru 
technicznego zakończenia robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego 
usunięcia tak, by we wskazanym w § 2 ust.2 lit b) terminie zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy, Inwestor otrzymał kompletny, pozbawiony wad i należycie 
wykonany przedmiot umowy. 

11. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni 



Załącznik Nr 3  

20 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

12. Inwestor zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
litera d) nienależytego wykonania przedmiotu umowy, tzn. stwierdzenia wad, usterek 
lub niepełnego wykonania, Inwestor po przeprowadzeniu czynności odbiorowych ma 
prawo odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych w trakcie tych czynności wad, usterek lub niepełnego 
wykonania przedmiotu umowy. 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru technicznego zakończenia robót, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2 wad, usterek lub niepełnego wykonania przedmiotu umowy, strony 
sporządzają protokół zawierający uwagi i zalecenia, a Wykonawca zobowiązany jest 
do ich wypełnienia do czasu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 

15. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Inwestor może 
usunąć je na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokości: 

1) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za zwłokę, w realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 1 w wysokości ….... % (*) wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc, od 
dnia następnego po upływie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust.1; 

2) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad; 

3) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu 
umowy w zakresie fazy projektowej w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 lit. a); 

4) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za zwłokę w usunięciu 
wad w dokumentacji fazy projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad oraz istotnych omyłek; 

5) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
zarówno przez Inwestora jak i Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

6) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną z tytułu niewykonania umowy, 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 15% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Strony ustalają odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień § 6, w formie kar umownych 
w następujących przypadkach i wysokości: 

1) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą; 

2) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za nieprzedłożenie 
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego wynikającego z umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 
W przypadku braku pisemnej umowy lub braku możliwości ustalenia jej wartości 
Wykonawca zapłaci zryczałtowaną karę umowną w wysokości 10 000,00 zł; 

3) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi lub jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
wynikającego z umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą; 

4) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za brak zmiany umowy                             
 o podwykonawstwo, dotyczącej dostaw i usług, w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą; 

5) Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za brak zmian treści umowy 
na roboty budowlane wskazanych przez Inwestora po zapoznaniu się z treścią 
przedłożonego mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

3. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wymagane przez Inwestora czynności, o których mowa w § 5 ust. 1, 
Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1.500,00 złotych za każdy 
stwierdzony przypadek osoby wykonującej te czynności, a nie zatrudnionej na umowę 
o pracę. 

4. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania 
bądź nienależytego wykonania umowy, dotyczy to również wad ujawnionych w okresie 
trwania rękojmi i gwarancji, Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach, określonych w kodeksie 
cywilnym. Ponadto Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
w zakresie ewentualnie utraconych dotacji z przyczyn jw. 

5. Inwestor zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony określa 
się na 30 % wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1.   

(*) - Zapisy w tym ustępie dotyczące wysokości kary umownej zostaną uzupełnione                               

o wartość wynikającą z oferty Wykonawcy.  
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§ 11. 

Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Inwestor może odstąpić od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu dotychczas wykonanej części umowy; 

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                  
z nią, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru                 
Robót lub wskazaniami Inwestora i nie reaguje na pisemne wezwanie Inwestora      
w zakresie wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, w celu                        
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i postanowieniami niniejszej 
umowy; 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Inwestor: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego pisemnego 
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego 
w niniejszej umowie; 

2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawiera uzasadnienie 
określające przyczyny odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na własny koszt; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Inwestora roboty przerwane, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym 
mowa w pkt 2), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, lecz tylko wówczas kiedy nastąpiło wykonanie 
pełnego zakresu robót wchodzących w skład całego elementu rozliczeniowego; 

4) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym 
mowa w pkt 2), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
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wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, za wykonany dotychczas zakres 
robót; 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową, Inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Inwestor może od umowy odstąpić, a następnie powierzyć 
wykonanie, w tym poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 

 

§ 12. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Inwestorowi na opracowania wchodzące w skład fazy projektowej 
przedmiotu umowy, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 1 odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
na okres od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy objętego zakresem 
fazy projektowej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. 
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu umowy objętego fazą 
wykonawczą rękojmia będzie obowiązywała przez 36 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy obejmującego zakres fazy projektowej. 

2. Wykonawca udziela Inwestorowi na fazę wykonawczą przedmiotu umowy, o której 
mowa w §1 ust. 3 pkt 2 …....... (*) miesięcy gwarancji i tyle samo miesięcy 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

3. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 
dostarczony i zainstalowany osprzęt, armaturę a także wyposażenie oraz dostarczone 
i zainstalowane urządzenia i zabudowane materiały itp. Okres gwarancji udzielony 
przez Wykonawcę jest jednakowy dla całego wyżej wymienionego zakresu rzeczowego 
będącego przedmiotem umowy. 

4. Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawcę Kartą gwarancyjną, 
wystawioną według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej umowy, dostarczoną 
Inwestorowi w dniu, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego zadania. 

 

(*) Uwaga: w ust. 2 zostanie wpisana długość okresu gwarancji wynikająca ze złożonej przez 
Wykonawcę oferty. 

 

§ 13. 

         Zmiany postanowień umowy 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie 
z art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawo zamówień publicznych strony przewidują 
możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku 
zmiany: 
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1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

 - wyłącznie wówczas, jeżeli zmiany określone powyżej będą miały wpływ na koszty 
 wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) stawka i kwota podatku 
oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku, oznacza to, że dopuszcza się możliwość 
zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 
które w dniu zmiany stawki podatku nie zostały jeszcze wykonane. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych ust. 3 pkt 2) Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Inwestorowi pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Inwestor oświadcza, 
iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania 
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3) Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Inwestorowi pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 3) na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w 
ust. 3 pkt 3). 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 4) Wykonawca 
jest uprawniony złożyć Inwestorowi pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 
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i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 
3 pkt 4) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4). 

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wystąpienia 
okoliczności, o których w ust. 3 jeszcze nie wykonano. 

9. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem 
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Inwestora. 

10. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia (waloryzacja) 

1. Każda ze stron zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy w oparciu o zmianę wartości wskaźnika cen towarów i usług, 
publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 
zmian cen produkcji budowlano-montażowej w danym kwartale (komunikat wydany 
w związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy 
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169)). Zmiana (wzrost lub obniżenie) wynagrodzenia na 
podstawie wskaźnika cen towarów i usług może obejmować tylko materiały budowlane 
i koszty ponoszone w związku z realizacją umowy, które powinny zostać wykazane 
przez Wykonawcę. Inwestor nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia o ww. wskaźnik 
w zakresie innych kosztów (m. in. wartość zysku zawarta w pozycjach kosztorysowych). 

W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przestał być 
dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

2. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień podpisania umowy. 
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie częściej niż raz na kwartał, pierwsza 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (*). 

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia umownego a wpływem zmian cen materiałów lub innych kosztów 
ponoszonych w związku z realizacją umowy, o których mowa w ust. 1, na kalkulację 
ceny ofertowej. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania umowy 
należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Inwestora. 
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4. Inwestor po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, wyznacza datę 
podpisania aneksu do umowy, nie później niż 14 dni od daty złożenia kompletnego 
wniosku. 

5. Inwestor występując z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą obniżenia 
wynagrodzenia umownego a wpływem zmian cen materiałów lub innych kosztów 
ponoszonych w związku z realizacją umowy, o których mowa w ust. 1, na kalkulację 
ceny ofertowej. Obowiązek wykazania ewentualnego braku wpływu zmian na koszty 
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy. 

6. Inwestor wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 to 10% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. (Zmianie wartości wynagrodzenia 
podlega jedynie ta część zamówienia, która będzie wykonana po dniu złożenia 
wniosku.). 

8. Dalszej waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty, które zostaną wykonane 
po terminie określonym w § 2 ust. 2.lit b. 

9. W przypadku umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą 
lub Podwykonawcą, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy 
niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do waloryzacji wynagrodzenia przysługującego odpowiednio 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na tych samych zasadach, określonych 
w niniejszym ustępie.  

 

(*) W przypadku gdy umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert ust. 2 przyjmie następujące brzmienie: 

„Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie częściej niż raz na kwartał, 

pierwsza nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ofert.” 

 

 § 15. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz przepisy 
wykonawcze do ww. ustaw, a w sprawach procesowych – kodeksu postępowania 
cywilnego. 

2. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych 
w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się 
do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych. 
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3. Na wypadek sporu między stronami na tle realizacji niniejszej umowy właściwym 
dla rozpoznania jest sąd właściwy dla siedziby Inwestora. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Inwestora. 

 

INWESTOR:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór karty gwarancyjnej. 

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych 
 innych niż Wykonawca. 
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WZÓR -                Załącznik nr 1 do Umowy nr ….....     

 

KARTA GWARANCYJNA 

z dnia …............... 

 

dotyczy zadania:  

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach 
Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice - budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej Dębieńsko Stare” 

umowa nr …......... z dnia...................... r. 

 

Wykonawca: 

….......................................................... 

….......................................................... 

….......................................................... 

….......................................................... 

 

Inwestor: 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9 
44-230  Czerwionka-Leszczyny 

 

1. Wykonawca udziela Inwestorowi na przedmiot umowy wykonany w ramach fazy 

wykonawczej ……… miesięcy (*) gwarancji. 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe 

oraz dostarczony i zainstalowany osprzęt, armaturę a także wyposażenie 

oraz dostarczone i zainstalowane urządzenia i zabudowane materiały. 

Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wykonanego w ramach 

fazy wykonawczej. 

2. Inwestor w razie stwierdzenia ewentualnych usterek lub wad któregokolwiek elementu 

wchodzącego w skład przedmiotu umowy (podczas jego użytkowania) 

w terminie gwarancji, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Wykonawcy 

najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od powzięcia informacji o tym fakcie. 

Za terminowe zgłoszenie uważa się wysłanie powiadomienia lub przeprowadzenie 

rozmowy telefonicznej do 14 dnia roboczego od powzięcia informacji o tym fakcie. 

Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie 

lub w systemie e-doręczeń. 
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Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt. 

3. Naprawy gwarancyjne zostaną wykonane na własny koszt przez Wykonawcę                            

w następujących terminach: 

1) w przypadku usterek lub wad zagrażających bezpieczeństwu użytkowników 

lub mienia - w trybie niezwłocznym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie usterki 

lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, 

to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody; 

2) w pozostałych przypadkach - w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony 

nie uzgodnią innego terminu na skutek okoliczności obiektywnych. 

4. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową dostarczono 

lub zainstalowano, osprzęt, wyposażenie, urządzenia, armaturę itp. lub zabudowano 

inne materiały, co do których producent/dostawca żąda odpłatnego serwisowania, 

konserwacji itp., Wykonawca informuje o tym pisemnie Inwestora. 

Wykonawca odpowiada za wyżej wymienione prace konserwacyjne, serwisowe 

i w okresie gwarancji ponosi jego koszty wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 

5. Wykonawca przedłoży Inwestorowi na piśmie warunki eksploatacji i użytkowania 

przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Inwestora 

wynikających z przepisów o rękojmi za usterki i wady przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za usterki lub wady w wykonaniu przedmiotu umowy 

wykonanego w ramach fazy wykonawczej również po okresie gwarancji, jeżeli Inwestor 

zawiadomi Wykonawcę o usterce lub wadzie przed upływem zakończenia okresu 

gwarancji. 

8. Nie są objęte gwarancją usterki i wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, 

szkód wynikłych z winy użytkownika, w szczególności konserwacji i użytkowania 

przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami eksploatacji i użytkowania. 
 

(*) Uwaga: w ust. 1 zostanie wpisana długość okresu gwarancji wynikająca ze złożonej 

przez Wykonawcę oferty. 

 

                                                                        

                        

   

                                                                                                  ………………..……… 

                                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3  

30 

 
Załącznik nr 2 do Umowy nr ….....   

 

Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) Inwestor informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
reprezentowana przez Burmistrza. Możesz się z nami skontaktować w następujący 
sposób:  

− listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  

− telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy 
tj. w poniedziałek od 730 do 1700, wtorek - czwartek od 730 do 1530, 
piątek 730 do 1400; 

− e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl, tel. kom 
+48 694 441 226; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu związanym 
z podpisaniem, realizacją oraz i rozliczeniem niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Ponadto w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO w tym 
nie będą poddane procesowi profilowania.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby fizyczne 
lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa.                                           

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż wynika to z instrukcji 
kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny administratora. 

6) Pani/Pan posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana.  

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez Inwestora, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, Inwestor 
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych 
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

mailto:sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl
mailto:iod@czerwionka-leszczyny.pl
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana 
danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do ich sprostowania 
lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa              
w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

7) Pani/Panu nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do podpisania, realizacji 
oraz rozliczenia niniejszej umowy w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest 
obligatoryjne. 

9) Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie 
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy 
Pzp, stosuje się odpowiednio. 

10) Inwestor przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

2. Informacje zawarte w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszystkim osobom 
fizycznym, których dane osobowe przekaże on Inwestorowi w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 

        

 

    WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr …..... 

 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych 

dla osób fizycznych innych niż Dostawca 

 

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwane dalej RODO, Zamawiający 
informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z siedzibą 

przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Burmistrza. 
Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:  

a) listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
b) telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy tj. w poniedziałek 

od 730 do 1700, wtorek - czwartek od 730 do 1530, piątek 730 do 1400. 
c) e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl   

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
za pośrednictwem poczty e-mail: iod@czerwionka-leszczyny.pl lub telefonicznie pod numerem 
+48 575 515 035. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z podpisaniem, realizacją oraz 
i rozliczeniem umowy zawartej z (NAZWA ZLECENIOBIORCY) w celu realizacji zadania 
pn.:„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publiczne w Gminach 
Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice - budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dębieńsko Stare, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO w związku z ustawą z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4) Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, rodzaj i numer 
uprawnień, [DOSTOSOWAĆ DO KONKRETNEJ UMOWY] 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organy kontrolne. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okres wynikający 
z instrukcji kancelaryjnej. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana. 

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający 
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na 
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

b) sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie 
z prawa do ich sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do podpisania, realizacji oraz rozliczenia 

niniejszej umowy w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest obligatoryjne i warunkuje możliwość zawarcia 
umowy. 

9) Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od (NAZWA ZLECENIOBIORCY). 
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