Zatacznik nr 6 do SWZ

Umowa nr 272.21.2026 (wzor)

zawarta w dniu ............ 2026 r. w Sutoszowej pomiedzy:

Gmina Suloszowa

z siedzibg przy ul. Krakowskiej 139, 32-045 Sutoszowa,
NIP 6771037576,
REGON: 351555520,

w imieniu, ktorej dziata Wojt Gminy Sutoszowa

Pan Stanistaw Gorajczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Wojciecha Gegotka

zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajacym”,

.......................................... reprezentowany przez

............................................. , zwanym dalej ,, Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym
numer GK.271.21.2026 na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien

publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793), dla zadania: ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa

budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wielmoza, gmina Suloszowa”

zostala zawarta umowa o ponizszej tresci:

1.

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Wielmoza,
gmina Suloszowa”.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamoOwienia okre§la zatgczona do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Podstawowy zakres czynnosci 1 prac budowlanych do wykonania obejmuje w szczegdlnosci:

rozbudowe i przebudowe¢ budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci
Wielmoza.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych, zgodnie z
warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac na uwadze nie pogorszenie stanu
obiektow istniejgcych.

Z racji specyfiki obiektu i koniecznos$ci zapewnienia bezpieczenstwa placéwki, przy ktorej
prowadzone bgda roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia placu
budowy i zabezpieczenia, np. tymczasowym ogrodzeniem obiektéw na czas prowadzenia
robot. Prowadzi¢ prace powodujace ucigzliwy halas od poniedziatku do pigtku po godzinie
14:00, w soboty nie obowigzuje. Zorganizowa¢ wszystkie prace remontowe w sposob nie
narazajacy uczniow i innych pracownikéw pracujacych w budynku na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych
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srodkéw ostroznosci m. in. takich jak wydzielenie 1 oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
zapewni¢ swobodne 1 bezpieczne dojscia dla ucznidw, pracownikow 1 petentow
przebywajacych w budynku prowadzi¢ realizacje w sposob zapewniajacy ciggly mozliwosc
uzytkowania obiektu bez wzgledu na pore roku oraz zabezpieczy front robdt w sposob
uniemozliwiajagcy rozprzestrzenianie i roznoszenie pylow, kurzu i resztek materiatow
budowlanych oraz kazdorazowo po zakonczonym dniu pracy posprzata¢ miejsce pracy.

Po zakonczeniu robo6t budowlanych nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza wraz
z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza zrealizowanych robot.

Zamawiajacy przy realizacji robot budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich srodkow ochrony osobistej wynikajacych z obowigzujacych przepiséw.

Zakres zamoOwienia nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla  oséb
z niepetnosprawnosciami oraz jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikéw. Infrastruktura wytworzona w ramach zamdwienia powinna by¢ zgodna
z koncepcja uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania
wymagan prawnych w zakresie dostgpnosci dla oséb z niepetnosprawnoscia wynikajacych
z obowigzujacych przepisow prawa budowlanego. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1411). Ze wzgledu na charakter inwestycji, dokumentacja projektowa
niniejszego zamowienia obejmuje roboty budowlane majace na celu zapewnienie dost¢pu do
obiektu osobom z niepetnosprawnosciami.

4. Wykonanie przedmiotu zaméwienia niniejszej] umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacja
projektowa, oferta wykonawcy i specyfikacjag warunkow zamowienia. Dokumenty te stanowia
integralna czg$¢ umowy. Przedmiot zamdwienia winien by¢ réwniez wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego,
wiedza techniczng oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robdt dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét bedzie konieczne
1 niezbedne do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wykonanie powyzszych robdt nie wymaga zawarcia odrgbnej
umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu na dzien
podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej. Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegotowo
zostalo to opisane w § 9 niniejszej umowy.

8. Na Wykonawcy spoczywac bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia wymaganych

prob i badan przed uzyskaniem odbiorow robot i przygotowaniem dokumentoéw zwigzanych
z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.



. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§ 2 Wynagrodzenie:

. Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 strony
ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto ............... zt, plus 23% podatek VAT
......... z, co facznie stanowi kwote brutto ........ zt (stownie: ... ztotych), w tym:

) I zt w roku 2027,
[o) I zt w roku 2028.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. Obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej oraz
dokumentow zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpozmania zakresu
przedmiotu umowy na podstawie dokumentow dostarczonych przez Zamawiajgcego nie moze
by¢ podstawq do Zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarach robot 1 dokumentacji projektowej, ktore sa zamieszczone zalaczniku nr 7 do
SWZ. Wynagrodzenie zawiera ponadto nastgpujace koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, zuzycia energii i
wody, utylizacji odpadéw oraz koszty zwigzane z odbiorem robdt, wiaczajac w to proby,
protokoty, sprawdzenia (oznakowanie pomiary, ekspertyzy, itp.), wykonania dokumentacji
powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza, instrukcje itp.), oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie
faktur czeSciowych 1 jednej faktury koncowej, oraz ewentualnie dodatkowej faktury za
niezbedne roboty nieprzewidziane.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury.

. Zamawiajacy moze dokonaé korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej platnosci, jezeli
zostala ujawniona oczywista omytka.

. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany w wykazie, o
ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug
(tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1263 z p6ézn. zm.), Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci na
rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 276 z pdzn. zm.), zwane] dalej ustawg o
elektronicznym fakturowaniu.

Faktury nalezy z nast¢pujagcymi danymi w systemie KSeF:

Podmiot 1: Dane sprzedawcy

Podmiot 2: Gmina Sutoszowa; 32-045 Suloszowa ul. Krakowska 139 NIP 677-10-37-576.
Podmiot 3: Dane Jednostki Organizacyjnej Gminy: Urzad Gminy Suloszowa; 32-045
Suloszowa ul. Krakowska 139 NIP 513-02-48-089.

Cesja wierzytelnoSci wymaga zgody Zamawiajacego. Dalsza cesja wierzytelnosci jest
niedopuszczalna.



10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku udzialu podwykonawcow w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i1 odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami beda odbywaty sie¢
zgodnie z art. 465 Prawa zaméwien publicznych (Uwaga: Termin zgloszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 10 dni kalendarzowych). Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrang czg¢§¢ zamdwienia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranej czg$ci zamowienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gltéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi platnoSciami na rzecz podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcoOw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw do czasu przedlozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawcow lub przedlozenia cesji wymaganej
naleznosci.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznos$ci
z tego tytutu. Zamawiajacy nie dokona ptatnosci z faktury koncowej, dopoki Wykonawca nie
rozliczy si¢ z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentéw nie budzacych watpliwosci.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci
naleznosci wynikajagcych z tytulu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 3 Terminy

Termin realizacji zamowienia wynosi: do 29.02.2028 roku.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunigciu w przypadku
wystapienia opoznien wynikajacych z:
a) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b) dzialania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
c) wystapienia sytuacji, powodujacych bezwzgledna niemozliwos¢ dotrzymania terminu
zakonczenia 1 odbioru przedmiotu umowy;
d) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
f) wystapienia znacznych robot dodatkowych.
Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 2 musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
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rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robot dodatkowych okres
przesuni¢cia bedzie musial by¢ bardzo szczegdélowo uzasadniony przez Wykonawce
1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5. Szczegdlowy harmonogram realizacji zadania okresla zalacznik nr 3 do umowy.

§ 4 Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien Kksztaltujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

3. Powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zamdéwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowien umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym oraz powinna zawiera¢ nastgpujace
postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspoélnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

¢) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robdt przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy 1 zasady dokonywania odbioru,

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od

przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawarte] umowy

o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujagcego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informacii.
W uwagach Wykonawca nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorym mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatlu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ushugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest
zobowigzany do przedstawienia o$§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub o$wiadczenia lub dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia, wobec tego
podwykonawcy.
Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe wymagane w postgpowaniu poprzedzajagcym
zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktory ma zastgpi¢ podwykonawce
wskazanego w ofercie udostgpniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie
7



28.

29.

30.

1.

potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkoéw udziatu w postgpowaniu lub zachodzg
wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w
terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidlowy sposob dokumentujac speinienie
wymagan okreslonych w umowie 1 w prowadzonym postepowaniu, lub

b) zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postgpowaniu.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czegSci zamoOwienia Podwykonawcom. Wyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwos$ci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo calo$ci zamdéwienia nie

jest mozliwe. W zwiazku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom calosci
zamowienia, skutkowa¢ bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec
przedlozonego projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie
art. 7 pkt 27 ustawy PZP).

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione na podstawie § 10 ust. 4 niniejszej
umowy zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatbw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo s3 roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesi¢cy, zgodnie
z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 5 Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego:

1.1. Przekazanie decyzji pozwolenie na budowg.

1.2. Terminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy.

1.3. Terminowe dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych
w § 7 umowy.

1.4. Terminowa zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty
budowlane.

1.5. Niezwlocznie usuwanie wszelkich wad dokumentacji projektowej, w sposob
umozliwiajacy Wykonawcy terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

1.6. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacja projektowa,
1.7. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.8. Wspotpraca z Wykonawca w celu umozliwienia wykonania Przedmiotu Umowy.

Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej 1 technologiczne;.

2.2. Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajacej wlasciwa kontrole
nad prowadzonymi robotami.

2.3. Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw niezbednych do wiasciwego wykonania
zamoOwienia.



2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11
2.12

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Dostosowanie si¢ do wymagan Warunkéw Umowy i1 zawartych w STWiORB.
Dostosowanie si¢ do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu, o ktore
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
Ponoszenie odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrat¢ dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Niezwloczne udzielenie odpowiedzi na zgloszone szkody.
Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.
Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)
i zapewnic jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze; 1 przekazanie jej
Zamawiajacemu najpozniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiajacym.
. Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.
. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zlecié
cze$¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcow
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkoéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatoZzeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy 1 udostgpnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw 1 potwierdzen. Rejestr obmiaréw
bedzie stuzyl do okreslenia: wartosci robot do sprzedazy koncowej, stopnia
zaawansowania robot. Wykonawca na biezaco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw
wykonanych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych jak i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktore beda zuzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia, powinny
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu istosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie o wyrobach
budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Utrzymanie na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sasiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania robot.
Podejmowanie na wilasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt, wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznos$ci, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sasiadujace z Placem Budowy i
znajdujace si¢ w nich budynki przed jakimkolwiek oddzialywaniem czy uszkodzeniami.
Ponoszenie odpowiedzialno$ci materialnej w stosunku do Zamawiajagcego 1 0sOb
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
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przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

2.17. Zaznajomienie si¢ z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i shupy teletechniczne i1 elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.

2.18. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

2.19. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowe usuwania wad ujawnionych w czasie
wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

2.20. Przygotowanie obiektow 1 wymaganych dokumentow we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego. Zgtaszanie
obiektow i robdt do odbioru.

2.21. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

2.22. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

2.23. Zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

2.24. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.25. Likwidacja placu budowy 1 zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robot, lecz nie p6zniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§ 6 Sposob realizacji zamowienia oraz wymagania dotyczace zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce os6b na podstawie stosunku pracy

Opis oraz sposob realizacji zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowe] i
STWiORB zatgczonych do SWZ.

. Inspektorem nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zobowigzanym do
koordynacji 1 zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego jest:

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ............................ , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen.

. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, o0sob
wykonujacych wszelkie czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymag ten dotyczy osob, ktore
bezposrednio wykonujg roboty budowlane, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
0sOb wymienionych w ust. 4 na okres niezbgdny do wykonania danych czynnosci.
Wymég nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg).

. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczg¢ciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zatrudnienie tych
0sOb na umowe o pracg, np.:
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1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO” (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig¢ 1 nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych;

6) inne dokumenty

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowiazkéw pracownika, okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia o§wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie zprzepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére musza byc¢
zatrudnione na umowe o pracg, nie beda mogly wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujagcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow.

8. Rowniez w trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przedlozy
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10.

11.

Zamawiajacemu wskazane w ust. 6 dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na
umowe o prace.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na umowe¢ o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy).

Za dziatania i zaniechania os6b dzialajacych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wlasne dziatania i zaniechania.

§ 7 Odbior przedmiotu umowy
Strony ustalajg, ze, podpisany i zatwierdzony protokot odbioru koncowego z czynnosSci
dokonanych przez Komisje powotang przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
Rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego nastapi po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez
Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru. Zakofczenie czynnosci odbioru
koficowego ze spisaniem protokolu winno nastapi¢ najpozniej 17-ego dnia, liczac od
zgloszenia zakonczenia robot.
Rozpoczecie  procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie otrzymaniem —przez
Zamawiajacego do zaopiniowania wszystkich kompletnych dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 2 wyznaczy dzieh rozpoczecia czynnosci
odbioru. W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy.

. Najp6zniej w dniu poprzedzajagcym dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, oraz wszystkie
dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci Dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, recepty, badania
wymagane wg STWiORB, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonanych
prob 1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy 1 urzadzenia i inne wymagane
przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Celem sprawdzenia kompletnos$ci 1 prawidtowosci przedtozonych dokumentow
1 przedstawiania opinii warunkujacej dokonanie odbioru.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich przedlozenia lub
uzupehnienia. Do czasu przedlozenia dokumentéw lub uzupekienia brakow w przedtozonej
dokumentacji Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z zakonczeniem czynnosci odbioru.
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7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru
z winy Wykonawcy przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1 lit.
b.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuni¢cia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usunigcia.
2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego

wynagrodzenia przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1
lit.b.

§ 8 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,
zgodnie z trescig oferty.

2. Strony postanawiaja, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji
1 rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego calego przedmiotu
umowy.

3. Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej
gwarancji,

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
zakonczenia robot, jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdéw eksploatacyjnych niezbgdnych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen ponosi Wykonawca.

4. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wyltacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
— normalnego zuzycia technicznego.

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad 1 usterek
ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomid
Wykonawce na piSmie. Dopuszcza si¢ zawiadomienie drogg e-mail na adres: ................

7. Ustala si¢ nastepujace terminy usuni¢cia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie — w
terminie do 5 dni od otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o wadzie.

b) 48 godz. dla wad Iub usterek zwigzanych z funkcjonowaniem zamontowanych
urzadzen. W pozostalych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z
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przegladow gwarancyjnych dokonywanych w obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

8. Jezeli okaze si¢ ze usunigcie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe
w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwos$ci
technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad lub wusterek ze strony Wykonawcy lub
niewywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa w ust. 7 1 8, Zamawiajacy zleci usuni¢cie
tych wad innemu podmiotowi obcigzajac kosztami Wykonawce.

10. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajagcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

11. Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 9 Dodatkowe roboty budowlane

1. W przypadku koniecznosci zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli w przypadku zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonanie
»dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(,,zamowienia podstawowego”), ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokoél konieczno$ci, zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3. Rozpoczgcie wykonywania tych robot
musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

Protokot konieczno$ci nie jest wymagany w przypadku podpisania aneksu do umowy

W oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktorych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu. Faktury
regulowane bgda w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robo6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 7
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. ,,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawcg, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

14



Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez
Wykonawce;

2) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy

w podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 10 Zmiany umowy

Strony moga dokonywa¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z okoliczno$ci przewidzianych w ogloszeniu o zamdwieniu lub w dokumentach zamodwienia,
okreslajaca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:

zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiang¢ zakresu przedmiotu Umowy,

zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub,

zmiang terminu/termindw okreslonych w umowie,
zmian¢ etapowania ptatnosci,

a zmiany dokonywane s3 w celu prawidlowe;j realizacji zadan obj¢tych przedmiotem umowy
1 osiggnigcia zamierzonego przez Zamawiajacego celu;
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdowienia w zakresie 1 na
warunkach wskazanych ponize;:

a)

b)

d)

nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia powodujaca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepisdéw musi
wywiera¢ bezposredni wplyw na realizacje¢ przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wylacznie tych zapisow umowy, do ktérych si¢ odnosi;

wystapia uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, ktére maja wplyw na jako$¢ realizacji zamoOwienia/uniemozliwiajg
realizacj¢ zamowienia w pierwotnie okreslony sposob;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajagcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujacymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacj¢ projektu w ramach, ktorego realizowane jest przedmiotowe zamowienie);
pojawi si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sa korzystne dla
Zamawiajacego ioile nie powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem si¢ na rynku materiatow
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g)

h)

)

k)

D

p)

Q)

lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robdt;
wystapi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robodt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych
kolizji;
wystapiag lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujace
koniecznos$cig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wplywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczegodlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;
wystapig okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
wystapi konieczno§¢ zwigkszenia zakresu robot prowadzaca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia.
wystapig opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dzialania sity wyzszej,
uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolnosci, kiedy wystapienie sity wyzszej ma bezposredni wplyw na terminowo$¢
wykonywania przedmiotu umowy;
zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezb¢dnych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;
wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczego6lnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych;
mozliwos¢ zmiany etapowania platnosci oraz fakturowania w przypadku pozyskania
przez Zamawiajacego dodatkowych $rodkow pochodzacych z innych zZrodet
finansowania;
zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;
wystapia zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastgpujacej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej
sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek);
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r) Wwystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy, ktore to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy;

s) dopuszcza si¢ takze zmiang umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz
zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu
Wykonawcy z zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktorych w umowie wskazano na mozliwo$¢
zmiany umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
Powyzsze okoliczno$ci stanowig warunki zmiany umowy, na ktore Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej
zgody. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tre$ci umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu stron
wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robot okreslonego w § 3 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia ich wykonywania w sposob nalezyty, nie
dhuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy nie byly one
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawarte] umowy
w stosunku do treSci oferty w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te begdg mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg.

3. Zamawiajacy okresla nastepujace zasady zmian umowy w zakresie wynagradzania
w przypadku zmian przewidzianych w ust. 2:

1) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw i ustlug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i1 ushug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow 1 ustlug oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w tej sytuacji
zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktorego
pomniejszona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz
zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigca rdznice pomigdzy kwota podatku od

towarow 1 ushug obliczong wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i
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2)

3)

4)

kwotg podatku od towarow i1 ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czg¢sci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT.
W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug jest
kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany
stawki podatku VAT;
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw 1 ustlug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
powigkszone o kwote stanowigcg réznice pomigdzy kwotg podatku od towarow i
ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i1 kwota
podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czg¢sci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miala zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardow i ustug miata wpltyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustlug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT;
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmian¢ umowy Ww zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisdOw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje¢ wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalne;j.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, W
szczegbdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysokos¢ placy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;;
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
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S)

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego
paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg wynagrodzenia pracownikom
wykonujgcym przedmiot umowy w postaci roznicy pomigdzy wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne odprowadzanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiang wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez
Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wytacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow wykonujacych
przedmiot umowy, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy;
w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegna zmianie zasady
gromadzenia i wysoko$¢ wplat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, Wykonaweca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek
o zmian¢ umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy moze wulec zmianie o kwote
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym przedmiot umowy w postaci roznicy
pomiedzy wysokos$cig wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych dokonywanych
przez Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do
pracowniczych planow kapitatowych, a wysokoscig wptat do pracowniczych planow
kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce¢ po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czg¢éci wynagrodzenia
pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wniosek powinien zawierac¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wniosek moze
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4
niniejszego paragrafu.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2
obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
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ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne 1 wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
na zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tre$ci oferty w zakresie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku

zmiany ceny materiatow lub kosztow zawigzanych z realizacjg zamowienia (waloryzacja), na
nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9

wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za
niezrealizowang cz¢$¢ zamowienia (tj. ze skutkiem na przysziosc),

waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia
rozpoczecia realizacji robot, za$ kazda kolejna waloryzacja nie wczesniej niz po
uplywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji,

zmiana wynagrodzenia nastapi procentowo o warto$¢ procentowa ustalong na
podstawie zmiany S$redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas
wnioskowania o zmian¢ w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie
Sekocenbud w kwartale, w ktorym zawarta zostata niniejsza umowa,

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, gdy wahania cen materialow lub
kosztow przekrocza 20%,

zmiana ceny materiatow lub kosztoéw wptywa na koszt wykonania zamdwienia,
maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w calym okresie
realizacji przedmiotu zamodwienia bedaca wynikiem waloryzacji nie moze
przekroczy¢ 3% warto$ci catkowitego wynagrodzenia umownego,

postanowien waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym mowa
w pkt 6),

zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1) — 7) wymaga zawarcia aneksu
do umowy w przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu
srodkow finansowych,

w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu
nie wptywa na skuteczno$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktora wchodzi w zycie
od dnia, w ktorym zostaty spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia,

10) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacjg, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie

nie wymaga zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W zwiazku z okoliczno$ciami wskazanymi w ust. 2 wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
do wniosku o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie w

jakim zakresie wnioskowane zmiany maja wplyw na koszty wykonania umowy w
szczegoOlnosci:
1) przedstawi¢ kosztorys uproszczony robodt pozostatych do wykonania od momentu

2)

wystgpienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;
przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (dla poréwnania zarowno
przed 1 jak 1 po zmianie) pracownikoéw wykonujacych przedmiot umowy wraz
z okresleniem zakresu (czg$ci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, zktorych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;
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3) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokos$ci wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po
zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych tytulem ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego w czesci finansowane;]
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujag oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana;

4) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zarowno przed jak i po
zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planéw  kapitalowych dokonywanych obligatoryjnie przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich,
przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych bezposrednio wynika wyzej
wymieniona zmiana.

Whiosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 winien by¢

zgloszony w terminie do 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych te

Zmiany.

6. Zmiany treSci umowy wymagaja zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga narusza¢ postanowien
zawartych w art. 455 ust. 1 Pzp. Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia zmiany
umowy mog3a nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455
ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze
nastapic¢ tylko w sytuacji, gdy laczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

7. Podpisanie aneksu wprowadzajacego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokolu koniecznosci zawierajacego istotne okolicznosci potwierdzajace
konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie
wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.

Protokot koniecznosci nie jest konieczny w przypadku podpisania aneksu do umowy
w oparciu o art. 455 ust. 2 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w ust. 2 i1 4 niniejszego
paragrafu.

§ 11 Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach,
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2)

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powodow
niz okre§lone w § 3 ust. 2 punktu od ,,a” do ,,f”” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuze;j
niz 15 dni,

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego6lnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie 2 miesigcy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbidér robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci

o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegblowy
protokdt inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonego w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozodr terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na

podstawie kosztorysow uproszczonych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych

przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
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o ilo$ci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami,

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie dla wojewodztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawa do
okreslenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a
nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 12 Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, czyli po uptynigciu okresu gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie
wad,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedlozona
kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci ustawowych odsetek za nieterminowa zaplate,

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 z1,

za zwloke¢ w oddaniu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 3 — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
rozpoczecia czynnos$ci odbioru,

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto,

za niedopetienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow, o ktérym mowa
w § 6 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej
mowa w § 6 ust. 4, niezatrudnionej na umowe o prace, w rozumieniu Kodeksu pracy — w
wysokosci 1 000,00 zl za kazdy taki przypadek,

w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawce, ktorego wynagrodzenie zostato
zmienione, wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatdéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy o podwykonawstwo sga roboty budowlane lub ustugi, a okres
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obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesigcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w
kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

m) w sytuacji braku zaptaty lub nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, w kwocie 1 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke

w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potragcane z faktury koncowe;j

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegélnosci nie

wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajacego dofinansowania

z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Kary umowne beda potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio

z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego

wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy moze usuna¢, w zastgpstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usunigte

W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy wystepujacy i realizujacy wspolnie przedmiot zaméwienia ponosza solidarng

odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy nie

moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

niniejszej umowy.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysoko$ci: .................. zt,
(stownie ztotych: ...l ), wniesione w formie: .........................

W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wtasnoscig
Zamawiajacego w wysokosci odpowiadajacej czgsci zamowienia, ktdra zostala nienalezycie
wykonana lub odpowiadajacej nieusunigtym wadom 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania robdt 1 do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% ( ..... zt) zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% (........ zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej] umowy
wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
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jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 14 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume¢ gwarancyjng co
najmniej 2 000 000,00 PLN. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt polis¢ lub
inny dokument potwierdzajacy powyzsze ubezpieczenie.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakonczenia prac,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, potwierdzajaca za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu jego
przedtuzenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgod¢. Odstapienie od umowy z przyczyn,
o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcg.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 niniejszej] umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesione] polisy ubezpieczeniowe],
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 15 Postanowienia koncowe
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania nalezno$ci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegolnymi dostawcami.
W przypadku korzystania z innych ustlug Zamawiajacego ich okres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku zaistnienia pomig¢dzy Stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa pomigdzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji lub
innego polubownego rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
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5. Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 4 powstale w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe¢ sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cz¢§¢ Umowy stanowig zalgczniki:

1. Oferta Wykonawcy wraz z tabelg kosztow,
harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji zadania,
Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych,
Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia w zakresie nie ujetym wyzej.
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Signature Not Verified
Dokument podpisaphy przez
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