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Znak sprawy: SZ.DZP.271.1.33.2026.MS

W sprawie: Postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,Dostawa, montaz, uruchomienie i
konfiguracja nowego ekranu LED P.1.2 w hali Torwar | w Centralnym Os$rodku Sportu przy ul.
tazienkowskiej 6a”, prowadzonego w trybie podstawowym, nr referencyjny: postepowania
DZP/Sz/33/2026.

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcy przekazuje tres¢ pytania otrzymanego od Wykonawcy wraz z odpowiedzia.

Pytanienr 1

Szanowni Panstwo, w zwigzku z postepowaniem ,Dostawa, montaz, uruchomienie i konfiguracja
nowego ekranu LED P.1.2 w hali Torwar I” zwracamy sie z wnioskiem o zmiane terminu realizacji
zamoéwienia. Termin sktadania ofert uptywa 23.10.2026 r., natomiast we wzorze umowy wskazano
termin realizacji do 20.11.2026 r. Jednoczes$nie w OPZ widnieje data 21.11.2026 r. jako termin
zwiazany z zawarciem umowy. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg do dnia 21.11.2026 .
Uwzgledniajac czas niezbedny na przeprowadzenie oceny ofert, wybor wykonawcy oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentow, istnieje ryzyko, ze umowa zostanie zawarta na krétko przed uptywem
terminu realizacji, co moze uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie zaméwienia. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia o minimum 30 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy oraz odpowiednie ujednolicenie terminéw wskazanych w dokumentacji postepowania.
Prosimy o rozpatrzenie wniosku i dokonanie stosownych zmian w dokumentacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu realizacji zaméwienia. Termin wykonania zaméwienia
pozostaje bez zmian, tj. do dnia 20.11.2026 r. Utrzymanie wskazanego terminu wynika z uwarunkowan
zwiazanych z finansowaniem zaméwienia i koniecznoscig jego realizacji w przyjetych ramach
finansowych. Zamawiajacy nie dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze data 21.11.2026 r. wskazana w dokumentacji odnosi sie do
terminu zwigzania ofertg, a nie do terminu wykonania zaméwienia.

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng czes¢ SWZ.
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Sprawe prowadzi: Magdalena Szczyrk , magdalena.szczyrk@cos.pl, adres do korespondenciji: ul. Plazowa
8, 43-370 Szczyrk.

Tomasz Laszczak
Dyrektor COS-OPO w Szczyrku
Centralnego Osrodka Sportu - Osrodka Przygotowan Olimpijskich w Szczyrku
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