SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026

1. If Agencja Rozwoju
|i:g| Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 15.10.2026r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej w skrocie SWZ)

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedziba ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakdéw.

2. Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
329.142.800,00 zt., nr BDO: 000666062.

2.1 tel. 731 900 140,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl ,

2.3 adres  strony prowadzonego postepowania strona internetowa
http://ezamowienia.gov.pl,

2) Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia http://ezamowienia.gov.pl

3) Tryb udzielenia zamoéwienia.

1. Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami, o wartosci szacunkowe] ponizej progéw unijnych, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 793 z p6ézn. zm., dalej w skrocie Pzp lub
ustawa Pzp).

2. Postepowanie prowadzone jest przez komisje powotang do przeprowadzenia
niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia stosuje sie przepisy powotanej ustawy
Pzp oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 795 z pdzn. zm.).

4. W zwigzku z petng elektronizacja zamdéwien publicznych Zamawiajacy
zawiadamia i zwraca uwage, iz komunikacja w postepowaniach o udzielenie
zamowien publicznych odbywa sie przy uzyciu komunikacji elektronicznej zgodnie
Z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:

4.1 sktadanie ofert wraz z zatacznikami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-
Zamoéwienia, ktéra jest dostepna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl

4.2 pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia treSci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie oswiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
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Zamawiajgcego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcow.
5. Woypetniajac dyspozycje wynikajacg z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy
informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia taczng kwote
5.489.634,81 zt brutto.
6. Zamawiajacy informuje, iz do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace
rob6t budowlanych.
4) Zamawiajacy informuje, iz przewiduje wyboér najkorzystniejszej oferty
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.
1. Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawcow,
ktérych zaprosi do negocjacji.
2. W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
Zamawiajacy poinformuje rownoczes$nie wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ztozyli
oferty, o Wykonawcach:
2.1 ktérych oferty nie zostaty odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i tgcznej punktaciji,
2.2 ktoérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiajacy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposéb
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.
4. Prowadzone negocjacje maja poufny charakter. Zadna ze stron nie moze, bez
zgody drugiej strony, ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych zwigzanych
Z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji
i przed ich ujawnieniem.
5. Po zakonczeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, Zamawiajacy
informuje o tym fakcie uczestnikdw negocjacji oraz zaprasza ich do sktadania ofert
dodatkowych.
6. Zaproszenie do ztozenia ofert dodatkowych bedzie zawierac¢ co najmniej:
6.1 nazwe oraz adres Zamawiajgcego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postepowania,
6.2 sposob i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich
muszg one by¢ sporzadzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowa, ktéra zawiera nowe propozycje
w zakresie tresci oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert
wskazanych przez Zamawiajacego w zaproszeniu do negocjaciji.
8. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriéw oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi
na ogtoszenie o zaméwieniu.
9. Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte
dodatkowg zawierajaca korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriow
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10. Oferta dodatkowa, ktora jest mniej korzystna w ktorymkolwiek z kryteriéw
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona
w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu, podlega odrzuceniu.
11. Wz6r zaproszenia do negocjacji stanowi Zatacznik nr 7 do SWZ, a wzor
zaproszenia do sktadania ofert dodatkowych stanowi Zatacznik nr 8 do SWZ.
5) Opis przedmiotu zaméwienia.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona2z 114


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/
mailto:biuro@armk.pl

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026
1. Przedmiotem postepowania i zamowienia jest wytonienie Wykonawcy robét
budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja,
przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie
wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052". na potrzeby
ARMK Sp. z 0.0.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére
Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane, w szczegdélnosci w przypadku braku
otrzymania srodkéw lub innej formy zabezpieczenia finansowego ze strony Gminy
Miejskiej Krakow.
1.2 Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w Zataczniku
nr 10 do SWZ, stanowigcym integralng cze$s¢ SWZ, w szczegdlnosci dokumentacja
projektowa wraz z uzgodnieniami, STWIORB, przedmiary i inne). Zamawiajacy
zaznacza, iz ma prawo do aktualizacji dokumentéw w trakcie postepowania oraz
w trakcie trwania roboét, z zastrzezeniem postanowien SWZ oraz projektowanych
postanowien umownych.
1.3 Zatacznik nr 10 do SWZ, a takze Tabela rownowaznosci, stanowigca Zatacznik
nr 11 do SWZ udostepnione sg pod adresem: https://pliki.armk.pl/file/b190fde2-
1b60-449b-a50b-247551013bdc#h5FScAhs2L_Vo8KTICkcn6Q7PsAUxBkIVJ-
uOYITcNY (hasto: ARMK11.2026)
1.5 Prace nalezy realizowad¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektami
wykonawczymi, programem prac konserwatorskich, dokumentacjg wykonawczg,
pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych (zwana w skrocie STWiIORB), przedmiarem robét oraz wytycznymi.
1.6 Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ stosowne
pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdézn. zm. oraz wykona¢ i przekaza¢ sprawozdanie z
badan archeologicznych w zakresie i terminie okreslonym w pozwoleniu wedtug
art. 32 ust. 1 tej ustawy.
1.7 Zamawiajacy zaznacza, iz zatagczony przedmiar, jak i ewentualnie dotagczone
karty katalogowe, ma jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawg do
sporzadzenia oferty oraz okreslenia zakresu i obliczenia ryczattowej ceny, a
nastepnie rozliczen umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.8 Opis wymagan i warunkéw zwigzanych z wykonaniem zaméwienia oraz
szczegotowy opis przedmiotu zostat przedstawiony w pkt 5) SWZ i Zataczniku nr
10 do SWZ.
1.9 Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zakonczenie robot i
zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej i zatwierdzeniem jej
przez Zamawiajacego, po dokonaniu pozytywnych odbioréow branzowych przez
wszystkie uprawnione podmioty. Natomiast stwierdzenie wykonania przedmiotu
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umowy zgodnie z umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego, po uzyskaniu i przekazaniu prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.10  Przekazanie frontu robdét nastagpi na podstawie protokotu
przekazania. Przejecie terenu objetego zakresem robd6t nastgpi po zakonczeniu
realizacji prac objetych umowa z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych.

1.11  Po zakonczeniu prac budowlanych miejsce realizacji robét nalezy
uporzadkowaé, a elementy nie podlegajace przebudowie, doprowadzi¢ do stanu
jak przed ich rozpoczeciem.

1.12  Przed przystgpieniem do robét budowlanych i w razie wystgpienia
potrzeb podczas wykonywanych prac Wykonawca zobowigzany jest do
uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego, ktére beda
miaty miejsce w siedzibie biura Zamawiajgcego lub na terenie realizacji inwestycji
(o ile dotyczy).

1.13  Wybrany Wykonawca w celu zawarcia umowy, najpézniej na 2 dni przed
podpisaniem umowy, zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajagcemu
egzemplarza kosztorysu szczegétowego (w wersji .pdf oraz elektronicznej *xml).
1.14 Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacej wspotpracy z
Zamawiajagcym, projektantami, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
stuzbami konserwatorskimi w trakcie realizacji wszystkich etapéw zadania.

1.15 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do etapowego odbioru robét oraz
wstrzymania prac w przypadku naruszenia wymagan konserwatorskich lub
technologicznych.

1.16 Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty
niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia, w tym organizacji zaplecza,
robocizny recznej, zabezpieczenia robdt, wykonania préob, pomiaréw i
dokumentacji powykonawcze;j.

1.17 W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
projektowa a wytycznymi konserwatorskimi, nadrzedne znaczenie majg decyzje
konserwatorskie oraz zatwierdzone programy prac.

1.18 Na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej i przedmiaréw robét,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania i przedtozenia
Zamawiajagcemu najp6zniej na 2 dni przed podpisaniem umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego, odzwierciedlajgcego podziat zadania na etapy rzeczowe,
zgodnie z faktycznym przebiegiem prac i planowanymi terminami ich realizacji.
Harmonogram ten bedzie stanowit podstawe do rozliczen etapowych, kontroli
zaawansowania robot oraz weryfikacji zgodnosci realizacji z dokumentacja
przetargowa. Harmonogram ten bedzie podlegac uzgodnieniu z Zamawiajacym.
1.19  Zamawiajacy zaznacza, iz wytoniony Wykonawca zobowigzany bedzie do
posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamodwienia zgodnie z zapisami
projektowych postanowien umowy zawartych w niniejszej SWZ. Zamawiajacy
wymaga, aby na dzien podpisania umowy o wykonanie przedmiotowego
zamowienia publicznego Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzane] z
przedmiotem zamodwienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna byc nie
mniejsza niz 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych 00/100). Wykonawca
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ma obowiazek utrzymania polisy OC w wymaganym zakresie i formie przez caty
okres realizacji Umowy.

1.20 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows i pozostatymi wytycznymi okreslajgcymi
zakres przedmiotu zamdéwienia.

1.21  Wykonawca zastosuje wtasciwg technologie robét, zgodng z zasadami
wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami oraz z
zasadami BHP.

1.22  Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzet Wykonawcy musza by¢
oznakowane nazwa firmy. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
wyposazenia swoich pracownikéow skierowanych do wykonywania robot, w
odziez i obuwie ochronne zgodnie z przepisami BHP.

1.23  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i wypadki
zaistniate podczas wykonywania prac, a wynikajgce z niedopetnienia obowigzkéw
przez Wykonawce lub nienalezytego wykonywania prac.

1.24  Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robdt
budowlanych do wygrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych
(tablice w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajacym). Sposdéb zabezpieczenia,
oznakowania i ogrodzenia terenu budowy/robét, a takze poinformowania
spotecznosci lokalnej podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.25 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy ma
obowigzek dopilnowania w szczegélnosci:

1.25.1 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi
zgodnie z wytycznymi i ustaleniami z Zamawiajgcym,

1.25.2 zabezpieczenia istniejacej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami
(wedtug instrukcji przekazanej przez Zamawiajgcego),

1.25.3 wykonania zdje¢ dotyczacych stanu terenu przylegtego przed
rozpoczeciem roboét budowlanych oraz samego terenu inwestycji, i na zadanie
przestanie ich przedstawicielowi Zamawiajgcego, dodatkowo dotgczenia jako
element dokumentacji powykonawczej,

1.25.4 po wykonaniu prac wraz ze zgtoszeniem ich do odbioru koncowego
dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia o zgodnosci robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng, ewentualnym wykazaniu
zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z
przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz, ze teren budowy
doprowadzony zostat do nalezytego stanu i porzadku,

1.25.5 uzyskania protokotu koncowego nadzoru konserwatorskiego (WUOZ) dla
robot prowadzonych na substancji zabytkowej,

1.25.6 dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z
zapisami umowy, obejmujgcej m.in.

1) rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami,

2) zestawienie uzytych materiatéw wraz z atestami i certyfikatami,

3) instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzen i instalacji,

4) protokoty badan, pomiarow i testow,

5) dokumentacje fotograficzng z realizacji i odbiorow,

6) oswiadczenia kierownika budowy,
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7) wszelkie dokumenty wymagane do ztozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z przeprowadzeniem procedury i uzyskaniem prawomocnej
decyzji.
1.26  Wykonawca musi zaoferowac:
1.26.1 co najmniej 36-miesieczny Warunek dodatkowo punktowany gkres gwarancji na
catos¢ przedmiotu zaméwienia,
1.26.2 co najmniej 36-miesieczny Warunek dodatkowo punktowany glkres rekojmi za wady
na catos¢ przedmiotu zamowienia.
1.26.3 Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczonym od usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w
dniu nastepnym liczonym od dnia odbioru Przedmiotu Umowy bez wad.
1.27 Roéwnowaznosc:
1.27.1 Przy oferowaniu technologii lub wyrobéw innych niz opisane w SWZ,
Wykonawca musi wykazac¢ szczegdétowo w tresci oferty ich réwnowaznosé z
warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ, przy czym zobowigzany jest
dotaczy¢ do oferty jego szczegdétowe opisy techniczne i funkcjonalne lub
technologiczne itp. pozwalajace na ocene zgodnosci oferowanego przedmiotu z
SWZ. w szczegdblnosci wymaga sie od Wykonawcy podania nazwy, producenta,
typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego wtasciwosci technicznych,
funkcjonalnych, jakos$ciowych, uzytkowych, architektonicznych, estetycznych,
materiatowych, kolorystycznych, konstrukcyjnych, dotyczacych bezpieczerstwa
itp., jak i technologicznych (kompletne karty produktowe, karty charakterystyki,
karty materiatowe, prospekty, katalogi, foldery, oswiadczenia producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela, albo inne réwnowazne dokumenty Ilub
oswiadczenia itp.).
1.27.2 W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest réwniez ztozy¢ wraz z ofertg odpowiednio wypetniong tabele
rownowaznosci, ktérej wzoér zamieszczono w Zataczniku nr 11 do SWZ. W
przypadku nieztozenia deklaracji/tabeli o planowanym wykonywaniu prac z
uwzglednieniem technologii/ wyrobéw réwnowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ prace/zakupic i zastosowac wyroby $cisle tozsame z technologig/
wyrobami przedstawionymi w dokumentacji projektowe;.
1.27.3 Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu
zamowienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w ustawie PZP, Zamawiajacy
nie moze odrzucic¢ oferty tylko dlatego, ze oferowane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi nie s zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych, do ktérych opis przedmiotu
zamowienia sie odnosi, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolnosci za pomocy przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych
mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym
stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.
2. Wykonawca powinien wypetni¢ oraz podpisa¢ formularz oferty wraz
z zatacznikami lub ztozy¢ oferte odpowiadajacg ich tresci, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego oraz zamiesci¢ za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia, dostepne;j
na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl .
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UWAGA! Opatrzenie oferty wtasciwym podpisem musi nastgpi¢ przed jej
zaszyfrowaniem.

3. Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty wszystkie dokumenty i oswiadczenia
oraz zataczniki przedstawione w SWZ podpisane przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

4. Woykonawca musi zaoferowac przedmiot zamowienia zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

5. Warunki realizacji zamoéwienia zawarte zostaty réwniez w projektowanych
postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

6. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika
Zamoéwien CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty
remontowe i renowacyjne, 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien, 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne, 45331210-1 Instalowanie wentylacji, 45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania, 45312100-8 Instalowanie
przeciwpozarowych systeméw alarmowych, 45312200-9 Instalowanie
przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych, 45442100-8 Roboty malarskie,
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég.

7. Podwykonawstwo.

7.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

7.2 Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.

7.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie cze$ci zamowienia
podwykonawcom do oferty musi by¢ zatagczony ich wykaz (nazwy, firmy)
z zakresem powierzonych im zadan (cze$ci zamdwienia), o ile s3 znane na etapie
sktadania ofert.

7.4 Powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.

6) Termin realizacji zamowienia.

1. Wykonawca musi zapewni¢ realizacje catosci przedmiotu zamoéwienia w
terminie 210 dni liczonym od daty zawarcia umowy, przy czym wymaga sie, aby
roboty budowlane zostaty zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 180 dni, a w
pozostatym terminie nalezy uzyska¢ prawomocng decyzje na uzytkowanie.

2. Zamawiajacy zaktada, iz zawarcie umowy nastgpi nie pozniej niz do dnia 15
grudnia 2026r., natomiast w przypadku zawarcia umowy w terminie pdzniejszym
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia zaktadanego terminu realizacji
zamowienia o stosowng liczbe dni odpowiadajacg réznicy pomiedzy planowanym
a faktycznym terminem zawarcia umowy.

3. W przypadku wystapienia zagrozenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
celem realizacji umowy w wymaganym terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie
do podjecia wszelkich niezbednych srodkéw lub czynnosci, w szczegdlnosci
poprzez realizacje robot i organizacje pracy w systemie zmianowym oraz ich
wykonywanie rowniez w soboty lub przy zatrudnieniu wiekszej liczby
pracownikéw, badz przy zastosowaniu tacznie tych rozwigzan. Odbiér catosci
przedmiotu umowy winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz okreslony w pkt.
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1, co jest zwigzane z koniecznoscia dochowania termindw wynikajacych z
projektu.

4. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe oddawanie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac.

5. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza mozliwos¢ wczesniejszej realizacji
zamowienia.

6. Wykonawca zapewnia gotowos¢ do realizacji zamowienia w dniu zawarcia
umowy.
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7) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego,
ktore zostang wprowadzone do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
zawarta w Krakowie w dniu ...... , pomiedzy:

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Krakowie, adres: 30-302 Krakow, ul. Marii Konopnickiej 17, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000779952,
posiadajgca kapitat zaktadowy w wysokosci 329 142 800,00 ztotych, posiadajaca
nr REGON: 382850573, NIP: 6751698978, nr BDO: 000666062,

reprezentowana tacznie przez:

Katarzyne Olesiak - Prezesa Zarzadu oraz jedng z nizej wymienionych oséb
Adriana Kréla - Wiceprezesa Zarzadu,

Tomasza Wojtasa - Wiceprezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajacym”,
a

[w przypadku spétek prawa handlowego]
zsiedzibg w , adres: , , wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy w Sadzie
Rejonowym w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: , posiadajaca kapitat zaktadowy [dotyczy
spotki komandytowo-akcyjnej albo spétki akcyjnej] / kapitat akcyjny [dotyczy prostej
spotki akcyjnej] Iniepotrzebne skreslic] \, \wysoko$ci ztotych, optaconym w czesci
/ catoscilhiepotrzebne skresiic]  [dotyczy spétki akcyjnej], posiadajaca nr REGON:
, NIP: , nr BDO: [jezeli dotyczy], nalezagca do grupy spotek:
[jezeli dotyczy, wytqcznie spétki z ograniczonqg odpowiedzialnosciq, prostej
spotki akcyjnej oraz spotki akcyjnej]

albo

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc gospodarczq]
prowadzacym/q [riepotrzebne skresiic]  dzjatalno$¢ gospodarcza pod firma:
, Na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki,
zamieszka’rym/a [niepotrzebne skres'lic’]: , Iegitymujacym/a [niepotrzebne  skreslic] Sie
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dowodem osobistym (seria i numer) , posiadajacym/q [niepotrzebne skreslic]
PESEL: , REGON: , NIP: ,
albo

[w przypadku spétki cywilnej]

1. prowadzacym/q [niepotrzebne skreslic]  dzjatalno$é gospodarcza pod
firma: , ha podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej pr zez ministra wtasciwego do spraw
gospodarki, Zamieszka+ym/a [niepotrzebne SkreS,IIC,]: , |egitymujacym/a [niepotrzebne
skreslic] sje dowodem osobistym (seria i numer) , posiadajacym/q [niepotrzebne
skreslic] nr PESEL: , REGON: , NIP: ,

2. prowadzacym/q [niepotrzebne skreslic]  dzjatalno$é gospodarcza pod
irma: , na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
firma podstawi pisu do Centralnej Ewidencji i Inf ji
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez ministra wtasciwego do spraw
gospodarki’ Zamieszka.ifym/a [niepotrzebne Skreélié]: , |egitymujacym/a [niepotrzebne
skreslic] sje dowodem osobistym (seria i numer) , posiadajacym/q [niepotrzebne
skreslic] nr PESEL: , REGON: , NIP: ,

prowadzacymi wspdlnie dziatalnos¢ w formie spétki cywilnej pod nazwa:

w , przy , posiadajaca NIP: , REGON:

albo

[w przypadku wykonawcdéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia, np. w
ramach konsorcjum]

1. (lider konsorcjum / cztonek konsorcjum [niepotrzebne skresiic])
2. (lider konsorcjum / cztonek konsorcjum [niepotrzebne skresiic])
3.

dziatajacymi solidarnie, reprezentowanymi przez petnomocnika ustanowionego

do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr
z dnia: ,

zwanym/nga/ymi [niepotrzebne skresiic] j3|ej:  Wykonawca”,
zwanymi dalej, odpowiednio, samodzielnie: ,Strong” i tacznie: ,Stronami”

W wyniku przeprowadzenia postepowania 0 udzielenie zamdéwienia
publicznego (dalej: ,Postepowanie”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (dalej: ,ustawa PZP”), Strony
zawieraja niniejszg umowe o nastepujacej tresci (dalej: ,Umowa”):

Dziat |
POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do: wykonania robét
budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja,
przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
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przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie
wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052". na potrzeby
ARMK Sp. z 0.0. (dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”).

2. Strony zgodnie oswiadczaja, iz szczegbtowy zakres Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci rodzaj i zakres prac, materiaty, technologie, normy i standardy, jakie
majag by¢ zastosowane, okreslony jest w dokumentacji Postepowania,
w szczegolnosci:

1) przedmiarze robdt,

2) ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami (dalej: ,,Oferta”),

3) dokumentacji projektowej wraz z =zatacznikami, w tym decyzjami
administracyjnymi oraz programem prac konserwatorskich,

4) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami (dalej: ,SWZ"), w tym
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej: ,OPZ"),

5) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej:
,STWIORB"), stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy (dalej: ,Dokumentacja
Postepowania”).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z:

1) Dokumentacjg Postepowania,

2) zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego, normami, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony
Zamawiajacego, przy dotozeniu nalezytej starannosci wymaganej w stosunkach
danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem
Przedmiotu Umowy,

3) harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, ktéry to harmonogram stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy; Wykonawca sktada uzgodniony harmonogram do
Zamawiajgcego najpdzniej w terminie 2 dni przed zawarciem Umowy, w razie
zaistnienia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedzie on podlegac
aktualizacji w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany w sposéb
okre$lony w § 27 ust. 9.

4. W przypadku wystapienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowien
i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowg Umowy,
ustala sie nastepujaca hierarchie ich waznosci:

) Umowa,

SWZ wraz z zatacznikami oraz wyjasnieniami i zmianami,

decyzje konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich,

dokumentacja projektowa wraz z zatagcznikami,

STWIORB,

Oferta,

Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 4, nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwoch lub
wiecej roznych wymagan, jako wigzace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte
w dokumencie wedtug wyzszej hierarchii. W zakresie rozwigzan réwnowaznych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pierwszenstwo majg postanowienia
Oferty przed SWZ.

couseNE
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§2

Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, iz:
1) ztozyt Oferte w Postepowaniu zgodng z warunkami okreslonymi w SWZ, w
tym OPZ, STWIORB, dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami, przedmiarem
robét oraz innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje Postepowania,
2) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentacjg Postepowania, w
szczegolnosci z dokumentacja projektowa, oraz terenem robdét, oraz ze nie wnosi
do nich jakichkolwiek zastrzezen,
3) jest w posiadaniu dokumentacji Postepowania,
4) posiadt znajomosc¢ ogdinych i szczegélnych warunkéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnosciami jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu,
5) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w
swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac,
6) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,
7) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy, jak
réwniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do jej

wykonania,
8) nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego wykonania Umowy.
Dziat Il
PODWYKONAWSTWO
§3
Podwykonawcy

1. Wpykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wtasnymi / przy pomocy
podwykonawcow  [niepotrzebne skredlic] - \A/ykonawca o$wiadcza, ze powierzy
podwykonawcom nastepujacy zakres prac:

2. Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do wykonania Umowy wykazu obejmujgcego nazwy (firmy), dane
kontaktowe i dane przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych
danemu podwykonawcy prac oraz projekty lub kopie umoéw spetniajgce
wymagania okreslone w Umowie - jesli podwykonawcy s3 juz znani. W przypadku
zaistnienia zmian w tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajagcego o tych zmianach. Przepisy § 4 stosuje sie
odpowiednio.

3. Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w
ofercie przy pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowié¢ zatacznik nr 4 do
Umowy.

4. Woykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc z tytutu
niewykonania lub nienalezytego  wykonania budowy/robét przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

5. Wykonywanie budowy/robét budowlanych przy pomocy innych
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podwykonawcow niz wskazani w zataczniku nr 4 do Umowy moze sie odbywaé za
aprobatg Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz
powszechnie obowiazujacych przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie
Zamawiajacego, Strony zmienig zatacznik nr 4 do Umowy.

6. Wykonawca  zobowigzany jest do réwnoczesnego  przesytania
Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie
skanu na adresy e-mail wskazane w § 29 ust. 1.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.
8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w § 4 ust. 3 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane objete Umowg
badz ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem
budowy/rob6ét  budowlanych  objetych  Umowg, zawieranych  przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.
10. Obowiazki wynikajace z § 5-7 dotycza réwniez podwykonawcow, ktorym
Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg robdt objetych
zakresem Umowy oraz dalszych podwykonawcéw.
§4

Procedura zatwierdzania podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Umowa jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy nie pézniej niz na 7 dni roboczych przed
planowang datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Postanowienia umowne dotyczace podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) budowy/robdot budowlanych objetych Umowa stosuje sie
odpowiednio do podmiotdow, z ktérymi majg byé zawarte badz z ktérymi zostaty
zawarte umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robot
budowlanych objetych Umowa.
3. Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umow z podwykonawcami
lub z dalszymi podwykonawcami:
1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla
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podwykonawcy niz prawa i obowigzki wykonawcy uksztattowane
postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 5% tego
wynagrodzenia,

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartos$ci minimalnej
prac, dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture,
5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji Umowy projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiagzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,

8) umowy winny wytacza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajgcego w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru budowy/robét
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru budowy/robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego,

10) wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy nie moze wynosic¢
wiecej niz 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy.

4, Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ i w Umowie, na przyktad
zaktadajacej finansowanie powyzej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez
Wykonawce w ofercie,
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2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt
2,
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i postanowieniami
Umowy lub skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z Umowy.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 2 dni
roboczych od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest réwniez zobowigzany
przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz kopie zmian tych umow.
7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
planuje  zmieni¢  zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany. Postanowienia ust. 3-5 i 7-8 stosuje sie odpowiednio.
10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, tj. od dnia zawarcia aneksu do
umowy o podwykonawstwo.

Dziat lll
OBOWIAZEK ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§5
Obowiazek zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w
zakresie prac budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w tym w szczegdlnosci
wykonujace prace przygotowawcze, demontazowe, montazowe, naprawcze,
budowlane, instalacyjne, konserwatorskie, , jak i porzadkowe oraz obstugujace
maszyny i urzadzenia budowlane, byty zatrudnione w ramach stosunku pracy jako
jego pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.
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2. Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania zatrudnienia na podstawie umoéw
o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
3. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz podana w zataczniku do Umowy liczba oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace jest minimalna, a Wykonawca
niezaleznie od liczby wynikajacej z listy (wykazu) oséb zatrudnionych na umowe o
prace przy realizacji Umowy, ktéra stanowi zatacznik nr 3 do Umowy, zobowigzany
jest do zapewnienia w trakcie realizacji Umowy takiej liczby oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu, aby Umowa realizowana byta nalezycie i
terminowo.
4. Wpykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy minimalna
wymagana ilos¢ oséb zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie
(wykazie) stanowiacej zatacznik nr 3 do Umowy faktycznie uczestniczy¢ bedzie w
realizacji Umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zobowigzuje sie do
utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres obowigzywania Umowy.
5. W przypadku zakoniczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktérym
mowa w ust. 1 przez Wykonawce lub przez jego pracownika przed zakoriczeniem
okresu realizacji Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby na podstawie umowy o prace lub skierowania do
wykonywania prac na miejsce dotychczasowej osoby - innej osoby zatrudnionej
juz u Wykonawcy.
6. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo Iub o dalsze
podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ odpowiednie postanowienia
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujacych Przedmiot Umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz
postanowien umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposéb przewidziany w Umowie i w SWZ.
7. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji Umowy
stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktorej
mowa w ust. 7 pod warunkiem zachowania ciggtosci zatrudnienia minimalnej ilosci
0s06b przy realizacji Przedmiotu Umowy we wskazanym w SWZ i ofercie zakresie.
Wykonawca obowigzany jest w trakcie obowigzywania Umowy niezwtocznie
informowaé¢ Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez
dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty
przyktadowo wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy) w ciggu 7 dni od zaistniatej
zmiany.
9. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana oséb przeznaczonych do realizacji Umowy,
zgodnie z trescia Umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wytacznie w wyjatkowych sytuacjach, w
szczegoblnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych
niemoznos¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkow, a wskazane w
zastepstwie osoba lub osoby musza posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie
spetniajgce co najmniej wymagania zawarte w SWZ.
10. Wykonawca zobowiagzany jest aktualizowac informacje dotyczace wykazu
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(listy) oséb zatrudnionych przy realizacji Umowy na podstawie umowy o prace
wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia poprzez
sktadanie pisemnego oswiadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiajacego nie
pozniej niz do 10. dnia kazdego miesiaca realizacji zaméwienia w przypadku jezeli
doszto do zmiany sktadu osobowego, ktéry realizuje zamoéwienia na podstawie
umowy o prace. Jezeli przedmiotowy termin wypada w dzien wolny od pracy,
dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu
wolnym od pracy. W przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z
dang osobg, Wykonawca zobowiazany bedzie do zatrudnienia w jej miejsce w
terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, badZ do skierowania w
miejsce tej osoby innego zatrudnionego juz pracownika Wykonawcy.
11. Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego zawarto Umowe, powotywat sie na zasoby innych podmiotéw
lub bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 1
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podmiot lub
podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
dotychczasowy podmiot lub podwykonawca.

§6
Kontrola wykonywania obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w SWZ przy realizacji
Przedmiotu Umowy w nastepujacy sposéb:
1)  Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie 7
dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawic (okazac, przedtozy¢ do
wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia
zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw zaangazowanych przy
realizacji Umowy, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace w szczegoélnosci: imie i
nazwisko pracownika sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace, wskazanie ze czynnosci
objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, wskazanie
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika oraz czytelny podpis
pracownika,
b) os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, zwierajagce w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, dat
Zzawarcia umow o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdblnego rozporzadzenia o ochronie danych), dalej: ,RODO”, i ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, lecz w sposéb umozliwiajagcy weryfikacje
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiagzkdéw pracownika),
d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnosc z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce kopie
dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg o
liczbie odprowadzonych sktadek), tj.:

.zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez

Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

.poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
lecz w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o
prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do
ubezpieczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace),

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia)
kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie w
miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci przy realizacji
Umowy sg osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji Przedmiotu Umowy w
zakresie czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zapewnia, ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy/robét
zobowigzane zostang podac¢ wykonujacym czynnosci kontrolne przedstawicielom
Zamawiajgcego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci,

3) W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
2. Lista (wykaz) oséb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji niniejszej
umowy stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej
mowa w ust. 2 pod warunkiem zachowania ciggtosci zatrudnienia minimalnej iloSci
0s0Ob przy realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w SWZ i ofercie zakresie.
Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie informowac
Zamawiajacego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie listy
zaktualizowanej opatrzonej data oraz okazujagc dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 1 pkt 1 w ciggu 7 dni od zaistniatej zmiany.
4. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ dodatkowych dokumentéw lub
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w szczegdlnosci jezeli stwierdzi, ze
oswiadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co
do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé¢. W takim przypadku Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

§7
Sankcje w razie naruszenia obowiazkéw zwigzanych z zatrudnianiem na
podstawie umowe o prace

1. Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien Umowy, zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w razie naruszenia obowigzkéw zwigzanych z
zatrudnieniem oséb na umowe o prace w nastepujgcych przypadkach:
1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 4 - w wysokosci 8.000,00
zt za kazdy przypadek, a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia)
po uptywie wyznaczonego terminu - w wysokosci 450,00 zt za kazdy dziert zwtoki
i za kazdy przypadek,
2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia
bedg niekompletne lub nie bedg potwierdzaty w sposéb jednoznaczny
wymaganego zatrudnienia oséb na umowe o prace - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy dzien i za kazdy przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnych lub jednoznacznie potwierdzajgcych fakt zatrudniania oséb na
umowe o prace dokumentdéw lub o$wiadczen,
3) braku przedstawienia aktualizacji wykazu (listy) i dokumentéw
potwierdzajacych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach, o
ktérych mowa w § 5 ust. 10 - w wysokosci 8.000,00 zt za kazdy przypadek.
4) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 - w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku,
5) wykonywania robot przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace
- w wysokosci 8.000,00 zt za pierwszy dzien i kazdy przypadek,
6) wykonywania robét przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace
- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy kolejny dzien i kazdy przypadek
2. Postanowienia § 22 ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
3. Strony ustalaja, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ
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czynnosci w stopniu nie mniejszym niz wskazany w toku postepowania o
udzielenie zamdéwienia, nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 moze skutkowad odstapieniem przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oswiadczenie
o odstgpieniu od Umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni od powziecia
przez Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajacym
odstgpienie od Umowy.

Dziat IV
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§8
Teren robét
1. Przekazanie terenu rob6t Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu
przekazania w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robdét i zapewni na wtasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza robot.
3. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego
niepodlegajacy przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu robot doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
4. Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu robét.
5. Przejecie terenu przez Zamawiajacego nastgpi z chwilg podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.
§9
Materiaty

1. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z materiatbw Wykonawcy. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do
wykonywania robét budowlano-montazowych muszg posiadaé¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.
2. Materiaty, ktére nie beda zgodne z warunkami okres$lonymi w Umowie, jak
rowniez nieodpowiadajace obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce
stosownych atestéw oraz certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w
Rzeczpospolitej Polskiej muszg zostac usuniete z placu budowy przez Wykonawce
a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Zamawiajgcego, natychmiast
zdemontowane oraz zastgpione materiatami zaakceptowanymi.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, aby stosowane wyroby,
materiaty urzadzenia, wyposazenie, byty zgodne 1z obowigzujagcymi w
Rzeczpospolitej Polskiej przepisami oraz normami, a w szczegdlnosci odpowiadac
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych albo innych réwnorzednych przepisach. Wbudowane materiaty
beda nowe, nieuzywane, w gatunku |, bedg dobrane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przeznaczone i przydatne dla celéw do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét, beda starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci,
parametrow eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztéow
eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy.
4. Woykonawca przed zakupem / wbudowaniem materiatow zobowigzany jest do
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatow przeznaczonych do
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wbudowania na podstawie przedstawionych atestow, certyfikatéw i Swiadectw
jakosci, a takze w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) elementéw,
dodatkowo kart katalogowych / produktowych / charakterystyki i/lub
oswiadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne
réwnowazne dokumenty lub oswiadczenia itp. wraz z kolorowymi fotografiami i
rysunkami technicznymi potwierdzajacymi, ze oferowany przedmiot zaméwienia,
spetnia wymagania opisane w SWZ (w szczegdlnosci techniczne, funkcjonalne,
technologiczne, uzytkowe, materiatowe, dotyczace bezpieczenstwa itp.), wraz z
jednoznacznym podaniem marki / typu/modelu / symbolu itp. oraz
producenta/ow pozwalajagcych na jednoznaczng identyfikacje oferowanych
poszczegdlnych elementéw. W przypadku niedotrzymania tego warunku i
niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materiatu na wtasny koszt.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposéb
(samodzielnie lub przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce robot materiaty,
wowczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie
3 dni roboczych od dnia powiadomienia w sposdb okres$lony w zdaniu
poprzedzajagcym do wskazania Wykonawcy materiatéw (z podaniem ich opisu,
wtasciwosci i rodzaju), ktore Zamawiajacy bedzie mogt zaakceptowac i wyrazié
zgode na ich uzycie w procesie budowlanym dotyczacym zamodwienia. W
przypadku, gdy Wykonawca dostarczy w jakikolwiek sposéb (samodzielnie lub
przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce rob6t materiaty, wéweczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy
jest zobowigzany w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w
sposéb okreslony w zdaniu poprzedzajagcym do zaakceptowania dostarczonych
materiatow, wyrobdéw i urzadzen badZz do oswiadczenia o braku akceptacji
dostarczonych przez Wykonawce materiatéw. W przypadku niezajecia przez
Zamawiajgcego stanowiska odnos$nie dostarczonych przez Wykonawce
materiatéw, przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez
Wykonawce materiaty oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie budowlanym
dotyczacym niniejszego zaméwienia. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego dostarczonych przez Wykonawce materiatéw oraz niewyrazenia
zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy uzasadni na piSmie brak
akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzadzenia (ich opis,
wtasciwosci i rodzaj), ktore beda zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw wedtug wskazéwek
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazéwek
dotyczacych materiatéow. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ niezbedne otwory
do zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego wtasnym
kosztem i staraniem.

6. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatow badz jakosci
wykonania robot Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi
odpowiednie badania we wfasnym zakresie i przedstawi ich wynik
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w trybie roboczym przez Strony, nie pézniej
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jednak niz w terminie 7 dni od dnia zadania. Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet i materiaty wymagane do
przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

7. W przypadku gdy wynik badan, o ktérych mowa w ust. 6 bedzie budzit
watpliwosci Zamawiajacego, Wykonawca na jego zadanie zleci przeprowadzenie
odpowiednich badan niezaleznym od Stron Umowy biegtym, wybranym przez
Zamawiajacego i zaakceptowanym przez Wykonawce, ktérzy spetniajg tacznie
nastepujace kryteria:
1) posiadajg stosowne doswiadczenie w realizacji badan, o ktérych mowa w ust.
7 oraz wiedze w dziedzinie bedacej przedmiotem badanego Przedmiotu Umowy,
2) posiadajg niezalezno$¢ prawnga, kapitatowg, organizacyjng oraz biznesowg
w stosunku do Stron oraz ich podmiotéw dominujacych, zaleznych Ilub
powigzanych w rozumieniu, odpowiednio, art. 4 § 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 15
wrzes$nia 2000 r. - Kodeks spétek handlowych,
3) nie s3 podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg w ramach realizacji
Umowy,
4) nie sg podmiotem powigzanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od oséb prawnych oraz nie
pozostajg w stosunku zaleznos$ci prawnej, kapitatowej lub organizacyjnej z
Wykonawca, podwykonawca lub dalszym wykonawca.
8. Badania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 beda realizowane przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko.
§10

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegélnosci do:
1) przejecia terenu robdt oraz przed rozpoczeciem robot w danym terenie do
oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na ktérych
prowadzone s3 prace) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice w lokalizacjach
uzgodnionych z Zamawiajagcym oraz wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajagcym w trybie roboczym po zawarciu Umowy); oznakowanie terenu
budowy/robét musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, mieé
estetyczng oraz jednolitg graficzng forme; obowigzek okreslony w niniejszym
punkcie Wykonawca bedzie wykonywat zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym aktami prawa miejscowego,
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu Umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajagcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (dalej: ,ustawa PB”) i Ustawie O ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami do przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej 2 dni przed rozpoczeciem
robot, oswiadczenia ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien, sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i ochrony
Zdrowia (dalej: ,Plan BIOZ”) (o ile dotyczy) dla przedmiotowego zakresu inwestyciji,
jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych, w tym do prac
konserwatorskich i archeologicznych , w przypadku ich zmiany badz utraty

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 22z 114


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026
waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych oséb
personelu, ktére nie byty przewidziane do realizacji zaméwienia w tresci oferty
Wykonawcy,

3) przed zakupem/terminem wbudowania wskazanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przekazania kompletnych kart zatwierdzenia materiatéw
wraz z zatacznikami tj. dokumentacje kart technicznych producentéw, lub kart
technicznych wyrobéw wtasnych z petnym opisem i specyfikacja oraz petnym
projektem technicznym kompletnie zwymiarowanym i podpisanym przez osobe
uprawniong oraz zatwierdzong przez projektanta petnigcego nadzér autorski,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie robét, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robét przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie robét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy PB. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg,

5) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robét, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdét, a po zakonczeniu robdét do
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu robét,

6) prowadzenia ,Dziennika budowy”, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

7) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w
szczegolnosci budowy/robét zanikajacych, i do przekazania ich w zakresie i
sposobie wyznaczonym i opisanym w dokumentacji powykonawczej (DP),

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okre$lone w Umowie i przekazania jej Zamawiajacemu,

9) zapewnienia zasilania terenu rob6t w niezbedne media i zaptaty za te media (o
ile zachodzi taka potrzeba),

10) o ile beda konieczne, opracowania projektéw czasowej organizacji ruchu na
czas robot i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wtasciwy organ po
uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego na jego wezwanie oraz
pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu,

11) wykonania  wszystkich  niezbednych  prac  przygotowawczych i
wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: zdjecia, ewentualnych rozbiérek innych
istniejgcych na terenie robét obiektéw i urzadzen,

12) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu zestawienia tabelarycznego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy srodki trwate, odpowiednio o
ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego,

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw,
sprawdzen i prob, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kornicowego.

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osdéb trzecich oraz uzytkownikéw i
wtascicieli przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym zapewni:

1) nieprzerwane i niezaktécone korzystanie z budynkoéw sasiednich poprzez
odpowiednig organizacje robot,

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, wraz z  wczesniejszym
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powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykonanie innych robét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedacych skutkiem
prowadzonych robét.

4. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne
zaswiadczenia z wtasciwej izby samorzadu zawodowego i uprawnienia do
kierowania robotami w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje, w przypadku
ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badz
wprowadzenia nowych o0séb personelu, ktére nie byty przewidziane do realizacji
zamoéwienia w tresci oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego
oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

6. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca we
witasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzna.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét poinformuje spotecznos¢ lokalng w
spos6b ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych o terminie rozpoczecia i
zakonczenia robét, zakresie robét, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy wraz z
adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdéw
telefonéw kontaktowych (o ile zachodzi taka potrzeba).

8. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika budowy/robot
posiadajgcego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego
a takze pozostatych niezbednych do kierowania robotami uprawnionych
przedstawicieli procesu budowlanego,

2) prowadzi dokumentacje robat,

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu robot,
4) sporzadzi przed rozpoczeciem robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych (o ile jest wymagany),

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru
wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych roboét.

10. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy
uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢, do organizowania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezagcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu Umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

11. Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
ryczattowym wynagrodzeniu umownym.
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§11
Odpady
1. Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania
Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne
sktadowisko lub zagospodarowania ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa
we witasnym zakresie i na wtasny koszt. Powyzsze postanowienie nie dotyczy
przypadkéw opisanych w dokumentacji postepowania lub wskazaniach
przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji Umowy, co do
ktérych przewidziano okre$lony sposdb zagospodarowania oraz przypadkéw, w
ktérych przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposéb oraz miejsce ich
zagospodarowania. W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy
Miejskiej Krakéw odpadu ztomu i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument z punktu
odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania do wtasciwego
punktu w ciggu danego miesigca, a najpézniej do 2 dni roboczych po zakonczeniu
danego miesigca, w ktérym dokonano przekazania, celem poczynienia stosownych
rozliczen. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi fakture sprzedazy na
podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw z punktu ztomu. Ptatnosci
dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia wystawienia
faktury.
2. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i
pozostatosci po pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z
optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania wszelkich obowigzkéw wytwércy i posiadacza odpadéw w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach albo innych
réwnorzednych przepisach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw
powstatych podczas realizacji Umowy, zgodnie z powyzszg ustawg oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zadanie
potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.
§12
Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Strony ustanawiajg nastepujgce terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
1) wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi z chwilg uzyskania przez Wykonawce
i przekazania Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w terminie 210 dni liczonym od daty zawarcia Umowy, tj. nie dtuzej niz
do dnia ............ , przy czym:
2) Wpykonawca zobowigzuje sie do zakonczenia robdét budowlanych oraz
ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z wszelka
niezbedng dokumentacjg do organu Nadzoru Budowlanego w terminie 180 dni
od dnia zawarcia Umowy, nie pdzniej niz do dnia ......... , W celu umozliwienia
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2. Stwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa nastepuje
odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru korncowego. Odbior robét
budowlanych odbywa sie po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
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otrzymanej dokumentacji powykonawczej wraz z zatacznikami oraz innych
dokumentéw i oswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego, w terminie
okreslonym w Umowie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania w okresie
udzielonej gwarancji i rekojmi korekt dokumentacji powykonawczej.

3. Wykonawca zobowiazuje sie, iz w przypadku wystgpienia zagrozenia terminu
realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki
lub czynnosci celem realizacji Umowy w wymaganym terminie, w szczegdlnosci
poprzez realizacje robot i organizacje pracy w systemie zmianowym oraz ich
wykonywanie réwniez w soboty lub przy zatrudnieniu wiekszej liczby
pracownikéw, badz przy zastosowaniu tacznie tych rozwigzan.
§13

Odbiér robét
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w tym instalacji
elektrycznych, sanitarnych, izolacji przeciwwilgociowych,
2) odbiér robét branzowych czesciowych instalacyjnych, konstrukcyjnych,
konserwatorskich i przeciwpozarowych,
3) odbidér koricowy catosci robot wraz z prébami funkcjonalnymi, pomiarami
skutecznos$ci dziatania systemow,
4) odbioér gwarancyjny,
5) odbidr pogwarancyijny.
2. Zamawiajagcy bedzie dokonywat odbioréow robdét stanowigcych Przedmiot
Umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
a) podlegaja odbiorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, ktérych
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika robdt,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru /- wtasciwego dla danej branzy,
b) Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,
c¢) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego,
Inspektorowi nadzoru / sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,
2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:
a) odbidér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych
rozliczent za wykonane roboty,
b) po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowosé¢ do
odbioru czesci robét poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego/,
c) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego
na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementéw odebranych protokotem czesciowym,
e) odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac,
3) W odniesieniu do odbioru koricowego:
a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu catosci robot
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budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce zawiadomienia o
ich zakonczeniu wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza m.in. uzyskanie
protokotu koncowego nadzoru konserwatorskiego (WUOZ) dla robédt
prowadzonych na substancji zabytkowej,
b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
robot budowlanych i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego,
c) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania,
d) wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, przy
uwzglednieniu tresci § 12 ust. 2 (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej). Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji
powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru robét
budowlanych, ktére to egzemplarze nalezy przygotowaé w iloSciach i formie
wymaganych przez te podmioty,
e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi m.in. decyzjag o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innymi
niezbednymi dokumentami. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych
dokumentéw w terminie 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie
pozniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego robét budowlanych,
f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, termin do
dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w lit. e,
g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad istotnych
Przedmiotu Umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajagcy odmoéwi
dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile
wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystagpienie do odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robét realizowanych przez Wykonawce.
h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru korncowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajagcy dokona odbioru
koncowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za zwtoke w wykonaniu
Przedmiotu Umowy lub jego okreslonej czesci nie beda naliczane, chyba ze
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary
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umowne za zwtoke liczone s3 od dnia uptywu ustalonego terminu na ich usuniecie,
i)Zamawiajgcy dokonujgcy odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
konncowego robét. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakohczenie realizacji
robot budowlanych.

4) W odniesieniu do przegladdéw gwarancyjnych:

a) przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

b) przeglady gwarancyjne potwierdzone s3 protokotem, sporzadzanym po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) z przegladu gwarancyjnego w dniu jego przeprowadzenia strony spisuja
protokét stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 21 niniejszej umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na pisemny wniosek Wykonawcy po
uptywie okresu rekojmi i gwarangcji, i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale
Wykonawcy; z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszelkich zobowigzan wynikajacych z
Umowy dotyczacych usuwania wad.

§14

Roboty zamienne
1. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty
zamienne (w stosunku do budowy/robét przewidzianych w Umowie).
2. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi  kosztorysem
réznicowym, ktory stanowié bedzie réznice pomiedzy kosztorysem szczegdétowym,
ktoéry stanowi zatacznik nr 6 do Umowy a kosztorysem robét zamiennych.
3. Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych w kosztorysie
szczegbétowym i:
1) stawkach w nim zawartym - w przypadku gdy roboty zamienne beda
wykonywane przed uptywem 6 miesiecy od zawarcia Umowy,
2) wedtug aktualnych (dla danego kwartatu, w ktérym sg wykonywane roboty
budowlane zwigzane z realizacjg Umowy) cennikéw Sekocenbud dla wojewddztwa
matopolskiego - w przypadku gdy roboty zamienne bedg wykonywane po uptywie
6 miesiecy od zawarcia Umowy.
4. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajagcy powiadamia
Wykonawce pisemnie lub mailowo na wskazany w Umowie adres
korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, a Wykonawca zobowigzany
jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania tego zawiadomienia
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorys réznicowy.
5. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego kosztorysu
réznicowego Strony dokonajg stosownej zmiany Umowy poprzez zawarcie aneksu.
6. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
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uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedtug zasad, jak dla rob6t zamiennych
na zadanie Zamawiajacego.

7. W szczegéblnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamoéwienie robét
zamiennych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie z zadaniem
przedtuzenia terminu zakonczenia wykonania Umowy lub jej poszczegdlnych
zakreséw. Liczba dni przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo
uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zaméwieniem robét

zamiennych.

DziatV
WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN
§15
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za prawidtowe wykonanie
Przedmiotu Umowy w kwocie (stownie: /100) ztotych
brutto, w ktérej uwzgledniono nalezny podatek od towaréw i ustug VAT w stawce
23% (wartos¢ wynagrodzenia netto wynosi /100 ztotych).

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadad
podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, z zastrzezeniem przypadkdéw zmiany
wynagrodzenia przewidzianych w Umowie oraz przepisach PZP. Wynagrodzenie
brutto Wykonawcy obejmuje i uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacja
Umowy.
§16

Zasady rozliczen
1. Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza rozliczenia czesciowe zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Wykonawcg za pozycje z
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonane w catosci, tj. w 100% - bez
zastrzezen. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ mozliwosci
finansowe Zamawiajacego. Odbiory czesciowe mogg zosta¢ dokonane
kazdorazowo na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, jednak ptatnosci beda
dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu za zakres prac okreslony w
harmonogramie rzeczowo-finansowym prac wykonany w catosci bez zastrzezen,
przy czym za zgoda Zamawiajgcego dopuszczalnym sg ptatnosci dokonywane dwa
razy w miesigcu. Ponadto wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia ustalona w
harmonogramie nie moze wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy okre$lonego w § 15 ust. 1, a faktura koncowa moze zostaé
wystawiona po protokolarnym przekazaniu Zamawiajacemu prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy, w terminie 30 dni liczonych
od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur na
podstawie obustronnie podpisanych protokotéw odbioru czesciowych i
koncowego wraz z kompletem wymaganych zatacznikow, za zastrzezeniem §16
ust. 10.
3. Wykonawca oéwiadcza, ze jest / nie jest [niepotrzebne skreslic] czynnym podatnikiem
podatku od towarow i ustug (VAT).
4. Faktura powinna by¢ wystawiona na: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z
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0.0. z siedzibg w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakow, NIP:
6751698978.
5. W przypadku gdy Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow przy realizacji Umowy, to zobowigzany jest wraz z faktura
dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginat oswiadczenia podwykonawcy(-6w) i dalszych
podwykonawcow, podpisany przez osobe upowazniong do reprezentacji
podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw, o dokonaniu przez niego na
rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw zaptaty wynagrodzenia
odpowiadajacego czynnosciom i pracom objetym bezposrednio fakturg
Wykonawcy przedstawiong Zamawiajagcemu do zaptaty oraz potwierdzenie
uiszczenia zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, stosuje sie § 16 ust. 11. Jezeli
Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-6w) i
dalszych  podwykonawcéw, wodwczas przedstawi liste niezaptaconych
wierzytelnosci podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéow z tytutu
wynagrodzenia objetego bezposrednio wczesniejszg fakturg oraz szczegdétowym
okresleniem przyczyn zwtoki w zaptacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci
powinna obejmowaé termin wymagalnosci kazdej wierzytelnosci, doktadne
wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej wierzytelnosci zawierajgce co
najmniej: nazwe (firme) podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i date umowy
o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, rodzaj
wykonywanych czynnosci iprac, numer idate faktury, protokét odbioru.
W przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy stosuje sie
odpowiednio art. 447 ustawy PZP.
6. Wykonawca zgodnie z trescig ztozonej oferty oswiadcza, ze doreczy fakture/y:
1) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (,KSeF”)*
2) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatagcznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https:/www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, nazwa skrzynki -
AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z O.0.; skrocona nazwa skrzynki -
AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer PEPPOL - 6751698978*

[niepotrzebne skreslic]

7. W przypadku zmiany formy doreczania faktury w stosunku do tresci
oswiadczen ztozonych w ofercie lub Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do
powiadomienia pisemnie do siedziby biura Zamawiajacego lub w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail biura Zamawiajgcego: biuro@armk.pl i
przedstawiciela Zmawiajgcego, o ktérym mowa w § 29 ust. 1 w terminie co
najmniej 7 dni przed doreczeniem faktury. Zmiana ta nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy.

8. W przypadku wystawiania przez Wykonawce faktur ustrukturyzowanych za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (,KSeF”) Wykonawca deklaruje, ze
bedzie przekazywat Zamawiajgcemu wizualizacje faktury w terminie 2 (dwaéch) dni
roboczych od dnia jej wystawienia, na adres e-mail: faktury@armk.pl, przy czym
wizualizacja faktury ma charakter wytacznie pomocniczy i informacyjny oraz nie
wptywa na skutecznosc¢ wystawienia ani otrzymania faktury w KSeF.
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9. W przypadku wystawiania przez Wykonawce faktur ustrukturyzowanych za
posrednictwem KSeF, jezeli zataczniki do faktury nie stanowig dokumentéw
ustrukturyzowanych dostepnych w KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do
przestania tych zatacznikdw na adres e-mail: faktury@armk.pl, z podaniem w tresci
wiadomosci numeru identyfikujacego fakture w KSeF.
10. W przypadku ziszczenia sie okreslonych w Umowie podstaw do wystawienia
faktury, jezeli Wykonawca wystawi i udostepni Zamawiajacemu fakture
ustrukturyzowang za posrednictwem KSeF, za dzien otrzymania faktury przez
Zamawiajagcego Strony zgodnie uznajg dzien nadania tej fakturze numeru
identyfikujacego w KSeF, a bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie z tym dniem.
11. W przypadku gdy zgodnie z Umowa Ilub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa podstawg wystawienia faktury jest uprzednie
potwierdzenie prawidtowego wykonania lub odbioru przedmiotu Umowy (w
szczegolnosci podpisanie protokotu odbioru) albo dokonanie innej czynnosci przez
Strony lub jedna ze Stron, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie nie wczesniej niz
od dnia spetnienia tego warunku, nawet jezeli faktura zostata nadana w KSeF
wczesniej.
12. W celu zapewnienia prawidtowej identyfikacji faktury rekomenduije sie, aby w
dodatkowych polach faktury ustrukturyzowanej wskazywaé¢ numer umowy
nadany przez Zamawiajgcego oraz date umowy, ktoérej faktura dotyczy.
13. Dla uznania faktury za prawidtowo wystawiong dokument faktury powinien
zawierac, obok elementéw prawem wymaganych, réwniez wskazane w Ofercie lub
Umowie, w tym w szczegdlnos$ci w § 16 ust. 4, a takze numer Umowy nadany przez
Zamawiajacego.
14. W przypadku, gdy faktura nie bedzie prawidtowo wystawiona lub nie bedzie
miata wymaganych i prawidtowych zatacznikéw albo nie bedzie spetniata
wymagan okre$lonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie wezwany do
wystawienia odpowiedniego dokumentu korygujacego albo uzupetnienia
zatagcznikbw w zakresie brakéw lub nieprawidtowosci wskazanych przez
Zamawiajgcego. Za date otrzymania faktury uznana zostanie data wptywu
dokumentu korygujacego wraz z wymaganymi i prawidtowymi zatgcznikami,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
15. Za date zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
16. Wykonawca oswiadcza, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: . W przypadku zmiany
rachunku bankowego Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia pisemnie o
tym fakcie wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku bankowego na adres
biura Zamawiajacego lub w formie elektronicznej na adres poczty e-mail biura
Zamawiajgcego: biuro@armk.pl i przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa
w § 29 ust. 1, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru rachunku bankowego.
Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 2.
Wykonawca potwierdza, iz moze przyja¢ na rachunek bankowy, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, zaptate wynagrodzenia w oparciu o mechanizm podzielonej
ptatnosci MPP (ang. split payment). Zaptata wynagrodzenia za prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego czesSci bedzie uiszczana wytacznie w
oparciu o mechanizm podzielonej ptatnosci MPP. W przypadku koniecznosci
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korygowania wystawionej faktury Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia
faktury korygujacej metoda tradycyjna.

17. Wykonawca oswiadcza, iz numer rachunku, o ktérym mowa w ust. 16 widnieje
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej w oparciu o art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,biata lista”). W przypadku, gdy
numer rachunku, o ktérym mowa w ust. 16 nie bedzie widniat w powyzszym
wykazie, zaptata na inny rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK
Wykonawcy widniejagcy w tym wykazie skutkuje wygasnieciem zobowigzania
Zamawiajacego z tytutu realizacji Umowy.
§17
Rozliczenia w przypadku wykonywania Umowy z udziatem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane objete Umowag, na wniosek Wykonawcy lub w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za wykonane roboty budowlane.
Przepis § 4 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane objete Umowa, lub
po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie
gtébwnej, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie oswiadczen wypetnianych przez Wykonawce i danego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia tej informacji. Powyzsza informacja bedzie przekazywana droga
elektroniczng na adres e-mail przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w § 29:

. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 32z 114


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowodéw wykonania budowy/robét
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur.
6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca
uznaje zasadnos¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzacego ich stosunku prawnego
Wykonawca, na zasadzie art. 6471 § 1-5 KC w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy PZP,
jest wspoétodpowiedzialny z Zamawiajacym, za zaptate wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdiuznik
solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest
zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w
zwiazku z tym wydatki, w tym w szczegdélnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcéw, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty
obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej rynkowym
stawkom za taky obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione
naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§18
Zaliczki

1. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania Umowy, z
zastrzezeniem § 15 ust. 2.
2. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy whniesienia zabezpieczenia zaliczki w
jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy PZP.
Zamawiajagcy zada wniesienia zabezpieczenia =zaliczki, jezeli przewidywana
wartos$¢ zaliczek przekracza 20% wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
przewidzianego w Umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany formy
zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji Umowy.
3. Zaliczka moze zosta¢ udzielona na wniosek Wykonawcy, w ktérym
Wykonawca okresla wysokos¢ zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikajgcych z
harmonogramu rzeczowo-finansowym, przy czym zaznaczy¢ nalezy, iz w
przypadku zmiany tego harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem
determinujgcym jej rozliczenie jest termin wskazany przez Wykonawce we
wniosku o zaliczke. Wskazane prace musza wynika¢ z harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiajacego whniosku,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu fakture zaliczkowa. W przypadku gdy
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotycza zakresu robot, na ktoére
pobrana zostata zaliczka, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
wystgpienia do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zmiane terminu jej
rozliczenia wraz z podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne pismo
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powinno by¢ ztozone przed uptywem terminu zakonczenia robét, na ktére zostata
udzielona zaliczka.

4. Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze, ze wykonat Przedmiot Umowy w zakresie wartosci poprzednio
udzielonych zaliczek. W przypadku zadania wniesienia zabezpieczenia zaliczki do
form zabezpieczenia zaliczki, wysokosci zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i
zwrotu zabezpieczenia stosuje sie przepisy § 26 Umowy.
5. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zaptacona na podstawie stosownej
faktury, przy czym w przypadku gdy wartos¢ danej zaliczki lub nierozliczonych
zaliczek wyniesie co najmniej 30% wysokos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
wynikajgcego z Umowy, to zaliczka zostanie wyptacona dopiero po dostarczeniu
bezwarunkowej,  nieodwotalnej gwarancji  bankowej lub  gwarancji
ubezpieczeniowej, waznej co najmniej przez okres dtuzszy niz 30 dni od daty
konncowej wykonania zaméwienia wskazanej w Umowie lub waznej do rozliczenia
zaliczki w catosci w ramach wykonanego okres$lonego zakresu zamdéwienia.
Postanowienia gwarancji muszg stosownie do okoliczno$ci odpowiadac¢ tresci
dotyczacych wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej zwigzanej z zaliczka ponosi Wykonawca.
6. W przypadku gdy Strong Umowy sg Wykonawcy, ktérym zamoéwienie zostato
udzielone wspdlnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej), z
chwilg uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego wzgledem ich
petnomocnika (Lidera Konsorcjum) lub jednego ze wspodlnikéw spoétki cywilnej,
wynikajagcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu budowy/roboét
budowlanych wykonanych przez Wykonawcow, ktéorym zamowienie zostato
udzielone wspodlnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali Wykonawcy, ktérym
zamowienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane prace.
Dziat VI
ODPOWIEDZIALNOSC
§19
Zakres temporalny
Od daty protokolarnego przejecia terenu robdét, az do chwili odbioru koncowego
robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie (na osobach i rzeczach), w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
§20
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt, zawrze¢ i utrzymywaé, w
okresie obowigzywania Umowy, ochrone ubezpieczeniowg obejmujaca
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia, zwigzanej z realizacja Przedmiotu Umowy, przy czym
dopuszcza sie spetnienie powyzszych wymagan w ramach jednej lub kilku umow
ubezpieczenia, pod warunkiem t3cznego spetnienia wszystkich wymagan
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Ubezpieczenie OC Wykonawcy powinno obejmowac¢ odpowiedzialnos¢
deliktowg i kontraktowag za szkody osobowe, rzeczowe oraz ich nastepstwa,
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powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, z sumg gwarancyjng nie
nizsza niz 3.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmowacd co najmnie;j:

1) odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw - bez prawa regresu ubezpieczyciela do tych podmiotéw, z
wyjatkiem szkéd wyrzadzonych umyslnie;

2) szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, pozostajagcym w pieczy, dozorze
lub kontroli Wykonawcy;

3) szkody w mieniu stanowigcym przedmiot wykonywanych prac;

4) szkody w istniejgcych instalacjach, urzadzeniach i sieciach, w tym podziemnych;
5) szkody spowodowane wibracjami, usunieciem lub ostabieniem elementéow
nosnych albo nos$nosci gruntu;

6) szkody powstate po wykonaniu prac, wynikajgce z wadliwie wykonanych robét;
7) odpowiedzialno$¢ pracodawcy za szkody osobowe poniesione przez
pracownikéw w zwigzku z wykonywaniem pracy;

8) szkody s$rodowiskowe powstate w nastepstwie nagtego i przypadkowego
zdarzenia.

4. W ramach ubezpieczenia OC dopuszcza sie stosowanie podlimitow
odpowiedzialnosci wtasciwych dla poszczegdlnych rozszerzen, przy czym nie
moga by¢ one nizsze niz:

1) 2.000.000,00 zt - dla szkéd w mieniu powierzonym lub stanowigcym przedmiot
prac oraz szkdd w instalacjach, urzadzeniach i sieciach;

2) 2.000.000,00 zt - dla szkéd wynikajacych z wibracji, usuniecia lub ostabienia
elementéw nosnych albo nosnosci gruntu;

3) 1.000.000,00 zt - dla OC pracodawcy;

4) 500.000,00 zt - dla szkdd srodowiskowych.

5. Franszyza redukcyjna lub udziat wtasny w ubezpieczeniu OC nie mogg
przekraczac¢ 500,00 zt dla jednego zdarzenia. Wszelkie franszyzy i udziaty wtasne
obcigzaja wytacznie Wykonawce i nie ograniczajg jego odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajacego, przy czym nie dopuszcza sie udziatdw procentowych ani
franszyzy integralne;j.

6. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, a przed protokolarnym
przejeciem terenu robdt, przedtozy Zamawiajgcemu kopie poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem wraz z oryginatem do wgladu lub kopie podpisane przez
ubezpieczyciela dokumentéw potwierdzajacych zawarcie wymaganych umow
ubezpieczenia, wraz z warunkami ubezpieczenia, klauzulami i potwierdzeniem
terminowej zaptaty sktadki lub jej wymagalnej raty.

7. W przypadku ptatnosci sktadki w ratach Wykonawca zobowigzany jest
przedstawia¢ Zamawiajagcemu dowédd zaptaty kazdej kolejnej raty nie pdzniej niz
w terminie 7 dni od dnia jej wymagalnosci.

8. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego dokonywac zmian
umow ubezpieczenia powodujgcych ograniczenie zakresu ochrony, obnizenie sum
ubezpieczenia, sum gwarancyjnych lub wymaganych limitéw odpowiedzialnosci.
9. W przypadku wyptaty odszkodowania powodujacej zmniejszenie sumy
ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej lub limitu odpowiedzialnosci, Wykonawca
zobowiazany jest, na wtasny koszt, niezwtocznie zapewni¢ ich uzupetnienie do
wysokosci wymaganej niniejszag Umowa.
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10. Wykonawca zobowiazuje sie co najmniej w okresie faktycznego
wykonywania Umowy do spetniania wszelkich wymogéw okreslonych w
zawartych w umowach ubezpieczeniowych, polisach ubezpieczeniowych lub
ogoélnych warunkach ubezpieczenia lub innym podobnym dokumencie,

warunkujacych wyptate odszkodowania.

11. Wykonawca zobowiazuje sie niezwtocznie poinformowac Zamawiajgcego
o kazdym zdarzeniu mogacym powodowad odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela.
12. W przypadku powstania obowigzku zaptaty odszkodowania przez

Wykonawce na rzecz Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dopetni¢ wszelkich formalnosci lezacych po jego stronie oraz podja¢ wszelkie
niezbedne dziatania w celu uzyskania wyptaty odszkodowania z ubezpieczenia OC
Wykonawcy bezposrednio na rzecz Zamawiajacego, o ile taka wyptata jest
mozliwa w Swietle przepisdéw prawa i warunkéw ubezpieczenia. Obowigzek ten
obejmuje w szczegélnosci zgtoszenie szkody ubezpieczycielowi, przekazanie
wymaganych dokumentéw i wyjasnien oraz wskazanie Zamawiajgcego jako
podmiotu uprawnionego do otrzymania odszkodowania. Jezeli do wyptaty
konieczne jest dokonanie okreslonych czynnosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca niezwtocznie poinformuje go o tym i zapewni mu niezbedng pomoc
w ich dokonaniu. Prowadzenie postepowania przez ubezpieczyciela nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowej zaptaty naleznego odszkodowania w czesci
niezaspokojonej przez ubezpieczyciela.
13. Zawarcie i utrzymywanie wymaganych Umowa ubezpieczen, wysokosé
sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitow, podlimitéw, franszyz Iub
udziatbw wtasnych nie ogranicza w zadnym zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy lub przepiséw prawa.
14. W przypadku braku wymaganej ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajgcy
moze odmowic przekazania terenu robét albo wstrzymaé wykonywanie robét do
czasu przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych przywrécenie wymaganej
ochrony, bez prawa Wykonawcy do przedtuzenia z tego tytutu terminu realizacji
Umowy.
§21

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi
za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, przy czym biorgc pod uwage tres$¢ ztozonej oferty Wykonawca udziela:
1) -miesieczny okres gwarancji na Przedmiot Umowy,
2) -miesieczny okres rekojmi za wady na Przedmiot Umowy,
2. Gwarancja i rekojmia obejmuje miedzy innymi, poza ujetymi prawnie,
nieodptatng (wliczong w cene oferty), naprawe, a w szczegdlnosci wykonanie
wszelkich czynnosci zwigzanych bezpos$rednio z remontem istniejgcego elementu
lub jego wymiang na nowy i przywrdécenie mu stanu wtasciwego, zarowno pod
wzgledem uzytkowym, technicznym, funkcjonalnym oraz bezpieczenstwa. Polega
réwniez na czesSciowej rozbiorce lub demontazu elementu oraz na uzupetnieniu
ubytkow i zastosowaniu nowych materiatéw itd.
3. Gwarancja musi by¢ rowniez sSwiadczona z uwzglednieniem warunkow i
wymagan wynikajacych z tresci SWZ i tresci gwarancji producenta/ow, a przy tym
realizowana w miejscu uzytkowania, przez osoby lub podmioty posiadajace
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stosowna autoryzacje producenta/ow. W przypadku niemoznosci wykonania
czynnosci w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi w miejscu uzytkowania
wszelkie dziatania zwigzane z ich wykonaniem musza zostac zrealizowane kosztem
i staraniem Wykonawcy.

4. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczonym od usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w
dniu nastepnym liczonym od dnia odbioru Przedmiotu Umowy bez wad.

5. Jesli w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad
fizycznych Przedmiotu Umowy, wéwczas niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o
istnieniu wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres: , Wyznaczajac
jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady. Istnienie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i
Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym nie przystapi do
spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, woéwczas wigzacym dla obydwu
Stron jest protokét sporzadzony jednostronnie przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
Przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu
dotyczacego istnienia wady, sporzagdzonego przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego
przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, a w uzasadnionym przypadku - w innym uzgodnionym
przez strony terminie. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej
wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu przystugiwacé bedzie prawo
zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po
uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.

8. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat
wymiany elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu
infrastruktury).

9. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajagcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkdédw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

10. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie Umowy, tj. z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych
oraz doraznych napraw - dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach Umowy - przez profesjonalnego wykonawce wybranego
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przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy PZP nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z
tytutu gwaranciji.

11. W razie zwtoki Wykonawcy przy realizacji roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji, Zamawiajagcy moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody oraz
z tytutu kar umownych, wykonaé obowiazki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko z
wytaczeniem dochodzenia upowaznienia przez sad.
12. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy lub jej
rozwiazaniem.
13. Zamawiajacy bez zgody Wykonawcy moze przekaza¢ swoje uprawnienia z
tytutu gwarancji i rekojmi odnoszace sie do catosci lub czesci zaméwienia stronie
trzeciej, zwanej dalej ,Przejmujacym”.
14. W przypadku przekazania swoich uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi
odnoszace sie do catosci lub czesci zamdéwienia Przejmujacemu, Zamawiajacy
powiadamia o tym fakcie Wykonawce, a Wykonawca jest zobligowany do
wywigzywania sie z tych zobowigzan wzgledem Przejmujgcego.
15. Przekazanie uprawnien Przejmujgcemu z tytutu gwarancji i rekojmi odnoszace
sie do catosci lub czesci zamdéwienia nie wymaga zmiany Umowy.
§22

Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy,
b) zwtoki w przystgpieniu do odbioru koncowego Umowy - wysokosci 1.000,00
zt, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy
lub od pdzniejszego terminu zgtoszonego przez Wykonawce jako dzien odbioru,
albo w przypadku zwtoki w przystgpieniu do odbioru poszczegdlnych zakreséw
Przedmiotu Umowy ustalonych przez Strony - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od termindw ustalonych przez Strony dla kazdego zakresu
Przedmiotu Umowy,
2) Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za
naruszenie obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o
prace, okreslonych w § 7 ust. 1) w przypadku:
a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego
w § 15 ust. 1 Umowy,
b) zwtoki w zakonczeniu catosci rob6t budowlanych - w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okresSlonego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy,
albo zwtoki w zakonczeniu poszczegdélnych zakreséw robét budowlanych
ustalonych przez Strony - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac
od terminéw punktéw kontrolnych ustalonych przez Strony dla kazdego zakresu
robo6t budowlanych, o ile zostaty ustalone,
c) braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 3 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
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d) braku dostarczenia w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego
uszczegodtowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek,
e) stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczenia lub uszkodzenia przez
Wykonawce zieleni badz istniejacej infrastruktury bedacej w zarzadzie lub
dyspozycji Zamawiajgcego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
f) stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien lub nieprawidtowosci, a w
szczegolnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu i porzadku
na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, badz nieszczelnosci, braku
wtasciwego oznaczenia terenu, niewtasciwego zabezpieczenia istniejacej zieleni i
infrastruktury, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego danego
uchybienia lub nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na usuniecie
lub doprowadzenie do wymaganego stanu badZ w razie powtarzajacego sie po raz
trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,
g) stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub
postanowieniami Umowy kierownictwa robét w trakcie ustalonych przez Strony
lub wyznaczonych przez Zamawiajacego termindw spotkan, narad, odbioréw itp.
- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
h) stwierdzenia przez Zamawiajacego braku dostarczenia w terminie lub
dostarczenia niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym
kompletem zatacznikéw i zgtoszen, w tym m.in. w zakresie zgtoszenia prac do
odbioru koricowego, uzyskania protokotu koricowego nadzoru konserwatorskiego
(WUOZ) dla robét prowadzonych na substancji zabytkowej—- w wysokosci
5.000,00 zt,
i) braku prowadzenia lub udostepniania Zamawiajacemu dokumentacji robét -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,
j)  za brak oznaczenia nazwg firmy pracownikéw (odziez), co uniemozliwi
jednoznaczng identyfikacje pracownika/éw Wykonawca w wysokosci 500,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby.
k) zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od termindéw na usuniecie wad
ustalonych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 lit. g) i h) Umowy, albo zwtoki w usunieciu
wad poszczegoélnych zakreséw Przedmiotu Umowy ustalonych przez Strony - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminéw ustalonych przez
Strony dla kazdego z zakresu Przedmiotu Umowy, za kazdy przypadek,
[) zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy
przypadek, liczac od termindw na usuniecie wad ustalonych zgodnie z § 21 ust. 6
Umowy, za kazdy przypadek,
m) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom |lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy
przypadek, przy czym dotyczy to réwniez przypadkéw, gdy Wykonawca wnioskuje
o bezposrednia zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy
przypadek,
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n) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie § 28
ust. 8 Umowy (art. 439 ust. 5 ustawy PZP) - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy
przypadek, przy czym dotyczy to réwniez przypadkow, gdy Wykonawca wnioskuje
o bezposrednia zaptate podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy
przypadek,
0) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane lub nieprzedtozenia projektu jej zmiany
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1
Umowy, za kazdy przypadek,
p) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy PZP - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
r) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy w przypadku
terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez Zamawiajacego - w
wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,
s) realizacji Umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane w
tresci oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci zmiany
osoby lub oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia, przez osoby nie majgce
co najmniej wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci SWZ - w
wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
t) dopuszczenia do wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w
wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
u) zawinionego przerwania realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgcego powyzej
7 dni - w wysokosci 0,1% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 15 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,
v) naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia
okreslonych w § 20 Umowy, w szczegdlnosci braku zawarcia lub utrzymywania
wymaganej ochrony OC, nieprzedtozenia wymaganych dokumentéw
ubezpieczenia lub dowoddéw zaptaty sktadki - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 15 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek.
w) zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy.
2. Strony zgodnie ustalaja, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutow
okreslonych w Umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z Umowa lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, nie moga przekroczy¢ 30%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy.
3. Strony zastrzegajag sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych
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odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
gdyby naliczone kary umowne nie pokryty poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z
naleznosci za wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia
okreslonych w Umowie podstaw do ich naliczenia.

§23

Wykonanie zastepcze

1. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony
do zlecenia wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, z wytgczeniem dochodzenia upowaznienia przez sad (wykonanie
zastepcze).
2. Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wykonania zastepczego byty potragcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§24

Sita wyzsza
1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, w szczegdlnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez
zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego,
huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii
albo innych udokumentowanych zjawisk badZ okolicznosci oraz zarzadzen lub
innych aktéw wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi - a ktére wptywaja na
termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub na mozliwos¢ realizacji umowy
badzZ na inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.
2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o
tym drugg strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposob i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana za zgodnym
porozumieniem Stron.
3. Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.
Dziat VII
OBOWIAZYWANIE UMOWY
§25
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w wypadkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.
2. W przypadku gdy Zamawiajacy:
a) uporczywie narusza istotne postanowienia Umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z Umowa,
b) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach
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opisanych w Umowie co najmniej 60 dni,
- Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy przy czym powyzsze uprawnienie
przystuguje Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyzszych
przestanek.
3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu Przedmiotu Umowy dtuzszej niz 30 dni, liczac od terminu okreslonego
w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli druga Strona narusza w sposéb
podstawowy postanowienia Umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie
30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce
przypadki:
1) Wpykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy
niz 21 dni,
2) Wpykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z
harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,
3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania; obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania,
5) Woykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji Przedmiotu
Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
6) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
tych dokumentéw, w tym dowoddéw optacania sktadek,
7) Wykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan
pienieznych przez okres co najmniej 3 miesiecy,
8) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub podjeta przez
Wykonawce uchwata o likwidacji,
9) u Wykonawcy wystapig duze trudnosci finansowe, w szczegdlnosci wystapia
zajecia komornicze lub inne zajecia uprawnionych organéw o tacznej wartosci
przekraczajacej 500.000,00 (stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100) ztotych,
10) Zamawiajacy dokona co najmniej trzech bezposrednich zaptat wynagrodzenia
naleznego na rzecz podwykonawcow lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz
podwykonawcéw przekroczg 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy (o ile dotyczy),
11) Wykonawca podzleca catos¢ robét albo ich jakgkolwiek czes$é, badz dokonuje
cesji Umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego, na
zasadach okreslonych w Umowie.
5. W przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca ma
obowiazek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot Umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstapieniu od Umowy
lub o jej rozwigzaniu zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce
robot budowlanych - Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji
przedmiotowych robot oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia terenu
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robot.
6. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
lub jg rozwiagzat, to wszelkie znajdujace sie na terenie rob6t materiaty, urzadzenia,
roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
7. W przypadku odstagpienia od Umowy Iub jej rozwiazania przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia lub
rozwigzania, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$s¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny
obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy
Stronami.
8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu robét oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy lub jej rozwigzaniem
ponosi Strona, ktdra spowodowata przyczyne odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania umowy przez drugg Strone.

Dziat VilI
ZABEZPIECZENIE
§26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej:
»Zabezpieczenie”) o wartosci (stownie: /100) ztotych, co
odpowiada 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15
ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca wniost Zabezpieczenie przed zawarciem Umowy, wedtug
wtasnego wyboru w formie . Kserokopia dowodu wniesienia
Zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.
3. W razie, gdy w imieniu gwaranta o$wiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia
sktada inna osoba niz ujawniona w odpowiednim rejestrze jako uprawniona do
reprezentacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wraz z dokumentem
gwarancji, oryginatu, odpisu lub poswiadczonej przez uprawniong osobe kopii
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie sktadajacego o$wiadczenie w imieniu
gwaranta do dokonania czynnosci objetej tym dokumentem.
4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
nastepujacy sposoéb:
1) 70% Zabezpieczenia Zamawiajagcy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany,
2) 30% Zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.
6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie przedtuzy¢ czas obowigzywania Zabezpieczenia w taki sposob,
aby obejmowato ono takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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7. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna, tj. np.
bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub
poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywaé, co najmniej do 30.
dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1
Umowy oraz do 15. dnia po dacie uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji.
8. W przypadku, gdy wniesione Zabezpieczenie nie obejmuje rowniez okresu
rekojmi za wady, Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed
uptywem waznosci Zabezpieczenia ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia w formie
przewidzianej jako obligatoryjna ustawg PZP.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej w terminie wskazanym w ust. 8, Zamawiajacy zmienia forme
dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
Zabezpieczenia. Przedmiotowej wyptaty Zamawiajgcy dokona nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
10. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie potrgcenia kwot tytutem roszczen
wynikajagcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
naleznych kar umownych, z Zabezpieczenia, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.
11. W przypadku zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w §
15 ust. 1, odpowiednio Wykonawca albo Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty
zawarcia stosownego aneksu do umowy, dokona zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do kwoty stanowiacej
rownowartos$¢ 5% aktualnej wartosci wynagrodzenia poprzez jego doptate
(uzupetnienie) albo zwrot stosownej sumy zabezpieczenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w niniejszym paragrafie.

Dziat IX
ZMIANA UMOWY
§ 27
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy
PZP, przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji, w
tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji Umowy lub jej poszczegdlnych
zakresow i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych
przypadkach, jezeli wystapig nastepujace przestanki:
1) wystapig wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie budowy/robét w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
pkt 2 Umowy, przy czym do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie budowy/robét w ustalonym terminie
zalicza sie w szczegdlnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatrow oraz temperatur i wilgotnosci
nieodpowiednich dla danej technologii lub rodzaju badz zakresu wykonywanych
prac,
2) wystgpi zmiana terminu/éw realizacji Przedmiotu Umowy, poprzez jego/ich
skrécenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedtuzenie ze
wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace w
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szczegolnosci braku udostepnienia Wykonawcy materiatéw, czy informacji badz
podjecia decyzji zaleznych od Zamawiajgcego, a niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Stron i niezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych z
op6znieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez site wyzsza,
3) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia
Przedmiotu Umowy pod warunkiem, ze warto$¢ kazdych kolejnych robét
dodatkowych nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 15 ust. 1,

4) zostanie zawarta umowa na podobne roboty w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt
7) ustawy Pzp lub zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o
charakterze technologicznym lub funkcjonalnym (na przyktad moze by¢ zwigzana
z wycofaniem z produkcji okreslonego rozwigzania, materiatu, elementu,
urzadzenia itp., albo zastosowaniem rozwigzania, materiatu, elementu, urzadzenia
itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych,
jakosciowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego rozwigzania, materiatu,
elementu, urzadzenia itp. w stosunku do przewidzianego w pierwotnym opisie
przedmiotu zamdwienia, jezeli wprowadzenie robét zamiennych jest konieczne do
prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajacego z
tresci oferty, zostang zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposéb
realizacji wykonywanych robét, badZz zmieniona ich lokalizacja albo zmienione
zostang inne warunki zwigzane z prowadzeniem budowy/robdét, z uwagi
niemoznos¢ lub nieracjonalno$é¢ wykonania Umowy zgodnie z dokumentacjg
Postepowania,

5) dotychczasowy Wykonawca Umowy zostanie zastgpiony przez inny podmiot
spetniajacy warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodlegajacy obligatoryjnemu
wykluczeniu z postepowania na mocy art. 108 ustawy PZP, w razie gdy:

a) wykonanie budowy/rob6ot dodatkowych przez ww. podmiot bedzie
korzystniejsze dla Zamawiajacego z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug
lub instalacji objetych Przedmiotem Umowy,

b) w wyniku sukcesji doszto do wstgpienia przez inny podmiot w prawa i
obowiazki Wykonawcy wskutek przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa przez ww. podmiot, o ile rowniez nie
pociagnie to za sobg innych istotnych zmian Umowy oraz nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy PZP,

c) Zamawiajgcy przejmie zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcoéw w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP,

6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub
ekspertyz, warunkujacych wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢c w momencie jej zawarcia,

7) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
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budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac,

8) wystapi koniecznos¢ zmiany oséb koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy,

9) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami,

10) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkow
wstrzyma roboty,

11) wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania Umowy
lub jej ukonczenia,

12) nastapi obnizenie lub brak finansowania Przedmiotu Umowy,

13) wystapi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe
przez Zamawiajgcego,

14) wystgpi zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji Umowy,

15) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organéw i uprawnionych instytucji, wydanych z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

16) wystapi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji
przez nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okre$lonych czynnosci lub robét
niezbednych dla realizacji Umowy na przyktad dostarczenie lub podtaczenie
medidow, w terminach instrukcyjnych badZ obligatoryjnych wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada.

2. Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmiany Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP,

2) zmian postanowien Umowy zwigzanych ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
Umowy i o0sob reprezentujagcych Strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

b) zmiang numeréw rachunkéw bankowych Wykonawcy wskazanych w Umowie,
c) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
Umowy,

d) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych Wykonawcy,

3) zmian warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zamowienia zwigzanych z zaistnieniem niemozliwych do
wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron Umowy okolicznosci
powodujacych:

a) rezygnacje lub wytaczenie z realizacji okreslonego zakresu przedmiotu
zamowienia przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢
niezrealizowanych elementéw Przedmiotu Umowy, z tym zastrzezeniem, ze
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ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu zamoéwienia nie przekroczy 15%
wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy (ograniczenia zakresu
przedmiotowego Umowy i stosowne obnizenie wynagrodzenia umownego moze
nastgpi¢ na podstawie jednostronnego oswiadczenia woli Zamawiajacego, w
przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do Umowy),
b) zwiekszenie realizacji okreslonego zakresu przedmiotu zamoéwienia przy
jednoczesnym podwyzszeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ dodatkowych
elementéw Przedmiotu Umowy, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne zwiekszenie
zakresu zamoéwienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy,
4) modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego,
5) zmian terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jej poszczegdélnych
zakreséw wskutek wystgpienia okolicznosci lezacych wytacznie po stronie
Zamawiajacego lub na jego uzasadniony wniosek,
6) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub innych zmian postanowienn Umowy
wskutek zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
7) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy.
3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu Umowy lub niezbednej dla jego wykonania. Przedtuzenie terminu, w
przypadkach ktére nie nastepuja na wniosek Zamawiajacego, warunkowane jest
ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym
okolicznosci faktyczne.
4. Whniosek Wykonawcy o zmiane tre$ci umowy winien by¢ zgtoszony
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do
zmian Umowy, okreslonych w ust. 1 i ust. 2.
5. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym
czasem wykonywania Umowy, z tym zastrzezeniem, ze:
1) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorego taczny czas trwania w
okresie obowigzywania Umowy przekroczy 15 dni koszty zabezpieczenia
budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie
poniesie w catosci Zamawiajacy,
2) w przypadku wprowadzenia na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn zaleznych od Woykonawcy koszty zabezpieczenia
budowy/robot oraz koszty przestoju w tym okresie poniesie w catosci
Wykonawca,
3) w przypadku wprowadzenia na Zzadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
przestoju z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron, ktérego taczny czas trwania
w okresie obowigzywania Umowy przekroczy 15 dni, koszty zabezpieczenia
budowy/robot w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie
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kazda ze Stron poniesie po potowie,
6. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami
postanowien odzwierciedlajacych postanowienia niniejszego paragrafu.
7. Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie sposobu spetnienia
Swiadczenia w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegdlnosci
nastepujacymi okolicznosciami:
1) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania budowy/robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,
2) mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$é¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamowienia,
3) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jako$ci budowy/robét,
4) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
budowy/robét pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztéw wykonywanych budowy/robdét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,
5) koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w SWZ i jej zatacznikach, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
6) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkéw geologicznych
skutkujacych  niemozliwoscia  zrealizowania  Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
7) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatgcznikach warunkach terenowych,
w szczegolnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub
uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektowa,
8) koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,
9) koniecznoscia wykonania budowy/rob6ét oraz usuniecia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub prac na terenie budowy/robét, lub sasiadujgcych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robdt,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.
8. W przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w
niniejszym paragrafie mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatow i technologii robot, zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robo6t objetych Umowa lub zmiana wynagrodzenia.
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9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z
wyjatkiem zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktéry moze by¢
zmieniany na biezaco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby
wskazane w tresci Umowy jako upowaznione do kontaktéw lub nadzoru z ramienia
Stron Umowy, pod warunkiem, iz zmiany nie prowadza do zmiany:
1) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, lub
2) terminu zakonczenia realizacji Umowy, lub
3) terminéw punktow kontrolnych okreslonych w harmonogramie w liczbie nie
wiekszej niz cztery, lub
4) zasad ptatnosci o ile zostaty w nim okreslone.
§28

Waloryzacja
1. Wysokos$¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 15 ust. 1 moze ulec zmianie w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zaistniate zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.
2. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy
ztozony nie pézniej niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w
ust. 1. W przypadku ztozenia wniosku w terminie pdzniejszym ewentualna zmiana
bedzie obowigzywaé¢ wytacznie od miesigca, w ktérym ztozono wniosek i nie
bedzie obejmowad miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku nawet gdyby byty
to miesigce po wejsciu w zycie tych zmian. Zamawiajacy rozpatrzy wniosek
Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia jego ztozenia, a zmieniona warto$¢
wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od kolejnego petnego okresu
rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 1. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie wprowadzona do
Umowy aneksem.
3. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia Umowy przedstawi
Zamawiajgcemu szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem
czynnikow okreslonych w ust. 1. Wynagrodzenie moze ulec zmianie jedynie w
przypadku zmiany sktadnikow cenotwoérczych okreslonych w ust. 1.
4. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 wartos¢ wynagrodzenia
netto Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisow.
5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych
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zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia
lub wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4 wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamdéwienie.
7. W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy, rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéw wzgledem
cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w Ofercie, mozliwa jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na nastepujacych zasadach:
1) po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy oraz nie czesciej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od zawarcia aneksu zmieniajacego wysokos$é wynagrodzenia
Wykonawcy,
2) w przypadku gdy zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokos$é¢ Sredniorocznego
wskaznika cen towardow i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej
,Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku nastepnego za poprzedni rok
kalendarzowy,
3) na podstawie wniosku Strony ztozonego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
podstaw do zmiany wynagrodzenia, w ktéorym Strona wykaze, ze zmiana ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag Umowy miata faktyczny wptyw na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy,
4) taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze
wynies$¢ nie wiecej 15% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15
ust. 1.
8. Woykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.
9. Zamawiajacy ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku Wykonawcy, o
ktéorym mowa w ust. 7 i przedstawionych szczegdétowych kalkulacji cen
jednostkowych, w szczegdlnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawce kwoty Ilub przez zgtoszenie zastrzezen, wskazanie omytek
rachunkowych lub zgdanie wyjasnien co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji.
10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn wskazanych w niniejszym
paragrafie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i bedzie obowigzywac od daty jego
zawarcia i dotyczy¢ wytacznie niezrealizowanej czeSci Umowy.
Dziat X
POSTANOWIENIA KONCOWE
§29
Osoby nadzorujace
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1. Zamawiajacy ustanawia:
1) osobe upowazniong do bezposrednich kontaktow zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy i jednocze$nie inspektora nadzoru nad wykonywanymi

robotami budowlanymi:

nr tel.:

adres e-mail:

2) osobe upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy:

nr tel.:

adres e-mail:

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionych oséb obowiagzki petni¢ bedzie
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego. Zmiana osob po stronie Zamawiajgcego
nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie przekazania stosownej informacji
Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w preambule umowy lub na
adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia:

1) kierownikiem budowy/robét, uprawnionym do biezacej koordynacji
budowy/robét budowlanych:

nr tel.:

adres e-mail:

2) osobe upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy:

nr tel.:

adres e-mail:

3. Wszelkie informacje, oSwiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w
sprawach dotyczacych realizacji Umowy przekazywane beda pisemnie lub droga
elektroniczna i beda podpisane ze strony Zamawiajacego przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dokumenty zawierajgce os$wiadczenia woli lub
polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wptywajace na
prawa i obowiagzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli
wptywajace na prawa i obowiazki Stron, dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Biezaca korespondencja robocza
moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-mail).

[tylko w przypadku, gdy Strong Umowy sq Wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o
udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum)]

5. Petnomocnik Wykonawcéw, ktérym zamdwienie zostato udzielone wspélnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentaciji, przez caty okres realizacji Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwaranciji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
Wykonawcéw, ktérym zamodwienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
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upowazniony jest do:
1) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich Wykonawcdw,
2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy,
3) przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawcéw oswiadczerr woli sktadanych
przez Zamawiajqcego,
4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z Umowag,
5) reprezentowania wszystkich Wykonawcéw we  wszelkich  kontaktach,
czynnosciach wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg Umowy,
6) podpisywania w imieniu wszystkich Wykonawcéw wszelkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania Umowy, uméw (w
przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych), anekséw do Umowy bqdz
protokotéw.

§30

Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
realizacji przez Wykonawce Umowy, za wyjatkiem ewentualnej cesji
wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji, w ktérych Wykonawca zaciggnie
kredyt lub w ktérych Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu
Umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostac
poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajacego.

§31

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiazujg sie:
1) do zgodnego =z przepisami RODO gromadzenia, przetwarzania i
zabezpieczenia danych osobowych pracownikéw, wspotpracownikéw lub
reprezentantom drugiej Strony, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy, a
takze do wykonania obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w RODO;
2) w celu wykonania obowigzkéw okreslonych w pkt 1 do przekazania swoim
pracownikom, wspotpracownikom lub reprezentantom, za pomoca ktérych beda
realizowa¢ Umowe, informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych;
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajacy wypetnit przedmiotowy obowigzek
umieszczajac informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych w SWZ, co
Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci;
3) udziela¢ dostepu do danych osobowych wytacznie osobom, ktére ze wzgledu
na zakres wykonywanych zadan otrzymaty upowaznienie do ich przetwarzania
oraz wytacznie w celu wykonywania obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz
podjac¢ dziatania majace na celu zapewnienie, by kazda osoba fizyczna dziatajaca z
upowaznienia danej Strony, ktéra ma dostep do danych osobowych, przetwarzata
je wytacznie na polecenie tej Strony;
4) zapewnié, aby osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych
zobowiazaty sie do zachowania tajemnicy;
5) do zawarcia w formie pisemnej aneksu do Umowy lub odrebnej umowy w
sprawie przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiajacego przez
Wykonawce, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy, jezeli w zwiazku z
realizacjy Umowy konieczne bedzie udostepnienie Wykonawcy przez
Zamawiajacego danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania obowigzkéw okreslonych w ust. 1
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wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz ich pracownikow,
wspoétpracownikéw lub reprezentantéw, za pomoca ktérych bedzie realizowad
Umowe.

§32

Interpretacja

1. Tytuty poszczegélnych dziatéw oraz paragrafow Umowy majg wytacznie
charakter informacyjny i nie moga stanowi¢ podstawy do wyktadni jej
postanowien.
2. W miejscach, gdzie pozwala na to kontekst, liczba pojedyncza oznacza
réwniez liczbe mnoga i odwrotnie.
3. Odniesienia do przepisébw prawa oznaczajg odniesienia do przepisow
z uwzglednieniem ich zmian lub ich ponownego uchwalenia, przy czym pojecie
,przepisy” obejmuje zaréwno ustawy, jak i wszelkie akty wykonawcze wydane na
ich podstawie oraz akty prawa, ktore weszty w zycie w trakcie obowigzywania
Umowy.
4. O ile odmienna intencja Stron nie bedzie oczywista, pojecie stosowane
w kazdym innym dokumencie sporzadzonym na podstawie lub w zwigzku z
postanowieniami Umowy (w tym zawierajagcym oswiadczenia woli lub polecenia
lub porozumienia lub potwierdzenia) bedzie miato to samo znaczenie w takim
dokumencie, jak w Umowie.
5. llekro¢ w Umowie jest mowa o:
1) dniach bez blizszego okreslenia ich charakteru, nalezy przez to rozumie¢ dni
kalendarzowe,
2) dniach roboczych, nalezy przez to rozumiec¢ wszystkie dni od poniedziatku do
pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
3) formie pisemnej lub pisemnosci, nalezy przez to rozumie¢ réwniez forme
elektroniczng w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego.

§33

Klauzula salwatoryjna

Ewentualna niewaznos$¢ lub btad jednego lub kilku postanowien Umowy nie
wptywa na wazno$¢ Umowy w catosci. W takim przypadku Strony zastepujg
niewazne lub btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi
postanowieniami Umowy, badZz tez postanowieniem umownym w jego
pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian Umowy.

§ 34

Prawo wtasciwe

1. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, PZP, PB oraz
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych.

§35

Klauzula prorogacyjna

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z Umowy lub
pozostajacego w zwigzku z Umowa, Strony mogg podjac probe jego rozwigzania w
drodze mediacji prowadzonej na przyktad przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu
lub w drodze innego polubownego rozwiazania sporu przed innym organem, np.
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préby ugodowej przed sagdem.
2. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub innym organem badz w
przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub préoby ugodowej, o ktérych
mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spér bedzie poddany
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 36

Egzemplarze Umowy

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 37

Zawarcie Umowy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Umowa jest zawarta z chwilg ztozenia pod nig
ostatniego podpisu przez osobe uprawniong do reprezentacji Strony, wskazang w
komparycji Umowy, ktérej podpis jest wymagany do zawarcia Umowy.
2. W przypadku ztozenia przez ktéragkolwiek z oséb uprawnionych do
reprezentacji Stron podpisu wtasnorecznego pod Umowg, osoba ta jest rowniez
zobowigzana do wskazania, obok podpisu, daty jego ztozenia.
3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy w
formie elektronicznej, powstaty w ten sposéb dokument elektroniczny stanowi
poswiadczenie, iz Strony zgodnie ztozyty oswiadczenia woli w nim zawarte, zas
datg zawarcia jest dzien ztozenia ostatniego (pdzniejszego) oswiadczenia woli o
zawarciu umowy przez dang Strone.

§38

Wykaz zatacznikéw

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czes¢ Umowy:
1) zatacznik nr 1 - Dokumentacja Postepowania wraz z Ofertg Wykonawcy,
2) zatacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
3) zatacznik nr 3 - wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zamoéwienia
wraz z aktualnymi kopiami dokumentéw potwierdzajgcych ich zatrudnienie na
podstawie umowy o prace w zakresie jakim dotyczy oraz wykaz oséb
przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentéow
potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz przynaleznos¢ do wtasciwych izb
zawodowych w zakresie w jakim dotyczy, z podaniem réwniez telefonu
komorkowego i adresu e-mail do tych osdb,
4) zatacznik nr 4 - wykaz podwykonawcéw (o ile sg przewidziani lub zostanie
dotagczony po jego opracowaniu zgodnie z procedurg zatwierdzania
podwykonawcow okreslong w Umowie),
5) zatacznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia Zabezpieczenia,
6) zatacznik nr 6 - kosztorys szczegdétowy Wykonawcy,
7) zatacznik nr 7 - wzory oswiadczen, protokotéw i dokumentacji zwigzanej z
realizacjag Umowy (odpowiednio o ile dotyczy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Postepowanie nr ARMK 11.2026
8) Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania
i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie droga elektroniczna, przy czym:
1.1.Oferty oraz pozostate zataczniki nalezy ztozy¢ przy pomocy Platformy e-
Zamowienia. W celu ztozenia oferty nalezy przejs¢ do szczegdtdéw postepowania,
wybrac¢ zaktadke oferty/wnioski (widocznej w podgladzie postepowania po
zalogowaniu sie na konto Wykonawcy), a nastepnie przycisk zt6z oferte. Przed
ztozeniem, oferty wraz z zatacznikami nalezy podpisaé, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.
UWAGA! Zamawiajqcy nie udostepnia interaktywnego formularza ofertowego na
platformie e-Zamdwienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajgcy sie przy
sktadaniu oferty, iz ,Postepowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego
etapu postepowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem
interaktywnym wygenerowanym na Platformie".
1.2.pytania i wnioski o zmiane lub wyjasnienia tresci SWZ oraz pozostata
korespondencja, jak tez wezwania, wyjasnienia, sktadanie os$wiadczen i
dokumentéw po otwarciu ofert odbywa sie poprzez poczte elektroniczng
Zamawiajgcego pod adresem: zamowienia@armk.pl oraz odpowiednimi adresami
poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcoéw,
UWAGA! Zamawiajacy informuje, ze zataczniki zamieszczone na Platformie e-
Zamowienia oraz stronie internetowej Zamawiajacego sg tozsame. Wykonawca
chcac wypetni¢ Formularz oferty, jak i pozostate zataczniki moze pobrac je z
Platformy e-Zaméwienia lub ze strony internetowej Zamawiajacego.
2. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na
Platformie e-Zamoéwienia. Szczegétowe informacje na temat zaktadania kont
podmiotdw oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamodwienia okresla
Regulamin Platformy e-Zaméwienia, dostepny na stronie internetowej
http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce ,Centrum
Pomocy”.
3. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamdwienia ani logowania.
4. Sposob sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi by¢ zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze Zzadac
zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415 z pézn. zm.).
5. Oferty, oSwiadczenia, podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
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udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane
dalej ,zobowigzaniem podmiotu udostepniajacego zasoby”, przedmiotowe Srodki
dowodowe, petnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r. poz. 1703 z pdzn. zm.).

6. Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okre$lone w pkt 5 powyzej,
przekazywane w postepowaniu o udzielenie zamowienia, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2025r. poz. 1703 z p6zn. zm.), lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci
przekazywanej przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych
przez Zamawiajacego w niniejszej SWZ.

7. Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikéw niz te wskazane
w pkt 20 ponize;j.

8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r. poz. 85), Wykonawca, w celu utrzymania
w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku tj. ,Tajemnica Przedsiebiorstwa”, Zaréwno Zatacznik
stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa jak i uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy
przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,Zataczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

9. Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez ztozenie stosownych informacji, wyjasnien i/lub
dokumentéw. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie zabezpieczy w
ten sposéb poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za
ewentualne ujawnienie ich tresci razem z informacjami jawnymi.

10. Podmiotowe s$rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski

11. W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki
dowodowe, inne dokumenty ioswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcéw
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego, podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajacymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia,
podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi
podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.
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11.1. W przypadku, gdy podmiotowe Srodki dowodowe, przedmiotowe Srodki
dowodowe, inne dokumenty i oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
11.2. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, dokonuje w przypadku:
11.2.1. podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz dokumentéw
potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkow
dowodowych lub  dokumentéw  potwierdzajagcych  umocowanie  do
reprezentowania, ktore kazdego z nich dotycza;
11.2.2. przedmiotowych $rodkéw dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia;
11.2.3. innych dokumentéw - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie dokumentéw, ktoére
kazdego z nich dotycza.
11.3. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 11.1 powyzej, moze dokonac réwniez
notariusz.
11.4. Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w pkt 11.3 powyzej, nalezy
rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopia elektroniczng tresci zapisanej w
postaci papierowej, umozliwiajagcy zapoznanie sie z tg trescia i jej zrozumienie, bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.
12. Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,
oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
12.1. W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym os$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem, sktada sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po$wiadczajgcym
zgodnosc¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.
12.2. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktorym mowa w pkt 12 powyzej, dokonuje w przypadku:
12.2.1. podmiotowych srodkow dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw
dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza,
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12.2.2. przedmiotowego srodka dowodowego, oswiadczenia, o ktérym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby
- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia,
12.2.3. petnomocnictwa - mocodawca.
12.3. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o ktérym mowa w pkt 12 powyzej, moze dokonac réwniez
notariusz.
13. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym.
UWAGA: umieszczenie pliku z tajemnica przedsiebiorstwa wraz z innymi plikami
w podpisanym pliku archiwum (kompresujgcym) nie spetni warunku wydzielenia
tajemnicy przedsiebiorstwa.
14. Zadawanie pytan przez Wykonawcoéw, jak i sktadanie wnioskdw, itp. do SWZ
odbywa sie w sposdb wskazany w pkt. 8) 1. ppkt 1.2 powyzej. Odpowiedzi na
pytania Zamawiajacy zamieszcza na Platformie e-Zamoéwienia w zaktadce
,Informacje podstawowe”.
15. Za date przekazania oferty przyjmuje sie czas ztozenia oferty znajdujacy sie w
Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu
Odebrania (EPO). EPP o EPO dostepne s3 dla zalogowanego Wykonawcy w
zaktadce ,Oferty/Whnioski”, natomiast za date ztozenia wnioskow, zawiadomien,
dokumentoéw elektronicznych lub o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie
date i godzine ich ztozenia na poczte elektroniczng Zamawiajgcego pod adresem
e-mail: zamowienia@armk.pl
16. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem =zaktadki ,Oferty/wnioski”,
widocznej w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy.
Po wybraniu przycisku ,Zt6z oferte” system prezentuje okno skfadania oferty
umozliwiajace przekazanie dokumentéw elektronicznych, w ktérym znajduja sie
dwa pola drag&drop (,przeciagnij” i ,upusc”) stuzace do dodawania plikow.
Uwaga: Jezeli Wykonawcy nie pokazuje sie zaktadka ,Zt6z oferte” to Wykonawca
powinien dokonczy¢ aktywacje konta. Instrukcja dostepna pod linkiem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/aktywowacja-konta-podmiotu/
17. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz
ofertowy” w pierwszym polu (,Wypetniony formularz oferty”). W kolejnym polu
(,Zataczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”)
Wykonawca dodaje pozostate pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferts.
System sprawdza, czy ztozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednoczesnie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i
odbioru oferty znajduje sie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i
Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne s3 dla
zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,Oferty/Whnioski”.
UWAGA! Zamawiajqcy nie udostepnia interaktywnego formularza ofertowego na
platformie e-Zamodwienia i nalezy zignorowa¢ komunikat pojawiajgcy sie przy
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sktadaniu oferty, iz ,Postepowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego
etapu postepowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem
interaktywnym wygenerowanym na Platformie".

18. Zamawiajacy zastrzega, iz ztozenie oferty w innej formie niz forma
elektroniczna bedzie skutkowato odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 6) ustawy PZP.

19. Oferta ztozona za posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej musi
zostac opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Podpis moze zosta¢ ztozony bezposrednio na pliku z
oferta Wykonawcy lub na ,paczce” dokumentéw elektronicznych zawierajacych
oferte Wykonawcy. Oferta, ktora zostata ztozona bez opatrzenia wtasciwym
podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp z uwagi na niezgodnos¢ z art. 63 ustawy Pzp.

20. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .jpg, .jpeg, .xIs, .xIsx, .xml, .xades, .zip, .7zip
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

21. Maksymalny taczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz
z ofertg to 250 MB.

22. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
,Wycofaj oferte”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i bedzie mozna
pobra¢ dokument potwierdzajagcy wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne
Potwierdzenie Wycofania (EPW).

23. Po uptywie terminu sktadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana
ztozonej oferty/wniosku.

24. Zamawiajacy informuje, iz identyfikator postepowania (ID) dla niniejszego
postepowania o udzielenie zaméwienia na Platformie e-Zamdwienia:
ocds-148610-83b94cdb-dc51-436b-baff-70a66057b7e7

25. Rekomendacje Zamawiajacego:

25.1 Zaleca sie sporzadzenie oferty i oswiadczenia w formacie PDF i
podpisanie podpisem w formacie PAdES.

25.2 Nie zaleca sie stosowania podpisu zewnetrznego XADES (2 pliki do
przekazania).

26. Wykonawca nie moze samodzielnie szyfrowac przekazywanych plikéw.

27. Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tacznie nastepujgce
wymagania:

27.1 s3 utrwalone w sposdb umozliwiajagcy ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, atakze przekazanie przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nos$niku danych;

27.2  umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegélnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

27.3 umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegélnosci za
pomoca wydruku;

27.4  zawieraja dane w uktadzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informacji.
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9) Informacje o sposobie komunikowania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
w inny sposéb niz przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, w tym
w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art.
69.
1. Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od komunikacji elektroniczneji innych
sposobow komunikacji z Wykonawcami.
10) Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami.
1. Adresiosoba kontaktowa - p. Wojciech Kochan, tel. 601-430-990, natomiast
w sytuacjach awaryjnych poprzez e-mail: zamowienia@armk.pl .
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni
postugiwac sie numerem przedmiotowego postepowania.
3. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze
whiosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz na
4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli Zamawiajagcy nie udzieli
wyjasnien w terminie, o ktérym mowa poprzednim zdaniu, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych
Wykonawcédw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku, gdy wniosek
o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiajagcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu sktadania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmienic tres¢ SWZ.
11) Termin zwiazania oferta.
1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, przy czym dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania
oferta.
3. Powyzsze oznacza, iz termin zwigzania ofertg uptywa w dniu 02.12.2026r.
4. W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, Zamawiajacy przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.
5. Przedtuzenie terminu zwigzania oferty, o ktérym mowa w pkt 4 powyzej,
wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody
na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.
6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie
terminu zwiazania oferta, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, nastepuje wraz
z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.
12) Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, ktéra musi obejmowac
catos¢ oferowanego przedmiotu zamowienia i musi przedstawi¢ cene ryczattowa
oferty dla catosci zamowienia wyliczong w oparciu o wtasng kalkulacje, a
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przedstawic jg w formularzu oferty odpowiednio do jego tresci jako cene za catosé
zamowienia.

2. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym,
odpowiednio do tresci wzoru zataczonego do SWZ.

3. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

3.1 oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowania i braku
podstaw do wykluczenia - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do
SWZ,

3.2 zobowigzanie innego podmiotu, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ,

3.3 oswiadczenie Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, o ile dotyczy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do
SWZ,

3.4 dowdd wniesienia wadium (w przypadku wadium ztozonego w formie
poreczen lub gwarancji),

3.5 odpowiednie petnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez
petnomocnika, jak réwniez w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez
wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

4. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ,
powinny by¢ sporzadzone przy wykorzystaniu tych wzoréw albo zgodnie z tymi
wzorami.

5. W przypadku, gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy okre$long w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty
nalezy dotaczy¢ dokument petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej,
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez notariusza, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

6. Oferte z zatacznikami sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Wszystkie koszty zwigzane 2z uczestnictwem w postepowaniu, w
szczegolnosci z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy
oferte.

8. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie
dokumentéw, sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

9. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty w postaci
elektronicznej.

10. W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku
podstaw do wykluczenia sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
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o zamoéwienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.
11. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z
postepowania, w tym oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, sktada kazdy z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie.
12. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum) petnomocnikiem konsorcjum jest
Wykonawca (lider konsorcjum) lub upetnomocniona przez konsorcjantéw osoba
fizyczna lub osoba prawna. Petnomocnik, o ktérym mowa, pozostaje w kontakcie
z Zamawiajacym. Wszelkie o$wiadczenia petnomocnika Zamawiajacy uzna za
wigzace dla wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspdlng. Nie
dopuszcza sie uczestnictwa ktéregokolwiek z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajagcych sie o udzielenie zamoéwienia w wiecej niz jednej grupie
Wykonawcéw  wspdlnie  ubiegajagcych sie o udzielenie zamodwienia.
Niedopuszczalnym jest rowniez ztozenie przez ktéregokolwiek z Wykonawcéw
wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, réwnoczesnie oferty
indywidulanej oraz w ramach grupy Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia. Wspdlnicy spotki cywilnej sg traktowani jak Wykonawcy
sktadajacy oferte wspdlna.
13. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, w odniesieniu
do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, mogg oni polega¢ na zdolnosciach tych z
wykonawcéw, ktéorzy wykonajg dostawy, roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnos$ci s3 wymagane. W takim wypadku wykonawcy
dotaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére dostawy, roboty
budowlane lub ustugi, wykonajg poszczegdlni wykonawcy - Zatacznik nr 4 do
SWZ.
14. Oferta musi by¢ ztozona na udostepnionej przez Zamawiajgcego platformie z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana przy uzyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez osobe
(osoby) uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z zapisami pkt 8) SWZ.
15. W przypadku sktadania ofert przez Wykonawcoéw wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez
petnomocnika do oferty winno by¢ dotaczone petnomocnictwo w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii. Wraz z petnomocnictwem
powinien by¢ ztozony dokument potwierdzajagcy mozliwos¢ udzielania
petnomocnictwa. Petnomocnictwa sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca
sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Petnomocnictwo do ztozenia oferty
musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana oferta (tj. w
formie elektronicznej). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z
dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
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2026r. poz. 614 z pbézin. zm.), ktére to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, badz tez poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢
uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

16. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatacznikami powinna by¢
sporzadzona przez Wykonawce wedtug tresci postanowien niniejszej SWZ oraz
wedtug tresci formularza oferty i jego zatacznikéw.

13) Sposob oraz termin sktadania ofert.

1. Oferte nalezy ztozyc¢ przy uzyciu Platformy e-Zamdwienia, ktora jest dostepna
pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, nie pézZniej niz do dnia 03.11.2026r. do
godziny 11:00:00.

2. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej ztozenia na Platformie e-
Zamowienia, natomiast za date ztozenia wnioskow, zawiadomien, dokumentow
elektronicznych, lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date i
godzine ich ztozenia na poczte elektroniczng Zamawiajacego pod adresem e-mail:
zamowienia@armk.pl

3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac¢ oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
,Wycofaj oferte”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i bedzie mozna
pobra¢ dokument potwierdzajagcy wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne
Potwierdzenie Wycofania (EPW).

4. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

5. Sposéb ztozenia oferty zostat opisany na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ oraz w pkt 8) SWZ.

14) Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu 03.11.2026r. o godzinie 11:30:00 na
komputerze Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy udostepnit na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia w momencie publikacji SWZ, poprzez podanie odpowiedniej wartosci
w pkt 3) 5. SWZ.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie e-
Zamowienia informacje o:

3.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte,

3.2 cenach zawartych w ofertach.

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcow, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie e-
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Zamowienia.
15) Podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zaméwienia publicznego moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktéry nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z ktérym z
postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawce:
1.1 bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
1.1.1 udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majagcym na
celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w
art. 258 Kodeksu karnego,
1.1.2  handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
1.1.3 o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy
z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekéw, srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych,
1.1.4 finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
1.1.5 o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
1.1.6 powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r.
poz. 1567),
1.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu
karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentoéw, o ktérych mowa
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
1.1.8 o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
1.2 jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spoétki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
sp6tce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;
1.3 wobec ktdérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba Ze wykonawca odpowiednio
przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci;
1.4 wobec ktoérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;
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1.5 jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaktécenie konkurencji, w szczegolnosci, jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentoéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe Ilub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
1.6 jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia
konkurencji wynikajacego z wcze$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2025r. poz. 514), zwanej ponizej ustawg z postepowania wyklucza sie:
2.1 Wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.2 Wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018r.0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 644 z pézn. zm.) jest
osoba wymieniona w wykazach okres$lonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2.3 Wykonawce, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2026r., poz. 522 z pdézn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach
okres$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022r.,
o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Zamawiajacy przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp, tj. wykluczy Wykonawce:
3.1 w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos$é, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalnos$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury,
3.2 ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwo$¢, w szczegolnosci, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
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wykonat zamdéwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych dowodow,

3.3 ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowiazanie wynikajagce z wczesniejszej umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady,

3.4 ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub ktoéry zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych,
3.5 ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptywaé na czynnosci
Zamawiajacego lub prébowat pozyskac lub pozyskat informacje poufne, mogace
da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia,

3.6 ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

4. Woykluczenie Wykonawcy nastepuje na okres czasu podany w art. 111 ustawy
Pzp.

5. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okre$lonych w art.
108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5 i 7)-10) ustawy Pzp, jezeli
udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tagcznie przestanki wskazane w art. 110 ust.
2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy zauwaza, iz zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca,
ktéry podlega wykluczeniu z powodu wystgpienia przestanek, o ktéorych mowa
powyzej, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki s3
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, przy czym dowody te musi ztozy¢
wraz z ofertg i nie przewiduje sie mozliwosci ich uzupetnienia, ani ztozenia w
terminie pdzniejszym (chyba, ze podstawa wykluczenia zaktualizowata sie po
terminie sktadania ofert).

16) Sposob obliczenia ceny.

1. Cene oferty nalezy poda¢ w ztotych polskich (PLN), w zatgczonym do SWZ
Formularzu, uwzgledniajagc caty zakres przedmiotu zaméwienia, w tym
doswiadczenie i wiedze zawodowa Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu zamdéwienia

2. Do oceny oferty Zamawiajacy przyjmie cene brutto.

2. Cenaryczattowa musi uwzgledniac wymagania i zapisy niniejszej SWZ oraz jej
zatacznikow, w szczegodlnosci dokumentacji technicznej i wykonawczej, STWIORB
oraz doswiadczenia zawodowego.

3. Cenaryczattowa oferty musi zawierac tacznie koszt przedmiotu zaméwienia
wraz ze wszystkimi Swiadczeniami okreslonymi w niniejszej SWZ.

4. Cene ryczattowa oferty nalezy podac jako cene netto, do ktorej nalezy
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doliczy¢ podatek VAT w obowiazujacej wysokosci na dzien sktadania oferty, a po
zsumowaniu podac cene brutto.

5. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybdr prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug, w tym réwniez w zakresie dotyczacym wewnatrzwspélnotowego
nabycia towardéw, Zamawiajagcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. W ofercie nalezy podac cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 168) za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Cene
oferty i jej poszczegdlne wartosci sktadowe w ofercie nalezy okres$la¢ z
doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku, stosujac zasade opisang w art. 106e
ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 1263).

7. Cene ryczattows oferty brutto nalezy podac z doktadno$cia do dwéch miejsc
po przecinku. Cene oferty brutto nalezy zaokragli¢ do petnych groszy, przy czym
koncowki ponizej 0,5 grosza nalezy pomina¢, a koncoéwki 0,5 grosza i wyzej nalezy
zaokragli¢ do jednego grosza.

8. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ doswiadczenie i wiedze zawodowg
Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym takze optaty, koszty ewentualnego cta i odprawy celnej,
podatki oraz rabaty, upusty ktérych Wykonawca zamierza udzieli¢, a takze
wymagania gwarancyjne itp.

9. Obliczajac cene oferty, zaleca sie poda¢ warto$¢ sumaryczng brutto, przy
czym Wykonawcy majacy siedzibe poza granicami Polski mogg poda¢ wytacznie
wartosci netto bez podatku VAT.

10. Ptatnosci nastgpig zgodnie z zapisami projektowanych postanowiert umowy
przedstawionych w pkt 7) SWZ.

11. Cena oferty ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, odpowiednio o ile dotyczy, powinna zawierac zaliczke na podatek
dochodowy oraz wszelkie nalezne skfadki, ktére Zamawiajacy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzic.

12. Wykonawca bedacy osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej
wyraza zgode na pomniejszenie naleznosci Wykonawcy (ceny oferty) o zaliczki i
sktadki, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany naliczy¢ i odprowadzi¢ w zwigzku
z realizacjg umowy. Naleznos¢ wyptacona bezposrednio Wykonawcy nie bedzie
wowczas rowna cenie oferty.

13. Na etapie badania i oceny ofert, w razie watpliwosci, czy w cenie oferty
ztozonej przez osobe fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej,
uwzgledniono zaliczki i sktadki, o ktérych mowa powyzej, wéwczas Zamawiajacy
bedzie uprawniony do skierowania stosownego wezwania do wyjasnienia tresci
oferty i ewentualnie stosownego poprawienia oferty w tym zakresie wraz z
konsekwencjami rachunkowymi wynikajagcymi z dokonanych poprawek. Nie
zawarcie przez Wykonawce w cenie oferty zaliczek i sktadek, zostanie
zakwalifikowane wowczas przez Zamawiajacego jako inna omytka polegajaca na
niezgodnosci oferty z SWZ niepowodujaca istotnych zmian w tresci oferty.
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14. W przypadku Wykonawcy nie bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT, Zamawiajacy informuje, iz od wskazanej ceny oferty, Zamawiajacy
potraci kwote stanowigca wszelkie Swiadczenia, ktére powstang po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci np. zaliczke na nalezny podatek dochodowy.
17) Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1.1 Cena brutto za catos¢ zaméwienia - 60%
1.2 Gwarancja na catos¢ zamoéwienia - 30%
1.3 Rekojmia za wady na cato$¢ przedmiotu zaméwienia -10%

Jezeli Wykonawca w tresci oferty nie wskaze ceny oferty, zaoferuje krétszy niz
minimalnie wymagany okres gwarancji i/lub rekojmi, Zamawiajacy bedzie
zobligowany w oparciu o przepisy ustawy Pzp odrzuci¢ jego oferte, jako niezgodna
z postanowieniami niniejszej SWZ. Natomiast w przypadku, jezeli Wykonawca w
formularzu oferty nie wskaze oferowanego okresu gwarancji i/ lub rekojmi, a ztozy
pozostate zawarte w nim o$wiadczenia, Zamawiajagcy przyjmie, iz Wykonawca
oferuje minimalny wymagany okres gwarangcji i/lub minimalny okres rekojmi, a w
konsekwencji w tych kryteriach otrzyma O pkt, chyba, ze zaistniejg okolicznosci
umozliwiajace zastosowanie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Punkty przyznawane za kryterium ,cena brutto za cato$¢ zamowienia” beda
liczone wg nastepujacego wzoru:

C =(Cnaj: Co) x 60

gdzie:

C - liczba punktéw przyznana danej ofercie,

Cnaj - najnizsza cena sposréod waznych ofert,

Co - cena podana przez Wykonawce dla ktérego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 60.

3. Punkty przyznawane za kryterium ,gwarancja na cato$¢ zamowienia”, beda
liczone wg nastepujacego wzoru:

G = ((Go-36)/24) x 30

gdzie:

G - liczba punktéw przyznana danej ofercie za udzielong gwarancje na catosé
zamowienia w miesigcach,

Go - gwarancja podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,

Okres gwarancji na catos¢ zamoéwienia udzielony ponad 60 miesiecy nie bedzie
dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesieczny,
natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesiecznego okresu
gwarancji Wykonawca otrzyma O pkt i nie bedzie on podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktow, ktére Wykonawca moze uzyska¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 30.

4. Punkty przyznawane za kryterium ,rekojmia za wady na catos¢ przedmiotu
zamowienia”, bedg liczone wg nastepujgcego wzoru:

R = ((Ro-36)/24) x 10

gdzie:
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R - liczba punktéw przyznana danej ofercie za udzielong rekojmie za wady na
cato$¢ zamoéwienia w miesigcach,
Ro - rekojmia podana w miesigcach przez Wykonawce, dla ktérego wynik jest
obliczany,
Okres rekojmi za wady na catos¢ zaméwienia udzielony na ponad 60 miesiecy nie
bedzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60
miesieczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36
miesiecznego okresu rekojmi Wykonawca otrzyma O pkt i nie bedzie on
podstawiany do wzoru.
Maksymalna liczba punktéw, ktére Wykonawca moze uzyskaé¢ w zakresie tego
kryterium wynosi 10.
5. Punkty przyznane w ramach kazdego z kryteribw zostang nastepnie
zZsumowane.
5.1 Suma ta stanowic bedzie koncowg ocene danej oferty.
5.2 Wszystkie obliczenia punktéw beda dokonywane z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku (bez zaokraglen).
5.3 Oferta Wykonawcy, ktéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe punktow,
uznana zostanie za najkorzystniejszg. W przypadku réwnych wynikéw decyduje
wysokos$¢ ceny, tj. za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy z
najnizsza cena.
6. Jezeli nie mozna wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny
ofert, Zamawiajacy sposrdod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena lub
najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny i jej
istotnych czesci sktadowych.
18) Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien ztozy¢:
a) wykaz podwykonawcow o ile sg przewidziani na etapie podpisania umowy,
b) umowe konsorcjum lub spétki cywilnej w przypadku, gdy Wykonawcy
wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ztozyli najkorzystniejszg oferte,
c) aktualng kopie optaconej polisy ubezpieczenia OC. Wykonawca ma obowigzek
utrzymania polisy OC w wymaganym zakresie i formie przez caty okres realizacji
Umowy,
d) wykaz oséb przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz przynaleznos¢ do
witasciwych izb zawodowych, z podaniem rowniez telefonu komoérkowego i
adresu e-mail tych osob. Zamawiajagcy dopuszcza uprawnienia wydane
obywatelom panstw Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej,
zgodnie z ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,
e) wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zamodwienia wraz z aktualnymi
kopiami dokumentow potwierdzajacych ich zatrudnienie na podstawie umowy o
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prace w zakresie jakiego dotyczy,
f) uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy prac,
najpozniej na 2 dni przed podpisaniem umowy,
g) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
h) egzemplarz kosztorysu szczegdétowego wraz ze stawkami narzutow (w wers;ji
papierowej i elektronicznej - edytowalnej, rozszerzenie .xml), najpdzniej na 2 dni
przed podpisaniem umowy.
2. Zamawiajacy zawrze umowe W sprawie zamoéwienia publicznego
z Wykonawcg, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach
okreslonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
4., W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy
regulujacej wspoétprace tych Wykonawcéw.
5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze
dokonaé¢ ponownego badania i oceny ofert sposrdod ofert pozostatych
w postepowaniu Wykonawcéw oraz wybraé¢ najkorzystniejszg oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie.
19) Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.
1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub
nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego przepisdw ustawy Pzp.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zamoéwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw
zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcéw.
3. Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim i wszystkie
dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaty sporzadzone
w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry sie na
nie powotuje, przedstawia ich ttumaczenie na jezyk polski. W uzasadnionych
przypadkach Izba moze zada¢ przedstawienia ttumaczenia dokumentu na jezyk
polski poswiadczonego przez ttumacza przysiegtego.
4. Pisma sktadane w toku postepowania odwotawczego przez strony oraz
uczestnikdw postepowania odwotawczego wnosi sie z odpisami dla stron oraz
uczestnikdw postepowania odwotawczego, jezeli pisma te sktadane sg w formie
pisemne;j.
5. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi sie w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie
i przystapienie do postepowania odwotawczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.
6. Terminy oblicza sie wedtug przepisow prawa cywilnego i jezeli koniec terminu
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do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzieh ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7. Odwotanie przystuguje na:

7.1 niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjeta
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupodw, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

7.2 zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdéw, systemie kwalifikowania
Wykonawcéw lub konkursie, do ktérej Zamawiajagcy byt obowigzany na
podstawie ustawy,

7.3 zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do tego
obowigzany.

8. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujacy przekazuje kopie
odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

9. Odwotanie wnosi sie:

9.1 w przypadku zaméwien, ktérych wartosc jest réwna albo przekracza progi
unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowiace;j
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowiacej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w lit. a),

9.2 w przypadku zaméwien, ktérych wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigce;j
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz
okreslony w lit. a).

10. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie
o udzielenie zamoéwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamdwienia
wnosi sie w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zamdwienia na stronie internetowej,
w przypadku zamowien, ktorych wartos¢ jest rowna albo przekracza progi unijne,
b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamodwien Publicznych
lub dokumentow zamoéwienia na stronie internetowej, w przypadku zamowien,
ktérych wartosc jest mniejsza niz progi unijne.

11. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 92 i 10 powyzej wnosi
sie w terminie:

a) 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
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mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia, w przypadku zamoéwien, ktérych wartosc¢ jest rowna albo przekracza
progi unijne,

b) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whiesienia, w przypadku zaméwien, ktérych wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne.
12. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit Wykonawcy do ztozenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupéw lub umowy ramowej, odwotanie wnosi sie nie
pozZniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia, a w przypadku udzielenia
zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki -
ogtoszenia o wyniku postepowania albo ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia,
zawierajacego uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zamdwienia z wolnej reki,

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
albo opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie
o udzieleniu zaméwienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zaméwienia w
trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki,

c) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o wyniku postepowania albo
zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o wyniku postepowania,
ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamdwienia w trybie negocjacji bez
ogtoszenia albo zamoéwienia z wolnej reki.

13. Szczegbétowy zakres i elementy odwotania okreslone sg w art. 516 ustawy
Pzp.

14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

15. W postepowaniu toczagcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. - Kodeks postepowania
cywilnego o apelaciji, jezeli obowigzujgce przepisy nie stanowig inaczej.

16. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamoéwien
publicznych.

17. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z jej
wniesieniem.

18. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamoéwien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

19. Od wyroku sadu lub postanowienia kornczacego postepowanie w sprawie
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przystuguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

20. Skarge kasacyjng moze wnies$¢ strona oraz Prezes Urzedu. Przepisy czesci
pierwszej ksiegi pierwszej tytutu VI dziatu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. -
Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie.

21. Szczegotowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg
w Dziale 1X ,Srodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

20) Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1, jezeli Zamawiajacy
je przewiduje.

1. Zamawiajacy informuje, iz przewidziat dodatkowe podstawy do wykluczenia
Wykonawcéw opisane pkt 15) SWZ.

21) Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu, na zasadach okreslonych w pkt 15) SWZ, oraz spetniaja okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki dotyczace:

2.1 zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.2 uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej Ilub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

2.3.1 posiadajg srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co
najmniej 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych),

2.3.2 s3 ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, przy czym kwota
ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 3.000.000,00 zt (stownie: trzy miliony
ztotych).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O0-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z oferty
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego.

2.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamodwienia, czyli:

2.4.1.1 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
spetniajacej wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdézn. zm.), a takze posiadajagcg doswiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika roboét oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakoriczonymi robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych
objetych wpisem do rejestru zabytkéow lub inng forma ochrony zabytkéw w
rozumieniu zapisow ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, przy
czym kazda z dwoch wykazanych robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym
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posiadanej specjalnosci,
2.4.1.2 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét
konserwatorskich, odpowiedzialnej za nadzér nad robotami prowadzonymi w
strefach objetych ochrong konserwatorska, posiadajagca wyksztatcenie
kierunkowe spetniajace wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdézin. zm.), a takze posiadajaca
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robét
konserwatorskich oraz doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co
najmniej dwoma zakonczonymi robotami budowlanymi w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych objetych wpisem do
rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, przy czym kazda z dwoch
wykazanych robét budowlanych w zakresie odpowiadajagcym posiadanej
specjalnosci,
2.4.1.3 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
2.4.1.4 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika roboét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia,
2.4.1.5 osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru urzadzen
i instalacji elektrycznych posiadajagca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat. D do
1kV,
2.4.1.6 osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrycznych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat.
E do 1kV.
Zamawiajqcy informuje, iz dopuszcza mozliwosc tqczenia funkcji oséb przeznaczonych
do nadzorowania i kontrolowania budowy przy realizacji zamdwienia w powyzszych
branzach i specjalnosciach, w przypadku posiadania przez jednqg osobe stosownych
uprawnien, kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych dla okreslonych funkcji.
Zamawiajqcy okreslajgc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepisow.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2026r. poz. 524 z pézn.
zm.), mogq réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. miedzy innymi w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
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nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2026r. poz. 166) lub zgodnie z wczesniej obowigzujgcymi przepisami
dotyczgce uznawania ww. kwalifikacji lub posiadac¢ prawo do swiadczenia ustug
transgranicznych zgodnie z ustawqg z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2025r. poz. 1783),

2.4.2 posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn. wykaza, iz w okresie
ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zamdwienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie, zrealizowali
dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektow
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw lub innej formy ochrony zabytkéw
w rozumieniu zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z p6zn. zm.),
kazda z nich o wartosci nie mniejszej niz 2.500.000,00 zt brutto (stownie: dwa
miliony piecset tysiecy ztotych).

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O0-1, tj. nie
spetnia/spetnia, w oparciu o oswiadczenie Wykonawcy ztozone wraz z oferta
odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 2 do SWZ oraz dokumenty
i oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajgcego odpowiednio do tresci wzoru stanowigcego Zatacznik 6 do SWZ.
3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

4., W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

5. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, sktada, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo odpowiednio wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajagcego zasoby oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

6. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt 8) 5
powyzej, potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami
udostepniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz
okresla w szczegolnosci:

6.1 zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby,
6.2 sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia,
6.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosSciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia,
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zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
7. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostepniajace zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3) i 4) ustawy Pzp, oraz, jezeli to dotyczy, kryteriéw selekcji, a takze bada, czy
nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.
8. Podmiot, ktéory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada
solidarnie z Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot
ten nie ponosi winy.
9. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okres$lonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.
10. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasoboéw, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotoéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:
10.1  sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia
niezbednych zasobéw Wykonawcy - odpowiednio wzoru stanowigcego Zatgcznik
nr 3 do SWZ.
11. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywaé¢ sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby.
12. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowe] dopuszcza taczne spetnianie warunku przez
Wykonawcoéw.
13. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznac, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamodwienia.
22) Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych.
1. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce,
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ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych, tj.:

1.1 o$wiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2025r. poz. 1714) z innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte,
oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe] wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czeSciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie
od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej,

1.2 wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie lub nadzorowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,

1.3 wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 8 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw,
na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowodéw
okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty,

1.4 informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej
ztozeniem,

1.5 dokumentéw potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.

2. W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw,
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, sktada kazdy z
Wykonawcéw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem i dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 1, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw Wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

4. Wykonawca moze wykorzysta¢ oswiadczenia i dokumenty ztozone w
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odrebnym postepowaniu o udzielenie zaméwienia, jezeli potwierdzi, ze informacje
w nim zawarte pozostaja prawidtowe i aktualne.

5. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
jezeli moze je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazat w os$wiadczeniu dane umozliwiajgce dostep do tych
Srodkéw, a takze woéwczas gdy podmiotowym $rodkiem dowodowym jest
oswiadczenie wtasne Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli
Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawa Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i
dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie maja
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentoéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajagcy od wykonawcy
(Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 2415 z p6zn. zm.) oraz przepisy rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dziennik Ustaw z 2020r. poz.
2452), a takze przepisy ustawy 5 sierpnia 2025r. o certyfikacji wykonawcow
zamowien publicznych (Dziennik Ustaw z 2025r. poz. 1235).

7. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Iub
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, zamiast podmiotowych srodkéw dowodowych, wskazanych w pkt. 1
powyzej, moze ztozy¢ certyfikat potwierdzajgcy udzielenie certyfikacji
wykonawcy zamowien publicznych, o ktérym mowa w art. 124 ustawy Pzp,
odpowiednio w zakresie okreslonym art. 3 ust. 2 pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 5
sierpnia 2025r. o certyfikacji wykonawcéw zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2025r.
poz. 1235).

8. Zamawiajacy nie moze zadac innych podmiotowych srodkéw dowodowych w
zakresie, w jakim potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu wynika z certyfikatu, o ktérym
mowa w pkt. 7 powyzej, z uwzglednieniem wyjatku okreslonego w pkt. 6 ponizej
oraz okolicznosci, o ktérych mowa w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025r.
o certyfikacji wykonawcéw zamoéwien publicznych.

9. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia moze zada¢ podmiotowych
srodkéw dowodowych od wykonawcy, ktéry ztozyt certyfikat, o ktérym mowa w
pkt. 7 powyzej, na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia z postepowania, o
ktorej mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp.

10. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 8 ustawy z dnia
5 sierpnia 2025r. o certyfikacji wykonawcéw zamowien publicznych, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie nie krotszym
niz 5 dni liczac od dnia wezwania.

23) Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych.
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1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.
2. Zamawiajacy wskazuje, iz przedmiot zaméwienia nie zostat podzielony na
czesci, poniewaz jego zakres obejmuje zakres robét wzajemnie sie przenikajacych,
a jednoczesnie istnieje wiele podmiotéw gospodarczych prowadzacych matg i
$redniag dziatalnos¢ gospodarcza, ktére moga zrealizowac¢ zaméwienie w catosci.
Zamawiajacy nie podzielit przedmiotu zamdéwienia na czesci réwniez dlatego, gdyz
taki podziat mogtby skutkowa¢ nadmiernymi trudnosciami technicznymi i
organizacyjnymi w realizacji i koordynacji robét, dla kazdej z branz oddzielnie, oraz
nadmiernymi kosztami wykonania zaméwienia z tego wynikajagcymi, a ponadto
potrzeba skoordynowania dziatan réznych wykonawcéw realizujacych
ewentualne czesSci zamoéwienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu
wykonaniu zamoéwienia i powodowataby koniecznos$¢ zaangazowania kolejnych
0s6b po stronie Zamawiajacego do obstugi i nadzoru, jak i poniesienia
wynikajacych z tego kosztéw. Ponadto egzekucja ewentualnych roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji rowniez bytaby znacznie utrudniona i kosztowna oraz
skomplikowana z uwagi na przenikanie sie wzajemnie rob6t w réznych branzach i
zakresach oraz zwigzane z tym zaleznosci, a w efekcie negatywnie wptynetoby to
na finanse publiczne, czyli celowo$¢ i gospodarnosé¢ ich wydatkowania.
Zamawiajacy dziatajagc racjonalnie, poprzez uzyskanie najlepszych efektéw z
poniesionych naktadéw, nie moze dopusci¢ do maksymalnego mozliwego
rozdrobnienia zaméwienia, z uwagi na fakt, ze nadmierne rozdrobnienie
przedmiotowego zamdéwienia na czesci moze pociggnac za soba negatywne skutki
dla Zamawiajacego.
24) Liczba czesci zamoéwienia, na ktérag Wykonawca moze ztozy¢ oferte, lub
maksymalna liczba czesci, na ktére zamowienie moze zosta¢ udzielone temu
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, majace zastosowanie do
ustalenia, ktére czesci zamowienia zostang udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.
1. Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.
25) Informacja dotyczaca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadac oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich
sktadanie.
1. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
26) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp.
1. Zamawiajacy zaznacza, iz z uwagi na rodzaj i zakres zamoéwienia Wykonawca
przy realizacji umowy zobowigzany jest, aby wszystkie osoby wykonujgce
czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy,
w tym w szczegdlnosci wykonujace prace przygotowawcze, demontazowe,
montazowe, instalacyjne, naprawcze, budowlane, konserwatorskie jak i
porzadkowe oraz obstugujgce maszyny i urzadzenia budowlane, byty zatrudnione
w ramach stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r.
poz. 277 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie
na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zapisami i wymaganiami okreslonymi
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w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ opisujacymi w
szczegoblnosci:
1.1 rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia,
1.2 sposodb weryfikacji zatrudnienia tych oséb,
1.3 uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan.
27) Wymagania w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje takie wymagania.
1. Zamawiajacy nie stawia wymagan zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktére
obejmowatyby aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwigzane
z innowacyjnoscia, zatrudnieniem Ilub zachowaniem poufnego charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zamowienia.
28) Informacja o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia
wytacznie przez Wykonawcow, o ktéorych mowa w art. 94 Pzp, jezeli
zamawiajacy przewiduje takie wymagania.
1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezen w zakresie ubiegania sie o udzielenie
zamowienia wytacznie Wykonawcdw majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielni socjalnej oraz innych Wykonawcy, ktérych gtéwnym celem lub
gtéwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
bedg realizowaty zamdéwienie, jest spoteczna i zawodowa integracja osob
spotecznie marginalizowanych.
29) Wymagania dotyczace wadium, jezeli Zamawiajacy przewiduje obowiazek
whniesienia wadium.
1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
2. Wykonawca wnosi wadium najpdzniej przed uptywem terminu sktadania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferty, z
wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2
ustawy Pzp, w wysokosci wynoszacej kwote 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat
tysiecy ztotych 00/100).
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
3.1 pieniadzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 98).
4. Wadium wniesione w pienigdzu nalezy ztozy¢ przelewem bankowym
w ztotych polskich na konto Zamawiajacego Banku PKO Bank Polski S.A., nr
rachunku 21 1020 2892 0000 5302 0698 4027, z dopiskiem: Postepowanie nr
ARMK 11.2026. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie
przyjety termin uznania rachunku Zamawiajacego.
5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:
5.1 musi obejmowad odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace
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utrate wadium przez Wykonawce okre$lone w ustawie Pzp, bez koniecznosci
potwierdzania tych okolicznosci,

5.2 zjej tresci powinno jednoznacznej wynikac zobowigzanie gwaranta do zaptaty
catej kwoty wadium,

5.3 powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie,
5.4 termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz
termin zwigzania ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest
dzien sktadania ofert),

5.5 w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa lub co najmniej
numer przedmiotowego postepowania,

5.6 beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg ul. Marii
Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw,

5.7 w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiajacy zaleca aby poreczenie lub
gwarancja obejmowata swg trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum), przy czym
Zamawiajacy uznaje, iz poreczenie lub gwarancja wadialna wystawiona na jednego
z cztonkéw konsorcjum, ktéry jest prawidtowo umocowanym petnomocnikiem
uprawnionym do dziatania w imieniu i na rzecz pozostatych cztonkéw konsorcjum,
spetnia wymagania ustawowe, nawet jesli w tresci samej gwarancji wadialnej nie
wskazano faktu istnienia konsorcjum,

5.8 musi zostaé¢ ztozone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawce poreczenia lub gwarancji.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

6.1 pienieznej - zaleca sie, by dowdd dokonania przelewu zostat dotagczony do
oferty,

6.2 poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony
wraz z oferta.

7. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb
nieprawidtowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu
zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp zostanie odrzucona.

8. Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia wystapienia jednej z okolicznosci:

8.1 uptywu terminu zwigzania oferta,

8.2 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

8.3 uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, z wyjatkiem sytuacji
gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie
uptynat termin do jego wniesienia.

9. Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
ztozenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

9.1 ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.2 ktérego oferta zostata odrzucona,

9.3 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 82z 114


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
9.4 po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
10. Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktéorym mowa w pkt 9 powyzej,
powoduje rozwigzanie stosunku prawnego z Wykonawca wraz z utratg przez
niego prawa do korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa
w dziale IX ustawy Pzp.
11. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami
wynikajgcymi  z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, a zwrot wadium wniesionego w innej formie niz w pieniadzu
nastepuje poprzez ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi os$wiadczenia
o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
whniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7
pkt 2)-4) ustawy Pzp, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela
z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:
12.1  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust.
2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
odpowiednio przedmiotowych srodkéw dowodowych lub podmiotowych
srodkéw dowodowych lub certyfikatu wykonawcy zaméwien publicznych
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1
ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o
ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,
12.2  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
12.2.1 odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,
12.2.2 nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile byto wymagane),
12.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.
30) Informacja o przewidywanych zamdéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7) i 8) Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien podobnych, na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegajaca na tym, ze w okresie 3 lat
od dnia udzielenia niniejszego zamodwienia publicznego, ewentualnie udzieli
wytonionemu w tym postepowaniu Wykonawcy zamdwienia polegajacego na
powtorzeniu podobnych robét budowlanych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia lub zlokalizowanym w poblizu, a w szczegélnosci w bezposrednim
sgsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej
Krakéw bedacych w zarzadzie, wtasnosci lub utrzymaniu Zamawiajgcego, do
100% wartosci szacunkowej zamowienia podstawowego, co zostato
skalkulowane przy szacowaniu wartosci zamowienia podstawowego i na
warunkach przewidzianych w umowie dla postepowania i zamodwienia

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 83z 114


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026
podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zaméwienia
podobnego bedzie fakt, iz w ramach niniejszego zamodwienia publicznego
Wykonawca realizowat lub realizuje roboty budowlane w terminie i z najwyzsza
starannoscia. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamdéwienia
podstawowego, zamoéwienia podobnego warunkowane jest tez tym, ze zapewni
on nie gorszy standard i jakos¢ oraz warunki wykonywania nowego zamdéwienia
niz dotyczace zaméwienia podstawowego, a takze ze Wykonawca zaakceptuje
istotne warunki dotychczasowej umowy, jak réwniez strony w wyniku negocjacji
uzgodnia wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamdéwienia.

31) Informacja dotyczaca przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamdéwienia,
o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
albo wymaga ztozenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentow.

1. W celu zapoznania sie z miejscem objetym przedmiotem zamowienia,
Zamawiajacy organizuje wizje lokalng w dniu 21.10.2026r. o godzinie 09:00.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie czekat na Wykonawcéw przed Wejsciem nr
1 do budynku Zamawiajgcego przy ul. Kopernika 19 w Krakowie.

2. Zamawiajacy informuje, iz do ztozenia oferty bezwzglednie jest wymagana
obecnos¢ w trakcie trwania wizji lokalnej. W przypadku konsorcjum wystarczy
udziat w wizji co najmniej jednego uczestnika konsorcjum.

3. Udziat w wizji lokalnej jest obligatoryjny, Zamawiajagcy wymaga ztozenia
oferty po odbyciu przez Wykonawce wizji lokalnej. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, iz zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp odrzuca oferte jezeli zostata
ztozona bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy Zamawiajacy tego wymagat
w dokumentach zamoéwienia.

32) Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga byc¢ prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje
rozliczenia w walutach obcych.

1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym beda dokonywane
w ztotych polskich (PLN).

2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

33) Informacja dotyczaca zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli
Zamawiajacy przewiduje ich zwrot.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

34) Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan, jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie
zart. 60 art. 121 Pzp.

1. Zamawiajagcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych zadan w ramach realizacji zamoéwienia.

35) Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowe;j.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

36) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa
w art. 230 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna.

1. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.
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37) Wymaég lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogéow elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art.
93 Pzp.
1. Zamawiajacy nie wymaga, jak i nie przewiduje mozliwosci ztozenia ofert
w postaci katalogdéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych
do oferty.
38) Informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
Zamawiajacy przewiduje obowiazek jego wniesienia.
1. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepujacych formach:
1.1 pieniadzu,
1.2 poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,
1.3 gwarancjach bankowych,
1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. é6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 98).
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego, natomiast
w przypadku wniesienia innego zabezpieczenia, oryginat dokumentu
zabezpieczenia nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przed podpisaniem
umowy, przy czym jego tres¢ musi uzyskac¢ wczesniejszg akceptacje
Zamawiajacego.
3. Z dokumentu gwarancji/poreczenia powinno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie Zamawiajacego, a sadem
witasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéow bedzie sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Poreczenie lub gwarancja powinny zawierac:
4.1 okreslenie tresci zobowigzania: ,gwarancja/poreczenie” w jezyku wystawienia
gwarancji/poreczenia, jej numer oraz ewentualnie inng informacje identyfikujaca
wystawiong gwarancje lub udzielone poreczenie,
4.2 klauzule wskazujaca, iz gwarancja/poreczenie jest nieodwotalna,
4.3 okreslenie beneficjenta, tj. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302
Krakow,
4.4 okreslenie Zleceniodawcy,
4.5 okreslenie gwaranta/poreczyciela,
4.6 informacje identyfikujacg stosunek umowny, ktérego dotyczy gwarancja lub
poreczenie przez wskazanie przedmiotu umowy i jej numeru,
4.7 sume gwarancyjng lub zakres poreczenia,
4.8 postanowienie, zgodnie z ktérym gwarancja/poreczenie  stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci o zaptate kar
umownych oraz ewentualne roszczenia z tytutu rekojmi,

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 85z 114


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026
4.9 postanowienie, zgodnie z ktéorym gwarant/poreczyciel bezwarunkowo
dokona zaptaty na rzecz Beneficjenta/uprawnionego z tytutu poreczenia kwote
do okredlonej wysokosci na pierwsze pisemne zadanie, bez koniecznosci
uzasadnienia zadania, o ile beneficjent powota w tresci zadania postanowienie
umowne stanowigce podstawe powstania roszczenia o zaptate z tytutu gwarancji
lub poreczenia,
4,10 termin, w jakim zostanie zaptacona zadana kwota,
4,11 termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,
412 sposoéb doreczenia gwarantowi/poreczycielowi zgdania zaptaty (w tym
adres do korespondenciji),
4,13 postanowienie, zgodnie z ktérym prawem wtasciwym dla gwarancji lub
poreczenia jest prawo polskie,
4,14  postanowienie, zgodnie z ktéorym sgdem wifasciwym do rozstrzygania
ewentualnych sporéw wyniktych z gwarancji/poreczenia jest sad powszechny
witasciwy miejscowo wedtug siedziby beneficjenta,
4,15 klauzule identyfikacyjna.
5. Zabezpieczenie wniesione jako gwarancja lub poreczenie musi spetniaé
warunki zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu i Wykonawca nie moze w zaden
sposob (w szczegdlnosci zadaniem dodatkowych dokumentéw, stawianiem
dodatkowych warunkéw) ogranicza¢ prawa Zamawiajgcego do dysponowania
zabezpieczeniem w okolicznos$ciach wymienionych w umowie.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazié
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je z odsetkami wynikajacymi
zumowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze dokonac zmiany sposobu
zabezpieczenia na jeden lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ.
9. Zmiana sposobu zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
10. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny
catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania
Zamawiajgcego wynikajacego z umowy.
11. Zabezpieczenie bedzie wynosito 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgcego
z umowy, odpowiednio proporcjonalnie w catosci lub okre$lonej czesci.
12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
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zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu zaméwienia.

15. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma
30% wysokosci zabezpieczenia, ktére zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

16. W przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia wartosci umowy, jak i zmiany
terminu jej realizacji stosownej i odpowiedniej zmianie ulega réwniez wartosé
i termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

39) Ochrona danych osobowych - Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej ,RODQ”), w zwigzku z art. 19 ust. 1
ustawy Pzp, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.0. informuije, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa Sp. z o0.0.,, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw, e-mail:
biuro@armk.pl. Kontakt z Administratorem mozliwy jest przez adres e-mail:
biuro@armk.pl lub pod nr telefonu 731 900 140.

2. Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie
kontaktowac przez adres: iod@armk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w celu zwigzanym 2z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego objetego niniejszg SWZ.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w nastepujacych celach:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
objetego niniejszg SWZ,

b) zawarcia i wykonania umowy - w mysl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku
Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, oséb uprawnionych do reprezentowania
lub dziatajgcych na podstawie petnomocnictwa Wykonawcy,

c) wynikajacych z uzasadnionych intereséw prawnych obejmujacych realizacje
umowy z Kontrahentem w mysl art. 6 ust. 1 pkt f RODO - w przypadku osoby
wskazanej przez Wykonawce w zwiazku z realizacja umowy,

d) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych prowadzenia ksiagg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994r. o rachunkowosci,

e) wynikajacych z uzasadnionych interesow prawnych obejmujacych ustalenie,
dochodzenie lub obrone ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy, w mysl|
art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

f) wypetnienia obowigzkéw prawnych dotyczacych przechowywania
dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawg z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
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5. Podanie przez Paniag/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego.
6. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikaja z ustawy Pzp.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegajg dane
osobowe, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia.
8. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego albo do uptywu terminu
mozliwosci kontroli projektu wspoétfinansowanego lub finansowanego ze srodkéw
Unii Europejskiej albo jego trwatosci takie projektu badZz innych uméw czy
zobowigzan wynikajacych z realizowanych projektéw.
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO.
10. Nie przystuguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do usuniecia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) w zw.
z art. 21 RODO.
11. Pana/Pani dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 RODO, mogg zostad
udostepnione, w celu umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej,
o ktérych mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do uptywu terminu na ich wniesienie.
12. Zamawiajacy informuje, ze w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
13. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -
3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. a) powyzej,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zadaé¢ od
Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty wszczetego albo zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
14. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. b)
powyzej, do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie
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zamoéwienia publicznego, ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawag Pzp, ani nie moze narusza¢ integralnosci protokotu postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego oraz jego zatacznikéw.

15. Skorzystanie przez Panig/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 8 lit. c)
powyzej, polegajacym na zadaniu ograniczenia przetwarzania danych, o ktérym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
réwniez po postepowania w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego).
40) Wykaz zatacznikéw do SWZ, stanowiacych integralng czes¢ specyfikaciji.

1. Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy (sktadany wraz z ofertg),

2. Zatacznik nr 2 - Os$wiadczenia o spetnianiu  warunkéw udziatu
w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia (sktadane wraz z ofertg),
3. Zatacznik nr 3 - Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia

niezbednych zasobéw Wykonawcy (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

4. Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamodwienia (sktadane wraz z ofertg o ile dotyczy),

5. Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (sktadane na wezwanie
Zamawiajacego),

6. Zatgcznik nr 6 - Wykazy (oswiadczenia) dotyczace wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowania (sktadane na wezwanie Zamawiajacego),

7. Zatacznik nr 7 - Zaproszenie do negocjacji,

8. Zatacznik nr 8 - Zaproszenie do sktadania ofert dodatkowych,

9. Zataczniki nr 9 - Formularz oferty dodatkowej,

10. Zatacznik nr 10 - opis przedmiotu zamoOwienia - program prac
konserwatorskich oraz dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami,
STWIORB, przedmiary i inne,

11. Zatacznik nr 11 - Tabela rownowaznosci.
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Zatacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z
siedziba ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

.....................................................................................................................................

Tl e ;
E-Mails e ;
NIP = e 3 REGON - ..ot )

Nawiqzujqgc do ogtoszenia o zamdwieniu w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz
konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na uzytkowanie w ramach
zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu
uzytkowania czesci parteru budynku, przebudowa czesci otworow okiennych i
drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarne;j i
C.O. na parterze i w piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr.
0052”. na potrzeby ARMK Sp. z o.0.,

ja/my nizej podpisany/i:

imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych
w SWZ, zgodnie z tresciag SWZ, ewentualnych wyjasnien do SWZ oraz jej zmian,
jezeli dotyczy:
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za taczna KWOLE et cne e seenaee e zt brutto
(STOWNIE: .eeveeeeeeeeeereeeeectrereesseeserestes e essseessesssessssessesssassssessesssassssesssessassssssssessssessesssassens
ztotych ..../100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%,

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykona¢ catosci przedmiotu
zamoéwienia w terminie 210 dni od dnia zawarcia umowy, w tym do realizacji robot
budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 180 dni.

3. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajagce warunki i wymagania wynikajace z SWZ, w szczegdlnosci

w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym oferujemy:

31 i *-miesigeczny okres gwarancji na cato$¢ zamoéwienia (minimum 36

miesiecy- warunek dodatkowo punktowany) *
ki

3.2 eeeeeiennreeeneeenne *-miesieczny okres rekojmi za wady na catos¢ przedmiotu
zamowienia (minimum 36 miesiecy- warunek dodatkowo punktowany) *.
*w przypadku braku wskazania Zamawiajgcy przyjmie, iz Wykonawca oferuje

minimalne wymagane okresy gwarancji i/ lub rekojmi tj. 36 miesiecy.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami
umowy, stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ i akceptujemy je bez zastrzezen oraz
zobowiazujemy sie, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
warunkach w nich okreslonych w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas

wskazany w SWZ, tj. 30 dni od daty sktadania ofert.
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6. Oswiadczamy, ze akceptujemy termin ptatnosci faktury do 30 dni
kalendarzowych, liczony od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury,
odpowiednio dla wymagan okreslonych w SWZ i wzorze umowy.

7. Oswiadczamy, ze jesteSmy™ / nie jesteSmy*: mikroprzedsiebiorstwem?,
matym przedsiebiorstwem™, Srednim przedsiebiorstwem™.

* - niepotrzebne skresli¢

8. Oswiadczamy, ze wykonanie niniejszego zamowienia, zamierzamy wykona¢
bez udziatu Podwykonawcoéw */ z udziatem Podwykonawcéw *.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyc¢ okreslong czes¢ (zakres) prac, tj.:

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(Firma (nazwa) Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawce o
ile sq znani na etapie sktadania ofert)
* - niepotrzebne skresli¢

9. Oswiadczamy, iz w cenie ryczattowej oferty uwzgledniliémy koszty i zakres
catosci przedmiotu zamowienia oraz, ze oferujemy przedmiot zamoéwienia zgodny
Z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz okreslonymi przez Zamawiajgcego
w SWZ.

10. Oswiadczamy, iz wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych
osobowych w zakresie wynikajagcym z powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w celu oceny i poréwnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak
i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania, zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie ustawa z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz.
1781), oraz z klauzulg informacyjna dotaczong do dokumentacji postepowania, a
ponadto oswiadczamy, iz wypetniliSmy obowiazki informacyjne oraz obowigzki
Zwigzane z realizacjg praw o0séb fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14
RODO, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

11. W przypadku wadium wniesionego w pieniadzu prosimy o jego zwrot na nr
konta

12. Oswiadczamy, ze deklarujemy doreczanie faktur:
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a) w formie papierowej pod warunkiem doreczenia wraz z wymaganymi
zatagcznikami na adres: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.0., ul. Marii
Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw - sekretariat *,
b) w formie elektronicznej pod warunkiem przestania wraz z wymaganymi
zatacznikami na adres: faktury@armk.pl *,
c) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wraz z wymaganymi
zatacznikami pod warunkiem przestania na adres Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA SP. Z 0.0,
Skrécona nazwa skrzynki - AGENCJA ROZWOJU MIASTA KRAKOWA; Numer
PEPPOL - 6751698978 *,

d) w formie ustrukturyzowanej faktury wraz z wymaganymi dokumentami
ustrukturyzowanymi dostepnymi w KSeF za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF), a jezeli zataczniki do faktury nie stanowig dokumentéw
ustrukturyzowanych dostepnych w KSeF, zobowigzujemy sie do przestania tych
zatacznikdw na adres e-mail: faktury@armk.pl, z podaniem w tresci wiadomosci
numeru identyfikujgcego fakture w KSeF*.

* - niepotrzebne skresli¢

13. Oswiadczamy, iz wptata wynagrodzenia powinna by¢ dokonana na rachunek

bankowy Wykonawcy o numerze

* - nalezy odpowiednio wypetnic

14. Oswiadczamy, iz jesteSmy/nie jesteSmy czynnym podatnikiem podatku od
towarow i ustug (VAT) .

* - niepotrzebne skresli¢

15. Oswiadczamy, iz osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajagcym
w zakresie ztozonej oferty oraz w sprawach dotyczacych ewentualnej realizacji

UIMOWY JESE: eriinieieteeteeeeeteeeeeteereetese e eseeseseeseseessesesessessessessessensessessessersensesensensenes ,

(mozna wypetnic fakultatywnie),

16. Oswiadczamy, ze wybor oferty:
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a) nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug,*
b) bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug*.
Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt

(Nalezy wpisac¢ nazwe /rodzaj towaru lub ustugi, ktére bedq prowadzity do powstania
u Zamawiajqcego obowiqgzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug) objetych przedmiotem zamoéwienia. *

17. Oswiadczamy, ze w zakresie nizej wskazanych podstaw wykluczenia
(*wskazaé podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 pkt. 1-5, art. 108 ust.
2,art. 109 ust. 1 pkt. 1-5 lub 7-10 ustawy Pzp, w zakresie ktérych Wykonawca bedzie
sie  postugiwat  CertyfiKatem): ..o e

bedziemy sie postugiwaé certyfikatem wykonawcéw zamoédwien publicznych, o

ktorym mowa w art. 124 wust. 2 ustawy Pzp, numer i oznaczenie
Certyfikatu: ...oooveeeeeceieeeeeeceeeee e , hazwa podmiotu certyfikujgcego,
ktory  wydat  certyfikat: oo , okres waznosci
certyfikatu: ...ooveveeeeeceeeeeceeee e , wskazanie miejsca (ogoélnodostepnej
bazy danych, adres strony www), gdzie znajduje sie certyfikat: .......cccocovvevvieveneennnns

*uwaga - nalezy odpowiednio wypetni¢, jezeli Wykonawca bedzie postugiwac sie
certyfikatem

18. Oswiadczamy, ze w zakresie nizej wskazanych warunkéw udziatu w
postepowaniu, okre$lonych przez Zamawiajgcego w SWZ ™20 wyiatkiem warunkéw
dotyczacych  zdolnosci technicznej i zawodowej  hedziemy sie postugiwaé certyfikatem
wykonawcéw zamowien publicznych, o ktérym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy

Pzp, numer i oznaczenie certyfikatu: ........coooviiiiieiiciiiciecieeeeceeeeee , hazwa
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podmiotu certyfikujgcego, ktory wydat certyfikat: .....ccoooeoeeeiiieiiieeee ,
okres waznosci certyfikatu: .....coooeveeieieiiceeeeeeee, , wskazanie miejsca
(ogdlnodostepnej bazy danych, adres strony www), gdzie znajduje sie
certyfikat: ....cccoevveveerene.

*uwaga - nalezy odpowiednio wypetnic, jezeli Wykonawca bedzie postugiwac sie
certyfikatem

19. Zataczniki:

*n

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone ,*” we wzorze formularza oferty
i wzorach zatqcznikéw do SWZ Wykonawca zobowiqgzany jest odpowiednio do ich
tresci wypetnic lub skreslic.
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Zatacznik nr 2 do SWZ
Sktadane w wraz z ofertq.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na wytonienie
Wykonawcy robot budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont,
modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru
budynku, przebudowa czesci otworéow okiennych i drzwiowych oraz wykonanie
wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w piwnicy, w
budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z
0.0.,
oswiadczamy, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczamy, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego w SWZ, polegamy na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/éw:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(wskazac podmiot/y i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/éw - o ile
dotyczy)*

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, na
ktérego/ych zasoby powotujemy sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

..........................................................................................................................................

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG - o ile dotyczy)*

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112 ustawy Pzp i opisane w SWZ, a w szczegdlnosci:

1. Oswiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
pozwalajacej, na realizacje zamoéwienia, tj.:

1.1 posiadamy srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej
500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych),

1.2 jesteSmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia,
przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niz 3.000.000,00 zt (stownie:
trzy miliony ztotych).

2. zdolnosci technicznej lub zawodowej, tj.:

2.1 dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, czyli:

2.1.1 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,
spetniajgcej wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdézn. zm.), a takze posiadajgcg doswiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika roboét oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych
objetych wpisem do rejestru zabytkéow lub inng forma ochrony zabytkéw w
rozumieniu zapisoOw ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, przy
czym kazda z dwoch wykazanych robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym
posiadanej specjalnosci,

2.1.2 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét
konserwatorskich, odpowiedzialnej za nadzér nad robotami prowadzonymi w
strefach objetych ochrong konserwatorska, posiadajagcg wyksztatcenie
kierunkowe spetniajace wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdzn. zm.), a takze posiadajaca
doswiadczenie zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robdt
konserwatorskich oraz doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co
najmniej dwoma zakonczonymi robotami budowlanymi w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektow budowlanych objetych wpisem do
rejestru zabytkéow lub inng formg ochrony zabytkdéw w rozumieniu zapiséw
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, przy czym kazda z dwéch
wykazanych robét budowlanych w zakresie odpowiadajagcym posiadanej
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specjalnosci,
2.1.3 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét w zakresie
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
2.1.4 osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika roboét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zaméwienia,
2.1.5 osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru urzadzen
i instalacji elektrycznych posiadajacg $wiadectwo kwalifikacyjne SEP kat. D do
1kV,
2.1.6 osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamodwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
urzadzen i instalacji elektrycznych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat.
E do 1kV.
2.2 posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, tzn. iz w okresie ostatnich 8 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, zrealizowalismy dwie
roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw
budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw lub innej formy ochrony zabytkéw
W rozumieniu zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdzn. zm.),
kazda z nich o wartosci nie mniejszej niz 2.500.000,00 zt brutto (stownie: dwa
miliony piecset tysiecy ztotych).
3. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.
5. Oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 514),
tj.:
5.1 nie jestesmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;
5.2 nie jesteSmy Wykonawcg, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 644 z
pdzn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
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765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

5.3 nie jestesmy Wykonawca, ktorego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 522 z pdézn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujacg od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.

Os$wiadczamy, ze zachodza w stosunku do nas podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp.

(podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108
ust. 1 pkt 1), 2)i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2)-5)i 7)-10) - o ile dotyczy)*

Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(- o ile dotyczy)*

WYKAZ PODWYKONAWCOW - o ile dotyczy)*

Niniejszy zatacznik zawiera zakres rzeczowy czesci zamowienia (czynnosci),
przewidywanych do realizacji przez podwykonawce (6w), wraz z podaniem ich
nazw (firm), adresu i telefonu.

W przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby innych podmiotéw w
zakresie ich zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
ktéorym to podmiotom zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszego
zamoOwienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowigzany jest podac
nazwy (firmy) podwykonawcow.

Zatacznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca
przewiduje zatrudnienie podwykonawcy/ow.

Oswiadczamy, ze powierzamy nastepujagcym podwykonawcy/om wykonanie
nastepujacych czesci (zakresu) zaméwienia
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Podwykonawca

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)*

Powierzany zakres zaméwienia:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczamy, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(podac petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajagcego w btad przy przedstawianiu
informacji.
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Zatacznik nr 3 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

(UWAGA: ponizsze zastosowac tylko wtedy, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby
podmiotu/oéw trzeciego/ich, odpowiedniq ilos¢ razy w zaleznosci od liczby podmiotéw
udostepniajgcych zasoby Wykonawcy, a ponadto wymagane jest do ztozenia wraz
z ofertqg w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe/y uprawniong/e do reprezentacji podmiotu udostepniajgcego zaséb/y)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamoéwienia zgodnie z art. 118 ustawy Pzp

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG - o ile dotyczy) *

Oswiadczamy, ze w postepowaniu wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,
instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na
uzytkowanie w ramach zadania ,,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i
zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku, przebudowa czesci otworéw
okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej i C.O. na parterze i w piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr
12/23; obr. 0052”, na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

zobowiazujemy sie udostepnic¢ nasze zasoby Wykonawcy:

.............................................................................................................................................

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)*

W celu oceny, czy wskazany wyzej Wykonawca bedzie dysponowat naszymi
zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz
oceny, czy stosunek nas taczacy gwarantuje rzeczywisty dostep do naszych
zasoboéw podaje:

1) zakres naszych zasobdéw dostepnych Wykonawcy:

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

.........

(wskazac i opisac zakres udostepnionych zasobdw, tj.: zdolnosci techniczne lub
zawodowe, sytuacje ekonomiczng lub finansowq, doswiadczenie, wiedze, osoby,
sprzet, urzqdzenia itp., odpowiednio o ile dotyczy)
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2) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego

zasobow podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia:

(wskazac realny i faktyczny sposéb oraz okres (czas), wykorzystania zasobéw przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego)

3) charakter stosunku, jaki bedzie mnie taczyt z Wykonawca:

(wskazac doktadnie np. umowa zlecenia, o dzieto, pozyczki, uzyczenia itp.)

4) czy, a jezeli tak, to w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na
zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje czynnosci, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

.........

(wskazac doktadnie te elementy zamdwienia, tj. odpowiednio o ile dotyczy ustug lub
robdt budowlanych, ktére bedq realizowane przez podmiot udostepniajgcy zasoby)

5) os$wiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

6) oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp.

7) oswiadczamy, iz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 514),
tj.:

a) nie jesteSmy Wykonawcg wymienionym w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisanym na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

b) nie jesteSmy Wykonawca, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r., poz. 644 z
pézn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 ani wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;
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c) nie jestesmy Wykonawca, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2026r., poz. 522 z p6zn. zm.), jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujacg od dnia 24 lutego
2022r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej
ustawy.
8) Oswiadczamy, Zze w zakresie nizej wskazanych podstaw wykluczenia
(*wskazaé podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 pkt. 1-5, art. 108 ust.
2,art. 109 ust. 1 pkt. 1-5 lub 7-10 ustawy Pzp, w zakresie ktérych Wykonawca bedzie
sie postugiwat  Certyfikatem): .........coeveieceeeeeeeee ettt e
bedziemy sie postugiwac certyfikatem wykonawcéw zaméwien publicznych, o

ktorym mowa w art. 124 wust. 2 ustawy Pzp, numer i oznaczenie
Certyfikatu: ....ooveeeeeeieeecece e , hazwa podmiotu certyfikujgcego,
ktory  wydat  certyfikat: oo , okres waznosci
certyfikatu: ...ooeeveeeeceeeecceee e , wskazanie miejsca (ogoélnodostepnej

bazy danych, adres strony www), gdzie znajduje sie certyfikat: .......ccccoeevevvieveneennnns
*uwaga - nalezy odpowiednio wypetnic, jezeli Wykonawca bedzie postugiwac sie
certyfikatem.

9) Oswiadczamy, ze w zakresie nizej wskazanych warunkéw udziatu w
postepowaniu, okre$lonych przez Zamawiajagcego w SWZ 'za wyiatkiem warunkow
dotyczqcych  zdolnosci  technicznej i zawodowej7 bed2|emy Sle pos’rugiwac’ certyfikatem
wykonawcéw zaméwien publicznych, o ktérym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy

Pzp, numer i oznaczenie certyfikatu: ........ccoviiviieiiciiieiiceeeee e , nazwa
podmiotu certyfikujgcego, ktéory wydat certyfikat: ....coooovviivveiiiciiieeeeeeeee. ,
okres waznosci certyfikatu: ......cooeeveeiieiieeeceee e , wskazanie miejsca
(ogbélnodostepnej bazy danych, adres strony www), gdzie znajduje sie
certyfikat: ...coveeveevienennen

*uwaga - nalezy odpowiednio wypetni¢, jezeli Wykonawca bedzie postugiwac sie
certyfikatem.

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

tel. +48 731 900 140, e-mail: zamowienia@armk.pl

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw

www.armk.pl Strona 103z 114


mailto:zamowienia@armk.pl
http://www.armk.pl/

SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026

Zatacznik nr 4 do SWZ
Sktadane wraz z ofertq (o ile dotyczy) *.

Oswiadczenie Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia w zakresie,
o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
(z ktérego wynika, ktére roboty budowalne, dostawy lub ustugi wykonajg
poszczegdlni Wykonawcy)

Biorac udziat w postepowaniu wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,
instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na
uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i
zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku, przebudowa czesci otworow
okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej i C.O. na parterze i w piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr
12/23; obr. 0052”, na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Wykonawca:

.............................................................................................................................................

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, sktadajgcego oferte)
dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

(petna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia)

Oswiadczamy, iz nastepujace ustugi wykonajg poszczegdolni Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia:

Wykonawca (nazwa):

.................................................................................................................................

* x

WYKONA: ettt sttt r et eb e st e e e te s be st seasanseseese st ensenens

* niepotrzebne skresli¢

** nalezy dostosowac do ilosci Wykonawcow w konsorcjum
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Zatacznik nr 5 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

OSWIADCZENIE O POWIAZANIU KAPITALOWYM

Biorac udziat w postepowaniu wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,
instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na
uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i
zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku, przebudowa czesci otworow
okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej i C.O. na parterze i w piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr
12/23; obr. 0052", na potrzeby ARMK Sp. z o.o.

oswiadczamy, ze :

nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z Wykonawcow, ktérzy ztozyli
oferte w niniejszym postepowaniu *

lub

nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z nastepujagcymi Wykonawcami, ktérzy
ztozyli oferte w niniejszym postepowaniu *

w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2025r. poz. 1714).

Lista Wykonawcoéw sktadajacych oferte w niniejszy postepowaniu, nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, o ile dotyczy*

...................

..............

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca o ile dotyczy moze przedstawié
dowody, ze oferty zostaty przygotowane niezaleznie od siebie oraz ze powigzania
z innym wykonawcg/ami nie prowadza do zaktdécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do SWZ
Sktadane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji
zamowienia, tj.:

1. osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji zamdéwienia,
spetniajacej wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik
Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdzn. zm.), a takze posiadajacg doswiadczenie
zawodowe w petnieniu obowigzkéw kierownika robdét oraz dos$wiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych
objetych wpisem do rejestru zabytkéw lub inng forma ochrony zabytkéw w
rozumieniu zapisdw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, przy
czym kazda z dwéch wykazanych robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym
posiadanej specjalnosci,

2. o0sobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét konserwatorskich,
odpowiedzialnej za nadzér nad robotami prowadzonymi w strefach objetych
ochrong konserwatorska, posiadajagca wyksztatcenie kierunkowe spetniajace
wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z
2024r. poz. 1292 z pdzn. zm.), a takze posiadajgcg doswiadczenie zawodowe w
petnieniu obowigzkdéw kierownika robét konserwatorskich oraz doswiadczenie w
nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakonczonymi robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych
objetych wpisem do rejestru zabytkéw lub inng formg ochrony zabytkéw w
rozumieniu zapisdw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, przy
czym kazda z dwéch wykazanych robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym
posiadanej specjalnosci,

3. 0sobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét w zakresie branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajagca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,

4. osobg przeznaczong do petnienia funkcji kierownika robét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do
realizacji zamowienia,

5. osobg, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru urzadzen
i instalacji elektrycznych posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat. D do
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1kV,

6. osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢é w wykonaniu zamoéwienia w zakresie
wykonywania prac przy urzadzaniach elektroenergetycznych, spetniajaca
wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji

urzadzen i instalacji elektrycznych posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne SEP kat.
E do 1kV.

Nalezy przedstawi¢ wykaz oséb z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Imie i | Kwalifikacje, Opis doswiadczenia w | Informacja o podstawie
nazwisko, wyksztatcenie. | zakresie dysponowania i/lub
tel. kom., przedstawienia zatqgczone zobowigzania o
adres  e- realizacji robét | udostepnieniu
mail potwierdzajgcych

spetnienie warunku
udziatu w
postepowaniu
opisanych SWz
odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
lokalizacje i zakresy
robét, itp.)

1

2

3

4

5
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Lp. | Imie i | Kwalifikacje, Opis doswiadczenia w | Informacja o podstawie
nazwisko, wyksztatcenie. | zakresie dysponowania i/lub
tel. kom., przedstawienia zatqgczone zobowigzania o
adres  e- realizacji robét | udostepnieniu
mail potwierdzajgcych
spetnienie warunku
udziatu w
postepowaniu
opisanych SWZz
odpowiednio dla danej
osoby (np. rodzaj prac,
lokalizacje i zakresy
robét, itp.)
6
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie,
tzn. wykaza, iz w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o
udzielenie zamdéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w
tym okresie, zrealizowaliSmy dwie roboty budowlane w zakresie
budowy/przebudowy/remontu obiektéw budowlanych wpisanych do rejestru
zabytkéw lub innej formy ochrony zabytkéw w rozumieniu zapiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 1292 z pdzn. zm.), kazda z nich o wartosci nie
mniejszej niz 2.500.000,00 zt brutto (stownie: dwa miliony pieéset tysiecy
ztotych).

Nalezy przedstawi¢ wykaz ustug z opisem zawierajgcym dane i informacje, z ktérych
bedzie jednoznacznie wynikac spetnienie opisu warunku udziatu w postepowania, wraz
z informacjq o podstawie dysponowania w przypadku, gdy sq to zasoby udostepnione
Wykonawcy, wedtug na przyktad ponizszej tabeli.

Lp. | Przedmiot Catkowita | Data/y Nazwa, adres | Zaséb wtasny /
robot  (rodzaj | wartosc¢ realizacji i telefon udostepniony
i zakres brutto i miejsce Zleceniodawcy | przez podmiot
czynnosci, itp.) wykonania trzeci

1.

2.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze wykazane wyzej zamowienia zostaty
wykonane nalezycie:
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SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026

Zatacznik nr 7 do SWZ
ZAPROSZENIE DO NEGOCIJACIJI

Adresaci:

Dotyczy: postepowania na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,
instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na
uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i
zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku, przebudowa czesci otworow
okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej i C.O. na parterze i w piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr
12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

1. Zamawiajacy informuje, iz:
1.1 Streszczenie oceny i pordwnania ofert, ktére nie zostaty odrzucone
przedstawia sie nastepujgco -

1.1.1 Ofertanr 1: Firma...: ,Cena brutto za cato$¢ zamdwienia’: ................. pkt.,
,Gwarancja na catos¢ zamoéwienia”: ... pkt., ,Rekojmia za wady na catos$é
przedmiotu zaméwienia”: ... pkt., co daje tgczny wynik wynoszacy: ... pkt;

1.1.2 Ofertanr 2: Firma...: ,Cena brutto za cato$¢ zamowienia”: .................. pkt.,
,Gwarancja na catos¢ zamoéwienia”: ... pkt., ,Rekojmia za wady na catos$é
przedmiotu zaméwienia”:": ... pkt., co daje taczny wynik wynoszacy: ... pkt;

1.2 Odrzucit/nie odrzucit z postepowania oferty nastepujacych Wykonawcéw
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, odpowiednio o ile dotyczy.

2. Zamawiajacy informuje, iz:

2.1 miejsce, termin i sposéb prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w
ramach ktérych bedg prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.
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SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.
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Zatacznik nr 8 do SWZ
ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT DODATKOWYCH

1) Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

1. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedziba ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakéw.

2. Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w
Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000779952, NIP: 6751698978, REGON: 382850573, kapitat zaktadowy:
329.142.800,00 zt.

2.1 tel. 731 900 140,

2.2 e-mail: zamowienia@armk.pl ,

2.3 adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl,

Adresaci:

Dotyczy: postepowania na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,
instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na
uzytkowanie w ramach zadania ,,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i
zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku, przebudowa czesci otworéw
okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej i C.O. na parterze i w piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr
12/23; obr. 0052”, na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

Zamawiajacy informuje, iz negocjacje zostaty zakonczone i zaprasza do sktadania
ofert dodatkowych.

1) Sposob oraz termin sktadania ofert dodatkowych.

1. Oferte dodatkowg nalezy ztozy¢ przy uzyciu Platformy e-Zamdwienia, ktéra
jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, nie pdzniej niz do dnia
............ do godziny 11:00:00.

2. Za date przekazania oferty oraz innych informacji przyjmuje sie date ich
przekazania na Platforme e-Zaméwienia, a wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw
elektronicznych, lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date i
godzine ich przekazania na poczte elektroniczng Zamawiajgcego pod adresem e-
mail: zamowienia@armk.pl .

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oferty po terminie podanym
w pkt 1 powyzej, oferta zostanie odrzucona.

4. Oferta powinna przedstawia¢ cene, gwarancje i rekojmie czyli elementy
kryteriow oceny i poréwnania ofert, ktorych dotyczyty negocjacje i sg objete
ofertg dodatkowa.

5. Oferta powinna byc¢ ztozona wedtug wzoru formularza oferty zamieszczonego
W zaproszeniu.

2) Oferty dodatkowe musza by¢ ztozone w jezyku polskim.
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na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w
piwnicy, w budynku przy ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z 0.0.

Postepowanie nr ARMK 11.2026

3) Zapisy SWZ dotyczace formy i sposobu sktadania ofert oraz ich podpisu maja
odpowiednie zastosowania do sktadania ofert dodatkowych.

4) Termin otwarcia ofert dodatkowych.

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie w dniu ... o godzinie 11:05:00 na
komputerze Zamawiajacego.

2. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie e-
Zamowienia w zaktadce ,Informacje podstawowe o postepowaniu”, informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach  zamieszkania
Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte,

b) cenach zawartych w ofertach.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z
udziatem Wykonawcow, jak tez transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem
elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie
ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

5. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert dodatkowych na
Platformie e-Zamowienia.
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Zatacznik nr 9 do SWZ

FORMULARZ OFERTY DODATKOWE)

OFERTA DODATKOWA

ZAMAWIAJACY
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z
siedziba ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Krakow

Nazwa (Firma) Wykonawcy -

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tl e ;
E-Maili e ;
NIP = et 3 REGON - ..ot )

Nawiqzujqgc do zaproszenia do ztozenia oferty dodatkowej wytonienie Wykonawcy
robot budowlanych, instalacyjnych oraz konserwatorskich wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na uzytkowanie w ramach zadania ,Remont, modernizacja,
przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku,
przebudowa czesci otworéw okiennych i drzwiowych oraz wykonanie wewnetrznych
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i C.O. na parterze i w piwnicy, w budynku przy
ul. Kopernika 19, dz. nr 12/23; obr. 0052”. na potrzeby ARMK Sp. z o.0.

ja/my nizej podpisany/i:

.............................................................................................................................................

imie i nazwisko osoby podpisujqcej oferte
dziatajac w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

1. Oswiadczamy, ze oferujemy ostatecznie wykonanie zamdwienia:
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za taczna KWOLE et cne e seenaee e zt brutto
(STOWNIE: .eeveeeeeeeeeereeeeectrereesseeserestes e essseessesssessssessesssassssessesssassssesssessassssssssessssessesssassens
ztotych ..../100), w ktérej uwzgledniono nalezny podatek VAT w stawce 23%.

2. Oswiadczamy, ze oferujemy zakresy rekojmi i gwarancji, jak i ustugi
gwarancyjne spetniajgce  warunki i wymagania wynikajagce ze SWZ,
w szczegolnosci w odniesieniu do ich zakresu i formy realizacji, przy czym
oferujemy:

2.1 .eeereeeneeeneee. -Miesieczny  okres gwarancji na catos¢ przedmiotu

zamowienia (minimum 36 miesiecy - warunek dodatkowo punktowany),

2.2 civrreesreesneeenennneees -Mi€sieczny okres rekojmi za wady na catos¢ przedmiotu

zamowienia (minimum 36 miesiecy - warunek dodatkowo punktowany)
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