Zalacznik nr 10 do SWZ

UMOWA Nr ZDP......... 2026
(Projekt)
zawarta W dniu .........ccoeeeveeeecveeennenn. w Skarzysku—Kamiennej pomi¢dzy:

Powiatem Skarzyskim, w imieniu 1 na rzecz ktérego dziala Zarzad Drég Powiatowych
w Skarzysku-Kamiennej z siedzibg w Skarzysku—Kamiennej, 26-110 Skarzysko-Kamienna,
pl. Florianski 1, reprezentowany przez:

................... - Dyrektora ZDP
zwanym dalej “Zamawiajacym”
z kontrasygnata Beaty Czerczak — Glownej Ksiggowej

a

Lo z siedzibg W ....ccooeeieennnen. Przy Ul...ooccvveeeeeiienennn, wpisang do rejestru
przed51e;b10rcow przez Sad Rejonowy e Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........cccoooiiiiiiiiiiiie e

NIP oo REGON ...................... reprezentowang przez
................................................................ ( dotyczy spoiki handlowej)

2. iriirneresenissasissasessssasesssssessssessnssssenns prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod
NAZW. . eeveerreeieeieenreeieeereeeeneennas zs1edzibg ....cccooevieiieiiee, przy ul....ccooovveveennnnnns

na podstawie wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej ...........pod numerem ....................
NIP o REGON........coiviiiiiiin, (dotyczy osoby fizycznej prowadzacej

dzialalno$¢ gospodarcza)

2.2 Konsorcjum w skladzie:
1. Lider ....coovveviiiiennne oraz
2. Partner .......ccoceviiniiienennnn.

uprawnionego do JednoosoboweJ reprezentacji/uprawnionych do tacznej reprezentacji  zgodnie
Z et e et te et e e eennbaeennbaeenreean (dotyczy konsorcjum)
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Umowa zawarta zostata po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) dla
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1300T w miejscowosci Zalezianka
- gmina Laczna”.



2.
)

§1

. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania robdt budowlanych niezbgdnych do zrealizowania zadania pn.:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1300T w miejscowos$ci Zalezianka - gmina f.aczna”.

Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robdt, o ktorych mowa w ust. 1 okreslaja:
Dokumentacja projektowa:
- projekty wykonawcze: branza drogowa, kanat technologiczny, branza
elektroenergetyczna,
- przedmiar robot + kosztorys ofertowy,
- STWiOR,

- projekt statej organizacji ruchu.
zwanych dalej ,,Dokumentacja”, stanowigca lacznie zalacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie ze specyfikacjag warunkow zamowienia, zasadami wiedzy technicznej, standardami
1 zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i1 etyka zawodowa oraz
do oddania go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach okreslonych w umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz warunkami prowadzenia robot w zakresie
mozliwym do rozpoznania na etapie przygotowania oferty. Wykonawca zobowiazany jest
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie elementy wynikajace z dokumentacji zamdwienia.
Postanowienie to nie wylacza odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wady lub braki
dokumentacji zamdwienia ani uprawnien Stron wynikajacych z ustawy Pzp i niniejszej
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, bledéw czy niescistosci w dokumentach,
o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od daty ich
ujawnienia. Zaniechanie tego obowiazku skutkowa¢ bedzie odpowiedzialnoscia Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego lub osob trzecich za wynikla z tego powodu szkode.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w przedmiarze robdt w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w zakresie
materialow, urzadzen, technologii robdt lub technologii wykonania elementu robét, za zgoda
Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, Ze proponowane rozwigzanie przez
Wykonawece jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore
podwyzszg jakos¢ wykonanych robot, zmniejsza koszty eksploatacji, pozwolg na skrocenie
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terminu wykonania umowy lub pozwola na wydhizenie okresu eksploatacji robot po ich
zakonczeniu, niepowodujacych jednoczesnie zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcoéw
lub materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec, niepowodujacych jednoczesnie zwickszenie
wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Dopuszczalne s3 zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego
ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,
niepowodujacych jednoczesnie zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

13. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu przed zawarciem umowy kosztorys
ofertowy sporzadzony w sposdb umozliwiajacy rozliczenie robdt zaniechanych, zamiennych
lub dodatkowych, obejmujacy w szczegolnosci ceny jednostkowe oraz podstawowe sktadniki
kalkulacyjne.

15. Roboty nie ujete w dokumentacji lub przedmiarze robot (tak zwane konieczne roboty
dodatkowe) oraz roboty zamienne o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, a takze roboty zaniechane
o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu niniejszej umowy moga by¢ wykonane (lub ,,zaniechane”) na podstawie
protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Bez =zatwierdzenia protokoldw konieczno$ci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania w/w robot lub rezygnowac¢ z wykonywania
robdt zaniechanych.

§2
1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac si¢
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem.
2. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktu w sprawach zwigzanych z niniejsza umowg
bedzie Stanistaw Zigba — Kierownik Sekcji Inwestycji ZDP, tel. 41 25-24-451, adres
e-mail: inwestycje@zdpskarzysko.pl

§3
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania  czg¢§ci  zamdwienia  podwykonawcom  nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.
2. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca:

a) zamierza/ nie zamierza powierzy¢ podwykonawcom ............. (firmy podwykonawcow)
wykonanie nastgpujacych czeSCl ZamOWIENIA. .....uueerierie et eieeieaieeaenns
b) wykona zaméwienie przy pomocy podwykonawcey ................. (nazwa podmiotu trzeciego)

na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotal na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp w nastepujacym zakresie .......................
3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest podac
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inspektorowi nadzoru inwestorskiego, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i osoéb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania speilniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§4

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna:

a) okre$la¢ przedmiot umowy Scisle odpowiadajacy czesSci zamowienia wskazanego umowa

zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) okresla¢ termin realizacji nie dluzszy niz przewidywany umowg zawarta pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg dla tych robot,

c) przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nie dtuzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej,

d) przewidywaé¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu gwarancji jakos$ci i1 rekojmi za wady nie krétszy od okresu odpowiedzialnosci

Wykonawcy wobec Zamawiajacego przewidzianego w umowie zawartej pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca,

e) zawiera¢ postanowienia, z ktorych bedzie wynika¢, ze przedmiot umowy zostanie wykonany
zgodnie z wytycznymi umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
w szczegoblnosci zas zgodnie ze szczegotowa specyfikacja techniczng oraz SWZ,

f) zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 5 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia zwalniajace Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow,

b) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajagce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie umowy.



10.

11

12.

13.

14.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwo$ci niewyrazenia zgody na umowg
o podwykonawstwo z innych uzasadnionych powodow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do tego projektu umowy, jezeli umowa nie spelnia wymagan
okreslonych w ust. 3 oraz gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

¢) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie
o ktorym mowa w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zi.
Z przedtozonej umowy musi wynikag, iz jej przedmiotem jest wytgcznie wykonanie dostaw lub
ustug $cisle odpowiadajacych czeSci zamoOwienia okre§lonego umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg oraz jaka jest warto$¢ zlecanych dostaw lub ustug.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 1 11 przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§5

. Wykonawca o§wiadcza, ze wszystkie osoby wykonujace prace fizyczne przy realizacji roboét

budowlanych, operatorzy sprzetu i pracownicy drogowi objeci zakresem zamowienia
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
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przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy) beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277).

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w  kazdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

c) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do werytikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg 1 zakres obowigzkdéw pracownika. Pozostale
dane osobowe nalezy zanonimizowa¢ w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 21 umowy.
. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.

§6
6
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Ustala si¢ termin wykonania przedmiotu umowy: 15 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,
dokumentacj¢ projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania przez Strony
protokolu odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem postanowien dotyczacych wad
stwierdzonych przy odbiorze.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w
trakcie jej trwania niezaleznie od wartos$ci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmnie;j
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki zmian.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy a dotyczacych W
szczegblnosci zakresu rzeczowego robodt, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia
umownego, sposobu wykonywania i odbioru robot, w przypadku wystapienia niezaleznych
od wykonawcy okolicznos$ci, w szczegdlnosci za§ wystagpienia:
a) opoOznienia w zawarciu umowy spowodowanego korzystaniem przez wykonawcow
ze $rodkow ochrony prawnej okreslonych w ustawie Pzp, liczonego od momentu wniesienia
odwotania do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwolawczg orzeczenia,
b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie
robdt zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot (np. ciagte opady atmosferyczne, dlugotrwale utrzymujaca si¢ niska lub wysoka
temperatura powietrza) — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,
¢) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 umowy,
d) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 23 umowy,
e) wykonywania w trakcie realizacji niniejszej umowy robo6t, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp,
f) dziatanie sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe
do przewidzenia i1 niemozliwe do =zapobiezenia (katastrofalne dzialania przyrody
—np. powodz, pozar), akty wtadzy ustawodawczej 1 wykonawczej (np. wywlaszczenie) oraz
niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, zamachy terrorystyczne, stan
wojenny, wojna, zaburzenia wynikajace z ogloszonej epidemii, pandemii) majace
bezposredni wpltyw na terminowos¢ realizacji robot,
g) przestojow 1 opOznien ze strony Zamawiajacego,
h) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
1) okolicznosci, ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
j) wad 1 brakow w dokumentacji projektowej, nie dajacych sie przewidzie¢ lub wykry¢
na etapie sktadania ofert do niniejszego postepowania,
k) koniecznos$ci wykonania dokumentacji zamienne;.

1) koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegoétowo uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Wniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.



7. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy,
sporzadzony zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Harmonogram okres$laé bedzie w
szczegbdlnosci kolejnosc¢ 1 terminy realizacji poszczegdlnych zakresow robodt oraz planowanag
warto$¢ robot w poszczegolnych okresach rozliczeniowych. W przypadku zgtoszenia uwag
przez Zamawiajacego Wykonawca przedtozy poprawiony harmonogram w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania uwag. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé
harmonogram w przypadku rozbiezno$ci pomiedzy rzeczywistym zaawansowaniem robot a
harmonogramem. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, lecz
nie wymaga aneksu do umowy, o ile nie prowadzi do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy ani wysokosci wynagrodzenia.

§7
1. Ustanowionym przez Wykonawce kierownikiem budowy jest:
a) kierownik budowy - specjalnosc inzynieryjna drogowa:

b) Wykonawca zapewni ponadto, przez caly okres realizacji robdt branzowych, osoby
posiadajace wymagane przepisami prawa uprawnienia odpowiednie do branz i zakresu
faktycznie wykonywanych robot, w tym robot elektroenergetycznych, jezeli ich wykonanie
bedzie wymagato udzialu osoby peilnigcej samodzielng funkcje techniczng
w budownictwie.

2. Odpowiedzialnymi za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiajacego jest inspektor nadzoru
inwestorskiego (branza drogowa) .......................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakos$cig 1 iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy/kierownikéw robot
okres$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczegolnie pracownikom organéw nadzoru budowlanego, dostepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika budowy (robot) na pisemny uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty otrzymania
wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w
specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy (robot)
bedzie wymagata sporzadzania aneksu do umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana bedzie wymagata zawarcia aneksu do umowy.

§8
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogdlnych.
2. Wykonawca zorganizuje plac budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt, zapewni ochrone
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10.

11.

12.

13.

mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz utrzymywaé bedzie porzadek na budowie. Ewentualne
wyrzadzone szkody, Wykonawca wusunie w trybie pilnym na wlasny Kkoszt,
a po zakonczeniu realizacji robdot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadoéw zbednych
do prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest prawidtlowo oznakowaé i1 zabezpieczy¢ roboty prowadzone
w pasie drogowym, w tym umozliwiajace dojazd i doj$cie do posesji przyleglych do terenu
budowy. Za wszelkie powstate szkody i1 skutki nieszczesliwych zdarzen lub wypadkoéw
wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowigzku odpowiedzialnos¢ ponosi
wytacznie Wykonawca.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonad
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, ktadki, znaki oraz
zapewni¢ ich obstugg i dzialanie w okresie trwania budowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat i prawidlowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zb¢dne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem
i posiadaczem odpadow oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiorki, z ktorymi bedzie
postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci za§ ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wtasno$¢
Zamawiajgcego (m.in. destrukt, stal, materiaty brukarskie, znaki drogowe).

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru okresli wpisem do dziennika budowy, ktére materialty pochodzace z
rozbiorki podlegaja przekazaniu Zamawiajagcemu 1 okresli ich ilo§¢ w uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy. Wykonawca odwiezie te materialy na teren bazy Zarzadu Drég
Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1A w Skarzysku-Kamienne;.
Drewno pozyskane w toku realizacji robdt, o ile wystapi, nie stanowi materialu przeznaczonego
do przekazania Zamawiajacemu i pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ w kalkulacji ceny oferty warto$¢ pozyskanego drewna, poprzez
odpowiednie pomniejszenie ceny oferty o t¢ warto$¢. Zamawiajacy nie gwarantuje wystapienia
ani ilosci drewna, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu roszczenia.

Wykonawca podczas budowy na calym jej terenie zobowigzany jest stosowaé si¢
do wszystkich obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisoOw
przeciwpozarowych.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych
ujetych w dokumentacji projektowej oraz tych instalacji, ktorych istnienie mogt przewidzie¢ w
trakcie realizacji robot.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego
z tego tytutu koszty lub straty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji
niniejszej umowy z jego winy i zobowiazuje si¢ do niezwlocznego ich naprawienia.
Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji zamdwienia uwzgledni¢ konieczno$¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego
istniejacego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli sieci. Wykonawca
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14.

15.

16.

17.

poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu robot drogowych 1
branzowych.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (obejmujgce w szczegolnosci zakres prac, robot
bedacych przedmiotem umowy) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 5000
000,00 zt.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, szkody osobowe wyrzadzone
Zamawiajacemu lub innym osobom trzecim, wyrzadzone z tytulu czyndéw niedozwolonych
oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania powstale
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ z data zawarcia niniejszej] umowy, a konczy si¢ z
momentem zakonczenia Umowy. Zamawiajacy dopuszcza polisy roczne, jednak jezeli polisa
lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krotszy
niz termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedktadania kolejnych
polis Zamawiajagcemu potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach
niepogorszonych az do momentu zakonczenia realizacji zamdwienia.

Koszt umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa powyzej, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calo$ci Wykonawca.

§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowigcych jego

wlasnos¢.

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé¢ jakoSciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu, posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i $wiadectwa. Na kazde
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, obstuge oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania 1 udostgpniania inspektorowi nadzoru
wszelkich  dokumentdéw, takich jak: atesty materialowe, deklaracje zgodnoSci
dla dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
1 technicznych itp. (tam, gdzie s3 wymagane).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych
materiatdéw, niespetniajacych wymogoéw obowigzujacych przepisbw oraz wytycznych
wynikajacych z zalacznikow do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne zgody i1 potwierdzenia oraz
wykona¢ niezbedne badania i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatow
1 urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie pisemne;j
lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji technicznej 1 innych dokumentach,
facznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci z polskg norma (lub inng norma obowigzujgca w miejscu wykonywania przedmiotu
umowy) lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych
do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez
prawo budowlane.

W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materialy lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materialy lub urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.
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§10

Niezaleznie od obowiazkéw wczesniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowigzki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robodt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych
faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich cze$ci w toku realizacji
zamowienia — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

d) uczestniczenie w zwotywanych przez Zamawiajacego naradach koordynacyjnych w celu
omoOwienia lub wyjasnienia biezacych spraw dotyczacych wykonania robdt, w szczegolnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania zadania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajgcego:

a) za posrednictwem inspektora nadzoru — o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub

zamiennych,

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot,
opoOznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspodlpracy z Zamawiajagcym przy opracowaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejgcia placu budowy i przygotowania
wykonania przedmiotu umowy facznie z wykonaniem robot pomocniczych koniecznych dla
realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy. Plac budowy udost¢pniony
Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow
innych niz realizacja niniejszej] umowy. Wykonawca winien utrzymywac¢ wszelkie obiekty
oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Wykonawca powinien
w chwili zakonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywrocic je do ich stanu
pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Wykonawca nie ma prawa do zaptaty
za udoskonalenia bgdace rezultatem pracy wykonanej z jego wtasnej inicjatywy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych
zezwolen zwigzanych zrealizowaniem przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwolen
na prac¢ dla zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow.

. Zorganizowanie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz

produkcyjnego, w tym dostaw mediow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci energii elektrycznej 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dla inspektorow nadzoru inwestorskiego
pomieszczenie biurowe na terenie budowy, jesli wystepuje taka potrzeba.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pracy w systemie wielozmianowym oraz
w dni wolne i §wigta na kazde zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynikac
bedzie z harmonogramu roboét.

Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng 1 geotechniczng na wlasny koszt.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich obowiazkéw wynikajacych z opinii
oraz decyzji uzyskanych przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu, w zakresie zwigzanym
z realizacja przedmiotu umowy.

§11
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, a w tym z:

1) kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

2) organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem
energii elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi
z przepisow BHP i ppoz.,

3) gospodarowaniem terenem robdt od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,

4) uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania,
sasiednich nieruchomosci, ulic,

5) wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego pochodzacych z rozbioérki, ich wywozem i oplatami za czas ich sktadowania,

6) dostawa wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

7) zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;

8) wykonaniem i uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

9) dokonaniem oznakowania terenu robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu,

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robdt, obiektow wynikajacych z uzgodnionego
projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

11)w okresie trwania robot (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywaniem w stanie
sprawnosci oznakowanie robot, o ktorych mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty, roboty, o
ktorych mowa w pkt 10,

12) po wykonaniu statej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania terenu
oraz obiektow (drogi tymczasowe, objazdy itp.),

13) obsluga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
wszelkich niezbednych prob, pomiardéw i sprawdzen oraz badan laboratoryjnych.

§12
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego)
w wysokosci:
DIUEEO: ..ottt zt
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STOWNIE ZYOTYCR: ..ottt
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak r6wniez w niej nie ujete, ktore sa niezbedne do wykonania zamdwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robot a bez ktorych nie
mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Kwota wynagrodzenia okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 1 nie
moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w umowie.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to mi¢dzy innymi koszty:
podatku VAT, wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania 1 pdzniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy
(naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem
1 oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robdt rozbidorkowych, demontazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materialdow pochodzacych z rozbiorki,
doprowadzenia terenu do porzadku, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania
dokumentacji powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych robo6t i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, koszty uzgodnien z wiasdcicielami
urzadzen obcych na i w otoczeniu terenu budowy, koszty robdt ktore powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem wtascicieli sieci obcych, ktore to sieci nie nalezg i nie sa zarzadzane przez
Zmawiajacego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robot zaniechanych") sposob obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w przypadku wystgpienia ,,robot zaniechanych”
wyliczone zostanie na podstawie kosztorysu robot zaniechanych sporzadzonego przez
Wykonawce a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorys ten
zostanie sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy sporzadzonego przed podpisaniem umowy, stanowigcego zatacznik nr 4
do umowy. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposob,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozliczenie robdt nastapi w oparciu o ceny przyjete
z zeszytow ,,SEKOCENBUD” dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego (nie wyzsze niz $rednie)
1 kwartalu poprzedzajacego sporzadzenie wyceny oraz naklady rzeczowe okreslone
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od postanowien okreslonych w ust. 1-5 wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku urzedowej zmiany podatku od towaréw i ustug
(VAT), wynagrodzenie pozostate do zafakturowania zostanie odpowiednio przeszacowane
1 stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia stosownego aneksu — kazda ze stron jest zobowigzana
do zawarcia zmian umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest w przypadku zajscia okolicznosci wskazanych w ust. 6
do wykazania i udokumentowania okoliczno$ci potwierdzajacych, ze wskazane zmiany miaty
wpltyw na koszty wykonania zamowienia. W zwigzku z tym Zamawiajacy ma rOwniez prawo
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1y

2)

3)

4)

2.

zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw Zrodlowych stanowigcych dowody zmian
kosztow wykonania zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania
zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku niewykazania przez Wykonawce wpltywu
ww. zmian na koszty wykonania zamoéwienia.

§ 13

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy,
bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielnie zamowienia, gdy nastgpi zmiana
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy:
stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego — woéwczas Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie liczone od wartosci netto, powigkszone o VAT w aktualnej
wysokosci;
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku zmian przepisow, w zakresie, o ktorym mowa w pkt od 1 do 4 Zamawiajacy
lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wej$cia w zycie tych zmian, moze zwroci¢ si¢ do
drugiej strony z wnioskiem o odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy. Wniosek o zmian¢ wynagrodzenia winien posiada¢ uzasadnienie, wskazujace
wpltyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia oraz by¢ poparty stosownymi obliczeniami.
Obliczenia te (kalkulacja podatku VAT, kosztow pracy oraz kosztéw pracy wynikajacych z
biezacego 1 planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zméwienia os6b wykonujacych
prace na rzecz Wykonawcy) beda stanowi¢ zatacznik do aneksu do umowy.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci przedstawi¢ zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie
umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajacego, wraz ze
sktadkami ZUS 1 innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towardw 1 ustug oraz podatku akcyzowego lub wplywu
zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktérym
zostanie wskazana warto$¢ o jaka powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze
zmianami opisanych powyzej warto$ci oraz jaki te zmiany mialy wptyw na zaktadany zysk.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do =zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezen do zlozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku zlozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 1 pkt 1-4,
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentow, zglosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie.
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5. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych
wyjasnien i uzupehien, jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajace do
podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do
uzupelnienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystapienia z
takim wnioskiem przez Zamawiajacego. Nieuzupetnienie dokumentéw lub nieztozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentow.

6. Decyzja w sprawie wnioskowanej ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian, opisanych w
ust. 1 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesigcy od daty przekazania przez
wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajgcymi t¢ zmiang.

7. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terminie 14 dni
zawrg aneks do Umowy.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiatow lub

kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp. Zmiana moze
prowadzi¢ zarowno do zwigkszenia, jak i zmniejszenia wynagrodzenia.

1) 1) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia
zawarcia umowy, a kolejne waloryzacje nie czgsciej niz co 6 miesiecy;

2) 2) podstawa ustalenia zmiany jest wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
oglaszany przez Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego; w przypadku zaprzestania
publikacji tego wskaznika stosuje si¢ wskaznik najbardziej zblizony, publikowany przez
GUS;

3) 3) za wskaznik bazowy przyjmuje si¢ wskaznik wtasciwy dla miesigca, w ktorym zawarto
umowe, z zastrzezeniem przypadkow, w ktorych ustawa Pzp nakazuje przyjecie innego
terminu odniesienia;

4) 4) Strona moze wystapi¢ o zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiana wskaznika w stosunku do
wskaznika bazowego wyniesie co najmniej 10%;

5) 5) waloryzacji podlega wylacznie wynagrodzenie dotyczace czesci przedmiotu umowy
niewykonanej na dzief, od ktoérego waloryzacja ma by¢ stosowana; wynagrodzenie za
roboty odebrane lub wykonane z opdznieniem z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nie podlega waloryzacji za okres tego opoznienia;

6) 6) zmiana wynagrodzenia zostanie obliczona z zastosowaniem procentowej zmiany
wlasciwego wskaznika, z uwzglednieniem progu, o ktérym mowa w pkt 4, do warto$ci
robot niewykonanych 1 objetych waloryzacja; szczegdtowe wyliczenie Strona wnioskujaca
przedstawia wraz z wnioskiem;

7) 7) Strona wystepujaca o waloryzacje sktada pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem 1
kalkulacja pozwalajaca zweryfikowac wysoko$¢ zadanej zmiany. Druga Strona moze zada¢
dodatkowych wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do weryfikacji wniosku;

8) 8)zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy;

9. Laczna maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia dokonanych na podstawie ust. 8 nie moze
przekroczy¢ 5% pierwotnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy. Limit
ten dotyczy lacznie zwigkszen 1 zmniejszen wynagrodzenia wynikajacych z waloryzacji.

10. Po osiggnigciu limitu, o ktorym mowa w ust. 9, dalsza waloryzacja na podstawie art. 439 ustawy
Pzp nie powoduje zmiany wynagrodzenia ponad wskazany limit.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ z uwzglednieniem bezwzglednie
obowigzujacych przepisow ustawy Pzp dotyczacych terminu poczatkowego ustalania zmiany
wynagrodzenia.
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12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,

zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w przypadkach i
na zasadach okreslonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 14

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbior dla robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.

§15

Odbidr dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci i jakos$ci robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go inspektor nadzoru
na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

1.

2.

1.

§ 16
Odbioru czesciowego dokonuje sie¢ w odniesieniu do danej czg$ci/elementdw robdt w celu

prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen.
Z czynnos$ci odbioru czgsciowego sporzadzony zostanie protokét odbioru podpisany przez

inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarzagdu Drog Powiatowych oraz kierownika budowy.
Dokonanie odbioru cze$ciowego, podpisanie protokolu odbioru i potwierdzenie przez
inspektora nadzoru prawidlowego wyliczenia wartosci wykonanych robot upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury VAT.

§17
Odbior koncowy robot nastepuje po wykonaniu calo$ci przedmiotu umowy wylacznie
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.
O osiagnietej gotowosci do odbioru koncowego robot potwierdzonej w dzienniku budowy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
na pisSmie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu, miedzy innymi:
a) sprawozdanie techniczne,
b) wyniki pomiaréw kontrolnych,
c) zestawienie pomiarow kontrolnych,
d) oryginat dziennika budowy,
e) Swiadectwa jako$ci na wbudowane materiaty,
f) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich iloSci 1 wartosci
ogdtem na podstawie zaktualizowanego harmonogramu,
g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona odbioru koncowego robdt w ciagu 14 dni liczac
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru,
o ktérym mowa w ust. 2.
Data sporzadzenia protokolu odbioru koncowego robot uwazana jest za termin
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektorow nadzoru 1 kierownikow budowy.
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Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez i terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob Ilub posiadania wad uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad
1 usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia,
to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§18
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokothu.

§19

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowej, po dokonaniu odpowiednich odbiorow robot. Faktury
czesciowe moga by¢ wystawiane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu, po wykonaniu zakresu robot
wynikajacego z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego 1 podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy. Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu 1 czgstotliwos$ci wystawiania faktur,
zasad 1 termindw rozliczen i dokonywania ptatnos$ci mi¢dzy stronami) oraz zasad i trybu
odbioru przedmiotu zamowienia (m.in. rodzajow 1 terminéw dokonywania czynnosci
odbiorowych), wynikajaca w szczegolnosci z potrzeby wydatkowania $rodkow budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacych z uwagi na zamknigcie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznos$ci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji. Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ beda
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego protokoty
odbioru czg$ciowego/ koncowego przedmiotu umowy.

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa obejmujaca pozostate 20%
wynagrodzenia brutto, wystawiong po wykonaniu catos$ci przedmiotu umowy i podpisaniu
protokotu odbioru koficowego.

. Zaplata wynagrodzenia bedzie nastepowala przelewem bankowym na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury,
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z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury bez zastrzezen.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera Konsorcjum
rachunek bankowy na podstawie wystawionej przez Lidera Konsorcjum faktury,
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu.(dotyczy konsorcjum)

Zaptata wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spelnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy. (dotyczy konsorcjum)

Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie nalezno$ci przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wystawiat faktury VAT dokumentujace naleznos$ci
wynikajgce z niniejszej umowy w formie faktur ustrukturyzowanych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci z art. 106ga ustawy z dnia 11 marca 2004
1. o podatku od towardéw i ustug (za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Faktury za wykonane roboty wystawiane beda z uwzglednieniem nastgpujacych danych:
Podmiot 2 (Nabywca):

Powiat Skarzyski

ul. Konarskiego 20

26-110 Skarzysko—Kamienna

NIP: 663-18-43-857

Podmiot 3 (Platnik/Odbiorca)

Zarzad Drog Powiatowych

PI. Florianski 1

26-110 Skarzysko—Kamienna

NIP: 663-16-24-842

. Zadzien dorgczenia faktury uznaje si¢ dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzezeniem
ust. 9.

. W przypadku awarii KSeF, faktury beda tymczasowo przesytane w formie papierowej na adres:
Zarzad Drog Powiatowych, Plac Florianski 1, kod: 26-110 Skarzysko-Kamienna.

. Za dzien dorgczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje si¢ dat¢ wptywu
papierowej faktury na adres: Zarzad Drég Powiatowych, Plac Florianski 1, kod: 26-110
Skarzysko-Kamienna albo dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, w zaleznosci, ktore z tych
zdarzen nastgpito wczesniej. Doreczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii
nie skutkuje rozpoczeciem biegu terminu platnosci.

. W przypadku niedostepnosci KSeF po stronie Wykonawcy za dzien dor¢czenia faktury uznaje
si¢ dzien przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostgpnosci KSeF nalezy rozumie¢
niedostepnos¢, o ktorej stanowi przepis art.106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarow 1 ustug,
a takze tryb offline24, o ktorym stanowiag przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od
towarow 1 ustug.

10. Za dat¢ spetnienia $wiadczenia pieni¢znego przez Zamawiajacego uznaje si¢ dat¢ obcigzenia

jego rachunku bankowego.

11. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw realizujacych cze$¢ zamoéOwienia

w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw o podwykonawstwo to wraz
z druga 1 kazda kolejng faktura sktada:

a) zestawienie podwykonawcoéw 1 rozliczenie naleznosci z tytulu zrealizowanych robot
budowlanych, dostaw lub ustug w danym okresie rozliczeniowym objetym sktadang faktura
wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wystawionych przez nich
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

faktur (rachunkow). Zestawienie, o ktorym mowa powyzej nalezy sporzadzi¢ wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy;

b) dowod =zaptaty (kopia przelewow bankowych) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom;

c) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zaptacie.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy nie wystawili zadnych faktur lub
rachunkéw w danym okresie rozliczeniowym objetym skladang faktura, Wykonawca sktada
oswiadczenia podwykonawcéow i1 dalszych podwykonawcoédw potwierdzajace t¢ okolicznosc.
Do faktury koncowej Wykonawca dolaczy oswiadczenie wszystkich podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich robot wykonanych, zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Jezeli Wykonawca, w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed uptywem ostatecznego terminu
zaptaty faktury, nie przedstawi Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 7, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia wymagan, o ktorych mowa
w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dokonywana bedzie na podstawie kopii faktury lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce 1 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty poinformuje Wykonawce, aby
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zgtosit w formie pisemnej uwagi dotyczace
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 12 we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapftaty.
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19.

20.
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. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, gdy dokona wiecej niz
dwa razy bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 9 lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty
na sume wicksza niz 5% wartosci brutto umowy.

W przypadku realizacji dostawy towaréw lub uslug okreslonych w zalaczniku nr 15
do ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ushug oraz
niektoérych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 996) udokumentowane fakturg, w ktorej kwota
naleznosci ogdtem stanowi kwote, o ktorej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r.
Prawo przedsiebiorcoéw, zamawiajacy informuje o obowigzku stosowania "mechanizmu
podzielonej ptatnosci”, o ktorym mowa w art. 106e pkt. 18a) i art. 108a ust. 1a) ustawy o
podatku od towardw 1 ustug oraz niektorych innych ustaw.

§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakosci na

Okres .....ooovvvvennnnnnn. miesiecy, zgodnie z okresem zadeklarowanym w ofercie, liczonym od

dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego a w przypadku, gdy stwierdzono
wady dnia nastgpnego po potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

b) dla wymienianych materialow i1 urzadzen z dniem ich wymiany.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na okres 5 (pigciu) lat za wady wykonanych

robot liczace od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W ramach udzielonej rekojmi 1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢
do bezplatnego usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni
od daty ztozenia reklamacji jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony, nie dluzszym jednak niz 30 dni od daty ztozenia reklamacji
(zawiadomienia).

Jezeli Wykonawca nie usunie zgloszonych wad w okresie gwarancji lub rekojmi w terminie
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien

z tytulu gwarancji .
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny
w rozumieniu art. 577 § 1 k.c.

§21

. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych z nastgpujacych tytutow:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach 1 w wysokos$ciach:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
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b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo
rekojmi - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, liczony od dnia nastgpujacego po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie
wad;

¢) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego albo Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust. 1;
d) za zwloke w przejeciu terenu budowy - 2 000 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) za brak wymaganego oznakowania lub nienalezyte zabezpieczenie prowadzonych robot -
2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, jezeli uchybienie nie zostanie usunigte
niezwlocznie po jego stwierdzeniu;

f) za brak zaptaty lub nieterminowag zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 2 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

h) za nieprzedlozenie w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
1) za niedoprowadzenie umowy o podwykonawstwo do zgodno$ci z wymaganym terminem
zaptaty - 2 000 zl za kazdy stwierdzony przypadek;

J) za wykonywanie czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 przez osobe, ktora powinna by¢
zatrudniona na podstawie umowy o prace, a nie jest w ten sposob zatrudniona - 2 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

k) za nieprzedstawienie w terminie dowodow, o ktorych mowa w § 5 ust. 4 - 2 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych wylacznie przez Zamawiajacego, kar¢ umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z wylaczeniem przypadkow odstapienia
przewidzianych w ustawie Pzp lub niniejszej umowie, w ktérych Wykonawcy przystuguje
wylacznie wynagrodzenie za nalezycie wykonang cz¢s¢ umowy.

2. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogoélnych, jezeli wysoko$¢ poniesionej
szkody przekracza wysokos¢ naleznych kar umownych.

3. Kary naliczane za kazdy dzien zwloki staja si¢ wymagalne odpowiednio za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

4. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a-k Zamawiajacy moze potraci¢ z dowolnej naleznosci
Wykonawcy. Zaplacenie lub potracenie kary nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku zakonczenia robdt ani wykonania innych zobowigzan.

l.

§22
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
calkowitej oferty brutto, co stanowi Kwote .........c...... (stownie: ................. ). Ustalona

powyzej kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostala wniesiona w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

a) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie
przedmiotu umowy,

b) w wysokosci 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
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1.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub niewykonania zamoOwienia,

zabezpieczenie staje si¢ wilasnoscig Zamawiajgcego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy realizowane bedzie
nastepujaco:

a) cze$¢ zabezpieczona w wysokosci 70% gwarantujacego nalezyte wykonanie umowy,
zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym prawidtowo
wykonanych prac, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego,

b) czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie pdiniejszego z okresow:
rekojmi za wady albo gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie
przedluzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia.

Czlonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, a w tym terminowe
wykonanie umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. (dotyczy
konsorcjum)

§23
W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie
,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(,,zamoéwienia podstawowego”), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci sporzadzony przez
przedstawicieli Zarzadu Drog Powiatowych w Skarzysku Kamiennej oraz Wykonawcy przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego 1 w razie potrzeby projektanta. Protoko6t ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbywalo si¢ bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu 1 odebraniu przez inspektora nadzoru,
lecz nie czgsciej niz w okresach miesigcznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu na roboty dodatkowe opracowanego przez Wykonawce a zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego w oparciu o zatozenia:
a) jezeli wystapig roboty, ktore odpowiada¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena
jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,
b) jezeli wystapig roboty, ktore nie bedg odpowiadac opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacj¢ ceny jednostkowe;j
tych  robot z  uwzglednieniem cen  czynnikdw  produkcji  nie  wyzszych
od S$rednich cen materiatow, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla wojewodztwa $§wigtokrzyskiego 1 kwartalu poprzedzajacego
sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw
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4.

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
w KNR, wedlug innych ogoélnie stosowanych katalogow Iub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Postanowienia 1-3 stanowig rowniez podstawe do wyliczenia wynagrodzenia za nie ujete w

dokumentacji lub przedmiarze rob6t inne roboty budowlane niezb¢dne do realizacji przedmiotu
niniejzej umowy.

d)

§ 24

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy oraz za
zabezpieczenie przerwanych robdt, jednak nie mniej niz 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 umowy.

Jezeli Zamawiajacy utraci $rodki finansowe od podmiotu wspoétfinansujacego przedmiot
zamoOwienia lub srodki te zostang pomniejszone z powodu niedotrzymania umownego terminu
badz nieprawidlowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, woOwczas
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysoko$ci utraconych przez
Zamawiajacego srodkow finansowych.

§ 25

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cz¢$ci umowy;

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

¢) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w rozmiarach zagrazajacych realizacji
zadania;

Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie rozpoczal robdt albo przerwatl ich
realizacj¢ 1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie rozpoczat lub nie wznowil robot
w dodatkowym terminie 7 dni, chyba ze dalsze oczekiwanie byloby bezcelowe albo
zagrazatoby bezpieczenstwu ludzi, mienia lub ruchu drogowego;

Wykonawca wykonuje roboty w sposob istotnie sprzeczny z umowa, dokumentacjg lub
przepisami prawa 1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie usungl naruszenia w
dodatkowym terminie 7 dni, chyba Ze naruszenie ze wzglgedu na jego charakter wymaga
natychmiastowego dziatania.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokdét inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia.
Sporzadzony protokot stanowi¢ bedzie podstawe rozliczenia migdzy stronami;

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo ludzi
1 mienia;
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c) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres prac nastagpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 12 ust. 5 umowy.

§26
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zar6wno w catosci jak 1 w czgsci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rOwniez roszczenia o zaplate
Wynagrodzenia chyba ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego na pismie

§ 27

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot Wykonawca
jest zobowigzany w pierwszej kolejnosci do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiajacego roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania na droge sadowa.

5. Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji.
W przypadku, kiedy przedlozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi
w STWiOR koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

6. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowg pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 6 powstate w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy spory beda rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy rzeczowo
dla siedziby Zamawiajacego

§28

Integralng cz¢$§¢ umowy stanowia zataczniki:

1) oferta Wykonawcy (wydruk);

2) dokumentacja;

3) harmonogram rzeczowo-finansowy - po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

4) kosztorys ofertowy (szczegotowy) Wykonawcy;

5) umowy ubezpieczenia wraz z polisami;

6) zestawienie podwykonawcow i rozliczenie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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