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Zatgcznik nr 2 do SWZ: KG.260.1.2026

Umowa NI ..oeviiiiiiiiiiiiiiiennnnnn.

zawarta w Nowym Sqczu, w dniu ceevvniiiiiiinnnneneen. r., pomiedzy:

. Wojewédztwem Maltopolskim z siedzibq w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw, NIP: 6762178337,
REGON: 351554287, w imieniu ktérego dziata Malopolski Zespot Jednostek Edukacyjnych w Nowym
Sqczu, ul. Jagiellonska 61, 33-300 Nowy Sqcz, zwanym w dalszej czesci Umowy: ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowany przez: Paniq Anne Grzegorzek — Dyrektora Malopolskiego Zespolu Jednostek
Edukacyjnych w Nowym Sqczu, — dziatajgcq w oparciu o petnomocnictwo udzielone Uchwatq Nr 1886/26
Zarzqdu Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 18 sierpnia 2026 r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa
Dyrektorowi MZJE w Nowym Sqczu do prowadzenia inwestycji pn. ,Modernizacja i adaptacja pomieszczen
Matopolskiego Zespotu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sqczu”

a

Il
................................... W otieiiireinnnneeee .. postugujgcym sie numerem identyfikacyjnym NIP:
....................... T TN = €10 ) N
reprezentowdnym Przez .......ooeeeeennnnnnn. , zwanym w dalszej czesci: ,,Wykonaweq”.

ad | (Zamawiajgcy) i ad Il (Wykonaweca) tqcznie zwani w dalszej czesci ,,Stronami”’, zas kazdy z osobna
réwniez: ,,Stronq”.

[PREAMBULA]

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego nr KG.260.1.2026 przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
2 - ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm. — w dalszej
czesci jako: PZP), ktérego przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych dla przedsiewzigcia pn.: ,,Modernizacja
i adaptacja pomieszczen wraz z wykonaniem i montazem stalej zabudowy meblowej w Malopolskim Zespole
Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sgczu”.

§1

[przedmiot Umowy]

1. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét
budowlanych dla przedsiewziecia pn.: ,Modernizacja i adaptacja pomieszczer wraz z wykonaniem i montazem
stafej zabudowy meblowej w Matopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sqczu”. (zwane w dalszej
czesci: ,przedmiotem Umowy”).

2. Miejsce realizacji robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy: budynek Matopolskiego Zespotu
Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sqczu, ul. Jagiellonska 61, 33-300 Nowy Sqcz.

3. Wykonawca zobowiqzuje sie zrealizowaé wszystkie roboty budowlane zgodnie ze szczegétowym opisem
przedmiotu zaméwienia, okreslonym w:

1) Dokumentach zaméwienia — w tym Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (w dalszej czeéci jako: ,,SWZ”)
i zatgcznikach do niej w postaci Dokumentaciji projektowej, sktadaijqcej sie z:
a) rysunkéw technicznych —
b) STWIiORB;
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¢) Przedmiaru robét
- stanowiqcych zalqeznik nr 1 do Umowy;

2) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w dalszej czesci jako: ,,Oferta” lub ,,Oferta Wykonawcy”)
- stanowiqcej zatgcznik nr 2 do Umowy.

4. Wykonawca powierzone roboty budowlane przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i zobowiqzuje sie
wykonaé je zgodnie z tresciq Dokumentacji projektowej, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierujqc sie zasadq gospodarnosci, a takze
przestrzegajqc przepiséw prawa, a w szczegélnosci w zakresie techniczno-budowlanym, bezpieczenstwa
i higieny pracy, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét oraz normami obowiqzujqcymi
w tym zakresie.

5. Wykonawca zobowiqzuje sie, ze efekt przeprowadzonych robét budowlanych objetych przedmiotem
zaméwienia spetni wymagania, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.), w zakresie szczegdtowo
okreslonym w Dokumentacji projektowej wchodzqcej w sktad zalqeznika nr 1 do Umowy.

6. Nadto Wykonawca jest zobowiqgzany do:

1) udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci na zrealizowane roboty budowlane oraz dostarczone i
zamontowane urzqdzenia (jezeli dotyczy) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

2) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji powykonawczej w zakresie
wymaganym przepisami powszechnie obowiqzujgcego prawa.

7. Wykonawca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

8. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, z zastrzezeniem
postanowien ust. 4 powyzej. Wszelkie materiaty, wyroby budowlane i urzqdzenia dostarczone przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy muszq byé gatunku | (pierwszego), fabrycznie nowe,
muszq odpowiadaé, co do jakosci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu na terenie UE (w tym
Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), a takze posiadaé wszelkie wymagane prawem $wiadectwa, atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i in. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za dostarczone materiaty
i urzqdzenia, w tym za to, iz zastosowane materiaty i wyroby budowlane zostaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie [zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213)].

Przedmiot umowy opisany jest nastepujgcymi kodami wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych:
1) Kod gtéwny: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
2) Dodatkowe kody CPV:

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

39.10.00.00-3 Meble

39.15.00.00-8 R6zne meble i wyposazenie

§ 2

[oswiadczenia i obowiqzki Wykonawcy]

1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi s$rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajgcym kwalifikacije zawodowe adekwatne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wazne
przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie
obowiqzujqce przepisy prawa, gwarantujqce nalezyte wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje
gwarancje nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nie sq mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce rozpoczecie Jego likwidacji lub ztozenie wniosku
o upadtos¢ albo wszczecie postepowania ukladowego z wierzycielami, a takze, ze nie zachodzq inne
okolicznoici faktyczne i/lub prawne, ktére mogq uniemozliwi¢ nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy;
znane mu sq warunki realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zapoznat sie wnikliwie
z: ftresciq SWZ, w tym: przedmiarem robdt, STWIOR, rysunkami technicznymi, zatozeniami
i oczekiwaniami Zamawiajgcego co do standardéw oraz jakosci wykonania przedmiotu Umowy, jak
réowniez, ze nie zgtasza co do ww. dokumentéw zadnych uwag. Wykonawca oswiadcza ponadto, iz
niezaleznie od dokumentéw stanowiqcych integralng czes¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajgcego
wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na okreélenie ryzyk zwiqzanych z realizacjq przedmiotu
Umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac/robét budowlanych i wysokoici wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tego tytulu oraz ze ww. dokumenty i informacje sq dla Niego zrozumiate
i okreslajq przedmiot niniejszej Umowy w sposéb wystarczajgcy i gwarantujgcy jego wykonanie w catosci
bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek uzupetnien w tym zakresie i ponoszenia przez
Zamawiajqgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie ujetych w ryczattowym wynagrodzeniu naleznym
Wykonawcy, okreslonym w §7 ust. 1 Umowy;

wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu Umowy
i jakichkolwiek dokumentéw stanowiqcych integralng czesé niniejszej Umowy, jako podstawy do kierowania
roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zqdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw robét budowlanych i pozostatych prac,
ktérych koniecznosé realizacji wynika z postanowien niniejszej Umowy i/lub charakteru przedmiotu Umowy,
ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjqt sie Wykonawca;

jest $wiadom tego, ze ponosi peinq odpowiedzialnoéé za dziatania i/lub zaniechania oséb
zaangazowanych przez Niego do realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuije, ze osoby te bedq
posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynnosci powierzanych im do wykonania
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

jest mu wiadome, iz Zamawiajqcy zawart niniejszqg Umowe, polegajgc na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniuv. Wykonawcy znana jest
okoliczno$¢, iz w zwiqzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zainteresowany jest osiqggnieciem
konkretnego rezultaty, tj. doprowadzenia przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania przedmiotu
Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu;

jest mu wiadome, iz prace/roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej Umowy bedq
prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie, wobec czego Wykonawca jest zobowiqzany tak prowadzié¢
swoje prace, by zminimalizowaé utrudnienia w funkcjonowaniu i korzystaniv z pozostatych
pomieszczen, w kiérych prace/roboty budowlane nie bedq prowadzone.

Wykonawca os$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — suma ubezpieczenia nie nizsza niz wynagrodzenie brutto
okreslone w § 7 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowiqzuje sie utrzymywaé ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 8, przez caty czas trwania
niniejsze] umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

10) Zmiana warunkdéw ubezpieczenia Wykonawcy moze byé dokonana wylgcznie za wezesniejszq pisemnq

zgodq Zamawiajgcego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z
ktérym Wykonawca zawart umowe ubezpieczenia.

11) W sytuacji, gdy zmiana warunkéw ubezpieczenia, o ktérej] mowa w ust. 10, pogorszy ochrone

ubezpieczeniowq, Wykonawca zobowiqzany jest niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia do
poziomu odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej umowy.

12) Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopiq dowodéw optaty sktadek stanowi zatqcznik nr

4 do umowy.

13) W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiqzkowi z ust. 9 i 11 Zamawiajgcy ma prawo do

zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt
zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy odpowiednio
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wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy z tytutu realizacji umowy — na co Wykonawca nieodwotalnie
i bezwarunkowo wyraza zgode.

2. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej] Umowy, zobowiqgzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

zrealizowania wszystkich robét objetych przedmiotem Umowy przy dochowaniv najwyzszego stopnia

starannosci, wynikajgcego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,

rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedtug
swej najlepszej wiedzy i umiejetnosci;

informowania Zamawiajqcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat powotany) o wszelkich

okolicznosciach majgcych wptyw na nalezytq, w tym terminowq, realizacje przedmiotu Umowy;

informowania Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat powotany)

o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie trzech (3) dni od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania;

organizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia i koordynaciji robét prowadzonych przez

podwykonawcéw i inne podmioty, tak aby roboty przebiegaty bez zakiécen i przestojow oraz do

wykonywania wszystkich obowiqzkéw przewidzianych w Umowie, SWZ oraz obowiqzujqcych przepisach;
protokolarnego, w dniu zawarcia Umowy a najpézniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia

Umowy, przejecia od Zamawiajgcego terenu wykonywania robdt — z chwilq protokolarnego przejecia

przez Wykonawce terenu wykonywania robét, powstajq skutki okreslone w art. 652 k.c. Nadto z chwilg

protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu wykonywania robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za:

a) nastepstwa nieszczedliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robét;

b) szkody wyrzqdzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody powstate w mieniu, w tym wynikajqce ze zniszczenia obiektéw, materiaty, sprzetu
i innego mienia ruchomego, znajdujgcego sie na terenie wykonywania robét i/lub w jego
bezposredniej okolicy;

terminowego usuwania wad /usterek przedmiotu Umowy ujawnionych w toku czynnoici odbiorowych oraz

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot Umowy (w tym

jego poszczegdlne elementy);

prowadzenia dokumentacji fotograficznej, obrazujgcej przebieg realizacji robdt z uwzglednieniem

specyfikacji robét;

biezqcego (dostosowanego do potrzeb, zwigzanych z postepem prac/robét budowlanych) dostarczania

materiatéw i urzqdzen, niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy oraz

wykonywania wszelkich robét towarzyszqcych, tymczasowych, porzqdkowych, zabezpieczajqcych przed
pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy i funkcjonowania
pozostatych pomieszczen, nieobjetych robotami budowlanymi. Wykonawca dokona wygrodzenia

i zabezpieczenia miejsc, gdzie bedq prowadzone roboty budowlane, w sposéb skutecznie zapobiegajqcy

przedostawaniu sie zanieczyszczen poza obreb prowadzonych prac oraz umozliwiajgc bezpieczng

komunikacje dla uzytkownikéw pozostatych pomieszczen budynku, w kiérym bedq prowadzone roboty;
usuniecia i/lub naprawienia na wiasny koszt wszelkich szkéd i zniszczen wyrzqdzonych osobom trzecim

w wyniku prowadzonych robét budowlanych;

przestrzegania w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy wilasciwych przepiséw ochrony srodowiska

oraz zapewnienia, na wilasny koszt, transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

wiqgcznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej instalacji, do ktérej
przekazywane bedq odpady. Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) Wykonawca jest wytwdrcq odpaddw

W rozumieniu ww. ustawy;

zabezpieczenia miejsca wykonywanych robét budowlanych oraz wyznaczonego przez Zamawiajgcego

miejsca sktadowania materiatéw pod wzgledem bhp i ppoz.;

przed rozpoczeciem czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy:

m-ce na parafy przedstawicieli Stron: Zamawiajacy: Wojewddztwo Matopolskie — Matopolski Zespét Jednostek Edukacyjnych

w Nowym Saczu

ul. Jagielloriska 61, 33-300 Nowy Sacz
NIP: 734-361-40-47

REGON: 522725957



a) usuniecia, we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, wszelkich szkéd wyniktych z winy Wykonawcy, a
powstatych w trakcie realizowanych robét lub pokrycia kosztéw ich usuniecia;

b) pozostawienia uzytkowanych przez Wykonawce (w trakcie realizacji robdét) pomieszczen
towarzyszqcych w stanie niepogorszonym, nadajgcym sie do uzytkowania, z uwzglednieniem ogdlnej
czystosci;

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia instalacji, ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
prowadzenia prac/robét budowlanych;

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sqgsiadujgcych z obiektem, w ktérym Wykonawca
realizuje roboty budowlane, wyrzqdzone w zwiqzku z realizacjq prac/robét budowlanych;

3) wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/robét budowlanych niezgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami okreslonymi w niniejszej
Umowie.

4. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione
i oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, w zwiqzku
z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci z tytutu szkéd, za ktére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powddztwa przez jakgkolwiek osobe trzeciq przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — wezmie na swéj koszt udziat w postepowaniv w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnosciq wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajqcy
bedzie zmuszony spetié jakiekolwiek swiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére odpowiada Wykonawca,
Wykonawca zwréci Zamawidjgcemu réwnowartosé tego swiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty,
w tym koszty sqdowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca
niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych
okolicznosciach, z ktérymi wiqzaé sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

§3

[obowiqzki i uprawnienia Zamawiajgcego]

1. Zamawiajqcy zobowiqzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiltasciwe przepisy
czynnosci zwiqzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych

w niniejszej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiqzujgcych.

2. Do obowiqzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostepnienie Wykonawcy obiektu, celem realizacji robét objetych przedmiotem Umowy;

2) wspétdziatanie z Wykonawcecq w celu prawidlowego, w tym terminowego, wykonania robét objetych

przedmiotem Umowy;

3) zapewnienie Wykonawcy dostepu do mediéw na terenie obiektu, w tym wody i energii elektrycznej;

4) zapewnienie odbioru nalezycie wykonanych robét (przystepowanie do czynnosci odbioru przedmiotu

Umowy);
5) terminowa zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za nalezycie wykonany przedmiot Umowy;
3. Zamawiajqcy, w tym Inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat ustanowiony), jest uprawniony do:

1) wydawania Wykonawcy ustnych oraz pisemnych polecen, ktérym Wykonawca powinien sie niezwtocznie
podporzqdkowad, o ile nie wykraczajq poza zakres przedmiotu Umowy lub postanowienn Umowy;

2) przeprowadzania — w kazdym czasie — kontroli realizacji przedmiotu Umowy, doktadajgc przy tym
staran, by kontrola nie zaktécata prowadzonych prac budowlanych;

3) zqdania usuniecia przez Wykonawce wszelkich stwierdzonych wad/usterek w przedmiocie Umowy,
w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie;

4) zqdania usuniecia z terenu obiektu, na kiérym sq realizowane prace/roboty budowlane obijete
przedmiotem Umowy, jakichkolwiek oséb, ktére w ocenie Zamawiajqcego (upowaznionych przez Niego
oséb) realizujq prace w sposéb wadliwy, niezgodny z Umowq, w tym réwniez w sposéb zagrazajgcy
bezpieczenstwu oséb znajdujgcych sie na terenie obiektu;
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§4
[termin realizacji]

. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15.12.2026 r.

. Przez wykonanie przedmiotu Umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robét sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, usuniecie wszelkich wad /usterek istotnych, limitujqcych mozliwoéé dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego, stwierdzonych w przedmiocie Umowy, w toku jego realizacji, w tym podczas czynnosci
odbiorowych.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce nastqpi w dniu zawarcia Umowy.

§5

[przedstawiciele Stron]

. Zamawiajqcy dla celéw zwiqzanych z wykonaniem niniejszej Umowy wyznacza swojego przedstawiciela

. W sprawach zwiqzanych z realizacjq niniejszej Umowy Wykonawca ustanawia swojego Przedstawiciela w
osobie Pana/i .....cccevuenenn.. yermail: coiiiiiiiiiiiiiiiin 1] Przedstawiciel okreslony w
zdaniu poprzedzajgcym zostaje umocowany przez Wykonawce m.in. do reprezentowania Wykonawcy w
trakcie czynnosci odbioru przedmiotu Umowy, a takze do odbierania w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy
wszelkich oswiadczen woli i wiedzy Zamawiajqcego, zwigzanych z realizacjq przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ustanawia Kierownika robét w osobie Pana , posiadajgcego
uprawnienia w specjalnosci , Nr uprawnien: .
dane kontaktowe: adres e-mail: , tel.:

. Zmiana oséb wskazanych w §5 ust. 1 i ust. 2 dla swej skutecznosci nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Dla skutecznosci wprowadzenia zmiany, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym wymagane jest, pod
rygorem niewaznosci, pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy wraz z podaniem danych kontaktowych
nowego Przedstawiciela.

§6

[odbiér przedmiotu Umowy]

. Strony ustalajq, ze przedmiotem odbioru konicowego przez Zamawiajgcego jest catosé robdt objetych

niniejszq Umowaq.

. Strony ustalajq, iz w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedq przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1) odbiér koncowy przedmiotu Umowy;

. Strony ustalajq nastepujqce zasady dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy:

1) odbiér koficowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w Umowie przedmiotuy,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

2) odbioru kohncowego przedmiotu Umowy dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia Przedstawiciela Wykonawcy
o osiqgnieciu gotowosci odbiorowej przestanego na adres e-mail wskazany w §5 ust. 1 Umowy;

3) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia techniczne, jezeli
sq wymagane przepisami prawa bqdz ich konieczno$é wynika z tresci Zatqcznikéw do Umowy;

4) warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosici do odbioru jest zakonczenie robét oraz
skompletowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu — kitéra to okolicznos¢ zostanie potwierdzona przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego - Dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatéw wbudowanych materiatéw, protokotéw technicznych
odbioréw instalacji, urzqdzen technicznych (jesli dotyczy);
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b) innych dokumentéw i os$wiadczen wilasciwych oséb, wymaganych obowiqzujgcymi przepisami
i STWIOR.

5) czynnosci odbiorowe zostanq rozpoczete w ciqgu trzech (3) dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego wraz z Dokumentacjq powykonawczq. O terminie czynnosci odbiorowej
Przedstawiciel Zamawiajgcego zawiadomi Przedstawiciela Wykonawcy w drodze wiadomosci e-mail
przestanej na adres wskazany w §5 ust. 2 Umowy;

6) czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dluzszy niz pieé (5) dni, liczqc od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru;

7) odbiér kofcowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego, ewentualnie innych upowaznionych przez Zamawiajgcego oséb oraz Przedstawiciela
Wykonawcy;

8) podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiqzku usuniecia wszelkich wad nieistotnych, nielimitujgcych mozliwosci dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego, stwierdzonych podczas czynnosci odbioru. Termin usuniecia wad nieistotnych zostanie
wskazany przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Kazdorazowo
wyznaczony termin, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie moze byé krétszy anizeli 3 dni robocze.

9) Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
w przypadku stwierdzenia:

a) ze przedmiot Umowy nie osiqgngt gotowosci odbiorowej z powodu nieukonczenia wszystkich
powierzonych Wykonawcy (na podstawie niniejszej Umowy) robét lub nieprzeprowadzenia
wszystkich préb (jezeli takowe sq wymagane);

b) stwierdzenia podczas czynnosici odbioru koricowego istnienia wad istotnych przedmiotu Umowy,
limitujgcych mozliwos$é dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, ktére:

— nadajq sie do usuniecia — w takim wypadku Zamawiajgcy wyznaczy w protokole przerwanych
czynnosci odbiorowych termin na usuniecie tychze wad;
— nie nadajq sie do usuniecia i uniemozliwiajq korzystanie z wykonanych robét (przedmiotu Umowy)
zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajqcy jest uprawniony do:
(i) zgdania wykonania przedmiotu Umowy (lub jego wadliwej czesci) po raz drugi;
(ii) odstgpienia od Umowy (odpowiednio, wedle wyboru Zamawiajgcego: w catosci, tj. ze skutkiem
ex tunc albo w czesci nienalezycie wykonanej, tj. ze skutkiem ex nunc);

(iii) zlecenia wykonania robét nienalezycie wykonanych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania od wiasciwego sqdu stosownego upowaznienia do
dokonania tej czynnosci (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie);

10) w przypadkach, o ktérym mowa w §6 ust. 4 pkt 9 lit. a) albo lit. b) tiret pierwsze lub lit. b) tiret drugie
ppkt (i), Strony przystqpiq ponownie do czynnosci odbiorowych odpowiednio: po uptywie terminu
wyznaczonego w protokole odbioru koncowego przedmiotu Umowy na usuniecie wad lub po zgtoszeniu
gotowosci odbiorowej przez Wykonawce — w zaleznosci od tego, ktéra z tych okolicznosci nastqpi
wczesniej. Do czynnosci ponownego odbioru koncowego znajdujq odpowiednie zastosowanie
postanowienia zawarte w §6 ust. 4 pkt 1 — 9 Umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace/roboty, materiaty, urzqdzenia i sprzet uzyte do
usuniecia stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych wad.
5. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy Strony zgodnie przyjmujq dzieh sporzqdzenia pomiedzy

Stronami protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy niezawierajgcego wzmianek o istnieniv wad

istotnych przedmiotu Umowy, limitujqcych mozliwosé¢ dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

§7
[wynagrodzenie i zasady platnosci]

1. Z tytulu realizacji catosci przedmiotu Umowy, Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

(w rozumieniu art. 632 §1 k.c.) w kwocie: ............. (stownie: vovvviiiiiiiinnnnnn ) netto, powiekszone o nalezny
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podatek VAT w stawce ......... % W wysokosci: vevveeiiiiiiinnan. zt (stownie: .oooeeiiinnnnn.. ), co daje kwote
bruttfo: .....coeiua (stownie: .iiivviiiiiiiiiiiiiiiiin, ), wynikajgce z Oferty Wykonawcy zlozonej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym

publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania catosci przedmiotu Umowy zgodnie

z postanowieniami SWZ, w tym Dokumentacji projektowej oraz niniejszejf Umowy oraz ze wynagrodzenie to

uwzglednia wszystkie ryzyka obciqzajgce Wykonawce przy realizacjii Umowy, a takze wykonanie

przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajgcym trwatos¢ i jakos¢ wykonanych robét. Wykonawca
o$wiadcza, iz wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy uwzglednia wszelkie koszty nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich robét, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
[w tym réwniez, lecz nie wytqcznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, sporzqdzenia
wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych, koszty uzyskania wymaganych Umowq oraz
przepisami prawa: pozwolen, uzgodnien, sprawdzen i decyzji (jezeli dotyczy), koszty ryzyk ponoszonych
przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i usterek
w przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodnoéci stwierdzonych w ramach czynnosci
odbiorowych i/lub w toku realizacji przedmiotu Umowy, koszty zwiqzane z udzieleniem rekojmi
i gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone urzqdzenia/elementy w catym okresie ich
obowiqzywania];

2) wykonania robét tymczasowych i zabezpieczajgcych (jezeli okazq sie niezbedne);

3) wywozu i utylizacji odpadéw z terenu na ktérym prowadzone sq roboty budowlane przez Wykonawce,
w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowych i in.;

4) koszty personelu, pracy sprzetu, urzqdzen, koszty wynikte z zakupu materiatéw i in.;

. Wynagrodzenie okreSlone w 87 wust. 1 Umowy obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy i Jego

odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego przedmiotu Umowy (wszystkich
asortymentéw robét i dostaw sktadajgcych sie na ten przedmiot), stqd tez jakiekolwiek nieuwzglednienie
kosztéw wymienionych w §7 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w Jego Ofercie, jak réwniez niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze
stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajqcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie
przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do realizacji

catego zakresu przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robét i dostaw okredlonych w Umowie oraz jej
zatqcznikach.

. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci, przenies¢, w tym zbyé na jakgkolwiek osobe trzeciq obowiqzkéw i praw wynikajgcych
z niniejszej Umowy — w tym wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw zwigzanych
z wierzytelnosciq, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 §1 i §2 k.c. (zakaz cesji wierzytelnosci
i praw przystugujqcych Wykonawcy bez zgody Zamawiajqcego).

. Wynagrodzenie Wykonawcy, nalezne z tytulu realizacji przedmiotu Umowy zostanie zaptacone na

podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej. Podstawq do wystawienia przez
Wykonawce faktury ustrukturyzowanej jest sporzqdzony przez Strony protokdt odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, niezawierajgcy wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujgcych
mozliwo$é dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy bedzie ptatne w drodze uznania rachunku bankowego

Wykonawcy, tj. Bank , numer rachunku: ,

w terminie trzydziestu (30) dni, liczgc od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury ustrukturyzowanej wraz z zatqcznikami, o ktérych mowa w ust. 10 ponize;j.

. Za dzien zaptaty Strony zgodnie przyjmujq dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. Faktura ustrukturyzowana powinna zawieraé:
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a) w czesci odnoszqcej sie do danych nabywcy nastepujgce dane:
(i) NIP: 676 21 78 337
(i) Nazwa: Wojewddztwo Matopolskie
(iii) Adres: Basztowa 22, 31-156, Krakéw
b) Zaznaczone pole ,Status nabywcy” w polu ,,Czy faktura dotyczy jednostki samorzqdu terytorialnego?”
jako ,, Tak”.
c) Uzupetnione dane Podmiotu 3 poprzez wypetnienie pola ,,Podmiot Inny” o nastepujgcych danych:
(i) Zaznaczone pole ,Rola” - 8 jako ,,JST-odbiorca”
(i) Wybrane dane identyfikacyine jako ,ldentyfikator wewnetrzny”
(iii) Identyfikator wewnetrzny: 6762178337-10234
(iv)Nazwa: Matopolski Zespét Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sqczu
(v) Wypetnione pole ,,Adres”: ul. Jagiellonska 61, 33-300 Nowy Sqcz
d) Wskazanie numeru umowy, ktérej faktura dotyczy poprzez wypehienie pola ,Warunki Transakcji” z
zaznaczeniem pozycji ,,Tak” oraz Pole ,,Umowa” z zaznaczeniem pozycji ,,Tak” i vzupetnieniem jej
wedtug nastepujqcych wytycznych:
(i) Data UMOWY : cevvevnnnnniieennnnns
(i) Numer umowy: ..covvvviieernnnnns

10. W przypadku stwierdzenia btedu w otrzymanej fakturze w terminie 7 dni od daty przestania faktury

11.

12.

13.

ustrukturyzowanej Zleceniodawca jest uprawniony do wystosowania zqdania korekty faktury przez

Wykonawce i wystawienia jej z prawidlowymi danymi.

W przypadku wystgpienia zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 10, bieg terminu ptatnosci nie rozpoczyna sie.

Dostarczenie przez Wykonawce faktury uwzgledniajgcej uwagi poczynione na postawie ust. 10

rozpoczynajq bieg terminu ptatnosci.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do faktur lub faktur ustrukturyzowanych wystawianych w

okresie awarii, o ktérej mowa 106ne ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT, zastosowania przez Zleceniodawce

trybu offline24, o ktérym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, lub okresu niedostepnosci KSeF, o ktérym
mowa w art. 106ne ust. 4 ustawy o VAT, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT) — za termin otrzymania
faktury przyjmuje sie date przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF.

b) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostepnosci KSeF (art. 106nh ustawy o VAT — za termin
otrzymania faktury przyjmuje sie date przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF.

c) w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF (art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT) za termin
otrzymania faktury uznaje sie date jej faktycznego otrzymania przez Zleceniodawce. W przypadku
gdy data otrzymania faktury, o ktérej mowa powyzej jest pdzniejsza niz data przydzielenia numeru
identyfikujgcego te fakture w Krajowym Systemie e-Faktur, za date otrzymania tej faktury przez
Zleceniodawce uzndaje si¢ date przydzielenia tego numeru w KSeF.

d) w przypadku faktury wystawionej w okresie catkowitej awarii KSeF (art. 106ng ustawy o VAT) — za
termin otrzymania faktury przyjmuje sie date faktycznego otrzymania faktury przez Zleceniodawce w
sposdb z nim uzgodniony.

W przypadku faktur, o ktérych mowa w ust. 10 za poczqtek biegu terminu ptatnosci Strony uznaijq:

a) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 — termin ptatnosci biegnie od daty przydzielenia
numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF.

b) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostepnosci KSeF — termin ptatnosci biegnie od daty
przydzielenia numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF.

c) w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF — termin pfatnosci biegnie od daty jej
faktycznego otrzymania przez Zleceniodawce. W przypadku gdy data otrzymania faktury, o ktérej
mowa powyzej jest pdzniejsza niz data przydzielenia numeru identyfikujqcego te fakture w Krajowym
Systemie e-Faktur, termin ten biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF.

d) w przypadku faktury wystawionej w okresie catkowitej awarii KSeF — termin ptatnosci biegnie od daty
faktycznego otrzymania faktury przez Zleceniodawce w sposéb z nim uzgodniony.
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14. W przypadku wystgpienia zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 6 c) czyli wystgpienia awarii KSeF, o ktérej

15.

mowa w art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT faktura moze byé doreczane w formie elektronicznej na adres e-
mail faktury23@medykns.eu przed wystaniem do KSeF.

W przypadku wystgpienia zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 6 lit. d) czyli wystgpienia catkowitej awarii
KSeF, o ktérej mowa w art. 106ne ust. 3 ustawy o VAT faktura powinna byé doreczane w formie
elektronicznej na adres poczty elektronicznej faktury23@medykns.eu

16. Do faktury przekazywanej Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowiqzany jest dotgczyé:

17.

18.

1) kopie sporzqdzonego przez Strony protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy niezawierajgcego
wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujgcych mozliwos¢ dokonania odbioru przez
Zamawidjqcego wraz z wydzielonym zakresem prac/robét budowlanych, ktére zostaly zrealizowane
przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw lub do ktérego Wykonawca zatqczy kopie
podpisanych przez odpowiednie strony protokotéw odbioru czesci prac/robét budowlanych wykonanych
przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw sktadajgcych sie na odebrany przedmiot
Umowy;

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robét, dostaw i ustug, objetych przedktadanqg
fakturqg Wykonawcy;

3) dowody zaptaty, stwierdzajgce uregulowanie  wymagalnych naleznoéci  (wynagrodzenia)
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, realizujgcych roboty budowlane i dostawy sktadajgce sie na przedmiot
Umowy. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie sq — wedlug wyboru Zamawiajgcego
— faktury, wyciqgi z rachunkéw bankowych, oswiadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), zlozone w oryginale. Os$wiadczenia podwykonawcodw i
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniv wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci z tytutu
realizacji robét budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajqcych je
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy i/lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzeri podwykonawcéw i/lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturq ktéregos sposréd dokumentdw,

o ktérych mowa w §7 ust. 16 pkt 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujgcych dokumentéw.

Strony zgodnie przyjmujq, iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajgcym termin przewidziany na zaptate

nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujgcych dokumentéw i w zwigzku z tym

wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.

z 2023 r. poz. 1790)].

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturq ktéregos sposréd dokumentdw,

o ktérych mowa w §7 ust. 16 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wstrzymania

wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajqcych

z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu przedtozenia przez

Wykonawce tych brakujgcych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmujq, iz w sytuacji opisanej w zdaniu

poprzedzajgcym termin zaptaty co do zatrzymanej czesci wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do

momentu uzupetienia brokujqcych dokumentéw i w zwiqzku z tym wstrzymanie zaptaty czesci
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci co do tej czesci i nie

uprawnia Wykonawcy do zgdania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1790)].
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19.

20.

21.

22.

Zamawiajqcy jest uprawniony do zqdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

wqtpliwoici co do prawdziwosci/autentycznoici dokumentéw sktadanych wraz z fakturg.

llekroé w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to réwniez rozumied ustrukturyzowang

fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 276 ze zm.).

Zamawiajqcy bedzie realizowaé ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnoici (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnoici w terminie

okreslonym w ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktérej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujgceij jest rézna od wykazanej
w kopii,

2) niepotwierdzonq kopiq u Wykonawcy,

3) stwierdzajqcq czynnosci, ktére nie zostaty wykonane,

4) opiewdajgcq na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zatgcznikiem (w tym Ofertq),

5) potwierdzajqcq czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejicia ustawy dla pozoru,

- bedzie On zobowiqzany do wyréwnania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia

zobowiqzania podatkowego, wraz z sankcjomi i obowiqzkiem zaptaty odsetek natozonym na

Zamawiajgcego przez wilasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajgcych z doreczonych decyzji.

§8

[rekojmia i gwarancja]

. Wykonaweca, z chwilq sporzqgdzenia pomiedzy Stronami protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy,

udziela Zamawiajgcemu:

1) cieiinnn, — miesieczne|! gwarancji jakosci na zrealizowane w ramach Umowy roboty budowlane;

2) 24 — miesiecznej gwarancji jakoici na pozostate roboty, dostawy i ustugi, w tym urzqdzenia/elementy
wyposazenia zrealizowane /dostarczone w ramach Umowy;

3) 24 — miesiecznej rekojmi za wady w ogdle robét zrealizowanych w ramach Umowy;

. Strony zgodnie ustalajq, iz do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, zastosowanie znajdujq przepisy

k.c. o gwarancji przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w niniejszej Umowie.

. Do biegu terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane stosuje sie art. 581

k.c.

. Wykonywanie przez Zamawidjgcego uprawnien z tytulu rekojmi moze nastqpié¢ niezaleznie od uprawnien

przystugujgcych z gwarancji jakosci. W odniesieniv do kazdej kolejnej wykrytej wady robét budowlanych
(i/lub elementéw w tym zamontowanych urzqdzen i zakupionego wyposazenia — jezeli zostaty obijete
przedmiotem Umowy) Zamawiajqcy nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem
(rekojmia/gwarancja) i moze skorzystaé¢ z innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego niz wybrany
uprzednio rezim odpowiedzialnosci.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia stwierdzonych wad, powotujqc sie na nadmierne koszty lub inne

trudnosci.

. Zgtoszenia wszelkich wad bedq przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub osoby przez Niego

wyznaczone na pismie (na adres Wykonawcy wskazany w komparycji do niniejszej Umowy) lub za
posrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w §5 ust. 3 Umowy.

. Kazdorazowy okres usuwania wad stwierdzonych w wykonanych robotach budowlanych, nie moze

przekroczyé kazdorazowo 5 (stownie: pieciu) dni liczqc od dnia zgtoszenia lub w innym terminie — uprzednio
pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomosci e-mail) uzgodnionym z Zamawiajgcym (w przypadku braku

1 wydtuzenie okresu gwarancji jakosci na wykonane w ramach Umowy roboty budowlane stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
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10.

11.

12.

13.

osiqgniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu usuniecia wady, decyduje termin wskazany przez
Zamawiajgcego).

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w robotach budowlanych albo urzqdzeniach i/lub

elementach wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (w odniesieniu do robdét budowlanych:
w terminach wynikajgcych z postanowien §8 ust. 7 Umowy, a w odniesieniu do urzqdzer i/lub elementéw
wyposazenia, o ktérych mowa w §8 ust. 1 pkt 2 Umowy: w terminach wynikajgcych z dostarczonych kart
gwarancyjnych) lub odméwi ich usuniecia, to Zamawiajqcy, niezaleznie od przystugujgcego mu uprawnienia
do naliczenia kary umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtasciwego sqdu do dokonania tych czynnosci na koszt
Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sig), z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady.

Kazdorazowe usuniecie wad powinno zostaé potwierdzone przez Strony w formie protokotu usuniecia
wad /usterek.

Obowiqzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane sq przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 Umowy.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstqpienia od niej przez ktérqkolwiek ze
Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem nastepujgcym po dniu sporzqdzenia przez Strony
protokotu odbioru zrealizowanych do dnia odstgpienia robét budowlanych (dotyczy odstgpienia od
niewykonanej czesci zaméwienia, tj. ze skutkiem ex nunc). Okolicznos¢ powierzenia innemu wykonawcy
dokonczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi lub
gwarancji za wykonany przez Niego zakres robét budowlanych.

Udzielona rekojmia i gwarancja jakosci, w tym uprawnienia przysfugujgce Zamawiajgcemu z tego tytuty, nie
naruszajq prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody w peinej wysokosci, na
zasadach okreslonych w obowiqzujgcych przepisach prawa.

Postanowienia okreslone w niniejszym paragrafie w zakresie dotyczqcym gwarancji jakosci udzielanej na
wykonane w ramach Umowy roboty budowlane zastepujq dokument gwarancji.

§9

[obowiqgzek zatrudniania os6b oddelegowanych przez Wykonawce do wykonywania robét budowlanych

1.

na podstawie stosunku pracy]

Stosownie do treici art. 95 PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ joko wymagajgce zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnosici w sposéb wypetniajgcy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807). W przypadku powierzenia
przez Wykonawce (Podwykonawce) realizacji czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) bedq wykonywaé czynnosci okreslone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych czynnosci
bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807 ze zm.).

. Wymég okreslony w §9 ust. 1T Umowy, dotyczy wszystkich oséb bezposrednio wykonujgcych roboty

budowlane — prace ogdlnobudowlane, z wylqczeniem czynnosci polegajgcych na wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie polegajgcych na kierowaniu budowq Ilub innymi robotami
budowlanymi.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw w zakresie spetniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujgcych czynnosci wskazane w §9 ust. 2 Umowy na
podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujq w szczegdlnosci prawo do:

1) zqdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny;
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2) zgdania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie spetniania ww.

wymogow;

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiqzany jest — na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3 (stownie: trzy)

dni — przediozy¢ Zamawiajgcemu, w Jego siedzibie, bqdz innym miejscu przez Niego wskazanym, wedle

Jego wyboru, nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w §9 ust.

11 2 Umowy, tj.:

1) oé$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w §9 ust. 2 Umowy. Oswiadczenie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci:

a) dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie;

b) date ztozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajqcego czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy
o prace, daty zawarcia uméw o prace i zakreséw obowiqzkéw tych pracownikéow;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce elementy wskazane w §9 ust. 4 pkt 1 lit. a — ¢
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczonq za zgodno$é z oryginalem — odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) — kopie umowy /uméw o prace oséb wykonujgcych dla potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy o$wiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2. powyzej
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnoéci /obowiqzkéw, jezeli zostat sporzqdzony). Dostarczona
Zamawiajgcemu kopia ww. umowy /uméw o prace powinna byé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia Parlamentu
Europeijskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) — w dalszej czeici jako:
+RODO” (Dz. U. UE.LNr 119, str. 1 ze zm.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- w dalszej czesci jako: ,,Uodo” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez: adreséw
zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw). Informacije takie jok: data zawarcia umowy, rodzaij
umowy o prace oraz wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie
podlegajq dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczonq za zgodno$é¢ z oryginalem — odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) — kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownika(éw), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczegdlnosci bez: adreséw zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §9 ust. 4 Umowy, zqdanych przez

Zamawiajgcego dowoddw, o ktdérych mowa w §9 ust. 4 pkt 1 — 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na

podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w §9 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego
jako réwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww.
wymogu.

. Zamawidjqcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytulu niespetniania przez

Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogdw okreslonych w niniejszym paragrafie.
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7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych wqtpliwosci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepiséw prawa pracy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zwrécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
u ww. podmiotdow.

8. Wykonawca jest zobowiqzany zamiesci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewniq przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogéw
okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §9 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajgcy moze
zqdaé¢ od Wykonawcy, w terminie okreslonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegdlnosci gdy:
ztozona kopia dokumentu/oéwiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wqtpliwosci Zamawiajgcego,
co do jej prawdziwosci.

§10
[podwykonawstwo]

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane sktadajqce sie na przedmiot Umowy, zawartq pomiedzy Wykonawcq
a innym podmiotem (Podwykonawcq), a takze miedzy Podwykonawcq a dalszym Podwykonawcq lub miedzy
dalszymi Podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia czesci prac/robét budowlanych Podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego tym
Podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robét budowlanych.

3. Powierzenie wykonania czesici prac/robét budowlanych Podwykonawcom nie zmienia zobowiqzan
Wykonawcy wobec Zamawiajqcego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub zaniechania
Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw) i ich pracownikéw jak za wtasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzajgey zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest zobowiqzany
dotqczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].

5. Zamawidjqcy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §10 ust. 4 Umowy, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
diuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni, liczqc od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) robét budowlanych;

2) przewiduje, ze wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) nalezne z tytulu
zrealizowania okreslonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od
Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac, z zastrzezeniem przypadkdw zmiany wysokosci
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie i PZP;

3) przewiduje diuzszy termin realizacji powierzonych prac/robét budowlanych, niz ten, ktéry zostat
okreslony w tqczqcej Zamawiajgcego z Wykonawcq umowie;

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespetnienia nastepujgcych wymagan:

a) projekty uméw przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawieraé oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin
lub terminy wykonania robdét objetych umowq o podwykonawstwo muszq byé zgodne
z terminami wykonania robét okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptacii nie mogq zawieraé
postanowien:
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— uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio — w przypadku
umoéw o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy

— vuzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru zleconego umowq o podwykonawstwo zakresu robét przez Zamawiajgcego;

— dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie zatrzymania lub potrgcenia wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo);

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbioréw
prac/robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawidjgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udzialu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz zawieraé zapisy o koniecznosci okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac. Terminy
odbioréw robdét muszq byc krétsze od terminéw odbioréw tychze robét okreslonych dla Wykonawcy
w niniejszej Umowie lub tozsame z tymi terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w projekcie
umowy o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze termin
ten powinien byé tak okreslony, aby przypadal wczeséniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za zakres prac/robét zlecony Podwykonawcy;

e) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §9 ust. 8 Umowy;

f) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np.
w formie konsorcjum) bedq one zawierane w imieniuv i na rzecz wszystkich podmiotéw bedqgcych
Wykonawcq, a Wykonawca zobowiqgzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowq
o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowiqgzku;

g) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztattujgce praw i obowiqzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczqcych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz
prawa i obowiqzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy;

5) gdy projekt umowy nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajqcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sq roboty budowlane
w terminie okreslonym w §10 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacie przez Zamawiajgcego projektu tejze
umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonq za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczqc od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczgc od dnia jej otrzymania moze zgtosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w §10 ust. 5 Umowy. Niezgtoszenie,
w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajqcym, pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) przedklada Zamawiajgcemu poswiadczonq za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczqc od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.
Wylqczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca), przedktada poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

. W przypadku przedtozonych umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),

o ktérych mowa w §10 ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 (stownie:

trzydzieici) dni od dnia doreczenia Wykonawcy (Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy) faktury lub

rachunku, Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce, wzywajgc Go jednoczesnie do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod rygorem naliczenia kary umowne;.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie odpowiednio

postanowienia §10 ust. 4 — 9 Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okresSlonych w PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia (jezeli dotyczy).

Zmiana Podwykonawcéw, wspdtpracujqcych z Wykonawceq przy realizacji przedmiotu Umowy, nie stanowi

zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VIl Rozdziatu 3 PZP.

Zamawiajgcy moze zqdaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)

od realizacji zakresu przedmiotu Umowy objetego umowq o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),

jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca (dalszy

Podwykonawca), nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczqcych podwykonawstwa okreslonych niniejszq

Umowgq, jak réwniez w przypadku gdy nie dajq rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robét, dostaw i/lub

ustug powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawart

przediozonq Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowiqzku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §10 ust. 14 Umowy, dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej

przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przedtozeniv Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylqcznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zlozenia -

w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania — uwag (w formie pisemnej) dotyczqcych

zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

W uwagach, o ktérych mowa w zdaniv poprzedzajgcym nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen

Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, niezwiqzanych z realizacjq umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w 8§10 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,

Zamawidjqcy jest uprawniony:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) —
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozyé¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) — w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

albo:
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19.

20.

21.

22.

23.

3) dokonaé bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezposredniej zaptaty,

o ktérej mowa w §10 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszq niz 5% wartosci Umowy, moze stanowic

dla Zamawiajqcego podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

z tytulu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jezeli przepisy

PZP nie stanowiq inaczej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw

udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajgcy zqda, by Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie

spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§11

[kary umowne]

. Zamawiajgcy moze zqdac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwiloki Wykonawcy w wykonaniu catosci przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego w §4 ust. 1
Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

2) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosci, wad powstatych
w wykonywanych robotach i/lub urzqdzenia i/lub elementach wyposazenia w terminie: wyznaczonym
na ich usuniecie zgodnie z §8 ust. 7 Umowy (dotyczy wad stwierdzonych w wykonanych robotach
budowlanych) albo w terminach wynikajgcych z dostarczonych kart gwarancyjnych (dotyczy wad
stwierdzonych w urzqdzeniach/elementach wyposazenia, o ktérych mowa w §8 ust. 1 pkt 2 Umowy) — w
wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

3) nieusuniecia wad istotnych przedmiotu Umowy (limitujqcych mozliwoéé¢ odbioru przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego), stwierdzonych podczas czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy, w terminie
wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §6 ust. 4 pkt 9 lit. b tiret pierwsze Umowy — w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

4) nieusuniecia wad nieistotnych przedmiotu Umowy (nielimitujqcych mozliwosci odbioru przedmiotu Umowy
przez Zamawidjgcego), stwierdzonych podczas czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §6 ust. 4 pkt 8 Umowy — w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

5) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy;

6) przerw w realizacji robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy wyniklych z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, trwajqcych tgcznie (w catym okresie realizacji Umowy) diuzej niz siedem
(7) dni — w wysokosci 0,2 % wartoéci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy trwajqcej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturgq wystawionq przez tego Podwykonawce lub dalszego
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Podwykonawce — w wysokosci 0,05 % wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

8) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy — w wysokosci 3 000,00 zt (stownie:
trzech tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwéch tysiecy ztotych
00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (lud dalszego Podwykonawce) wymogu, o ktérym
mowa w §9 ust. 1 iust. 2 Umowy (wymédg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 500,00
zt (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych okreslonych w §9 ust. 3
pkt 3 Umowy i/lub niewypetienia obowiqzkéw okreslonych w §9 ust. 4 Umowy i w terminie ustalonym
zgodnie z tym postanowieniem — w wysokosci 700,00 zt (stownie: siedemset ztotych 00/100) za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji
i terminie, o ktérych mowa w §10 ust. 9 Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiqc ztotych
00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

. Wykonawca moze zqdaé od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwiloki Zamawiajgcego w protokolarnym przekazaniu terenu, w ktérym majq byé realizowane roboty
budowlane wzgledem terminu okreslonego w §2 ust. 2 pkt 5 Umowy — w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajgcego,
wytqczajgc przypadki okreslone w §12 ust. T Umowy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy;

. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do naliczenia kary wystawi note obcigzeniowq
dla Strony zobowiqzanej do jej zaptaty na kwote réwng wysokosci naliczonej kary umownej, z terminem
ptatnosci wynoszgcym 7 (stownie: siedem) dni, liczqc od dnia doreczenia Stronie zobowiqzanej do zaptaty
wezwania do zaptaty wraz z tq notq obcigzeniowq. Niezaleznie od postanowien zdania poprzedzajgcego
wierzytelnos¢ Zamawiajqcego z tytutu kary umownej moze zostaé potrgcona z wierzytelnosciq Wykonawcy
wynikajqcq z niniejszej Umowy (chocby ta ostatnia wierzytelnos¢ nie byta jeszcze wymagalna).

. tgczna, maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w §7 ust. 1 Umowy.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych -  okreslonych
w Kodeksie cywilnym - odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar
umownych, do wysokosci realnie poniesionej szkody.

. Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub ich potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiqzku realizacji przedmiotu Umowy, w tym spefnienia
jakiegokolwiek obowiqzku okreslonego niniejszq Umowq.

§12
[przypadki odstgpienia od Umowy]

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemuy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;
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2.

3.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europeijskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybiata zobowigzaniom,
ktére ciqzq na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81 /WE, z uwagi na to, ze Zamawiajqcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa
Unii Europeiskiej;

W przypadku, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajqcy odstepuje od Umowy w czesci,

ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w 8§12 ust. 1, Wykonawca moze zqdaé wylgcznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zqdania kar

umownych okreélonych niniejszq Umowq i/lub odszkodowania.

. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c.,

Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci i bez koniecznosci

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujqcych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajqcej 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 1 Umowy;

2) jezeli Wykonawca uchyla sie od protokolarnego przejecia terenu, w ktérym majq byé realizowane
roboty, w terminie okreslonym w Umowie;

3) dokonania zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wiasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce robét budowlanych, sktadajgcych sie na przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z Dokumentacjq projektowq;

6) gdy fqczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 Umowy;

7) zaistnienia koniecznoici wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §10 Umowy) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wiekszq niz 5% wartosci Umowy;

. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajqcy jest uprawniony do

odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczqc od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajgcej Go do odstgpienia.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ na pismie.

Zamawiajqcy, w tresci oswiadczenia o odstqgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) — w razie
niewskazania przez Zamawiajgcego, w tresci oswiadczenia o odstqpieniu, czy odstgpienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmujq, iz odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowiqzany jest:
a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren, w ktérym realizowane sq roboty;
b) wstrzymaé wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjgtkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;
c) wycofaé swéj personel oraz sprzet z terenu, w ktérym realizowane sq roboty;
d) uporzqdkowadé teren, w ktérym realizowane sq roboty;
e) przekazaé protokotem Zamawiajgcemu teren, w ktérym realizowane sq roboty.

2) Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacii prac/robét
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub innego upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, stanowi podstawe
do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci i/lub rzetelnoici sporzqdzonej inwentaryzaciji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.: biegtemu
rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegtych prowadzonych przez prezeséw wtasciwych
sqdéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ bedq podstawe do rozliczenia miedzy Stronami. W
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przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych
przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w sporzqdzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca
zobowiqzany bedzie zwréci¢é Zamawiajgcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu
wykonania inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowiqzany przekazaé Zamawiajgcemu wykonanq cze$é przedmiotu Umowy wraz
z protokotem przekazujgcym Zamawiajgcemu teren, w ktérym realizowane byty roboty budowlane.
Wynagrodzenie za wykonanqg czes¢ przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang
inwentaryzacje, przy czym do dnia przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej czesci przedmiotu
Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu terenu, w ktérym realizowane byty roboty
budowlane), Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci
wykonanej czesci przedmiotu Umowy. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci Umowy (1. ze
skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilq zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu
Umowy wykonany do dnia odstgpienia, udziela Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres przedmiotu
Umowy rekojmi i gwarancji jakosci, na warunkach okreslonych w §8 Umowy.

5) koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie ternu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwiqzane z odstgpieniem od Umowy w tym koszty podijecia czynnosci, o kiérych mowa w pkt 1 powyzej
ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstgpienia od niniejszej Umowy.

. Odstgpienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w czesci) nie ogranicza w zaden sposéb uprawnienia

Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét, za ktérych realizacie w Umowie okreslono

wynagrodzenie ryczaltowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu

niewykonanej czesci. llos¢ robét zrealizowanych do dnia odstqpienia od Umowy zostanie ujeta w

inwentaryzacji.

§13
[zmiany Umowy]

. Obok przypadkéw okreslonych w art. 455 PZP, zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci i w zakresie i na
warunkach okreslonych ponizej:

1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie¢ na rynku materiatéw lub urzqdzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ i/lub jej
zatqcznikach, pozwalajgce na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji przedmiotu Umowy, lub umozliwiajqcych uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych stanowiqcych przedmiot Umowy,
powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac/robét budowlanych, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych
parametréw koncowych wykonanych robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji
Zamawiajqcego;

c) konieczno$é¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzan technicznych lub
materiatowych, posiadajqcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze wzgledu na zmiany:
norm, specyfikacii technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub obowigzujgcych w
Rzeczypospolitej Polskiej przepiséw prawa powszechnie obowiqzujgcego;

d) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zlozony w trakcie
wykonywania robét budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania elementéw
roboét, pod warunkiem iz proponowane przez tego Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce rozwiqgzanie jest réownorzedne lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone w SWZ i/lub
ie] zatqcznikach oraz nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robdt. W takim przypadku Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu projekt lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iz
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dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi
realizowanego przedsiewziecia budowlanego oraz ze nie spowoduje zwiekszenia kosztéw roboét.

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania przedmiotu Umowy, wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, materiatéw i technologii wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym do
przyczyny powodujqcej koniecznos¢ zmiany.

2) zmiany oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi: osoby uprawnione do kierowania
robotami budowlanymi mogq zastqpi¢ nowe osoby, o ile nowe osoby speiajq co najmniej warunki udziatu
w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobq innych istotnych zmian Umowy;

— zmiana osoby wyznaczonej do kierowania robotami moze nastqpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy
z tym, ze nowa proponowana osoba musi spetniaé co najmniej wymagania okreslone dla kierownika robét
okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, dotyczqce zdolnosci zawodowej (jezeli takowe zostaty
okreslone w SWZ);.

3) zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) Sitqg Wyzszq, o ktérej mowa w §13 ust. 10 Umowy;

b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami, technicznymi, w tym réwniez rozpoznania terenu w zakresie
zjawisk archeologicznych, wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogq skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) wystgpieniem koniecznosci wykonania Robét Zamiennych wstrzymujgcych (opdzniajgcych) realizacje
robét zasadniczych, a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub
eksploatacyjnym;

d) wystgpieniem opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, niezaleznych od Wykonawcy;

e) kolizjq z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym
inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajq sie do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystgpienia kolizji, wiqcznie z czasowym
wstrzymaniem realizacji przedmiotu Umowy;

f) odkryciem znaleziska na terenie realizowanych robét budowlanych (w tym wszelkich: skamieniatosci,
monet, przedmiotéw wartosciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatoici lub obiektéw
interesujqcych pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

g) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robét, jezeli utrudnienia te wystqpity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii robét i konstrukgji, jak réwniez terminu wykonania
przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany. W
przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 4 lit. b), ¢), i/lub g) powyzej, mozliwa jest réwniez
zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ zaoszczedzonych kosztéw lub
zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, vzasadnionych i udokumentowanych
kosztéw.

W przypadku wystgpienia jokiegokolwiek opédznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego

przez Zamawiajgcego bqdz osoby przez Niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy,

zmianie ulegnie termin wykonania przedmiotu Umowy odpowiednio o czas wystepujgcego opdznienia bqdz
tez o czas opdznienia wynikajqcy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowiqzany jest do przekazania
Zamawidjgcemu wniosku dotyczqcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci,
stanowiqcych podstawe zgdania zmiany.

. Whiosek, o ktérym mowa w §13 ust. 3 Umowy powinien zostaé¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwlocznie,

nie pdzniej jednak niz w terminie siedmiu (7) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu
lub okolicznosci, uzasadniajgcych zmiane Umowy.

. Whiosek, o ktérym mowa w §13 ust. 3 Umowy powinien zawieraé¢ w szczegdlnosci:
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10.

1) propozycje zmiany;

2) vuzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawieraé przywotanie konkretnej
podstawy umownej uprawniajgcej do zqgdania  zmiany, Ilub  podstawy  wynikajgcej
z PZP);

3) kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);

. Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w §13 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzglednieniem

cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie branzowym:
Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesiqcu poprzedzajgcym miesiqc, w ktérym
kalkulacja jest sporzqdzana.

. W terminie dziesieciu (10) dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce

o akceptacji zqdania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy albo
o koniecznoici przedtozenia (w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego) dodatkowych dowodéw i/lub
informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy.

. Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajqcych do takiego

zqdania, okreslonych w niniejszej Umowie) moze réwniez wystqpi¢ Zamawiajqcy.

. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP.

W takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniv obowiqzujqcym przed tq zmiang.

Przez Site Wyzszq na gruncie niniejszej Umowy nalezy rozumieé wszelkie okolicznosci mogqce zaistnieé w
przysztosci, ktére majq wptyw na mozliwosé realizacji przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie lub jej zalqcznikach, znajdujqce sie poza kontrolg Stron, i ktérych przy dochowaniu
nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzieé lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet
po przedsiewzieciv przez Zamawidjgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita Wyzsza obejmuje w szczegdlnoici takie zjawiska/wydarzenia jok: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy strajki (za wyjqtkiem rozruchéw i strajkéw personelu i/lub oséb skierowanych do
wykonania przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego Podwykonawcéw /dalszych
Podwykonawcéw), jak réwniez inne zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym,
paralizujgce zycie kraju lub regionu, z ktérego — lub do ktérego — ma by¢ realizowane zaméwienie, w tym
sytuacie, gdy wskutek wydania decyzji wladz administracji publicznej (rzqdowej lub samorzqgdowej),
niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub wykonanie poszczegélnych elementéw
sktadajqcych sie na przedmiot Umowy w sposéb i w terminach wskazanych w niniejsze] Umowie lub jej
zatqcznikach.

§14
[przetwarzanie danych osobowych]

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetit obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Zamawiajgcemu.

. Zamawiajqcy o$wiadcza, ze wypehhit obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczqca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, wskazana jest w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

. Zamawiajqcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od

Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODQO) oraz dla celéw okreslonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.
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§15
[postanowienia koncowe]

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdq przepisy

powszechnie obowiqzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci PZP, ustawy — Prawo budowlane

i przepiséw wykonawczych do tychze oraz ustawy — Kodeks cywilny.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaijq zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Oswiadczenie woli ztozone przez jednq ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie woli

w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest réwnowazine z

o$wiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemnej.

. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zatqcznikami stanowi integralng catosé.

. Wszelkie spory wynikte w toku realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiqzujq sie rozstrzygaé polubownie

w drodze bezposrednich negocjacji. W przypadku gdy po 20 dniach od rozpoczecia bezposrednich

negocjacji, Zamawiajgcy i Wykonawca nie bedq w stanie rozstrzygng¢ sporu, Strony poddadzq spér pod

rozstrzygniecie sqdu powszechnego miejscowo witasciwego dla Zamawiajgcego.

. Integralnqg czes¢ niniejszej Umowy stanowiq nastepujgce Zatqczniki:

1) Zalqeznik nr 1 — Dokumentacja projektowa;

2) Zalqcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

3) Zalgcznik nr 3 — karty gwarancyjne na dostarczone w ramach Umowy urzqdzenia/wyposazenie — jesli
dotyczy.

4) Zalqcznik nr 4 - Kopia polis ubezpieczeniowych;

. Niniejszqg Umowe sporzqdzono w 3 (stownie: trzech) jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego dwa

egzemplarza przeznaczone sq dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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