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Załącznik Nr 2 do umowy 

 

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH I PŁATNOŚCI 

 

I. Rozliczenie 

 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację prac objętych niniejszą Umową 

będzie następować na podstawie trzech faktur częściowych oraz na podstawie faktury końcowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot umowy będzie się odbywało 

następującymi fakturami: 

1) Pierwszą fakturą częściową o wartości 30% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 7 ust. 2 umowy, za wykonanie Etapu I przedmiotu zamówienia - po wykonaniu i odbiorze 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 4 - termin realizacji Etapu I wynosi do 5 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2) Drugą fakturę częściową o wartości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, 

za wykonanie Etapu II przedmiotu zamówienia – po wykonaniu i odbiorze przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 5.  

3) Trzecią fakturę częściową o wartości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, 

za wykonanie Etapu III przedmiotu zamówienia – po wykonaniu i odbiorze przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 6.  

4) Fakturą końcową o wartości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za 

wykonanie Etapu IV przedmiotu zamówienia - po wykonaniu i odbiorze przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, oraz po przyjęciu dokumentu przez 

Radę Miejską w Tarnowie - termin realizacji Etapu IV wynosi do 26.11.2027 r. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonanie Etapu I jest podpisany przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy zakończenia Etapu I przedmiotu 

zamówienia, do którego sporządzenia wymagane jest: 

a) wykonanie Raportu metodycznego; 

b) wykonanie Raportu Diagnostyczno-Strategicznego; 

c) wykonanie raportów pośrednich. 

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonanie Etapu II jest podpisany przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy zakończenia Etapu II przedmiotu 

zamówienia, do którego sporządzenia wymagane jest wykonanie projektu dokumentu „Planu 

Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Tarnowskiej”. 

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonanie Etapu III jest podpisany przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy zakończenia Etapu III przedmiotu 

zamówienia, do którego sporządzenia wymagane jest wykonanie raportu z konsultacji społecznych 

i zakończeniu procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

7. Podstawą do wystawienia faktury KOŃCOWEJ za wykonanie Etapu IV jest podpisany przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy zakończenia Etapu IV przedmiotu 

zamówienia, do którego sporządzenia wymagane jest: 
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a) udział Wykonawcy na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tarnowie przed sesją, na 

której planowany jest proces uchwalenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla 

Aglomeracji Tarnowskiej, 

b) udziału w sesji Rady Miejskiej w Tarnowie na której planowany jest proces uchwalenia 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Tarnowskiej; 

c) innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub fakturą końcową dokumentów, 

o których mowa w § 14 ust 9 umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień, 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

10. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 

Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych 

dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia 

gotówki. 

II. Odbiory 

 

1. Odbiór dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia dokonany będzie na następujących 

zasadach: 

a) Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

b) Do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca załącza spis dokumentacji. 

c) Do przedłożonej dokumentacji Wykonawca złoży oświadczenia Kierownika projektu 

i specjalistów wskazanych w dokumentacji zamówienia o sporządzeniu kompletnego 

opracowania. 

d) Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania mu dokumentacji dla 

każdego z etapów, zobowiązany jest ją zaakceptować lub odmówić akceptacji, wskazując 

jednocześnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian. 

e) W przypadku odmowy akceptacji, Wykonawca zobowiązany jest nanieść oczekiwane 

zmiany w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania informacji od 

Zamawiającego i przekazać Zamawiającemu poprawioną dokumentację. 

f) W przypadku uzyskania akceptacji dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia przez 

Zamawiającego, zostanie podpisany protokół odbioru kompletnej dokumentacji przez 

Zamawiającego, Wykonawcę, Podwykonawcę, w terminie ustalonym przez strony umowy, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne stwierdzone 

wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę 

stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

g) Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin na ich 

poprawienie z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 

poprawy dokumentacji projektowej oraz naliczy karę umowną, o której mowa 
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w § 8 ust. 2 pkt 6 umowy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek 

związanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

 


