UMOWA NR .cocvennniins

7aWarta W dniy seeeesseeeees r., W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego

w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6in. zm)), pomiedzy:
Gming Kedzierzyn_Kozle z siedzibg 47.200 Kedzierzyn_Kozle, ul. Grzegorza Pira mowicza 32-
Publicznym Przedszkolem nr 9 w Kedzierzynie_Kozlu z siedziba ul. Harcerska 16, 47_270
Kedzierzyn_KoZle reprezentowang przez dyrektora Izabele Szwajgert _ zwang w dalszej czesci
Umowy ,Zamawiajgcym”

a
............................................................. majacym siedzibe w przy
7] PR , zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w ............ pod nr KRS ............
reprezentowang Przez ........een.n. —zwana w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”.

§1

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania pod nazwa:

»Rozbudowa i doposazenie istniejgcego placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 ,,
Zakres rob6t — zgodny z projektem, dokumentacjg techniczng wykonania i odbioru robot

i Specyfikacja Warunkow Zamowienia, ztozong ofertg (pomocniczo dotaczonego przedmiaru
robot). Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy. Realizacja roboét prowadzona bedzie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
nalezytg starannoscig w ich  wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscia
j wiasciwg organizacja.

§2

1. Bdewisirey zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace prace i roboty
Modernizacja ogrodzenia terenu wokot przedszkola.

2. Zakres prac okreslony jest dokumentacjg — ofertg Wykonawcy stanowiaca integralng
czesc niniejszej umowy — zatgcznik nr 1

§3

1. Wykonaweca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowe;
W oo , nr polisy ........... Suma gwarancyjna na kwota ...... zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o ©odpowiedzialnosS¢ za dziatania
podwykonawcow, do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudnienia
podwykonawcow).

2. W przypadku wygasniecia wokresie obowigzywania umowy polisy ubezpieczeniowej,
o ktérej mowa w ust.1, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedtozy¢ w siedzibie
zamawiajgcego nowa polise lub dokument potwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia,



w formie Kserokopi potwierdzone] za zgodnosc z oryginatem. Powyisze pie bedzie
stanowi¢ zmiany umowy w rozumieniu § 17 nie bedzie wymagato anekgy,
Wykonawca zobowiazuje sig¢ po podpisaniu umowy wystapi¢ o przekazanie terenu

budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazaé teren budowy Wykonawcy niezwiocznie po
wystapieniu o jego przekazanie,

§4

Termin realizacji zadania:

§5

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...........
Zamawiajgcy powierza funkcje inspektora nadzoru _
Upowaznionym pracownikiem Zamawiajacego do kontaktu i€st lzabela Szwajgert _
dyrektor przedszkola

§6

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane w zakresie
przez osoby zatrudnio ne na podstawie
, byly wykaswawang itemoykpeanie tych czynnosci polega na Wykonywaniu pracy w Sposcb

okreslony v art.22 § 1 ustawy Kodeks pracy, 2 uwzglednieniem przyjetego SPOSOpy
realizacji robot. dnia zawarcia

wykonawca w terminie / dni, liczac od umowy, ale nie pdzniej niz przed

przystagpieniem do realizacji zamowienia, zobowigzany bedzie przediozyc

Przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 yst.4 Umowy, |iste oséb ktore
bedg wykonywaty czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 wraz z os$wiadczeniem, ze
Kodeks
wymienione osoby sg zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy pracy. 3.
Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ dowdéd, ze dana
osoba wykonujaca przy realizacji przedmiotu zamdwienia €Zynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1, jest zatrudnionana podstawie umowy o prace. W szczegolnosci dowodami moga
by¢ dokumenty, zktérych wynika ptatnos¢ sktadki na ubezpieczenie zdrowotne
i spoteczne. Wykonawca przedkfada stosowne dokumenty, z uwzglednieniem przepisow
zwigzanych z ochrong danych osobowych.
Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotycza rowniez wszystkich podwykonawcow,
zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Wymaga sieg, aby
w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule, umozliwiajace
przedstawicielowi zamawiajgcego kontrolowanie spefnienie wymogu, o ktorym mowa
wyzej.

§7



1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja
i ofertg Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg

---------------------- (SfOWﬂiEZ essersesatieaanssnannann ). Wymieniona kWota Zawier‘a Wymagalny podatek

3. Kwota okreslona w ust.2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji technicznej, jak rowniez nie ujete w dokumentacji technicznej,

a niezbedne do wykonania zadania, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie, koszty utrzymania zaplecza budowy.

4. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonanych bezusterkowo robét.

§8

1. Rozliczenie robot bedzie nastgpowato zgodnie z oferta, Faktura wystawiona bgdzie na:

Gmina Kedzierzyn-KoZle- nabywca
Ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kedzierzyn-Kozle

NIP: 7492055601
Publiczne Przedszkole nr 9- odbiorca

Ul. Harcerska 16
47-220 Kedzierzyn.Kozle

i regulowana w terminie ... dni od daty otrZymania jej przez Zamawiajgcego,
2. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokot odbioru wykonanych bezusterkowo robét.
§9

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedacego przedmiotem Umowy zgodnie
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot



§ 10

1. Wykonawca pez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energie elektryczng na

teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wtasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz

w

B

> W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany

10.

bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

. Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania, budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow

tymczasowych na terenie budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu

budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

jest do utrzymania terenu budowy

w sécan(ije wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materiaty

i odpady.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy

i przekazac go Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i zobowiazuje sie
P53 058 S0 A3 Fr?)‘j"ﬂé,’tcahw"&"z”'If‘ulaqiﬁc{;‘rﬁH%?é%*ﬂi?)’%ho%%aa&‘éc‘hsf%“z’Y6.dz“'a
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— powotane przepisy
BraNSralriepaw ey QRmeguje sig stosowac z uwzglgnieniem ewentualnych zmian

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
bezposrednio lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot robot Umowy z materiatow wtasnych.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikdw oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonywanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy.

Badania, 0 ktérych mowa w ust. 3, bedq realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszga umowa,
Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzic te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robat,
sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.



§12
1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych

w art. 647 ! ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 437 ust.1 UStawy  prawo zamowien
publicznych, przy czym zakres prac, ktorych wykonawca nie moize zleci¢
podwykonawcom, okreila SWz W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego
projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane a takze
projektu zmiany takiej umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo i zmiany takiej
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia tacznie z fakturg za wykonane
roboty:
1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura. Brak przedtozenia takiego
oswiadczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozliczenia bezposrednio z Podwykonawca,

umniejszajac stosownie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytutu,
ewentualnie

2) cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw
wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, Ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia
w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze umowy zawierane przez Wykonawce
z podwykonawcami bedg zawierac inne postanowienia, uprawniajace podwykonawce
do wystepowania do Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur,
zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér fakturowanych robét.

2. W zwigzku z yst. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt
zmian takiej umowy, a po jej zawarciu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy i zmiany takiej umowy.

3. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia Przedtozenia przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane (lub projektu zmian takiej umowy), zgtosi¢ zastrzezenia do projektu (ze
skutkiem, o ktorym mowa w art. 647 1§ 2 k.c. a contrario).

4, Zamawiajacy moze w terminie 7 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce
W siedzibie Zamawlajgcego poswiadczone] z3 Zgodnosc z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ztozyc sprzeciw do umowy lub jej zmiany (ze

skutkiem, o ktorym mowa w art. 647 1 §2 k.c. a contrario).
5. Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy, w szczegolnosci jezeli:
1) Umowa lub projekt umowy z podwykonawca bedzie sprzeczna z trescig niniejszej
umowy, Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia lub ztozonej oferty,
2) Zakres robot, ktorego wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy,
wykracza poza zakres okreslony w ztozonym wraz z oferta wykazie czgsci zamowienia,

ktorych realizacje Wykonawca zamierza powierzyc innym podmiotom,



3) Termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni.

Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedlialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie
jego wtasnych pracownikéw.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnienie przez Podwykonawcéw dalszych
podwykonawcow. powierzenie Prz€z Wykonawce wykonania czeéci zamowienia
Podwykonawcy mozie by¢ uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego
ustanowienia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia,
ktdre stuzy do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o
zwrot swiadczenia spefnionego przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy,
wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty pudowlane
wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo
proporcjonalne do zakresu catosci robot zleconych Podwykonawcy w wysokosci

rownowartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a wynikajagcego z umowy
zawartej przez Wykonawce z Podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktdrych mowa w ust. 7 sg ustanowione samodzielnie lub facznie

wedtug wyboru Wykonawcy:

- pienigdze,

- gwarancja bankowa,
-gwarancja ubezpieczeniowa,
- poreczenie bankowe.

Zabezpieczenie wniesione w Pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na  rachunku
bankowym, jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki
wynikajace z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z
prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie
nieodwotalna, bezwarunkowa oraz pfatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W
przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktoérych mowa w ust. 8, ich termin waznosci
(okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji
umowy z Podwykonawca. w przypadku  przedtuzenia wykonania takiej umowy
zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O
ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczcone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy, na Je80 Ppisémny wniosek,
Zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy
i rozliczenia z Podwykonawca. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych uregulowanie wszelkich naleznosci
wzgledem wszystkich Podwykonawcow (np. odpowiednich oSwiadczen
Podwykonawcow).



=

§13

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udziela .. gwarancji na wykonane przez siebie roboty a na
zastosowane materiaty i urzadzenia gwarancje ich producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokument gwarancji w dniu odbioru robot.
Zamawiajgcy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi strony ustalajg na ..............

§14

Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
ktﬂre beda naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
Yyvpnawea 2apfagl AAMAMNPIBFSIAMGEY URRMRE: , ,
zw’fow; bad:z jej czesci, » ktorej mowa
w§4 wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § ust.2 za kazdy

b) %if\ﬁ"%\%o\lﬁ usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

i@g}%ﬂgp&gg&ﬂqﬂ,}wﬁﬁé&czyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci

d) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

e) w przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawst wo lub jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

h) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci niezapfaconego
wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

13 w przypadku niewypetnienia wymagan opisanych w § 6 5% wynagrodzenia

j Wmd%ﬁ‘é%%‘,jku wykonywania robot, ktore Wykonawca winien “wykonac
samodzielnie, prz€Z podwykonawcow, 5 o wynagrodzenia umownego.

2) taczna wysokosc kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyc
10% wartosci umownej wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) 2 zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,



b) za zwloke zawiniong przez Zamawiajgcego w przeprowadzeniu odbioru
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
terminie w ktorym odbior miat by¢ zakonczony, pY
Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczcone kary umowne od wymagalnych naleznosci
Wykonawcy.
Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przekraczajgcego wysokosc kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15

Odbiory, odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez
Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia
w dzienniku budowy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbiér koncowy robdét
zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
i potwierdzenia gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiot umowy uwaza sie za wykonany w terminie, jesli w protokole odbioru

nco orz zggl m na apdodstame zgtoszenia Wykonawcy stwierdzone zostanie
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czynnosci ujawniono istnienie takich waq ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

az do czasu usuniecia tych wad.
Pmowy 2 qgjggyzd%%%?caz%zenna%eprgdstaW|e art. 455 us?awy rawo zamowien publicznych,

mozliwos¢ dokonywania zmian zawartej umowy.
2. gm@m postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ Na pismie w postaci aneksu do
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.



Strony majg prawo do zmiany terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn i
usuniecia ich skutkow, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia tych robot, wskutek okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w nastepujacych sytuacjach i przy opkreslonych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

Koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji zaréwno istotnych i nieistotnych z
punktu widzenia prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci majg
wplyw na niedotrzymanie terminu zakonczenia robét okreslonych § 4, a zmiany te
wynikajaz: btedow dokumentacji, zmiany przepisow prawa, zmiany okolicznosci
faktycznych wystepujacych w trakcie realizacji zamowienia, decyzji lub uzgodnien
wydanych przez inne organy, zmian ktorych niewprowadzenie zagraza ciggtosci i
prawidtowosci funkcjonowania obiektu, usuwania skutkow sity wyzszej; w takim
przypadku przedtuzony zostanie termin zakonczenia robot o okres
uniemozliwiajgcy prowadzenie robdét i konieczno$¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczcony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

Wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego lub inny organ, wskutek wystgpienia
okolicznosci innych niz zmiana dokumentacji, i ktére nie sg wynikiem btedéw lub
zaniedbania WYkonawcy, a wptywaja na bezpieczenstwo obiektu lub ludzi; w takim
przypadku przedtuzomny zostanie termin zakonczenia robdt o okres
uniemoztiwiajagcy prowadzenie robdt i koniecznos¢ doonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

gdy wystgpi koniecznosé wykonania robdt zamiennych, koniecznych i niezbednych
do wykonania oraz ukonczenia robét objetych zamdéwieniem, nie bedacych
jednoczesnie wynikiem nieprawidtowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy, w
szczegolnosci ze wzgledu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej,

zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych
pierwotnie rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zamowienia wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu,
ktorych niewprowadzenie zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu, kolizje z
uzbrojeniem, wynikajace z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, zmiane
lub wydanie nowych uzgodnien przez inne organy lub inne okolicznosci nie bedace
jednocze$nie wynikiem nieprawidfowego zaniechania lub dziatania Wykonawcy. W
takim przypadku przedtuzony zostanie termin realizacji robdt, pozwalajacy na
wykonanie i ukornczenie robdt zamiennych, liczony w dniach, w stosunku do
zaistniatych okolicznosci, lub

wystgpienia na terenie wykonywanych roboét sity wyzszej rozumiane] jako
zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem cztowieka w
normalnych warunkach prawcy, a zwigzane m.in. z katastrofg budowlang (w
szczegolnosci: zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementow konstrukcyjnych),
katastrofg atmosferyczng ( w szczegodlnosci: wichura, trgha powietrzna, powadz,
porazenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez
Wykonawce. W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakoriczenia robét
okrestony w umowie o okres uniemozliwiajacy prowadzenie robot i koniecznosé
wykonania niezbednych napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub

wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle
prowadzonymi Przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzény zostanie
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termin realizacji robot, pozwalajgcy na wykonanie i ukonczenie robét, liczony w
dniach, w stosunku do zaistniatych okolicznosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci wskazanych w
pkt. 1-5, Wykonawcy przystuguje wytacznie roszczenie o wydtuzenie terminu
wykonania robot w ramach umowy, bez domagania sie dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot i zaplecza, ubezpieczenia robét
lub wykonywania innych czynnosci pomocniczych lub ponoszenia jakichkolwiek
kosztow z tytulu wydtuzonej realizacji robot (bez zwiekszenia wynagrodzenia
ryczattowego).

4. Strony sg uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, takze w skutek wykonania robét zamiennych,
w nastepujacych sytuacjach (bez zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego):

1)

2)

3)

4)
5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan materiatowych, technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentach do SWZ:

- wynikajacych ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

- wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego |ub stanu faktycznego w oparciu, o ktory
przygotowano, lub

- gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

- gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub

- bedacych konsekwencjg usuniecia skutkow okolicznosci wskazanych w pkt.3 pod
warunkiem, ze nie sg zawinione przez Wykonawce.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te
opisane w dokumentach do SWZ i gwarantowaé nie mniejsza jakos¢ lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub
wystgpienia warunkdw w miejscu realizacji robot odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych zatozen, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te
opisane w dokumentach do SWZi gwarantowac nie mniejszg jakosc lub trwatosc
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziane pierwotnie, lub
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

W takim przypadku wszystkie powyisze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wykonawce, dokonane zmiany musza by¢ o parametrach nie gorszych niz te
opisane w dokumentach do SWZ i gwarantowac nie mniejszg jakos¢ lub trwatosé
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano pierwotnie, lub
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

zmiang stanu faktycznego lub zmiang warunkow lub decyzji wydanych przez inne
organy lub wydaniem nowych decyzji, uzgodnien lub warunkow przez inne organy,
koniecznosci wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub
istotne z punktu widzenia prawa budowlanego i ktdre nie sg zawinione przez
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Wykonawce, dotycza one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych,
usuniecia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby
zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zamowienia, wprowadzone zmiany wplyna pozytywnie
na eksploatacje obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zgraza ciggtosci
funkcjonowania obiektu.
W takim przypadku kie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione przez
Wekepawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych niz te
opisane w dokumentach do SWZ i gwarantowad nie mniejszg jakos¢ lub trwatosc
oraz nie mniejsze warunki eksplolatacyjne niz przewidzjano pierwotnie.
W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci Zamawiajgcy nie przewiduje zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywania jakichkolwiek odrebnych rozliczen lub
dodatkowych ptatnosci.

§ 17

1. Zamawiajagcemu przysfuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy; odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

2. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajag
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg Umowa,
jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4, Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30
dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 3),
niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.
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§ 18

1. W raziesp ©Oru na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie rob6t w sprawie
zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez
Wykonawece roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowi€dzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
witasciwy dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.

§ 19
1. W sprawach nieregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy Ustawy prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego
2. Zamawiajacy zastrzega, iz przelew wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy moze
nastgpic wytacznie za jego odrebnie wyrazong na pismie zgoda.

§ 20

Umowe niniejsza sporzadza sie w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 112 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochromy osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

taki

BrZ%pJ¥WyLienla CAqyréak wy 95/46/WE:

Administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 9 w Kedzierzynie KoZlu z siedzibg przy ul.

Harcerskiej 16, 47-220 Kedzierzyn KoZle,

Publiczne Przedszkole nr 9 w Kedzierzynie_KoZlu powotato Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 77-

4834141, e-mail pp9@kerdzierzynkozle.pl

Dane beda przetwarzane wytacznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, ¢, d i e Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietn ia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Dane beda udostepniane wytgcznie innym organom, jezeli przepisy prawne do tego zobowigzuja,

Pani/Pana dane bedg przechowywane przez okres okreslony w JRWA Publicznego Przedszkola nr 9 w
Kedzierzynie_KoZlu lub innych przepisach prawa,

Nie podanie w/w danych osobowych bedzie skutkowata nie zrealizowaniem ustugi,

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia

R,rzgtwarzama rawo do I'ZEI"IOSZ‘ nia dany cPI’BWX) wnies I |a P ?CIWU rﬁ)\l’aWO do COntQCIa zgody
owolnym ‘momencie "bez wplywu na 'zgddnosc z praw warzania, (jezéli
przetwarzanije

odbywa sie na podstawie zgody), ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem,

Ma Pani/Panu prawo whiesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE,

Pani /Pana dane beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany oraz tradycyjny.

(data, podpis - imig i nazwisko)
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