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 Załącznik nr 6 do SWZ  

ZP.271.2.14.2026 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

(załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia) 

Umowa nr ………… 

 

zawarta w dniu ………… r. w Tykocinie („Umowa”) 

pomiędzy: 

Gminą Tykocin z siedzibą w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8, NIP 966-17-73-
554, REGON 050659177, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Tykocina, Pana Mariusza Dudzińskiego, albo osobę upoważnioną: 
…………………………………………, działającą na podstawie 
…………………………………………, 

za kontrasygnatą ……………………………………. – skarbnika gminy  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………… z siedzibą / miejscem wykonywania działalności w 
………………………………………, adres: ………………………………………, wpisanym do 
……………………………………… pod numerem …………………………, NIP: 
…………………………, REGON: …………………………, reprezentowanym przez: 
………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe dane podaje się dla 
każdego z nich, ze wskazaniem pełnomocnika i zakresu umocowania. 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ZP.271.2.14.2026, prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z późn. zm.), na 
zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie”, 
realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, Strony zawierają Umowę o następującej 
treści: 

Oferta Wykonawcy z dnia ………… r. stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń finansowych 
umowy:……………………………………………………………………………. 
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§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych 
uzgodnień i decyzji, wybudowanie, wyposażenie, rozruch, szkolenie personelu 
Zamawiającego, zmiana lokalizacji istniejących paneli fotowoltaicznych w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz zaprojektowanie ich podłączenia do nowej infrastruktury 
oczyszczalni ścieków jako całości obiektu oraz oddanie do użytkowania kompletnego 
systemu oczyszczania ścieków w Tykocinie, w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym opracowanym przez Car-Nit-Bio Piotr Ofman, 
Białystok („PFU”), wraz z załącznikiem „Kryteria równoważności technologii procesowej 
i urządzeń kluczowych” („Kryteria równoważności”), stanowiącymi łącznie załącznik nr 1 
do Umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia („SWZ”) stanowiącą załącznik nr 2 do 
Umowy, wymaganiami dotyczącymi personelu kluczowego stanowiącymi załącznik nr 5 
do Umowy, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach RIŚ.6220.1.2025.AM z dnia 1 
lipca 2025 r. stanowiącą załącznik nr 6 do Umowy, decyzją o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego RNZ.6733.3.2025.SG z dnia 1 września 2025 r. stanowiącą 
załącznik nr 7 do Umowy, sprawozdaniem geotechnicznym stanowiącym załącznik nr 8 
do Umowy oraz ofertą Wykonawcy i pozostałymi załącznikami. 

2. Nazwa zamówienia: „Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków w 
Tykocinie”. 

3. Kody CPV zamówienia określa SWZ. 

4. Lokalizacja robót: Tykocin, działka ewidencyjna nr 1396, obręb geodezyjny 0034 
Tykocin, ul. Holendry 27, powiat białostocki. 

5. Parametry projektowe nowej oczyszczalni, które Wykonawca jest zobowiązany 
osiągnąć i utrzymać, wynoszą co najmniej: 

1) średnia dobowa ilość ścieków Qdśr: 1200 m3/d; 

2) maksymalna dobowa ilość ścieków Qdmax: 1875 m3/d; 

6. Wykonawca jest zobowiązany osiągnąć i wykazać efekt ekologiczny zgodny z nowym 
pozwoleniem wodnoprawnym uzyskanym na zasadach § 9a. Wartości poniższych 
wskaźników w ściekach oczyszczonych nie mogą być większe niż: 

1) BZT5: 25,0 g O2/m3; 

2) ChZTCr: 125,0 g O2/m3; 

3) zawiesiny ogólne (Zog): 35,0 g/m3. 

W przypadku określenia w nowym pozwoleniu wodnoprawnym surowszych wartości 
tych wskaźników stosuje się wartości surowsze. Wykonawca zapewnia także 
spełnienie pozostałych parametrów, warunków odprowadzania ścieków i obowiązków 
pomiarowych wynikających z tego pozwolenia. Pozwolenie nr 
BI.ZUZ.2.4210.321.2021.KO z dnia 11 lipca 2022 r. dotyczy istniejącego obiektu i 
pozostaje podstawą korzystania z wód tylko w zakresie i okresie jego obowiązywania; 
nie zastępuje nowego pozwolenia dla nowej oczyszczalni. 

7. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności: 
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1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym koncepcji do 
akceptacji Zamawiającego, projektu budowlanego, projektów technicznych i 
wykonawczych w zakresie wymaganym PFU, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót) wraz z mapami do celów projektowych, badaniami 
geotechnicznymi oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii, 
uzgodnień, zgód i decyzji, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę oraz 
przygotowaniem operatu wodnoprawnego w wersji projektowej i dokumentacji do 
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego opracowanej na podstawie 
projektu inwestycji zgodnie z § 9a; uzyskanie nowego ostatecznego pozwolenia 
wodnoprawnego następuje w etapie II, na zasadach § 9a ust. 1 i 4; 

2) budowę nowego węzła mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z 
uzbrojeniem i wyposażeniem; 

3) budowę nowego węzła ścieków dowożonych wraz z uzbrojeniem i 
wyposażeniem; 

4) budowę nowego węzła biologicznego oczyszczania ścieków wraz z uzbrojeniem i 
wyposażeniem; 

5) budowę nowego węzła gospodarki osadowej, obejmującego odwadnianie osadów 
oraz lagunę hydrobotaniczną, wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem; 

6) budowę nowego kolektora doprowadzającego ścieki z systemu kanalizacji wraz z 
uzbrojeniem i wyposażeniem; 

7) wykonanie, dostawę, montaż i integrację układu AKPiA, automatyki, sterowania i 
monitoringu; 

8) roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane, instalacyjne i wykończeniowe 
niezbędne do realizacji PFU, wraz z zagospodarowaniem terenu i usunięciem 
odpadów; 

9) rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny, zgodnie z PFU i 
zatwierdzonym programem rozruchu; 

10) szkolenie personelu Zamawiającego i użytkownika w języku polskim; 

11) przygotowanie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie; 

12) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, instrukcji 
eksploatacji i dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR); 

13) pełnienie nadzoru autorskiego; 

14) przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na zasadach § 9. 

8. Roboty prowadzone są na terenie czynnej oczyszczalni ścieków. Wykonawca nie może 
zakłócać pracy zakładu. Wykonawca zapewnia ciągły odbiór ścieków dopływających 
systemem kanalizacji i ścieków dowożonych przez cały okres realizacji. Wszelkie 
ingerencje w pracujące obiekty i instalacje technologiczne wymagają uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza sukcesywne włączanie 
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obiektów i urządzeń do pracy wyłącznie w sposób gwarantujący ciągłość pracy 
oczyszczalni i infrastruktury kanalizacyjnej oraz zachowanie efektu ekologicznego. 

9. Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach znak RIŚ.6220.1.2025.AM z dnia 1 lipca 2025 r. (załącznik nr 6) 

    w szczególności: 
1) prace budowlane należy prowadzić w sposób niezakłócający procesów 

technologicznych istniejącej oczyszczalni; 

2) przekierowanie strumienia ścieków surowych z istniejącego ciągu 
technologicznego wolno wykonać dopiero w momencie rozpoczęcia rozruchu 
technologicznego nowej oczyszczalni; 

3) istniejący wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Narew pozostawia się bez 
zmian. 

10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie technologii procesu, 
urządzeń i materiałów, na zasadach Kryteriów równoważności. Wskazane w PFU 
nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie oraz cechy referencyjne określają 
rozwiązanie odniesienia. Ocena równoważności dotyczy spełnienia wymaganych funkcji 
oraz parametrów granicznych i materiałowych, a nie identyczności wszystkich cech 
konstrukcyjnych. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zasady 
dokumentowania i stosowania rozwiązań określają ust. 12–16. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z PFU, SWZ, decyzją środowiskową, 
pozwoleniem wodnoprawnym, stanem terenu  oraz że wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje cały zakres niezbędny do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

12. Przy ocenie urządzeń parametry graniczne G oraz wymagania materiałowe M muszą 
zostać spełnione co najmniej na poziomie określonym w PFU i Kryteriach 
równoważności, odpowiednio do ich charakteru jako minimum, maksimum albo zakresu 
pracy. Wymagania M nie oznaczają obowiązku zastosowania identycznego gatunku 
materiału, jeżeli wykazano nie gorszą odporność na dane medium, trwałość i 
bezpieczeństwo w konkretnych warunkach pracy, zgodnie z Kryteriami równoważności. 
Parametry funkcjonalne F mogą być realizowane odmiennie przy wykazaniu wymaganej 
funkcji, a parametry referencyjne R nie stanowią samodzielnej podstawy odmowy 
uznania równoważności. Dla procesu biologicznego parametry wynikowe W, w 
szczególności objętości i geometria komór, wiek i stężenie osadu oraz strumienie 
recyrkulacji, wynikają z obliczeń właściwych dla proponowanej technologii i nie 
wymagają identyczności z rozwiązaniem referencyjnym A2O. Dopuszcza się odmienną 
organizację procesu, separacji biomasy i redundancji, jeżeli wykazano wymaganą 
przepustowość, efekt oczyszczania, stabilność, dyspozycyjność i bezpieczeństwo całej 
instalacji. Nie obniża to parametrów z ust. 5 i 6 ani obowiązków wynikających z 
wymaganych decyzji i pozwoleń. 

13. Wykonawca dokumentuje równoważność zgodnie z Kryteriami równoważności, w 
szczególności tabelą porównującą wymaganie, jego klasę, parametr wymagany i 
oferowany oraz dowód ze wskazaniem strony lub pozycji. Dokumenty muszą 
identyfikować konkretny model, wykonanie materiałowe i projektowany punkt pracy 
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urządzenia. Parametry zależne od doboru potwierdza się kartą doborową, 
charakterystyką lub odpowiednim obliczeniem. Dla technologii biologicznej Wykonawca 
przedstawia bilanse i obliczenia wymagane w rozdziale 3 Kryteriów równoważności, w 
tym bilans hydrauliczny, ładunków, biomasy, tlenu i osadu, obliczenia usuwania 
zanieczyszczeń, separacji oraz opis sterowania. Nie może przyjmować korzystniejszych 
od określonych przez Zamawiającego danych wejściowych w celu wykazania 
równoważności. Dopuszcza się równoważne środki dowodowe na zasadach art. 105 i 
106 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14. Obowiązki dokumentacyjne na etapie realizacji Umowy nie odraczają ani nie zastępują 
obowiązku wykazania zgodności oferty i złożenia przedmiotowych środków 
dowodowych w postępowaniu, na zasadach określonych w dokumentach zamówienia i 
art. 107 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozwiązanie objęte wybraną ofertą 
stanowi podstawę projektowania i wykonania. Uzupełniająca dokumentacja projektowa 
nie może prowadzić do niedopuszczalnej zmiany zobowiązania wynikającego z oferty. 

15. Przed zatwierdzeniem właściwej części projektu oraz przed zamówieniem lub 
wbudowaniem urządzenia Wykonawca przekazuje dokumentację pozwalającą 
zweryfikować zgodność rozwiązania z Umową i wybraną ofertą. Zamawiający ocenia ją 
na zasadach § 9 ust. 2 i potwierdza stanowisko na piśmie, wskazując przyczyny 
ewentualnej odmowy. Nie może odmówić wyłącznie z powodu odmienności cech F, R 
lub W dopuszczonej w Kryteriach równoważności, jeżeli wymagane funkcje i parametry 
zostały wykazane. Brak odpowiedzi nie stanowi akceptacji. Zatwierdzenie projektu lub 
urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za kompletny dobór, 
integrację, wymagany efekt, przeglądy, rękojmię i gwarancję. Zmiana rozwiązania 
objętego ofertą wymaga ponadto zastosowania § 17, jeżeli zmienia Umowę; sama 
akceptacja techniczna nie zastępuje wymaganego aneksu ani przesłanek ustawowych. 
Weryfikację techniczną zapewnia Zamawiający przy udziale wyznaczonych osób 
posiadających kompetencje odpowiednie do ocenianej branży, już na etapie 
projektowania, a następnie przed zastosowaniem danego rozwiązania. 

16. Zasady stosowania norm i wykazywania rozwiązań równoważnych określają Kryteria 
równoważności stanowiące część załącznika nr 1, z uwzględnieniem ust. 10 i 12–15 
oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów. 

17.Przedmiot zamowienia ma uwzględniać standardy dostępności: architektonicznej, 
cyfrowej oraz informacyjnopromocyjnej ujęte w Wytycznych w zakresie realizacji zasad 
równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, stanowiące załącznik 
nr 14 do Umowy. 

§ 2. Definicje 

Ilekroć w Umowie użyto poniższych pojęć, oznaczają one: 

1. PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy „Kompleksowe rozwiązanie systemu 
oczyszczania ścieków w Tykocinie”, Car-Nit-Bio Piotr Ofman, Białystok, stanowiący 
załącznik nr 1, wraz z rysunkami i zestawieniem planowanych kosztów w zakresie, w 
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jakim nie stanowi on ceny oferty. Integralną częścią PFU są także Kryteria 
równoważności, o których mowa w § 1 ust. 1. 

2. SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz modyfikacjami i 
odpowiedziami na pytania Wykonawców udzielonymi w postępowaniu. 

3. Oferta: oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu, stanowiąca załącznik nr 3. 

4. Harmonogram: harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 4, 
aktualizowany na zasadach Umowy. 

5. Efekt ekologiczny: osiągnięcie i utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych oraz 
warunków określonych w § 1 ust. 6 i nowym pozwoleniu wodnoprawnym, potwierdzone 
badaniami przeprowadzonymi w toku rozruchu na zasadach § 12.  

6. Rozruch: zespół czynności obejmujący rozruch mechaniczny, hydrauliczny i 
technologiczny, zgodnie z PFU (w szczególności Tom II), nowym pozwoleniem 
wodnoprawnym i zatwierdzonym programem rozruchu, zakończony sprawozdaniem i 
pozytywnym wynikiem badań efektu ekologicznego. 

7. Odbiór częściowy: odbiór wyodrębnionego elementu lub etapu, stanowiący podstawę 
faktury częściowej, niemający skutku odbioru końcowego. 

8. Odbiór końcowy: odbiór całego przedmiotu Umowy po osiągnięciu efektu 
ekologicznego, pozytywnym rozruchu, uzyskaniu nowego ostatecznego pozwolenia 
wodnoprawnego oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i przekazaniu 
kompletnej dokumentacji. 

9. Odbiór pogwarancyjny: odbiór weryfikujący stan przedmiotu Umowy przed upływem 
właściwego okresu rękojmi lub gwarancji, na zasadach § 12 ust. 14. 

10. Personel kluczowy: osoby wskazane w ofercie i w załączniku nr 5, pełniące funkcje: 
kierownika budowy, kierownicy robót,  projektanta branży sanitarnej, projektanta branży 
konstrukcyjno-budowlanej, projektanta branży elektrycznej i AKPiA oraz głównego 
technologa procesu oczyszczania ścieków. 

11. IZ FEdP: Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. 

12. Umowa o dofinansowanie: umowa nr FEPD.02.09-IZ.00-0027/25-00 o 
dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie systemu oczyszczania ścieków 
w Tykocinie”, zawarta z Instytucją Zarządzającą FEdP, wraz z jej obowiązującymi 
załącznikami i zmianami i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

13. Teren budowy: nieruchomość i obiekty przekazane Wykonawcy protokołem, w tym 
czynna oczyszczalnia przy ul. Holendry 27. 

14. Dzień: dzień kalendarzowy, chyba że Umowa stanowi inaczej o dniu roboczym. 

15. Siła wyższa: zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, którego 
wystąpienia ani skutków nie można było przewidzieć i uniknąć przy zachowaniu 
należytej staranności, obiektywnie uniemożliwiające wykonanie określonego 
zobowiązania, w szczególności wojna, akt terroryzmu, klęska żywiołowa, huragan lub 
powódź. Zwykłe zakłócenia łańcucha dostaw, wzrost cen, brak personelu lub środków 
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finansowych nie stanowią siły wyższej. Zakłócenie dostaw może być jej skutkiem 
wyłącznie po wykazaniu powyższych przesłanek i braku racjonalnie dostępnego 
rozwiązania zastępczego. 

16. Wada istotna: wada, która uniemożliwia lub istotnie ogranicza użytkowanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącza osiągnięcie albo 
utrzymanie efektu ekologicznego, uniemożliwia uzyskanie albo utrzymanie pozwolenia 
na użytkowanie, uniemożliwia ciągły odbiór ścieków, zagraża życiu, zdrowiu, 
środowisku albo bezpieczeństwu konstrukcji, albo pozbawia przedmiot cech wyraźnie 
zastrzeżonych w Umowie, SWZ albo PFU. 

17. Wada nieistotna: wada inna niż wada istotna, w tym usterka, która nie uniemożliwia 
eksploatacji oczyszczalni i nie wyłącza efektu ekologicznego. 

18. Operator: podmiot eksploatujący oczyszczalnię, wskazany Wykonawcy na piśmie 
przez Zamawiającego. Operator uczestniczy w uzgodnieniach eksploatacyjnych, 
szkoleniu, rozruchu i przeglądach. Może dokonywać zgłoszeń wad w zakresie 
pisemnego upoważnienia Zamawiającego. Nie jest stroną Umowy i bez odrębnego 
umocowania nie może zmieniać jej warunków, zwalniać Wykonawcy z obowiązków ani 
zrzekać się uprawnień Zamawiającego. 

§ 3. Dokumenty Umowy i kolejność pierwszeństwa 

1. Integralną część Umowy stanowią w szczególności: 

1) załącznik nr 1: PFU wraz z Kryteriami równoważności; 

2) załącznik nr 2: SWZ; 

3) załącznik nr 3: oferta Wykonawcy; 

4) załącznik nr 4: harmonogram rzeczowo-finansowy (po zawarciu umowy); 

5) załącznik nr 5: wymagania dotyczące personelu kluczowego; 

6) załącznik nr 6: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
RIŚ.6220.1.2025.AM z dnia 1 lipca 2025 r.; 

7) załącznik nr 7: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

8) załącznik nr 8: sprawozdanie geotechniczne. 

9) załącznik nr 9: wzór oświadczenia oraz dowodów potwierdzających realizację 
Umowy zgodnie z wymaganiami DNSH; 

10) załącznik nr 10: klauzula informacyjna RODO; 

11) załącznik nr 11: dokumenty ubezpieczenia; 

12) załącznik nr 12: dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy; 

13) załącznik nr 13: wzór oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia; 

2. W razie rozbieżności między dokumentami stosuje się następującą kolejność 
pierwszeństwa: 
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1) Umowa; 

2) SWZ (wraz z modyfikacjami i odpowiedziami Zamawiającego); 

3) PFU wraz z Kryteriami równoważności, z uwzględnieniem ust. 5; 

4) decyzja środowiskowa i pozwolenie wodnoprawne, w zakresie obowiązków 
Wykonawcy; 

5) harmonogram; 

6) oferta Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Oferta nie może ograniczać wymaganego zakresu świadczenia, parametrów 
granicznych ani standardu materiałowego wynikających z dokumentów zamówienia. 
Rozwiązania równoważnego objętego wybraną ofertą i zgodnego z Kryteriami 
równoważności nie traktuje się jako ograniczenia zakresu ani obniżenia standardu 
wyłącznie z powodu odmienności cech F, R lub W. Kolejności pierwszeństwa nie 
stosuje się w sposób nakazujący zastąpienie takiego rozwiązania konstrukcją 
referencyjną PFU. 

4. W zakresie oceny równoważności Kryteria równoważności stanowią szczególne 
uzupełnienie PFU i mają pierwszeństwo przed jego wymaganiami dotyczącymi 
identyczności rozwiązań referencyjnych. Ogólne odesłania Umowy i SWZ do PFU nie 
wyłączają dopuszczeń określonych w § 1 ust. 10 i 12–16. Reguła ta nie uchyla 
przepisów ani wiążących warunków decyzji administracyjnych i pozwoleń, nie zastępuje 
ich wymaganej zmiany oraz nie uprawnia do samodzielnego obniżania parametrów 
granicznych. Rozbieżności danych wejściowych wymagają wyjaśnienia; nie rozstrzyga 
się ich przez dowolny wybór danych korzystniejszych dla Wykonawcy. 

5. Kolejność pierwszeństwa nie uchyla bezwzględnie obowiązujących przepisów ani 
wiążących warunków decyzji i pozwoleń. Wymagania wynikające z wybranej oferty i 
ocenione w kryteriach oceny ofert, w tym okresy gwarancji oraz klasa sprawności 
energetycznej dmuchaw, pozostają wiążące i nie mogą zostać obniżone przez 
powołanie się na niższy standard ogólny. 

§ 4. Termin wykonania 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w następujących terminach: 

1) etap I: kompletna dokumentacja projektowa wraz z operatem wodnoprawnym w 
wersji projektowej i dokumentacją do wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego opracowaną na podstawie projektu inwestycji oraz ostatecznym 
pozwoleniem na budowę, w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; 

2) etap II: roboty budowlane, dostawy, montaż, rozruch, szkolenie, dokumentacja 
powykonawcza oraz aktualizacja i przekazanie operatu wodnoprawnego w wersji 
końcowej, uzyskanie nowego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego i 
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, w terminie do 15 czerwca 2029 r. 

2. Terminem wykonania etapu I jest dzień spełnienia ostatniego z następujących 
warunków: uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, przekazania operatu 
wodnoprawnego w wersji projektowej wraz z dokumentacją do wniosku o wydanie 
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pozwolenia wodnoprawnego opracowaną na podstawie projektu inwestycji oraz 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru kompletnej dokumentacji, także gdy 
protokół zawiera zastrzeżenia dotyczące wad nieistotnych. Odmowa odbioru 
dokumentacji przysługuje w przypadku wady istotnej, w szczególności 
uniemożliwiającej uzyskanie wymaganych decyzji albo zgodną z prawem realizację lub 
eksploatację obiektu. Uzyskanie nowego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego dla 
eksploatacji nowej oczyszczalni nie warunkuje odbioru etapu I, z zastrzeżeniem 
obowiązku uzyskania wcześniejszych zgód wymaganych prawem, określonego w § 9a 
ust. 4. 

3. Terminem wykonania etapu II i całej Umowy jest data podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego, także gdy protokół zawiera zastrzeżenia dotyczące wad 
nieistotnych, po spełnieniu warunków § 12. 

4. Harmonogram, zgodny z terminami ust. 1, Wykonawca przedkłada w terminie do 14 dni 
po podpisaniu Umowy.  

a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 
szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego określającego rodzaj 
robót oraz terminy realizacji i płatności w okresach rozliczeniowych.  

b) wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie 
powinny odpowiadać rzeczywistej wartości  robót.  

c) W harmonogramie zostaną określone terminy graniczne wskazujące daty 
zakończenia poszczególnych robót, części lub elementów przedmiotu Umowy lub 
też osiągnięcia określonego zaawansowania rzeczowo- finansowego. 

d) aktualizacja Harmonogramu następuje w miarę potrzeb na bieżąco i na żądanie 
Zamawiającego, w terminie 7 dni i wymaga jego akceptacji. Aktualizacja/ zmiana 
harmonogramu może zostać dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego nie 
stanowi zmiany terminów umownych, chyba że Strony zawrą aneks. W zakresie 
finansowym Zamawiający zatwierdza harmonogram w terminie do 7 dni od 
przedłożenia. 

5. Zwłoka w wykonaniu etapu I nie przedłuża terminu etapu II, chyba że Zamawiający 
wyrazi na to zgodę w aneksie. 

6. Dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia 
terminu realizacji projektu przez IZ FEdP z zastrzeżeniem zapisów § 17 Umowy. 

§ 5. Wynagrodzenie ryczałtowe i płatności  

1. Za należyte wykonanie całego przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w 
wysokości całkowitej brutto: 

1) netto: ………… zł (słownie: …………………………………………); 

2) podatek VAT (…… %): ………… zł; 

3) brutto: ………… zł (słownie: …………………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dzieli się na: 
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1) etap I umowy w wysokości nie większej niż 7% wynagrodzenia całkowitego 
brutto: dokumentacja, uzgodnienia, pozwolenie na budowę ostateczne, 
opracowanie operatu wodnoprawnego w wersji projektowej, dokumentacja do 
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie projektu inwestycji, 
prawa autorskie w zakresie dokumentacji z § 9 i 9a,) tj. : netto ………… zł, VAT 
………… zł, brutto ………… zł; 

2) etap II umowy w pozostałej wysokości wynagrodzenia całkowitego brutto 
(roboty, dostawy, montaż, rozruch, szkolenie, ostateczne pozwolenie na 
użytkowanie, aktualizacja i przekazanie operatu wodnoprawnego w wersji 
końcowej, prowadzenie postępowania wodnoprawnego i uzyskanie nowego 
ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, przekazanie dokumentacji 
powykonawczej, nadzór autorski): netto ………… zł, VAT ………… zł, brutto 
………… zł. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do kompletnego 
wykonania przedmiotu Umowy, w tym: projektowanie, badania, opłaty administracyjne,  
uzgodnieniowe, nadzory obce, materiały, urządzenia, transport, roboty, rozruch, media 
zużyte w czasie robót i rozruchu, szkolenie, nadzór autorski, dokumentację, 
przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, ubezpieczenie, zaplecze, 
BHP, gospodarkę odpadami, oznakowanie, gwarancję i rękojmię, a także wszystkie 
przeglądy, czynności serwisowe i konserwacyjne oraz naprawy i wymiany obciążające 
Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 13. Wyjątek stanowią 
wyłącznie koszty materiałów zużywalnych oraz ich bieżącej wymiany i uzupełniania 
przez Zamawiającego po odbiorze końcowym, na zasadach § 13 ust. 11–13. Wyjątek 
nie obejmuje materiałów i mediów niezbędnych do wykonania robót, prób i rozruchu. 
Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty określone w § 9a ust. 6. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania zakresu lub błędne przyjęcie 
warunków terenowych, gruntowych albo technologicznych nie uprawnia Wykonawcy do 
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. Postanowienie to nie wyłącza zmian 
dopuszczalnych na podstawie § 17 i § 17a ani bezwzględnie obowiązujących 
przepisów. 

5.  Płatność następuje wyłącznie za zakres faktycznie wykonany i odebrany protokołem 
podpisanym przez Zamawiającego. Samo wystawienie faktury, wpis w dzienniku 
budowy albo zgłoszenie gotowości nie stanowi podstawy zapłaty. 

6. Rozliczenie końcowe wynagrodzenia za etap I, następuje na podstawie faktury 
rozliczającej etap I wystawionej po sporządzeniu i przedłożeniu Zamawiającemu 
kompletnej, skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji projektowej wraz z 
ostatecznym pozwoleniem na budowę, operatem wodnoprawnym w wersji projektowej 
oraz dokumentacją do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego opracowaną na 
podstawie projektu inwestycji oraz protokolarnym odbiorze całej dokumentacji, także z 
zastrzeżeniem wad nieistotnych, oraz przekazaniu egzemplarzy dokumentacji 
niezbędnych Zamawiającemu do złożenia ich IZ FEdP. Etap I nie podlega rozliczeniom 
częściowym ani rozliczeniom w okresach dwumiesięcznych. 
Z faktury Zamawiający może zatrzymać kwotę odpowiadającą kosztowi usunięcia 
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wpisanych wad nieistotnych, do dnia ich usunięcia. Odbiór pojedynczego opracowania 
nie stanowi zakończenia etapu I w rozumieniu § 4 ust. 2 ani podstawy do wystawienia 
faktury. Rozliczeniu nie podlegają wersje robocze ani niekompletne fragmenty 
opracowań. Wykonawca dokonuje niezbędnych korekt opracowań, zapewniających ich 
zgodność z całością dokumentacji oraz wymaganiami organów, w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem § 17 i § 17a. Uzyskanie nowego 
ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego dla eksploatacji nowej oczyszczalni nie jest 
warunkiem rozliczenia wynagrodzenia za etap I; obowiązek ten należy do etapu II, z 
zastrzeżeniem § 9a ust. 4. Kompletna wersja projektowa operatu wymagana w etapie I 
podlega rozliczeniu na zasadach niniejszego ustępu i nie jest wyłączoną z rozliczenia 
wersją roboczą. 

7. Rozliczenie etapu II następuje fakturami częściowymi i fakturą końcową. Faktury 
częściowe wystawia się po zakończeniu kolejnych dwumiesięcznych okresów 
rozliczeniowych określonych w ust. 7a, na podstawie protokołów odbioru częściowego 
elementów zakończonych, zgodnie z Harmonogramem. Suma kwot wypłaconych z 
tytułu etapu I oraz z tytułu faktur częściowych etapu II nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. Niezależnie od tego suma faktur 
częściowych etapu II nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto etapu II, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2. Pozostała część wynagrodzenia, nie mniejsza niż 10% i nie 
większa niż 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, płatna jest wyłącznie 
fakturą końcową po spełnieniu warunków ust. 8. 

7a. Dwumiesięczne okresy rozliczeniowe dotyczą wyłącznie etapu II. Pierwszy okres 
rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu przekazania placu budowy i kończy z upływem 
dwóch miesięcy, a kolejne okresy następują bezpośrednio po sobie i trwają po dwa 
miesiące. Zakres wykonany w danym okresie Wykonawca zgłasza do odbioru 
częściowego z zestawieniem jego wartości w terminie 5 dni roboczych od końca tego 
okresu. Fakturę wystawia po podpisaniu protokołu, z zachowaniem ust. 5–8 i 12. W 
razie braku zakresu kwalifikującego się do rozliczenia nie wystawia się faktury za dany 
okres. Odbiór końcowy uprawnia do rozliczenia pozostałej części etapu II także przed 
upływem okresu dwumiesięcznego. Termin zapłaty pozostaje określony w ust. 9. 

7b. Harmonogram stanowiący załącznik do Umowy w dniu jej zawarcia określa 
wyodrębnione zakresy podlegające rozliczeniu, ich wartości oraz procent 
wynagrodzenia brutto należny za każdą część, w tym płatność końcową, łącznie 100% 
wynagrodzenia. Podział uwzględnia rozliczenie końcowe etapu I oraz cykl 
dwumiesięczny i limity dla etapu II określone w ust. 7, płatności dotyczą wyłącznie 
wykonanego i odebranego zakresu. Aktualizacja Harmonogramu nie może 
samodzielnie zmieniać rozliczenia końcowego etapu I, cyklu płatności etapu II, limitów 
ani terminu zapłaty. 

8. Podstawą faktury końcowej jest łącznie: 

1) protokół odbioru końcowego, także z zastrzeżeniem wad nieistotnych; 

2) ostateczne pozwolenie na użytkowanie, ostateczne pozwolenie na budowę oraz 
nowe ostateczne pozwolenie wodnoprawne; 
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3) pozytywny rozruch z wykazanym efektem ekologicznym; 

4) komplet dokumentów, o których mowa w § 12; 

5) dowody zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz ich 
oświadczenia o braku zaległości; 

6) i inne prawem wymagane,  

Przy wadach nieistotnych wpisanych do protokołu Zamawiający może zatrzymać z faktury 
końcowej kwotę odpowiadającą kosztowi ich usunięcia, oszacowanemu przez inspektora 
nadzoru, do dnia usunięcia. Zapisanie wad w protokole nie stanowi zrzeczenia uprawnień 
z rękojmi ani gwarancji. 

9. Termin zapłaty każdej należnie wystawionej faktury wynosi 21 dni od dnia jej otrzymania 
przez Zamawiającego. Zasady ustalania dnia otrzymania faktury określa ust. 16. 
Dokumenty rozliczeniowe i dowody zapłaty podwykonawcom przekazuje się na 
zasadach ust. 12 i 18. Braki w dokumentach dodatkowych nie powodują 
automatycznego rozpoczęcia terminu zapłaty na nowo ani wstrzymania całej płatności, 
jeżeli Umowa lub ustawa dopuszcza wstrzymanie tylko jej oznaczonej części. 

10. Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności (split payment). Wykonawca 
wskazuje na fakturze rachunek rozliczeniowy zgłoszony do białej listy VAT, z 
wydzielonym rachunkiem VAT. Brak możliwości realizacji split payment z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za 
opóźnienie zapłaty. 

11. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
W razie rozbieżności między terminem wskazanym na fakturze a terminem umownym 
wiąże Umowa. 

12. Warunkiem drugiej i następnych płatności jest przedstawienie przez Wykonawcę 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranej części zamówienia, na 
zasadach art. 447 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczeń tych 
podmiotów o otrzymaniu wymagalnych należności. Dowody te Wykonawca dostarcza 
nie później niż w terminie 3 dni od złożenia faktury. W razie ich braku Zamawiający 
wstrzymuje zapłatę wyłącznie w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Ust. 8 pkt 5 stosuje się z uwzględnieniem 
niniejszego ustępu. 

13. Nabywca / odbiorca faktury: 

Nabywca:  
Gmina Tykocin, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8,  
NIP 966-17-73-554. 
Odbiorca:  
Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin, 

  NIP: 5420209005. 
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14. Wynagrodzenie obejmuje przeniesienie praw, o których mowa w § 9. Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

15. Wykonawca wystawia i udostępnia faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur 
(KSeF), jeżeli jest do tego zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług. W przypadkach dopuszczonych tą ustawą stosuje właściwy 
tryb wystawienia i udostępnienia faktury poza KSeF, w tym w razie awarii lub 
niedostępności systemu. 

16. Dzień otrzymania faktury ustala się zgodnie z ustawą o podatku od towarów i 
usług, odpowiednio do zastosowanego trybu. Dla faktury otrzymywanej przez KSeF 
jest to dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w tym systemie. Dla faktury 
wystawionej w trybie awarii, o którym mowa w art. 106nf tej ustawy, stosuje się jej art. 
106nf ust. 10. W pozostałych przypadkach dopuszczonego doręczenia poza KSeF 
stosuje się właściwe przepisy oraz faktyczną datę otrzymania, jeżeli przepisy 
przewidują tę datę. Ponowne przesłanie tej samej faktury nie rozpoczyna terminu 
zapłaty na nowo. 

17. Faktura zawiera dane Nabywcy i Odbiorcy określone w ust. 13 oraz numer i datę 
Umowy. W fakturze ustrukturyzowanej dane Gminy Tykocin zamieszcza się w części 
Podmiot2 z oznaczeniem nabywcy jako jednostki samorządu terytorialnego, a dane 
Urzędu Miejskiego w Tykocinie w części Podmiot3 z rolą odbiorcy JST, zgodnie z 
obowiązującą strukturą logiczną faktury. Numer i datę Umowy zamieszcza się w 
przeznaczonych do tego polach. Dane wymagane w określonych polach struktury nie 
mogą zostać zastąpione wyłącznie wpisem w stopce. 

18. Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia Wykonawca przekazuje najpóźniej w 
dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 12, na adres 
faktury@umtykocin.pl, przez e-Doręczenia albo w postaci papierowej do siedziby 
Zamawiającego. Wystarcza jeden z tych sposobów, chyba że wymagany jest oryginał 
określonego dokumentu. Dokumenty oznacza się numerem faktury i Umowy. 
Protokołów odbioru i innych dokumentów rozliczeniowych nie przesyła się jako 
załącznika do faktury w KSeF, jeżeli ich rodzaj lub treść nie spełnia ustawowych 
warunków takiego załącznika. 

19. Wykonawca niezwłocznie usuwa błędy faktury w sposób przewidziany przepisami, w 
tym wystawia fakturę korygującą, jeżeli zachodzą ku temu ustawowe przesłanki. Sam 
brak dodatkowego dokumentu rozliczeniowego nie stanowi podstawy wystawienia 
faktury korygującej. Uzupełnienie braków nie zmienia terminu zapłaty prawidłowo 
udokumentowanej, bezspornej części wynagrodzenia. 

20. Gdy przepisy dopuszczają doręczenie faktury poza KSeF, Strony uzgadniają 
doręczenie elektroniczne na adres wskazany w ust. 18 albo papierowe do siedziby 
Zamawiającego. Wykonawca wskazuje podstawę zastosowania tego trybu i zapewnia 
wymagane oznaczenia oraz terminowe przesłanie faktury do KSeF, jeżeli wymagają 
tego przepisy. 
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21. Strony dostosowują sposób fakturowania do zmian bezwzględnie obowiązujących 
przepisów i wymagań technicznych KSeF. Samo takie dostosowanie nie wymaga 
aneksu i nie zmienia wysokości wynagrodzenia ani umownego terminu zapłaty. 

§ 6. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od zakończenia etapu 
I; dziennik budowy zapewnia się w wymaganej prawem postaci. Wcześniejsze 
udostępnienie terenu na potrzeby inwentaryzacji, badań i projektowania nie stanowi 
przekazania terenu budowy i wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i Operatorem; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; Na etapie projektowania Zamawiający 
zapewnia osoby uprawnione do merytorycznej  analizy dokumentacji w odpowiednich 
branżach. 

3) współdziałanie w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych, w 
tym udzielanie pełnomocnictw i podpisywanie wniosków przygotowanych przez 
Wykonawcę, jeżeli przepis wymaga podpisu inwestora; 

4) dokonywanie odbiorów na zasadach § 12; 

5) zapłata wynagrodzenia za zakres należycie wykonany i odebrany. 

2. Przekazanie terenu budowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania ciągłości 
pracy czynnej oczyszczalni i nie oznacza przejęcia przez Zamawiającego ryzyka 
organizacji robót. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy informacji, wyjaśnień i dokumentów 
potrzebnych do rozliczenia dofinansowania, kontroli IZ FEdP oraz trwałości projektu. 

4.   Zamawiający wyda na wniosek Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwa/ 
upoważnienia niezbędne do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień, czy technicznych 
warunków przyłączenia i/ lub przebudowy mediów. Pełnomocnictwa/ upoważnienia 
przygotowuje Zamawiający na podstawie informacji o osobie i zakresie jej działania, 
przekazanych przez Wykonawcę, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. 

§ 7. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością wynikającą z 
zawodowego charakteru działalności, zgodnie z Umową, SWZ, PFU, decyzją 
środowiskową, pozwoleniem wodnoprawnym, pozwoleniem na budowę, przepisami 
prawa, normami i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem dopuszczenia 
rozwiązań równoważnych z § 1 ust. 16, zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego niemodyfikującymi Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót na terenie czynnej 
oczyszczalni. W szczególności: 

1) nie zakłóca procesów technologicznych istniejącej oczyszczalni; 

2) zapewnia ciągły odbiór ścieków; 
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3) uzgadnia pisemnie z Zamawiającym każdą ingerencję w pracujące obiekty i 
instalacje, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a w sytuacjach awaryjnych 
niezwłocznie; 

4) przekierowuje strumień ścieków surowych dopiero przy rozpoczęciu rozruchu 
technologicznego nowej oczyszczalni; 

5) nie zmienia istniejącego wylotu do Narwi; 

6) sukcesywnie włącza obiekty wyłącznie przy zachowaniu efektu ekologicznego. 

3. Wykonawca odpowiada za pogorszenie jakości ścieków i naruszenie warunków 
korzystania ze środowiska w zakresie wynikającym z jego działania lub zaniechania 
albo działania lub zaniechania osób, za które odpowiada, także w okresie usuwania 
wad. Umowa nie przenosi publicznoprawnego obowiązku zapłaty administracyjnej kary 
pieniężnej lub opłaty z podmiotu zobowiązanego wobec organu. Wykonawca naprawia 
jednak na zasadach Umowy i przepisów prawa szkodę Zamawiającego pozostającą w 
normalnym związku przyczynowym z naruszeniem Wykonawcy, obejmującą w 
szczególności uzasadnione koszty działań awaryjnych, badań, usuwania 
zanieczyszczeń, transportu i zastępczego oczyszczania ścieków oraz rzeczywiście 
poniesione podwyższone opłaty i administracyjne kary pieniężne, w zakresie, w jakim 
ich zwrot jest prawnie dopuszczalny. Nie obejmuje to zwykłych opłat eksploatacyjnych 
ani następstw okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
Przy współprzyczynieniu zakres odpowiedzialności ustala się stosownie do wpływu 
poszczególnych przyczyn. Strony niezwłocznie przekazują sobie dokumenty dotyczące 
postępowań i współdziałają w zapobieganiu szkodzie oraz jej ograniczeniu. 

4. Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane decyzje, 
pozwolenia, zgody i uzgodnienia, ponosi związane z tym opłaty oraz przygotowuje 
kompletne wnioski. 

4a. Wykonawca przygotowuje i w granicach udzielonego umocowania, dokonuje w imieniu 
Zamawiającego wymaganych prawem zawiadomień i zgłoszeń związanych z realizacją, 
rozruchem oraz rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni, w tym wobec właściwych 
organów ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży 
Pożarnej, jeżeli obowiązek dotyczy inwestycji. Zapewnia zachowanie terminów 
ustawowych oraz wymagane stanowiska organów. Przed złożeniem przedkłada treść 
Zamawiającemu do akceptacji z wyprzedzeniem umożliwiającym terminowe działanie. 
Jeżeli prawo wymaga osobistego działania inwestora lub jego podpisu, Wykonawca 
przekazuje kompletny dokument i wskazuje termin czynności. 

5. Wykonawca przed opracowaniem obliczeń technologicznych i dokumentacji projektowej 
zweryfikuje dane PFU służące do wymiarowania urządzeń oraz niezwłocznie zgłosi 
Zamawiającemu stwierdzone rozbieżności. Nie może samodzielnie przyjąć 
korzystniejszych danych wejściowych ani obniżyć parametrów granicznych, w tym 
określonych w § 1 ust. 5 i 6. Parametry wynikowe W ustala obliczeniowo dla wybranej 
technologii na zasadach Kryteriów równoważności. Weryfikacja na etapie realizacji nie 
zastępuje wymaganych wyjaśnień dokumentów zamówienia przed złożeniem oferty. 
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6. Materiały i urządzenia będą fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na każde 
żądanie Zamawiającego Wykonawca okazuje dokumenty zgodności. 

7. Wykonawca: 

1) zabezpiecza teren robót, BHP i ppoż.; 

2) ponosi koszty mediów zużytych przez niego na potrzeby realizacji Umowy, w tym 
prób i rozruchu, według wskazań wydzielonych liczników albo uzgodnionego i 
udokumentowanego sposobu rozliczenia, na zasadach § 10 ust. 2; 

3) chroni istniejące instalacje i obiekty; 

4) zawiadamia z 3-dniowym wyprzedzeniem o robotach ulegających zakryciu; 

5) prowadzi dziennik budowy; 

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych organizowanych przez 
Zamawiającego; Zamawiający może pisemnie ustalić częstotliwość odpowiednią 
do etapu i intensywności prac oraz zwoływać dodatkowe narady w razie 
potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

7) Wykonawca jako wytwórca odpadów podejmie wszelkie kroki, aby chronić 
środowisko (zarówno na jak i poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i 
ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w 
środowisku, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków 
prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących w 
gminie na terenie, regulaminów utrzymania czystości i porządku, w 
szczególności dotyczących: 

a) zapewnienia odpowiedniej  liczby pojemników do selektywnego 
magazynowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych 
przy realizacji Umowy; 

b)   właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji   
Kontraktu; 

c)   zakazu spalania odpadów na terenie budowy; 

d)   przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w 
zakresie gospodarki odpadami; 

e)   zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalety” oraz właściwego 
postępowania z powstałymi ściekami; 

f)    zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w 
trakcie realizacji umowy 

g)   utrzymania w czystości rejonu/ów wyjazdu z terenu budowy (poprzez 
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu oraz 
określenia sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu 
przez sprzęt Wykonawcy)  
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8) uporządkuje teren po robotach. 

8. Wykonawca utrzymuje na własny koszt nieprzerwane i opłacone ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją Umowy, obejmujące OC kontraktowe, 
OC deliktowe oraz OC za produkt i za szkody wyrządzone po zakończeniu prac. 
Ochrona obowiązuje od dnia zawarcia Umowy do odbioru końcowego, także po 
przedłużeniu realizacji, a następnie w związku z wykonywaniem obowiązków z rękojmi i 
gwarancji do upływu późniejszego z tych okresów, w tym przedłużonego na zasadach § 
13. Wymagania szczegółowe określają ust. 8a–8e. 

8a. Dla OC kontraktowego i OC deliktowego wymagana suma gwarancyjna wynosi co 
najmniej 100% aktualnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, na jedno i 
wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia nieprzekraczającym 12 miesięcy. 
Dopuszcza się jedną polisę z taką wspólną sumą dla obu podstaw odpowiedzialności; 
nie wymaga się sumowania dwóch odrębnych sum. Żaden z zakresów określonych w 
ust. 8b nie może mieć podlimitu niższego od tej sumy. Suma ulega dostosowaniu do 
zwiększenia wynagrodzenia przed rozpoczęciem zakresu objętego zmianą oraz 
odtworzeniu po jej pomniejszeniu przez wypłatę odszkodowania, w terminie 14 dni od 
uzyskania informacji o pomniejszeniu. Ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie w 
złotych polskich.  

8b. Ochrona obejmuje co najmniej szkody na osobie, rzeczowe i czyste straty finansowe 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z: błędami dokumentacji 
projektowej i wykonywaniem nadzoru autorskiego; rażącym niedbalstwem; działaniami i 
zaniechaniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców; wadą produktu i 
wadliwym wykonaniem prac, także po ich zakończeniu; uszkodzeniem czynnej 
oczyszczalni, sieci i instalacji; pracami w mieniu poddanym obróbce, pieczy, dozorowi 
lub kontroli; wibracją, osiadaniem lub osunięciem gruntu, w tym uszkodzeniami 
powierzchniowymi; rozbiórką i użyciem młotów lub kafarów, jeżeli są stosowane; 
załadunkiem i rozładunkiem; ruchem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu OC 
komunikacyjnemu; przebywaniem osób wizytujących budowę oraz zanieczyszczeniem 
środowiska w następstwie nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia. Rozszerzenie 
produktowe obejmuje także szkody wynikające ze zmieszania lub połączenia wadliwego 
produktu z innymi rzeczami i koszty jego usunięcia, odsłonięcia, demontażu oraz 
ponownego montażu produktu wolnego od wad. Ochrona obejmuje szkody umyślnie 
wyrządzone przez pracowników i osoby, za które Wykonawca odpowiada, z wyjątkiem 
reprezentantów Wykonawcy w rozumieniu warunków polisy. Ograniczenie ochrony 
ubezpieczeniowej nie wyłącza odpowiedzialności samego Wykonawcy za szkodę 
umyślną. 

8c. Wykonawca przedstawia najpóźniej w dniu zawarcia Umowy polisę, pełne warunki 
ochrony wraz z klauzulami i dowód zapłaty wymagalnej składki. Przed wygaśnięciem 
ochrony albo terminem kolejnej składki przekazuje dowody jej przedłużenia lub 
opłacenia. Kolejne umowy ubezpieczenia nie mogą tworzyć przerwy w ochronie ani 
wyłączać szkód z czynności wykonanych wcześniej, objętych wymaganym zakresem. 
W razie ochrony opartej na zgłoszeniu roszczenia Wykonawca zapewnia datę 
retroaktywną nie późniejszą niż dzień rozpoczęcia czynności objętych Umową oraz 
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ochronę zgłoszeń przez cały wymagany okres, także po zmianie ubezpieczyciela. 
Zmiana warunków wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie może 
obniżać ochrony poniżej wymagań Umowy. 

8d. Ubezpieczenie nie zastępuje zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
obowiązku usunięcia wad ani obowiązku zapłaty kar i odszkodowań. Wykonawca 
pokrywa udziały własne, franszyzy oraz całość uzasadnionych roszczeń, za które 
odpowiada, niepokrytych przez ubezpieczyciela. Dla szkód osobowych nie dopuszcza 
się franszyz ani udziału własnego. Odmowa wypłaty, wyczerpanie sumy albo 
wyłączenie ochrony nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy. W razie naruszenia 
obowiązku ubezpieczenia Zamawiający wzywa do jego usunięcia w terminie 3 dni 
roboczych i może wstrzymać dotknięte brakiem ochrony czynności Wykonawcy, z 
zachowaniem obowiązków zabezpieczających ludzi, środowisko i pracę oczyszczalni. 

8e. Wykonawca zapewnia ponadto ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-
montażowych CAR/EAR, obejmujące roboty, materiały, dostawy, urządzenia, montaż, 
próby i rozruch, od rozpoczęcia pierwszej czynności objętej tym ryzykiem do odbioru 
końcowego, także przy przedłużeniu terminu. Suma ubezpieczenia przedmiotu Umowy 
odpowiada co najmniej pełnemu aktualnemu wynagrodzeniu brutto z § 5 ust. 1 i jest 
aktualizowana przed objęciem zmienionego zakresu ryzykiem. Ochrona istniejącego 
mienia Zamawiającego, na które oddziałują roboty, obejmuje jego uzgodnioną i 
udokumentowaną wartość odtworzeniową; nie można utożsamiać jej z wartością 
nowych robót. Wykonawca przedstawia dokumenty ochrony przed rozpoczęciem tych 
czynności. Postanowienia ust. 8c i 8d stosuje się odpowiednio.  

9. Wykonawca współpracuje z Zamawiającym przy zapewnieniu kwalifikowalności 
wydatków, kontrolach IZ FEdP i innych uprawnionych organów, trwałości projektu oraz 
obowiązkach informacyjno-promocyjnych. Obowiązki wykonuje w zakresie dotyczącym 
przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentami zamówienia oraz przekazanymi 
Wykonawcy wymaganiami wynikającymi z podpisanej umowy o dofinansowanie i jej 
obowiązujących załączników. 

10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zakończone, kompletne i skoordynowane 
międzybranżowo pakiety dokumentacji projektowej w terminach Harmonogramu, nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich ukończenia. Pozwolenia, decyzje i 
uzgodnienia przekazuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania, wraz 
z informacją o ich wykonalności lub ostateczności. Obowiązek ten nie oznacza 
przekazywania nieukończonych wersji roboczych jako opracowań gotowych do odbioru. 
Zasady odbioru określa § 9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca uzupełnia braki i 
wdraża dotyczące przedmiotu Umowy zalecenia IZ FEdP w terminie wskazanym w 
wezwaniu, uwzględniającym zakres wymaganych czynności. 

11. Numer umowy o dofinansowanie: FEPD.02.09-IZ.00-0027/25-00.  

12. Wykonawca udostępnia dokumenty, personel i teren kontroli na wezwanie 
Zamawiającego lub IZ FEdP, w terminie wskazanym w wezwaniu. 

13. Harmonogram i jego aktualizacje uwzględniają terminy dotyczące dokumentacji 
wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie i jej obowiązujących załączników, 
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przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Opóźnienie IZ FEdP nie obciąża 
Wykonawcy, jeżeli dokumentację i pozwolenia przekazał kompletne i terminowo, a 
opóźnienie nie wynika z jego działania lub zaniechania. Chodzi wyłącznie o 
udokumentowane opóźnienie czynności IZ FEdP rzeczywiście wpływające na 
realizację, mimo terminowego wykonania obowiązków Wykonawcy. Nie stanowi ono 
automatycznej zmiany terminu; ewentualna zmiana wymaga zastosowania § 17 i § 17a. 

14. Wykonawca chroni informacje poufne na zasadach § 20a. 

15. Personel kluczowy i kierownicy robót wskazani w ofercie pełnią funkcje osobiście. 
Zmiana następuje wyłącznie na zasadach § 8. 

16. Elementy z rozbiórki stanowiące złom Wykonawca protokolarnie przekazuje 
Zamawiającemu, chyba że Zamawiający poleci inny sposób zagospodarowania zgodny 
z przepisami o odpadach. 

17. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w 
związku z realizacją Umowy na zasadach określonych w Umowie i przepisach prawa, z 
wyłączeniem odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający.Wykonawca zabezpieczy przyległe nieruchomości na własną 
odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 
przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 
właścicieli posesji i budynków, w przypadku możliwości oddziaływania robót na posesje 
i budynki i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

18. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 95 i art. 438 ustawy Prawo 
zamówień publicznych): 

1) czynności ogólnobudowlane, w szczególności roboty przygotowawcze, ziemne, 
murowe, tynkarskie, brukarskie i inne proste roboty ogólnobudowlane, wykonują 
osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

2) Wykonawca składa oświadczenie z imionami i nazwiskami osób skierowanych do 
tych czynności najpóźniej do dnia przekazaniem terenu budowy; dla osób 
kierowanych do pracy później składa aktualizację przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania czynności; 

3) na wezwanie, w terminie 10 dni, składa dokumenty potwierdzające zatrudnienie, w 
szczególności oświadczenie pracownika, oświadczenie pracodawcy oraz 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę, w zakresie danych 
niezbędnych do weryfikacji: imię i nazwisko, data zawarcia, rodzaj umowy, zakres 
obowiązków; 

4) obowiązek ten Wykonawca przenosi na podwykonawców w umowach o 
podwykonawstwo; 

5)  do każdej faktury dotyczącej robót budowlanych załącza oświadczenie o 
zatrudnieniu osób z aktualnego wykazu; 
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6)  Zamawiający może kontrolować teren budowy; osoby wykonujące czynności, o 
których mowa w pkt 1, okazują dokument tożsamości. 

19. Zmiana wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę nie wymaga aneksu. 
Wykonawca niezwłocznie przekazuje aktualizację. 

20. Zamawiający może wstrzymać przekazanie terenu budowy do czasu złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 18 pkt 2. Opóźnienie z tego tytułu obciąża 
Wykonawcę. 

21. Przed zatwierdzeniem do zastosowania produktów ICT, usług ICT i procesów ICT, w 
szczególności sterowników PLC, systemu SCADA, urządzeń sieciowych i zdalnego 
dostępu, Wykonawca przedkłada wykaz identyfikujący producenta lub dostawcę, typ, 
model, wersję i funkcję oraz dokumenty umożliwiające ocenę zgodności z Umową. 
Wykonawca nie może oferować ani wprowadzać rozwiązań objętych negatywną 
rekomendacją, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa, w zakresie odpowiadającym art. 226 ust. 1 pkt 17 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ani typów produktów ICT, rodzajów usług ICT lub 
konkretnych procesów ICT wskazanych w decyzji o uznaniu dostawcy za dostawcę 
wysokiego ryzyka, w zakresie odpowiadającym art. 226 ust. 1 pkt 19 tej ustawy. 
Zakres ograniczenia ustala się według treści rekomendacji lub decyzji i 
obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem ich zakresu podmiotowego, 
przedmiotowego i czasowego; nie obejmuje on automatycznie wszystkich produktów 
danego dostawcy. Oceny dokonuje Zamawiający przy udziale wyznaczonego 
specjalisty z zakresu automatyki lub cyberbezpieczeństwa odpowiednio do przedmiotu 
oceny, na etapie projektowania oraz przed zamówieniem, dostarczeniem i 
zastosowaniem, wdrożeniem rozwiązania. 

21a. Strony dopuszczają zmianę sposobu realizacji umowy, w tym zmianę produktu ICT, 
usługi ICT albo procesu ICT wykorzystywanego do realizacji zamówienia, jeżeli  w 
trakcie realizacji umowy zostanie opublikowana rekomendacja, o której mowa w art. 
33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, albo decyzja, o której 
mowa w art. 67b ust. 15 tej ustawy, a zmiana jest niezbędna do zapewnienia 
zgodności realizacji zamówienia z przepisami prawa, dokumentami zamówienia albo 
wymaganiami bezpieczeństwa (art. 455 ust. 1 pkt. 1 pzp). 

22. Wykonawca sprawdza aktualność powyższych informacji przed zamówieniem i przed 
wbudowaniem lub uruchomieniem danego rozwiązania oraz niezwłocznie zawiadamia 
Zamawiającego o zmianie jego statusu. Do odbioru przekazuje aktualny wykaz, 
dokumentację konfiguracji, licencje, dane dostępowe przekazane w sposób 
bezpieczny, kopie konfiguracji i instrukcje odtworzenia systemów w zakresie 
niezbędnym do ich zgodnej z prawem eksploatacji. Jeżeli niezgodność istniała w chwili 
złożenia oferty lub wynika z naruszenia obowiązków Wykonawcy, jej usunięcie 
obciąża Wykonawcę i nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia ani 
przedłużenia terminu. Okoliczności powstałe później ocenia się według § 17 ust. 6 pkt 
8. Ocena wpływu niezgodności na odbiór następuje zgodnie z zasadami dotyczącymi 
wad istotnych i nieistotnych. 
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23. W dokumentacji projektowej i sprawozdaniu z rozruchu Wykonawca ujmuje bilans 
zużycia energii, wody technologicznej i powstawania osadów, ze wskazaniem 
obciążenia oczyszczalni, danych wejściowych, jednostek, sposobu obliczeń i 
pomiarów oraz warunków porównania wyników. W ramach zakresu wynikającego z 
PFU wykonuje i sprawdza działanie instalacji wykorzystującej ścieki oczyszczone do 
płukania sitopiaskownika i prasy osadu oraz dokumentuje jej działanie podczas 
rozruchu. Wartości szacunkowe z materiałów uzasadniających inwestycję nie 
zastępują parametrów wymaganych w Umowie, SWZ, PFU i wiążących decyzjach; 
ujawnione rozbieżności wymagają wyjaśnienia w trybie § 3 ust. 4. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania potencjalnym nieprawidłowościom lub 
nadużyciom finansowym w ramach umowy: 

1) zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów; 

2) zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we 
wszystkich procesach związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

3) przeciwdziałania zmowom przetargowym. 

25. Istniejąca instalacja fotowoltaiczna wykonana została w ramach projektu „Wdrożenie 
rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin” na WND-RPPD.05.01.00-20-
0521/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii,Typ projektu: Inwestycje z 
zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, woda oraz Ziemi) 
i jest objęta okresem trwałości związanym z udzielonym dofinansowaniem do dnia 
19.10.2027 r., a także gwarancją udzielaną przez podmiot wykonujący instalację do 
dnia 28.05.2032 r. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz z 
wykonawcą istniejącej instalacji fotowoltaicznej w zakresie wszelkich czynności 
związanych z koniecznością jej czasowego demontażu, przeniesienia, 
zabezpieczenia, ponownego montażu, podłączenia lub dostosowania, jeżeli czynności 
te będą niezbędne w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

27. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz organizować proces 
ich realizacji w sposób zapewniający należytą ochronę istniejącej instalacji 
fotowoltaicznej oraz jej poszczególnych elementów, w szczególności modułów 
fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, falowników, okablowania, zabezpieczeń oraz 
pozostałego osprzętu. 

28. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności, aby prowadzone przez 
niego roboty oraz czynności związane z instalacją fotowoltaiczną nie spowodowały 
utraty, ograniczenia ani wyłączenia uprawnień Zamawiającego wynikających z 
gwarancji lub rękojmi udzielonych na istniejącą instalację fotowoltaiczną, jej wykonanie 
oraz poszczególne urządzenia i elementy. 



 

str. 23 
 

29. Wszelkie czynności polegające na ingerencji w istniejącą instalację fotowoltaiczną lub 
mogące mieć wpływ na zakres albo obowiązywanie udzielonych gwarancji wymagają 
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym umożliwiającego porozumienie z 
podmiotem udzielającym gwarancji. Wykonawca nie jest uprawniony do 
samodzielnego demontażu, odłączania, przemieszczania, ponownego montażu lub 
dokonywania innych ingerencji w instalację bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

30. Jeżeli dla zachowania gwarancji konieczne będzie wykonanie określonych czynności 
przez wykonawcę istniejącej instalacji fotowoltaicznej, autoryzowany serwis lub inny 
wskazany podmiot, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonanie tych 
czynności, zapewnić odpowiedni dostęp do miejsca prowadzenia prac oraz 
skoordynować z nimi realizowane przez siebie roboty. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić powyższe czynności w organizacji i harmonogramie robót. 

31. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę okoliczności mogących skutkować 
uszkodzeniem instalacji fotowoltaicznej albo utratą, ograniczeniem lub wyłączeniem 
uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego i powstrzymać się od wykonywania 
czynności mogących wywołać taki skutek do czasu uzgodnienia dalszego sposobu 
postępowania. 

32. W przypadku utraty, ograniczenia lub wyłączenia gwarancji na istniejącą instalację 
fotowoltaiczną lub jej poszczególne elementy, jeżeli nastąpiło to wskutek działania lub 
zaniechania Wykonawcy, w szczególności wskutek dokonania nieuzgodnionej 
ingerencji w instalację, niewłaściwego jej zabezpieczenia albo prowadzenia robót 
niezgodnie z ustalonym sposobem postępowania, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wynikłą z tego tytułu szkodę. 

33. W przypadku, o którym mowa w ust. 32, Wykonawca zobowiązany jest, według 
wyboru Zamawiającego, do doprowadzenia na własny koszt do przywrócenia 
uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego albo – jeżeli ich przywrócenie nie będzie 
możliwe – do przejęcia na siebie obowiązków odpowiadających zakresowi utraconej 
lub ograniczonej gwarancji, na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego i 
przez okres odpowiadający co najmniej pozostałemu okresowi pierwotnej gwarancji. 

34. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za uszkodzenie instalacji 
fotowoltaicznej lub jej elementów powstałe w związku z realizowanymi przez niego 
robotami. W takim przypadku zobowiązany jest, na własny koszt, do naprawy 
uszkodzeń lub wymiany uszkodzonych elementów na elementy o parametrach nie 
gorszych od dotychczasowych, z zachowaniem kompatybilności i prawidłowego 
funkcjonowania całej instalacji. 

35. Powyższe obowiązki nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
naprawienia szkody na zasadach określonych w Umowie oraz obowiązujących 
przepisach prawa. 

§ 8. Personel kluczowy  

1.  Wykonawca skieruje do realizacji Umowy personel kluczowy spełniający wymagania 
załącznika nr 5 i SWZ, wskazanych w ofercie i wymaganych w zamówieniu. 

2.  Personel kluczowy obejmuje co najmniej: 
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1)  kierownika budowy: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające 
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia)  
oraz aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego; 

2)  kierownika robót: osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i 
nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia) oraz aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu 
zawodowego; 

3) kierownika robót: osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym 
do wykonania przedmiotu zamówienia) oraz aktualne członkostwo we właściwej 
izbie samorządu zawodowego; 

4)  projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń, (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia) oraz członkostwo w izbie,  

     wymagane doświadczenie zawodowe: wykonanie lub sprawdzenie (rozpoczęcie 
i zakończenie) w okresie ostatnich …… lat licząc wstecz od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert co najmniej ……. dokumentacji projektowych (w 
zakresie posiadanych uprawnień) w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy 
lub modernizacji infrastruktury sanitarnej związanej z oczyszczaniem ścieków 
obejmujących obiekty komunalnych oczyszczalni ścieków o przepustowości 
minimum 800 m³/d, gospodarkę osadową lub instalację odwadniania osadów, 
lagunę hydrobotaniczną, system naturalnego odwadniania osadów lub 
równoważny obiekt gospodarki osadowej oparty o procesy naturalne, 
zrealizowany dla komunalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie 
mniejszej niż 800 m³/d;  

5)  projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: osobę posiadającą 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające 
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), 
posiadającą członkostwo w izbie, 
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     wymagane doświadczenie zawodowe: wykonanie lub sprawdzenie (rozpoczęcie 
i zakończenie) w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej (w zakresie 
posiadanych uprawnień) w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub 
modernizacji obiektów konstrukcyjno-budowlanych infrastruktury komunalnej lub 
przemysłowej, dotyczących komunalnych oczyszczalni ścieków o 
przepustowości nie mniejszej niż 800 m³/d, obejmujących żelbetowe zbiorniki 
technologiczne, komory technologiczne, przepompownie ścieków lub inne 
obiekty przeznaczone do pracy w środowisku ściekowym; 

6)  projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: osobę posiadającą 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia) oraz posiadającym 
członkostwo w izbie,  

wymagane doświadczenie zawodowe: wykonanie lub sprawdzenie (rozpoczęcie i 
zakończenie) w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej (w zakresie 
posiadanych uprawnień) w zakresie instalacji elektrycznych, automatyki 
przemysłowej, AKPiA lub systemów sterowania dla obiektów gospodarki wodno-
ściekowej lub obiektów przemysłowych, dotyczących komunalnych oczyszczalni 
ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 800 m³/d obejmującej systemy 
AKPiA dla obiektów technologicznych; 
 

7) głównego technologa procesu oczyszczania ścieków który w okresie 
ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert 
uczestniczył jako technolog rozruchu albo kierownik rozruchu technologicznego 
albo główny technolog inwestycji albo specjalista ds. optymalizacji procesu 
technologicznego w co najmniej 1 przedsięwzięciu  obejmującym budowę, 
rozbudowę, przebudowę modernizację lub optymalizację komunalnych 
oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 800 m³/d, obejmującą 
biologiczne oczyszczanie ścieków z usuwaniem związków azotu i fosforu w 
technologii osadu czynnego,  

 

3. Zmiana osoby z personelu kluczowego w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna 
wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego i wyłącznie na osobę o 
kwalifikacjach i doświadczeniu nie gorszych niż wymagane w postępowaniu i wykazane 
w ofercie. Zgoda Zamawiającego nie wymaga aneksu. Jeżeli kwalifikacje lub 
doświadczenie danej osoby podlegały ocenie w kryteriach oceny ofert, osoba 
zastępująca musi zapewniać co najmniej poziom, za który przyznano punkty wybranej 
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ofercie. Wykonawca przedstawia dokumenty umożliwiające weryfikację tego warunku 
przed udzieleniem zgody. 

4. Zamawiający może żądać natychmiastowego odsunięcia osoby z personelu 
kluczowego, która nienależycie wykonuje obowiązki, nie stawia się na naradach lub nie 
zapewnia ciągłości nadzoru. Do czasu akceptacji następcy skutki obciążają 
Wykonawcę. 

5. Nieobecność kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej, na którą został wezwany, 
stanowi nienależyte wykonanie Umowy. 

6. Kierownik budowy działa w granicach ustawy Prawo budowlane i prowadzi dziennik 
budowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

 

§ 9. Dokumentacja i prawa autorskie 

1. Dokumentację projektową Wykonawca opracowuje w języku polskim, w liczbie i formie 
określonej w PFU, a jeżeli PFU nie stanowi inaczej, w 4 egzemplarzach papierowych 
oraz w 1 egzemplarzu elektronicznym (edytowalnym i PDF) i przekazuje w siedzibie 
Zamawiającego. 

2. Przekazanie dokumentacji następuje protokołem z wykazem opracowań. Zamawiający 
zgłasza uwagi w terminie do 14 dni roboczych. Braki i uchybienia Wykonawca usuwa na 
własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, 
chyba że Strony ustalą inny termin technicznie uzasadniony. 

3. Do protokołu Wykonawca załącza oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z Umową, PFU i przepisami, oraz że 
przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do przeniesienia ich 
na Zamawiającego. Dołącza także dotyczące przekazywanego opracowania tabele 
równoważności, obliczenia, karty doborowe i dokumenty potwierdzające parametry, o 
których mowa w § 1 ust. 13, z identyfikacją wersji i zgodności z wybraną ofertą. 

4. Z chwilą protokolarnego przekazania danego opracowania Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji i innych utworów 
powstałych w wykonaniu Umowy, na następujących, znanych w dniu zawarcia Umowy 
polach eksploatacji: 

1) utrwalanie; 

2) zwielokrotnianie określoną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, cyfrową, 
zapisu magnetycznego i optycznego; 

3) wprowadzanie do obrotu; 

4) użyczenie i najem oryginału albo egzemplarzy; 

5) wystawianie; 
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6) wyświetlanie; 

7) odtwarzanie; 

8) nadawanie przewodowe, bezprzewodowe i za pośrednictwem satelity; 

9) reemitowanie; 

10) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet; 

11) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznej; 

12) wykorzystanie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz w rozliczeniach dofinansowania. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawo do opracowań, zmian, 
adaptacji, połączeń z innymi utworami oraz zlecenia dalszego projektowania osobom 
trzecim, bez dodatkowej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Przeniesienie jest nieograniczone terytorialnie i czasowo, obejmuje całość utworu i jego 
części, następuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i nie wygasa w razie 
odstąpienia od Umowy w zakresie utworów już wydanych Zamawiającemu. Własność 
wydanych egzemplarzy i nośników przechodzi na Zamawiającego wraz z 
przekazaniem. Uprawnienia obejmują korzystanie z utworów w całości lub części, w 
wersji edytowalnej i nieedytowalnej, dla budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy i 
remontu tej lub innych inwestycji Zamawiającego, a także do celów informacyjnych, 
promocyjnych, dydaktycznych i udostępniania uczestnikom postępowań o zamówienie 
publiczne, z zachowaniem § 20 i § 20a. 

7. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z utworów zgodnie z Umową nie narusza praw 
osób trzecich. Wraz z przekazaniem utworu przedstawia dokumenty potwierdzające 
nabycie praw i upoważnień potrzebnych do wykonania niniejszego paragrafu, z 
możliwością zasłonięcia danych nieistotnych dla tej weryfikacji. W razie zgłoszenia 
uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, podejmuje on na własny koszt działania służące ochronie Zamawiającego, 
przystępuje do postępowania, jeżeli dopuszczają to przepisy, oraz pokrywa należne 
odszkodowania i uzasadnione koszty obrony. Nie uchyla to kary z § 15 ust. 1 pkt 19. 

8. Nadzór autorski pełnią projektanci personelu kluczowego, w zakresie i terminach 
wynikających z Prawa budowlanego oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w 
ramach wynagrodzenia ryczałtowego, przez okres realizacji robót oraz w okresie 
gwarancji, jeżeli wada ma źródło w dokumentacji. 

9. Wykonawca zapewni uzyskanie od twórców dokumentacji pisemnych zgód na zmiany, 
adaptacje, skróty, tłumaczenia i dokończenie utworów przez osoby wskazane przez 
Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do korzystania z uprawnień określonych w 
Umowie. Zapewni również odpowiednie upoważnienia do wykonywania w ich imieniu 
autorskich praw osobistych oraz zobowiązania do niewykonywania tych praw w sposób 
uniemożliwiający zgodne z Umową korzystanie z dokumentacji. Postanowienie nie 
oznacza przeniesienia ani zrzeczenia się niezbywalnych autorskich praw osobistych. 
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10. Przeniesienie praw i upoważnienia przewidziane w niniejszym paragrafie obejmują 
także uzupełnienia, poprawki i zmiany dokumentacji powstałe w wykonaniu tej Umowy, 
w tym w ramach nadzoru autorskiego, rękojmi i gwarancji. Przeniesienie praw do 
każdego takiego opracowania następuje z chwilą jego przekazania na zasadach ust. 4–
7. 

11. W razie rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy albo powierzenia 
dalszych prac innej osobie na zasadach Umowy lub ustawy Wykonawca wyda 
Zamawiającemu wykonaną część dokumentacji wraz z plikami edytowalnymi w terminie 
7 dni od otrzymania żądania. Do przekazywanej części stosuje się ust. 4–7 i 9. 
Rozliczenie wykonanych prac następuje na zasadach Umowy. Zamawiający może 
zlecić uprawnionej osobie dokończenie lub poprawienie dokumentacji oraz dalszy 
nadzór autorski z zachowaniem przepisów Prawa budowlanego. 

12. Wykonawca, za pośrednictwem projektantów posiadających wymagane uprawnienia, 
dokonuje kwalifikacji zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu oraz 
wykonuje wymagane opracowania i uzupełnienia w zakresie wynikającym z Umowy. 
Nieistotne odstąpienia dokumentuje w wymaganej prawem formie. Czynności 
niezbędne do usunięcia wad dokumentacji wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Jeżeli dokumentacja zostanie wykorzystana przez Zamawiającego w kolejnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca udziela wyjaśnień dotyczących 
opracowanej przez siebie dokumentacji w terminie 2 dni roboczych od otrzymania 
pytań, w ramach wynagrodzenia Umowy. 

14. Uprawnienia nabyte przez Zamawiającego na podstawie niniejszego paragrafu 
pozostają skuteczne po wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od 
Umowy. Wykonawca zapewni zgodność praw uzyskanych od projektantów i 
podwykonawców z zakresem tych uprawnień. 

15. Dla programów komputerowych, kodu PLC, aplikacji SCADA, wizualizacji, skryptów i 
konfiguracji stworzonych specjalnie w wykonaniu Umowy przeniesienie praw obejmuje 
również trwałe i czasowe zwielokrotnianie w całości lub części, wprowadzanie, 
wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, tłumaczenie, 
przystosowywanie, zmianę układu i inne modyfikacje oraz rozpowszechnianie, w tym 
użyczenie i najem programu lub jego kopii. Wykonawca przekazuje aktualny kod 
źródłowy, pliki projektowe i konfiguracyjne, kopie zapasowe, dokumentację oraz 
narzędzia i dane dostępowe niezbędne do odtworzenia, zmiany i serwisowania systemu 
przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę, w granicach nabytych praw. 
Stosuje się ust. 4–7, 9 i 10. 

16. Dla uprzednio istniejącego oprogramowania standardowego osób trzecich Wykonawca 
przed zatwierdzeniem rozwiązania przedstawia wykaz i warunki licencji oraz zapewnia 
Zamawiającemu prawo legalnego korzystania z niego przez cały okres eksploatacji 
dostarczonej instalacji, w zakresie niezbędnym do jej obsługi, odtwarzania, 
wykonywania kopii zapasowych i serwisowania przez Operatora lub osoby działające 
na zlecenie Zamawiającego. Licencje nie mogą uzależniać bieżącego działania 
instalacji od odpłatnego odnawiania subskrypcji lub wsparcia ani dostępu wyłącznie 
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Wykonawcy. Koszty nabycia i utrzymania wymaganych uprawnień obciążają 
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia. Wykonawca nie wprowadza ograniczeń, 
terminów wygaśnięcia lub blokad uniemożliwiających takie korzystanie; w razie utraty 
uprawnień z przyczyn dotyczących zapewnionego przez niego tytułu prawnego 
zapewnia na swój koszt równoważny, legalny i ciągle działający system. Nie wymaga 
się przeniesienia praw do standardowego oprogramowania, których Wykonawca nie 
może nabyć. 

§ 9a. Nowe pozwolenie wodnoprawne i dokumentacja 

1. Wykonawca, w ramach przedmiotu Umowy i wynagrodzenia ryczałtowego, w etapie I 
sporządzi i przekaże Zamawiającemu operat wodnoprawny w wersji projektowej oraz 
dokumentację do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego opracowaną na 
podstawie projektu inwestycji, natomiast w etapie II zaktualizuje operat do stanu 
zrealizowanego, sporządzi jego wersję końcową, uzupełni dokumentację wniosku, 
przeprowadzi postępowanie i uzyska w imieniu oraz na rzecz Zamawiającego nowe 
ostateczne pozwolenie wodnoprawne dla nowej oczyszczalni ścieków budowanej w 
miejsce istniejącej, obejmujące usługi wodne, korzystanie z wód i urządzenia wodne w 
zakresie wymaganym dla projektowanego przedsięwzięcia. Jeżeli przepisy wymagają 
odrębnych pozwoleń lub innych zgód wodnoprawnych, obowiązek obejmuje wszystkie 
takie rozstrzygnięcia. Samo powołanie się na dotychczasowe pozwolenie albo 
aktualizacja dotychczasowego operatu nie stanowi wykonania tego obowiązku. Operat 
w wersji końcowej i nowe ostateczne pozwolenie wodnoprawne dla eksploatacji nowej 
oczyszczalni Wykonawca przekazuje najpóźniej do odbioru końcowego etapu II, a jeżeli 
jest ono wymagane dla określonych czynności przed tym odbiorem, przed 
rozpoczęciem tych czynności. Operat stanowi dokumentację wniosku, a nie decyzję 
administracyjną; nie stosuje się do niego wymogu ostateczności decyzji. Operat 
przekazywany w etapie I stanowi kompletną wersję projektową, zgodną z dokumentacją 
projektową i opartą na dostępnych na tym etapie danych; nie wymaga uwzględnienia 
nieistniejącego jeszcze stanu powykonawczego; późniejsze wymagane uzupełnienia i 
dostosowanie do stanu zrealizowanego Wykonawca wykonuje w ramach 
wynagrodzenia Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) sporządzenia nowego operatu wodnoprawnego, w etapie I w wersji projektowej, a w 
etapie II w wersji końcowej uwzględniającej stan zrealizowany, w części opisowej i 
graficznej oraz w wymaganej postaci elektronicznej, zgodnego z obowiązującymi 
przepisami, dokumentacją projektową, decyzją środowiskową i rzeczywistym 
sposobem korzystania z wód oraz odprowadzania ścieków z nowej oczyszczalni; 

2) wykonania niezbędnych badań i dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie 
koniecznym do prawidłowego opracowania operatu oraz uzyskania wymaganych 
zgód, w tym jej zatwierdzenia lub zgłoszenia, jeżeli wymagają tego przepisy. Zakres 
ustala uprawniony specjalista stosownie do rozwiązań projektowych, warunków 
gruntowo-wodnych i wymagań właściwego organu; Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu uzasadnienie przyjętego zakresu; 
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3) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, 
decyzji oraz innych dokumentów wymaganych do przeprowadzenia postępowania 
wodnoprawnego; 

4) przed złożeniem wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego 
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu do wglądu kompletny 
operat wodnoprawny wraz z dokumentacją, a zamawiający ma do 5 dni roboczych na 
zgłoszenie uwag,  

5) przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie nowego pozwolenia 
wodnoprawnego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym organem do 
uzyskania ostatecznej decyzji, w tym terminowego składania wyjaśnień i uzupełnień 
oraz przygotowania uzasadnionych środków zaskarżenia, z uwzględnieniem zakresu 
udzielonego pełnomocnictwa; 

6) dostosowania dokumentacji do zgodnych z prawem wymagań właściwego organu 
oraz dokonania wszystkich niezbędnych korekt i uzupełnień, z zapewnieniem 
spójności z pozostałą dokumentacją inwestycji. 

3. Dokumentacja uwzględnia budowę nowej oczyszczalni w miejsce istniejącego obiektu, 
docelowy sposób funkcjonowania, parametry technologiczne, przepustowość i 
obciążenie, ilość, skład oraz jakość odprowadzanych ścieków, sposób i miejsce ich 
wprowadzania do wód lub do ziemi, odbiornik, urządzenia wodne, gospodarkę osadową 
i wymagany zakres pomiarów. Obejmuje także warunki rozruchu, sytuacje awaryjne i 
przejście z eksploatacji istniejącej oczyszczalni na nową bez przerwania ciągłości 
zgodnego z prawem odbioru i oczyszczania ścieków. Rozwiązania muszą odpowiadać 
warunkom wiążących decyzji administracyjnych, w tym warunkom dotyczącym 
istniejącego wylotu do Narwi. 

4. Wykonawca uwzględnia uzyskanie nowego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego 
w Harmonogramie. Przed rozpoczęciem robót lub czynności wymagających określonej 
zgody zapewnia jej uzyskanie i możliwość zgodnego z prawem wykorzystania. Nie 
wolno rozpocząć odprowadzania ścieków z nowej oczyszczalni, także podczas 
rozruchu, bez skutecznego uprawnienia obejmującego te czynności. Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu komplet dokumentacji, wniosek, korespondencję z 
organem, decyzje oraz potwierdzenie ich ostateczności. Podział na etapy nie odracza 
terminów wynikających z art. 388 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne. Jeżeli zakres 
inwestycji wymaga odrębnego pozwolenia wodnoprawnego, w szczególności na 
wykonanie urządzeń wodnych, które musi poprzedzać pozwolenie na budowę albo 
zgłoszenie, Wykonawca uzyskuje je we właściwej kolejności ustawowej. Dotyczy to 
wymaganych wcześniej zgód, a nie przeniesienia na etap I obowiązku uzyskania 
ostatecznego pozwolenia dla eksploatacji nowej oczyszczalni. 

5. Zamawiający udziela niezbędnych pełnomocnictw i udostępnia posiadane dokumenty. 
Wykonawca odpowiednio wcześnie wskazuje wymagane czynności Zamawiającego. 
Zrzeczenie się uprawnień z dotychczasowego pozwolenia, wystąpienie o jego 
wygaszenie albo inne działanie mogące ograniczyć legalną eksploatację istniejącej 
oczyszczalni wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i zapewnienia 



 

str. 31 
 

ciągłości wymaganych uprawnień. Wykonawca nie może zmienić rozwiązań objętych 
Umową lub wiążącą decyzją bez zastosowania właściwej procedury. 

6. Koszty kompletnej dokumentacji, nowego operatu wodnoprawnego, dokumentacji 
hydrogeologicznej i niezbędnych badań, uzgodnień, opinii, decyzji, opłat 
administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń, prowadzenia postępowań oraz 
niezbędnych korekt i uzupełnień Wykonawca uwzględnia w wynagrodzeniu określonym 
w § 5. Postanowienie nie dotyczy bieżących opłat za usługi wodne związanych ze 
zwykłą eksploatacją po odbiorze końcowym. Nie wyłącza zmian Umowy 
dopuszczalnych na podstawie § 17 i § 17a oraz bezwzględnie obowiązujących 
przepisów; zwykłe wymagania postępowania i usuwanie braków dokumentacji 
Wykonawcy nie stanowią same przez się podstawy dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 10. Teren budowy i czynny zakład  

1. Przekazanie terenu budowy następuje protokołem. Z tą chwilą Wykonawca przejmuje 
obowiązki organizatora robót, ochrony mienia własnego, BHP i koordynacji z 
eksploatacją czynnej oczyszczalni. 

2. Zamawiający, w uzgodnieniu z Operatorem, wskaże dostępne punkty poboru energii i 
wody oraz ograniczenia korzystania z istniejących instalacji. Wykonawca przed 
rozpoczęciem poboru sporządza bilans zapotrzebowania i uzyskuje pisemne 
uzgodnienie sposobu zasilania. Pobór nie może przeciążać instalacji ani zagrażać 
pracy czynnej oczyszczalni. Jeżeli dostępna moc lub wydajność jest niewystarczająca, 
Wykonawca zapewnia na własny koszt niezależne zasilanie lub inne zgodne z prawem 
rozwiązanie. W przypadku obciążenia instalacji, wykonawca zapewni w swoim zakresie 
dodatkowe zasilanie. Podana w materiałach roboczych moc poboru wynosi 28 kW; nie 
stanowi zapewnienia dostępnej rezerwy dla budowy. Wykonawca przed rozpoczęciem 
poboru potwierdza z Zamawiającym i właściwym gestorem rzeczywiste warunki 
przyłączenia i dostępną moc. Koszty przyłączenia, wydzielonych liczników i mediów 
zużytych na potrzeby realizacji Umowy ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca urządza zaplecze w sposób minimalizujący zajęcie terenu, zgodnie z 
decyzją środowiskową, bez utrudniania dojazdu taboru asenizacyjnego i służb 
eksploatacji. 

4. Prace mogące przerwać lub ograniczyć odbiór ścieków albo pracę ciągu 
technologicznego są niedopuszczalne bez pisemnego uzgodnienia, które określa: 
zakres, czas, sposób zabezpieczenia odbioru ścieków i odpowiedzialność za 
parametry. 

5. W razie nieuzgodnionej ingerencji Zamawiający może nakazać natychmiastowe 
wstrzymanie robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy, bez 
przedłużenia terminu Umowy. 

6. Wykonawca przestrzega instrukcji obowiązujących na terenie zakładu, udostępnionych 
przy przekazaniu terenu lub później. 
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§ 11. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom na zasadach art. 
437, art. 447 oraz art. 463-465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada 
Zamawiającemu projekt tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
na roboty budowlane w terminie 14 dni od przedłożenia uważa się za akceptację 
projektu. 

5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane przedkłada się Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia. 
Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy. 

6. Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi przedkłada się w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości Umowy oraz umów wskazanych w SWZ. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
sumarycznej wartości większej niż 50 000 zł brutto zawartych z jednym podmiotem. 
Zamawiający weryfikuje również te umowy w zakresie przewidzianym ustawą, w 
szczególności terminu zapłaty oraz zakazu kształtowania kar i warunków zapłaty mniej 
korzystnie dla podwykonawcy niż wynikające z Umowy. Postanowienia te stosuje się 
odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną umowę na 
roboty budowlane albo przedłożył umowę na dostawy lub usługi, w razie uchylenia się 
od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, i 
dotyczy należności powstałych po akceptacji albo przedłożeniu umowy. 

9. Przed bezpośrednią zapłatą Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia informacji. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń niezwiązanych z umową o podwykonawstwo. 

10. Po uwagach Zamawiający może: 

1) nie dokonać zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże jej niezasadność; 

2) złożyć kwotę do depozytu sądowego w razie zasadniczej wątpliwości co do 
wysokości lub osoby uprawnionej; 

3) dokonać zapłaty, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność. 
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11. Kwotę wypłaconą bezpośrednio potrąca się z wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty albo zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Umowy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

13. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda również nazwy, 
dane kontaktowe oraz przedstawicieli dostawców uczestniczących w wykonaniu 
zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych 
dostawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć uczestnictwo w 
wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 

   14. Wykonawca zobowiąże Podwykonawcę do oznakowania jego pracowników 
realizujących Umowę, w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, iż są oni 
pracownikami Podwykonawcy (odpowiednie kamizelki, oznaczenia firmowe itp). 
Wykonawca zobowiąże również Podwykonawcę, żeby zobowiązał dalszego 
Podwykonawcę do oznakowania jego pracowników realizujących Umowę w sposób 
umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, iż są oni pracownikami dalszego 
Podwykonawcy (odpowiednie kamizelki, oznaczenia firmowe itp.). 

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 
podwykonawców jak za własne. Wartość robót w umowie z podwykonawcą nie może 
przekraczać wartości tych robót w Umowie. 

16. Umowy o podwykonawstwo sporządzone w języku obcym składa się wraz z 
tłumaczeniem na język polski, a kopie zawartych umów wraz z tłumaczeniem 
przysięgłym. 

17. Do odpowiedzialności za roboty budowlane stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

18. Informuje się, że Zamawijaący nie określił warunków dotyczących udziału dla 
wykonawców, podwykonawców pochodzących z państw trzecich niebędących stronami 
umów międzynarodowych, tym samym zgodnie z decyzją Zamawiającego: 
a) wykonawcy nie mogą powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom 

pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”; 
b) podwykonawcy nie mogą powierzyć wykonania części zamówienia dalszym 

podwykonawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów 
międzynarodowych”. 

§ 12. Odbiory i rozruch 

1. Strony stosują następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy; 

3) odbiór końcowy; 
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4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i pisemnie 
Zamawiającemu. Odbiór robót zanikających następuje w terminie umożliwiającym ich 
zakrycie, nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia. Brak zawiadomienia uprawnia 
Zamawiającego do żądania odkrycia na koszt Wykonawcy. 

3. Odbiór częściowy służy wyłącznie rozliczeniu części wynagrodzenia i nie oznacza 
potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego ani braku wad całego przedmiotu 
Umowy. 

4. Rozruch przeprowadza Wykonawca na własny koszt, zgodnie z PFU, w kolejności: 

1) rozruch mechaniczny; 

2) rozruch hydrauliczny; 

3) rozruch technologiczny; 

5. Prace rozruchowe Wykonawca rozpoczyna po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Przekierowanie ścieków surowych do nowego ciągu następuje wyłącznie na etapie 
rozruchu technologicznego nowej oczyszczalni. Przed rozpoczęciem czynności 
objętych pozwoleniem wodnoprawnym Wykonawca wykazuje spełnienie § 9a ust. 4. 
Przed czynnościami stanowiącymi użytkowanie obiektu Wykonawca zapewnia także 
wymagane prawem skuteczne pozwolenie na użytkowanie, w razie potrzeby 
obejmujące odpowiednią część inwestycji. Program rozruchu określa zgodną z prawem 
kolejność uzyskania decyzji i prób. Zgoda Zamawiającego nie zastępuje wymaganych 
decyzji. 

6. W czasie rozruchu Wykonawca dostarcza części zamienne i materiały zużywalne, 
pokrywa koszty prób i badań oraz mediów. Personel kluczowy, w tym technolog, 
uczestniczy w rozruchu. 

6a. Zatwierdzony program obejmuje wszystkie próby częściowe, końcowe i eksploatacyjne 
z PFU, w szczególności próbę eksploatacyjną trwającą co najmniej 2 miesiące i 
końcową nieprzerwaną, efektywną 72-godzinną pracę całego obiektu. W okresie co 
najmniej dwóch miesięcy przeprowadza się również 30-dniową próbę z pkt 2.3.16 PFU 
z badaniami akredytowanego laboratorium co najmniej raz w tygodniu i z 
częstotliwością nie mniejszą niż wymagana pozwoleniem. Wszystkie te próby 
przeprowadza się przed odbiorem końcowym; nie tworzą one dodatkowego, odrębnego 
odbioru po odbiorze końcowym. Wykonawca powołuje i finansuje grupę rozruchową, 
zapewnia nadzór technologa, usuwa przyczyny niepowodzenia prób, ponawia je na 
własny koszt w zakresie swojej odpowiedzialności i przekazuje wyniki oraz 
sprawozdania do zatwierdzenia. Zamawiający zapewnia współdziałanie Operatora i 
dopływ ścieków; koszty mediów i materiałów rozruchu rozlicza się zgodnie z § 10 ust. 2 
i ust. 6 niniejszego paragrafu. Nie nadaje się odrębnego skutku odbiorowego pojęciom 
Świadectwa Przejęcia, Świadectwa Wykonania lub Okresu Zgłaszania Wad użytym we 
wzorach PFU; terminy odbioru, płatności, rękojmi i gwarancji określa Umowa. 

7. Rozruch kończy się, gdy badania potwierdzą efekt ekologiczny oraz prawidłową pracę 
urządzeń. Wykonawca przekazuje sprawozdanie z rozruchu, dokumentację rozruchową 
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i porozruchową, wyniki badań akredytowanego laboratorium w zakresie BZT5, ChZTCr, 
Zog i pozostałych wskaźników wymaganych nowym pozwoleniem wodnoprawnym oraz 
instrukcje eksploatacji. Sprawozdanie obejmuje również wyniki weryfikacji 
gwarantowanych parametrów i wymaganych funkcji zastosowanego rozwiązania, w tym 
równoważnego, w warunkach prób określonych w PFU i zatwierdzonym projekcie 
rozruchu. Nie wymaga się wykazywania identyczności parametrów referencyjnych R ani 
wynikowych W z rozwiązaniem A2O. 

Dopuszcza się badania cząstkowe służące bieżącej kontroli rozruchu w laboratorium 
nieakredytowanym, jeżeli przepisy lub warunki pozwolenia nie wymagają w danym 
przypadku akredytacji. Potwierdzenie efektu ekologicznego następuje na podstawie 
raportów laboratorium akredytowanego w odpowiednim zakresie, z poborem próbek, 
częstotliwością i metodami badań zgodnymi z przepisami, nowym pozwoleniem 
wodnoprawnym i zatwierdzonym programem rozruchu. 

8. Szkolenie personelu Zamawiającego i Operatora przeprowadza się w języku polskim, 
na terenie oczyszczalni, według programu przekazanego co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem. Szkolenie obejmuje technologię, eksploatację, sterowanie, konserwację, 
BHP i procedury awaryjne. 

9. Warunkiem zgłoszenia odbioru końcowego jest łącznie: 

1) zakończenie robót zgodnie z Umową i PFU; 

2) pozytywny rozruch z potwierdzonym efektem ekologicznym; 

3) szkolenie; 

4) ostateczne pozwolenie na użytkowanie oraz nowe ostateczne pozwolenie 
wodnoprawne, wraz z kompletem dokumentacji określonej w § 9a; 

5) dokumentacja powykonawcza i geodezyjna; 

6) dziennik budowy, atesty, protokoły badań, oświadczenie kierownika budowy, 
stanowiska organów wymaganych przepisami; 

8) dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w § 5 ust. 8 pkt 5, przekazywane i 
oceniane na zasadach § 5 ust. 12; brak dowodu zapłaty nie stanowi sam przez 
się wady istotnej przedmiotu Umowy i nie wyłącza odbioru robót. 

10. Zamawiający rozpoczyna odbiór końcowy w terminie do 14 dni roboczych od 
kompletnego zgłoszenia i w terminie do kolejnych 14 dni roboczych podpisuje protokół 
albo odmawia odbioru. Data zgłoszenia niekompletnego albo przedwczesnego nie jest 
datą wykonania Umowy. 

10a. Jeżeli Zamawiający przekroczy terminy odbioru z ust. 10 z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, a kompletne i prawidłowe zgłoszenie obejmowało 
przedmiot spełniający warunki odbioru, okres takiego przekroczenia nie obciąża 
Wykonawcy przy ocenie dotrzymania terminu i naliczaniu kar. Nie oznacza to 
automatycznego odbioru ani zwolnienia z obowiązku usunięcia wad. 

11. Zamawiający odmawia odbioru końcowego wyłącznie, gdy stwierdzono wadę istotną, 
w tym brak efektu ekologicznego, negatywny wynik końcowych badań 
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potwierdzających efekt ekologiczny, brak pozwolenia na użytkowanie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, brak ciągłego odbioru ścieków albo zagrożenie dla 
życia, zdrowia, środowiska lub bezpieczeństwa konstrukcji. Do czasu usunięcia wady 
istotnej na koszt Wykonawcy odbiór nie następuje. 

12. Wady nieistotne Zamawiający wpisuje do protokołu odbioru końcowego wraz z 
terminem usunięcia. Takie wady nie uprawniają do odmowy odbioru i nie wstrzymują 
daty wykonania Umowy. Wykonawca usuwa je na zasadach § 13. Niepełna 
dokumentacja powykonawcza, która nie uniemożliwia bezpiecznej eksploatacji, 
stanowi wadę nieistotną; Wykonawca uzupełnia ją w terminie do 14 dni od wezwania. 

13. Datą wykonania Umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego, także z 
zastrzeżeniem wad nieistotnych. 

14. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed upływem późniejszego z okresów 
rękojmi i gwarancji, nie później niż w ostatnim miesiącu tego okresu, a dla elementów 
objętych odrębnymi dłuższymi okresami także przed ich upływem. Zgłoszenie wady 
przed końcem właściwego okresu zachowuje uprawnienie do jej usunięcia również po 
tym terminie. Odbiór pogwarancyjny nie ogranicza uprawnień dotyczących wcześniej 
zgłoszonych wad. 

§ 13. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy, obejmujący 
dokumentację, roboty budowlane, konstrukcje, budynki, zbiorniki, sieci, drogi i 
zagospodarowanie terenu, wszystkie dostarczone urządzenia i instalacje, ich integrację, 
automatykę, AKPiA i oprogramowanie oraz wymagane funkcje technologiczne, z 
następującymi okresami szczególnymi: 

a) dokumentacja, roboty budowlane, konstrukcje, instalacja fotowoltaiczna, budynki, 
zbiorniki, sieci, drogi i zagospodarowanie terenu:  ……………. (zgodne z ofertą) miesięcy; 
dmuchawy (7 sztuk) oraz sitopiaskownik (1 sztuka) wraz z ich wyposażeniem 
niezbędnym do działania: ………… miesięcy, zgodnie z wybraną ofertą, nie mniej niż 36 
miesięcy; 

b) pozostałe urządzenia, instalacje urządzeń dmuchawy, instalacje do odwadniania osadu 
i pompy automatyka, AKPiA i oprogramowanie: nie mniej niż 24 miesiące, a jeżeli oferta 
lub warunki producenta przewidują okres dłuższy, przez ten dłuższy okres. Gwarancja 
osiągnięcia i utrzymania efektu ekologicznego oraz prawidłowej integracji instalacji jako 
całości obowiązuje przez 60 miesięcy i nie zostaje skrócona wskutek krótszej gwarancji 
pojedynczego urządzenia. Wszystkie okresy liczy się od podpisania protokołu odbioru 
końcowego, także z wadami nieistotnymi. Gwarancja wynika bezpośrednio z Umowy; 
karta wydana w dniu odbioru jedynie potwierdza jej warunki i nie może ich ograniczać. 
Przewidziana PFU trwałość projektowa nie jest tożsama z okresem gwarancji i nie 
podlega obniżeniu z powodu krótszej gwarancji. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przysługują Zamawiającemu 
niezależnie od gwarancji, na zasadach Kodeksu cywilnego, w tym art. 556 i nast., art. 
638 oraz art. 656. Strony rozszerzają okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi tak, aby 
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dla żadnego elementu przedmiotu Umowy nie był krótszy niż okres gwarancji udzielonej 
na ten element, bez skracania dłuższych terminów ustawowych. Wybór podstawy 
dochodzenia uprawnień należy do Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia i usuwa wady w następujących terminach: 

1) w razie zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, efektu ekologicznego lub 
ciągłości odbioru ścieków podejmuje działania zabezpieczające niezwłocznie, 
zapewnia reakcję serwisu w ciągu 4 godzin i przywraca bezpieczną pracę, także 
rozwiązaniem tymczasowym, nie później niż w 48 godzin od zgłoszenia; trwałe 
usunięcie wady następuje w ciągu 14 dni; 

2) pozostałe wady usuwa w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Termin można przedłużyć 
najwyżej do 21 dni wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, na 
podstawie uzasadnienia technicznego i przy zachowaniu bezpiecznej pracy 
oczyszczalni. Sama niedostępność części nie przedłuża terminu bez tej zgody. 

4. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, pocztą elektroniczną na adres …………. Dla 
zgłoszenia elektronicznego terminy biegną od chwili wprowadzenia go do wskazanego 
systemu komunikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią. Wykonawca 
utrzymuje całodobowy kontakt awaryjny pod numerem ………… i adresem …………; 
zgłoszenie telefoniczne potwierdza się pocztą elektroniczną. 

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas usuwania wady. W razie wymiany lub istotnej 
naprawy elementu gwarancja na ten element biegnie na nowo. 

6. Zamawiający wymaga, aby dla  wszystkich, urządzeń, instalacji i pozostałych 
elementów przedmiotu Umowy w całym okresie rękojmi i gwarancji, do upływu 
późniejszego z tych okresów dla danego elementu przedmiotu Umowy, wszystkie 
wymagane przeglądy okresowe, gwarancyjne i serwisowe wykonywał Wykonawca na 
własny koszt, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i bez dodatkowej zapłaty. 
Wykonawca wykonuje także wymagane czynności serwisowe i konserwacyjne 
urządzeń, kalibrację oraz aktualizacje oprogramowania niezbędne do prawidłowego 
działania i zachowania gwarancji. Czynności wykonuje zgodnie z DTR, instrukcjami 
eksploatacji i wymaganiami producentów, przez osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje oraz autoryzację, jeżeli jest wymagana. Korzystanie z serwisu producenta 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani nie obciąża Zamawiającego kosztami 
dojazdu, robocizny, badań lub narzędzi. Zasady dotyczące materiałów zużywalnych 
określają ust. 11–13.   

7. Harmonogram przeglądów i czynności serwisowych, obejmujący cały okres określony w 
ust. 6, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego jako 
załącznik do karty gwarancyjnej. Harmonogram określa dla każdego urządzenia i 
instalacji zakres, częstotliwość oraz terminy czynności zgodne z wymaganiami 
producentów, w tym terminy zależne od liczby godzin pracy. Wykonawca wykonuje 
przeglądy bez odrębnego wezwania Zamawiającego i aktualizuje harmonogram w razie 
przedłużenia rękojmi lub gwarancji. Każdy przegląd zgłasza z wyprzedzeniem co 
najmniej 7 dni. Zamawiający udostępnia urządzenia i przekazuje dane eksploatacyjne 
niezbędne do ustalenia terminów przeglądów. Personel Zamawiającego i Operatora ma 
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prawo uczestniczyć w przeglądzie. Protokół zawierający wykonane czynności, wyniki 
badań, stwierdzone wady i zalecenia Wykonawca doręcza w terminie 3 dni od 
zakończenia czynności. 

8. Odpowiedzialność gwarancyjną wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca niezależnie 
od treści i długości gwarancji producenta. Wykonawca przekazuje dokumenty i 
zapewnia Zamawiającemu możliwość wykonywania uprawnień z gwarancji 
producentów w zakresie prawnie dopuszczalnym, jako zabezpieczenia dodatkowego. 
Krótsza gwarancja producenta, brak autoryzowanego serwisu lub odmowa producenta 
nie ograniczają obowiązków Wykonawcy. Prawidłowe wykonywanie przez 
Zamawiającego bieżącej obsługi i czynności określonych w ust. 11–12 nie powoduje 
utraty gwarancji lub rękojmi. 

9. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z usunięciem wady albo wykonaniem 
obciążającego go przeglądu, serwisu, konserwacji, naprawy lub wymiany, Zamawiający 
może wykonać te czynności sam albo przez osobę trzecią na zasadach § 16a, bez 
uzyskiwania upoważnienia sądu. Nie wymaga to odstąpienia od Umowy. Uprawnienie 
nie dotyczy normalnej bieżącej obsługi obciążającej Zamawiającego na podstawie ust. 
11–12. 

10. Gwarancja obejmuje wady dokumentacji, wykonania, doboru, integracji, konfiguracji i 
funkcjonowania całego przedmiotu Umowy, w tym szczelność zbiorników, przewodów i 
laguny, instalacje gospodarki osadowej, dezodoryzację i wyposażenie terenu w 
zakresie objętym PFU. Obejmuje także gwarancję procesową z PFU, w tym osiągnięcie 
i utrzymanie przepustowości i efektu ekologicznego w uzgodnionych warunkach 
dopływu oraz prawidłowej eksploatacji. Wykonawca niezwłocznie diagnozuje przyczynę 
nieprawidłowości i przywraca wymagane parametry, ponosząc koszty badań, regulacji, 
napraw i ponownej weryfikacji, w zakresie swojej odpowiedzialności. Uchylenie się od 
odpowiedzialności wymaga wykazania konkretnej przyczyny wyłączającej 
odpowiedzialność i jej związku z wadą; sama ogólna wzmianka o błędzie eksploatacji 
nie wystarcza. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekazuje zestawienie 
wszystkich elementów i gwarantowanych funkcji PFU, z okresem ochrony, dokumentem 
potwierdzającym i harmonogramem obsługi. 

11. Po odbiorze końcowym Zamawiający zapewnia na własny koszt oraz wymienia lub 
uzupełnia wyłącznie materiały zużywalne podlegające normalnemu zużyciu podczas 
prawidłowej eksploatacji, w zakresie bieżącej obsługi przewidzianej w DTR i 
instrukcjach. Materiałami zużywalnymi są materiały przeznaczone do regularnej 
wymiany lub uzupełniania wskutek zużycia, w szczególności oleje, smary, wymienne 
wkłady filtracyjne, sorbenty i środki chemiczne. Samo nazwanie urządzenia, podzespołu 
lub części „materiałem eksploatacyjnym” nie przenosi obowiązku jego naprawy ani 
wymiany na Zamawiającego. Materiały potrzebne do wykonania robót, prób i rozruchu 
zapewnia i wymienia Wykonawca na zasadach § 12 ust. 6, również jeżeli czynności te 
przypadają po odbiorze końcowym. 

12. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykaz 
materiałów zużywalnych z parametrami, częstotliwością wymiany, ilościami oraz 
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instrukcją bezpiecznej wymiany i uzupełniania, a także szkoli personel w tym zakresie. 
Wykaz musi odpowiadać DTR i nie może rozszerzać wyjątku z ust. 11 na naprawy 
gwarancyjne ani wymianę wadliwych części. Wymiana materiałów zużywalnych przez 
Zamawiającego nie zastępuje przeglądów Wykonawcy. Jeżeli wymiana danego 
materiału wymaga zgodnie z DTR autoryzowanego serwisu lub specjalistycznych 
uprawnień, Zamawiający zapewnia materiał, a Wykonawca wykonuje wymianę w 
ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

13. Wyjątek dotyczący materiałów zużywalnych nie obejmuje ich wymiany lub 
uzupełnienia koniecznych wskutek wady przedmiotu Umowy, wadliwej naprawy, 
wadliwego przeglądu lub innej okoliczności, za którą odpowiada Wykonawca. W takich 
przypadkach Wykonawca ponosi koszty materiałów i wykonuje wszystkie niezbędne 
czynności. Na zasadach rękojmi i gwarancji odpowiada także za wady urządzeń, 
podzespołów i części zamiennych. Wykonawca nie może odmówić przeglądu z tej tylko 
przyczyny, że bieżącą wymianę materiałów zużywalnych wykonuje Zamawiający.  

§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% 
ceny oferty brutto, to jest ………… zł (słownie: …………………………………………), w 
formie: …………, zgodnie z art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, na zasadach art. 449-453 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w częściach: 

1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i 
uznania Umowy za należycie wykonaną; 

2) 30% nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady (gwarancji, 
jeżeli jest dłuższy). 

4. Wady nieistotne nie stanowią samodzielnej podstawy zatrzymania całych 70% 
zabezpieczenia. Zamawiający może przed zwrotem zaspokoić istniejące i należycie 
udokumentowane roszczenia na zasadach ust. 5. Pozostałą kwotę zwraca w 
ustawowym terminie, z pozostawieniem zabezpieczenia z ust. 3 pkt 2. 

5. W razie nienależytego wykonania Zamawiający zaspokaja się z zabezpieczenia bez 
dodatkowego wezwania sądowego, zawiadamiając Wykonawcę. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot następuje z odsetkami wynikającymi z 
umowy tego rachunku, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizję 
bankową za przelew na rachunek Wykonawcy, zgodnie z art. 450 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. W razie przedłużenia terminu wykonania albo okresu rękojmi/gwarancji Wykonawca 
przedłuża ważność zabezpieczenia albo wnosi nowe, pod rygorem zatrzymania z 
wynagrodzenia kwoty odpowiadającej brakującej części. 
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§ 15. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu etapu I albo etapu II: 0,2 % wynagrodzenia brutto 
danego etapu, określonego w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze: za wadę istotną 0,2% 
wynagrodzenia brutto etapu, którego wada dotyczy, a za wadę nieistotną 0,02% 
tego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki po upływie wyznaczonego terminu; 
w razie wielu wad danego etapu kara za dany dzień nie może przekroczyć 
stawki właściwej dla najpoważniejszej z tych wad; 

3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji: za wadę istotną 
0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, a za wadę nieistotną 0,01% tego 
wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu z § 13 ust. 3; za dany 
dzień kara nie może przekroczyć stawki właściwej dla najpoważniejszej 
nieusuniętej wady, niezależnie od liczby zgłoszeń; 

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 20% 
niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 
Zamawiający zachowuje uprawnienia z rękojmi i gwarancji do części wykonanej; 

5) za nieprzedłożenie w terminie projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane albo projektu jej zmiany: 5 000 zł za każdy przypadek; 

6) za nieprzedłożenie w terminie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo albo jej 
zmiany: 5 000 zł za każdy przypadek;  

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w tym kwoty należnej wskutek 
waloryzacji z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: 0,25% 
niezapłaconej w terminie kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 
100 zł za każdy dzień, odrębnie dla każdej niezapłaconej należności; 

8) za niewykonanie w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Zamawiającego 
obowiązku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych: 5 000 zł za 
każdy przypadek; 

9) za dopuszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót 
budowlanych z pominięciem procedury akceptacji wymaganej § 11: 0,2% 
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek; 

10) za brak ciągłości odbioru ścieków albo zakłócenie pracy czynnej oczyszczalni 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego: 0,05% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień trwania naruszenia, a jeżeli 
naruszenie trwa część doby, za tę dobę; 

11) za brak personelu kluczowego na budowie lub przy czynnościach, do których 
został skierowany (w tym nieuzgodniona zmiana albo nieobecność 
uniemożliwiająca nadzór): 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1, za każdy dzień braku danej osoby; 
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12) za zwłokę w osiągnięciu lub wykazaniu wymaganego efektu ekologicznego 
określonego w § 1 ust. 6, obejmującego wszystkie wskaźniki wymagane nowym 
pozwoleniem wodnoprawnym, po upływie terminu etapu II: 0,1% wynagrodzenia 
brutto z § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki do wykazania efektu wymaganymi 
badaniami. Za ten sam okres i to samo niewykonanie obowiązku nie sumuje się 
tej kary z karą z pkt 1, lecz stosuje wyższą z nich; 

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej, pozwoleń 
lub uzgodnień w terminie określonym w § 7 ust. 10: 0,2% wynagrodzenia brutto 
etapu I za każdy dzień zwłoki; 

14) za oddelegowanie do czynności, o których mowa w § 7 ust. 18, osoby 
niezatrudnionej na umowę o pracę: 3000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
odrębnie dla każdej osoby; kontynuacja tego samego naruszenia wobec tej 
samej osoby stanowi jeden przypadek do jego usunięcia; 

15) za odmowę podania danych albo okazania dokumentu tożsamości przy kontroli 
zatrudnienia: 200 zł za każdy przypadek; 

16) za nieobecność kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej: 500 zł za 
każdą nieobecność; 

17) za niedostarczenie aktualizacji Harmonogramu w terminie: 1 000 zł za każdy 
przypadek; 

18) za zwłokę w wykonaniu obciążającego Wykonawcę przeglądu, serwisu, 
konserwacji, naprawy, wymiany albo uzupełnienia, o których mowa w § 13 ust. 
6–9 i 11–13: 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy 
dzień zwłoki. Kara nie dotyczy czynności obciążających Zamawiającego zgodnie 
z § 13 ust. 11–12;  

19) za naruszenie zapewnienia o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich do 
przekazanej dokumentacji, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca: 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek; 

20) za brak wymaganego ubezpieczenia, nieopłacenie wymagalnej składki, 
nieprzedłużenie ochrony lub nieodtworzenie sumy w terminie z § 7 ust. 8a–8e: 
2 000 zł za każdy dzień trwania naruszenia; za zwłokę w przekazaniu 
dokumentów potwierdzających istniejącą ochronę: 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
Za ten sam okres nie sumuje się obu kar; 

21) za zwłokę w przekazaniu wymaganych dokumentów gospodarki odpadami lub 
potwierdzających spełnienie obowiązków DNSH, o których mowa w załączniku 
nr 9 do Umowy, na zasadach § 15a ust. 2 i 3: 1 000 zł za każdy dzień zwłoki po 
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 7 dni od doręczenia wezwania, 
nie więcej niż 10 000 zł za dany pakiet dokumentów wskazany w wezwaniu; 

22) za prowadzenie hałaśliwych robót budowlanych pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 
z naruszeniem § 15a ust. 4: 10 000 zł za każdą noc, w której naruszono zakaz, 
niezależnie od liczby robót w tej nocy; 
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23) za zawinione niewykonanie obowiązku zapobiegania lub usunięcia naruszenia 
środowiskowego z § 15a ust. 1, 4 lub 5, innego niż objęte pkt 10, 12 lub 22: 5 
000 zł za każde odrębne naruszenie; za kontynuację tego samego naruszenia 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego technicznie uzasadnionego terminu: 
1 000 zł za każdy dzień. Za to samo naruszenie nie nalicza się ponownie kary 
za przypadek; 

24) za zastosowanie dmuchawy o klasie sprawności energetycznej niższej od 
zaoferowanej i ocenionej w postępowaniu, mimo pisemnego wezwania do 
zapewnienia zgodności w terminie 14 dni: 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 
1 za każdy przypadek, bez zwolnienia z obowiązku dostarczenia rozwiązania 
zgodnego z ofertą; 

25) za nie złożenie dokumentacji w wersji papierowej na papierze bez FSC w 
wysokości 500,00 zł, (jako wymóg DNSH); 

26) za użycie niedozwolonych materiałów za każdy stwierdzony przypadek 800 zł 
(w tym SVHC); 

27) za brak udokumentowania parameterów maszyn kluczowych (dmuchawy, jak w 
SWZ ……………………………) wskazanych jako minimum w niniejszym 
zamówieniu za każdy stwierdzony przypadek 0,002 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1. 

2. Kary z ust. 1 pkt 5-8 służą realizacji art. 437 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy, nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1, zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do tego limitu nie 
wlicza się kosztów wykonania zastępczego ani odszkodowania. 

4. Zapłata kary nie zwalnia z wykonania zobowiązania ani z usunięcia naruszenia. 

5. Zamawiający dokumentuje naliczoną karę notą obciążeniową ze wskazaniem podstawy 
i obliczenia. Kara jest płatna w terminie 7 dni od doręczenia noty. Zamawiający może 
potrącić wymagalną karę z wynagrodzenia na zasadach przepisów prawa albo 
zaspokoić roszczenie z zabezpieczenia. 

6. Zastrzeżenie kar nie wyłącza dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę, na 
zasadach ogólnych, w tym art. 471 Kodeksu cywilnego. 

7. W razie opóźnienia zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki 
w wysokości wynikającej z właściwych przepisów, w tym odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych, jeżeli mają zastosowanie. Innych kar 
umownych od Zamawiającego nie zastrzega się. 

8. Poza przypadkiem wyraźnie przewidzianym w ust. 1 pkt 7 kary za uchybienie terminowi 
nalicza się za zwłokę, a pozostałe kary wyłącznie w zakresie okoliczności, za które 
Wykonawca odpowiada. Za tę samą czynność lub zaniechanie i ten sam okres, 
wyczerpujące kilka podstaw kary, nalicza się wyłącznie karę wyższą, w szczególności 
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przy zbiegu ust. 1 pkt 2, 3 i 18. Różne obowiązki lub odrębne naruszenia mogą być 
objęte odrębnymi karami z zachowaniem limitu z ust. 3. Odszkodowanie uwzględnia 
kary, odszkodowania ubezpieczeniowe i inne świadczenia pokrywające tę samą 
szkodę, tak aby nie nastąpiła podwójna kompensacja. 

§ 15a. Obowiązki środowiskowe i dokumentowanie DNSH 

1. Wykonawca realizuje dotyczące przedmiotu Umowy wymagania środowiskowe 
wynikające z PFU, SWZ, wiążących decyzji i pozwoleń oraz analizy DNSH 
udostępnionej w dokumentach zamówienia. Dokumentuje ich wykonanie i zapewnia 
wykonanie tych obowiązków przez podwykonawców. Wymagania nieobjęte 
dokumentami zamówienia mogą być wprowadzane wyłącznie na zasadach § 17 i § 17a, 
jeżeli stanowią zmianę Umowy. 

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawia plan gospodarki odpadami 
obejmujący segregację, magazynowanie, identyfikację uprawnionych odbiorców i 
sposób wykazania przekazania do odzysku, recyklingu lub innego legalnego 
zagospodarowania. Prowadzi wymaganą ewidencję, w tym w BDO (jeżeli wymagane 
przepisami prawa) i zachowuje dokumenty przekazania odpadów, masy i kody 
odpadów oraz dokumenty zagospodarowania w zakresie, w jakim są wymagane 
prawem i dokumentami zamówienia. Nie wymaga się dokumentu potwierdzającego 
faktycznie niewykonany recykling ani poświadczenia czynności dokonanej przez inny 
podmiot bez posiadania dowodu. 

3. Wykonawca przekazuje dokumenty i zestawienie wykonania wymagań środowiskowych 
z każdym rozliczeniem etapu II oraz zbiorczo z dokumentacją odbioru końcowego, z 
oświadczeniem według załącznika nr 10. Weryfikację dokumentuje się protokołem 
według załącznika nr 11, wskazując wymaganie, dowód, stwierdzone odstępstwo, 
osobę odpowiedzialną i termin usunięcia. Oświadczenie nie zastępuje dowodów 
wykonania. Na wezwanie Wykonawca udostępnia dokumenty źródłowe w terminie 7 
dni. 

4. Wykonawca zabezpiecza budowę przed wyciekami, zapewnia środki neutralizujące, 
bezpieczne magazynowanie substancji i odpadów, ochronę wód, gruntu, zieleni i 
wymagane ograniczenie pyłu oraz hałasu. Hałaśliwych robót budowlanych nie prowadzi 
pomiędzy godziną 22:00 a 6:00. Zakaz nie dotyczy zgodnej z prawem ciągłej pracy 
oczyszczalni, uzgodnionych prób i rozruchu ani niezbędnych działań awaryjnych 
chroniących ludzi, mienie lub środowisko; nie uchyla surowszych warunków decyzji i 
prawa. 

5. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego i Operatora o zagrożeniu lub 
naruszeniu, podejmuje środki zabezpieczające i naprawcze, zapewnia wymagane 
badania, a następnie przedstawia przyczyny, skutki i dowody usunięcia. 
Odpowiedzialność i sankcje określają § 7 ust. 3, § 15 i § 16a. Samo stwierdzenie 
rozbieżności dokumentacyjnej nie przesądza utraty dofinansowania; odszkodowanie 
wymaga wykazania przesłanek odpowiedzialności, związku przyczynowego i wysokości 
szkody. 
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§ 16. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia na podstawie art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w szczególności gdy wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu Umowy, albo gdy zachodzi 
okoliczność, o której mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. W razie odstąpienia z art. 
456 ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. 

2. Niezależnie od ust. 1 Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia, w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie, nie później jednak niż do upływu 
90 dni od terminu zakończenia etapu II określonego w § 4 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem 
jego zmian dokonanych aneksem, gdy: 

1) Wykonawca przerwał realizację z przyczyn leżących po jego stronie na okres 
dłuższy niż 20 dni; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny albo wykonuje je 
bez należytej staranności i nie rokuje ukończenia w terminie; 

3) Wykonawca realizuje roboty sprzecznie z PFU i przedmiotem zamówienia, 
Umową, decyzją środowiskową, pozwoleniem na budowę albo poleceniami 
inspektora nadzoru wydanymi w granicach Umowy i nie zmienił sposobu 
wykonania w terminie wyznaczonym na piśmie; 

4) zachodzi podstawa z art. 635 albo art. 636 Kodeksu cywilnego; 

5) zachodzi konieczność wielokrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcom albo 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy; 

6) Wykonawca z przyczyn dotyczących faktycznego sposobu realizacji trwale utracił 
zdolność wykonania Umowy, w szczególności zaprzestał wykonywania istotnych 
obowiązków i nie przywrócił prawidłowej realizacji w odpowiednim terminie 
wyznaczonym w wezwaniu, albo utracił wymagany personel kluczowy i nie 
zapewnił zaakceptowanego następcy w terminie 14 dni. Samo złożenie wniosku, 
obwieszczenie, otwarcie postępowania upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego, ogłoszenie upadłości albo zatwierdzenie układu nie 
stanowi samodzielnej podstawy odstąpienia. Stosuje się bezwzględnie 
obowiązujące ograniczenia wynikające z Prawa upadłościowego i Prawa 
restrukturyzacyjnego; 

7) Wykonawca, pomimo wezwania, nie wniósł lub nie przedłużył zabezpieczenia 
albo nie zapewnił wymaganego ubezpieczenia z § 7 ust. 8–8e; 

8) stwierdzono powtarzające się, co najmniej dwukrotne, naruszenie obowiązku 
ciągłości odbioru ścieków albo decyzji środowiskowej; 

9) zwłoka w wykonaniu etapu I albo etapu II przekroczyła 30 dni; 

10) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzyskał pozwolenia na 
budowę albo nowego pozwolenia wodnoprawnego w terminie wymaganym 
Umową lub przepisami prawa i mimo wyznaczenia dodatkowego terminu 21 dni 
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nadal go nie uzyskał, w szczególności z powodu niekompletnego wniosku albo 
wadliwej dokumentacji; 

11) po dwóch próbach rozruchu albo po dodatkowym terminie 30 dni nie wykazano 
efektu ekologicznego; 

12) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzyskał pozwolenia na 
użytkowanie mimo dodatkowego terminu 21 dni; 

13) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła utrata dofinansowania z 
umowy nr FEPD.02.09-IZ.00-0027/25-00 albo powstało realne i 
udokumentowane zagrożenie takiej utraty; 

14) Wykonawca powierzył roboty budowlane podmiotowi innemu niż 
zaakceptowany podwykonawca; 

15) Wykonawca złożył w postępowaniu albo przy realizacji nieprawdziwe 
dokumenty lub oświadczenia. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i określa, czy następuje 
od Umowy w całości, czy w części niewykonanej. 

4. W razie odstąpienia: 

1) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty na koszt strony, z której winy 
nastąpiło odstąpienie, z pierwszeństwem ochrony czynnej oczyszczalni i odbioru 
ścieków; 

2) w terminie 10 dni od odstąpienia Strony sporządzają inwentaryzację robót w 
toku; 

3) Zamawiający może przejąć teren w terminie 20 dni od odstąpienia; 

4) wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za zakres należycie wykonany i nadający 
się do wykorzystania, według Harmonogramu, po potrąceniu kar i 
odszkodowania;  

5) prawa autorskie do dokumentacji już przekazanej pozostają przy Zamawiającym; 

6) Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie osobie trzeciej. Obciążenie 
Wykonawcy kosztami wymaga wykazania okoliczności, za które odpowiada, i 
następuje z uwzględnieniem § 16a ust. 4 i 6; odstąpienie z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy nie stanowi samoistnej podstawy obciążenia go 
kosztami zastępstwa. 

5. W razie wadliwego albo sprzecznego z Umową wykonywania Zamawiający może 
wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć odpowiedni termin. Po 
jego bezskutecznym upływie może skorzystać z właściwego prawa odstąpienia albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie na zasadach § 16a, bez konieczności 
wcześniejszego odstąpienia. 

§ 16a. Wykonanie zastępcze bez upoważnienia sądu 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu umownego upoważnienia do wykonania 
samodzielnie albo powierzenia osobie trzeciej, bez potrzeby uzyskania upoważnienia 
sądu, niewykonanych lub wadliwie wykonanych obowiązków z Umowy na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy w zakresie, w jakim niewykonanie lub wadliwe wykonanie wynika z 
okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Upoważnienie obejmuje dokumentację, 
uzyskiwanie wymaganych opracowań i rozstrzygnięć w granicach prawa, roboty, 
dostawy, montaż, rozruch, badania, usuwanie wad oraz obowiązki z rękojmi i gwarancji, 
w tym serwis i przeglądy. 

2. Wykonanie zastępcze poprzedza pisemne wezwanie wskazujące naruszony obowiązek, 
zakres wymaganych czynności, odpowiedni do ich charakteru termin dodatkowy i 
uprzedzenie o wykonaniu zastępczym. Termin wynosi nie mniej niż 7 dni, chyba że 
konieczność ochrony ciągłości odbioru ścieków, efektu ekologicznego, ludzi lub 
środowiska uzasadnia termin krótszy, odpowiedni do niezbędnej reakcji. Jeżeli 
wcześniejsze wezwanie zawierało te elementy i termin upłynął bezskutecznie, ponowne 
wezwanie nie jest wymagane. 

3. W wypadkach nagłych, gdy oczekiwanie zagraża życiu, zdrowiu, środowisku, mieniu 
znacznej wartości lub ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków, Zamawiający może 
działać natychmiast, bez uprzedniego wezwania, informując Wykonawcę niezwłocznie o 
przyczynie, zakresie i podjętych czynnościach. Zachowuje uprawnienia wynikające z 
art. 480 § 3 Kodeksu cywilnego. 

4. Zakres i koszt wykonania zastępczego muszą być niezbędne, racjonalne i 
udokumentowane. Zamawiający sporządza protokół stanu wykonania i dokumentuje 
wybór zakresu oraz koszty. Wykonawcę zaprasza do udziału, jeżeli charakter sytuacji 
na to pozwala; jego niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności. Zamawiający wybiera 
podmiot zastępczy z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, o ile mają 
zastosowanie.  

5. Wykonawca wyda dokumentację i pliki objęte § 9, umożliwi dostęp do objętego 
czynnościami terenu, instalacji i urządzeń oraz współdziała w sposób niezbędny do 
wykonania zastępczego. Upoważnienie nie uprawnia do korzystania z cudzej własności 
lub praw poza zakresem Umowy i przepisów. 

6. Wykonawca zwraca należne, udokumentowane koszty w terminie 14 dni od doręczenia 
wezwania z rozliczeniem i dowodami. Zamawiający może dokonać potrącenia 
wymagalnej wierzytelności na zasadach prawa lub zaspokoić ją z zabezpieczenia 
zgodnie z jego treścią. Nie pobiera się ponownie wynagrodzenia za zakres, za który 
Wykonawca nie otrzymał zapłaty, bez uwzględnienia tego w rozliczeniu; ostateczne 
rozliczenie obejmuje należne wynagrodzenie za użyteczny zakres i rzeczywisty 
dodatkowy koszt jego doprowadzenia do zgodności z Umową. 

7. Wykonanie zastępcze nie wymaga odstąpienia od Umowy i nie wyłącza kar ani 
odszkodowania, z uwzględnieniem § 15 ust. 8. Wykonawca zachowuje 
odpowiedzialność z rękojmi i gwarancji za pozostały zakres oraz za przyczyny, które 
wywołały konieczność interwencji; nie odpowiada za samodzielne wadliwe działania 
podmiotu zastępczego. Sam fakt interwencji nie powoduje utraty ochrony całej 
inwestycji. 
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§ 17. Zmiany Umowy 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
zmian personelu i Harmonogramu przewidzianych Umową. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz zmiany obligatoryjne, o których mowa w art. 436 pkt 4 tej ustawy, w 
szczególności w razie zmiany: 

1) stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo wysokości 
składek; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; 

jeżeli zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia. Strona żądająca 
przedstawia kalkulację wpływu na niewykonaną część zamówienia, datę 
powstania tego wpływu i dokumenty źródłowe. Zmiana obejmuje wyłącznie 
wykazane zwiększenie albo zmniejszenie kosztów pozostające w bezpośrednim 
związku ze zmianą prawa. Zmiana VAT dotyczy świadczeń, do których zgodnie z 
przepisami podatkowymi stosuje się zmienioną stawkę, przy niezmienionym 
wynagrodzeniu netto; wpływu podatku akcyzowego nie rozlicza się ponownie w 
innej podstawie zmiany wynagrodzenia. 

3. Jeżeli okres realizacji Umowy przekracza 6 miesięcy, Strony przewidują waloryzację 
wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
następujących zasadach: 

1) miesiącem bazowym jest miesiąc zawarcia Umowy. Jeżeli zawarto ją po upływie 180 
dni od upływu terminu składania ofert, miesiącem bazowym jest miesiąc otwarcia ofert, 
zgodnie z art. 439 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) dla etapu I stosuje się miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem GUS, a dla etapu II miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 
GUS dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w obu przypadkach przy 
podstawie „miesiąc poprzedni = 100”. Skumulowany mnożnik I(m) jest iloczynem 
kolejnych wskaźników podzielonych przez 100, od miesiąca następującego po 
bazowym do ostatniego opublikowanego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 
wniosku. Dla miesiąca bazowego I = 1; 

3) zmiany można żądać, jeżeli dla danego etapu wartość bezwzględna I(m) − 1 wynosi co 
najmniej 0,03, czyli ceny wzrosły lub spadły o co najmniej 3%. Jest to próg 
uruchomienia mechanizmu, a nie kwota odliczana od zmiany. Pierwszy wniosek można 
złożyć po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, kolejne nie częściej niż co 3 
miesiące. Brak wniosku w określonym miesiącu nie powoduje utraty prawa do 
późniejszej waloryzacji części jeszcze niewykonanej; 
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4) podstawą zmiany jest pierwotna wartość netto zakresu danego etapu niewykonanego w 
dniu złożenia wniosku, ustalona według Harmonogramu i potwierdzona stanem 
zaawansowania. Nie obejmuje się zakresu już wykonanego, także gdy nie został 
jeszcze zafakturowany, ani kosztów rozliczonych na innej podstawie. Kosztów stałych, 
niewrażliwych na zmianę lub objętych ceną skutecznie i ostatecznie ustaloną wcześniej 
nie waloryzuje się ponownie; 

5) dla każdej pozycji podstawy docelową korektę oblicza się jako W × 0,50 × [I(m) − 1], 
gdzie W oznacza pierwotną wartość netto tej pozycji. Każda Strona ponosi połowę 
ryzyka zmiany cen. Od korekty docelowej odejmuje się kwotę waloryzacji wcześniej 
przyznaną dla tej samej niewykonanej pozycji. Wniosek zawiera odrębne wyliczenie dla 
obu etapów oraz dokumenty wykazujące wpływ zmian cen na koszty danego zakresu, 
w szczególności kalkulację oferty, porównanie cen, oferty dostawców, umowy i faktury. 
Korekta nie może przekraczać 50% wykazanego, rzeczywistego wpływu zmiany 
kosztów na objęty nią zakres; przy spadku kosztów stosuje się tę samą zasadę. Strona 
nie może odmówić udostępnienia dokumentów niezbędnych do weryfikacji, z 
zachowaniem prawnie chronionych informacji;  

6) bezwzględna wartość łącznego zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia na tej 
podstawie nie może przekroczyć 10% pierwotnego wynagrodzenia netto z § 5 ust. 1; 
VAT dolicza się według właściwej stawki. Limit rozlicza się odrębnie od zmian podatków 
i prawa z ust. 2, bez podwójnego ujmowania tych samych kosztów. Osiągnięcie limitu 
nie stanowi podstawy dowolnego dalszego zwiększenia na podstawie tej klauzuli; inne 
ustawowe podstawy zmiany wymagają odrębnego wykazania wszystkich ich 
przesłanek; 

7) przy zwłoce Wykonawcy nie uwzględnia się korzystnej dla niego zmiany cen po 
umownym terminie wykonania danego zakresu. Jeżeli po tym terminie nastąpił spadek 
kosztów, uwzględnia się go. Ograniczenie nie obejmuje okresu przedłużenia terminu 
zgodnie z Umową ani opóźnienia, za które Wykonawca nie odpowiada; 

8) Zamawiający weryfikuje kompletny wniosek w ciągu 14 dni; braki wskazuje 
jednorazowo w zakresie możliwym do ustalenia na tym etapie, wyznaczając odpowiedni 
termin uzupełnienia. Po wykazaniu przesłanek i uzgodnieniu wyliczenia Strony 
zawierają aneks w terminie 14 dni. Spełnienie przesłanek powoduje obowiązek 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; brak odpowiedzi nie oznacza akceptacji. Aneks 
wskazuje zakres, datę stanu zaawansowania, wskaźniki, obliczenie, wykorzystanie 
limitu i zasady rozliczenia. Realizacja zakresu po złożeniu prawidłowego wniosku nie 
pozbawia prawa do należnej za ten zakres korekty; 

9) Wykonawca odpowiednio zmienia wynagrodzenie podwykonawców w zakresie 
odpowiadającym zmianom ich kosztów, jeżeli ich umowy na roboty, dostawy lub usługi 
obowiązują dłużej niż 6 miesięcy, na zasadach art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W ciągu 14 dni od aneksu do Umowy przedstawia wykaz objętych 
podwykonawców i dowód wprowadzenia wymaganych zmian, a następnie dowody 
zapłaty w terminach ich wymagalności. Obowiązek przenosi odpowiednio na dalsze 
podwykonawstwo; 
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10) jeżeli GUS zastąpi daną serię wskaźnikiem kontynuującym tę samą serię, stosuje się 
następny wskaźnik z przeliczeniem zachowującym ciągłość. Gdy brak takiej 
kontynuacji, Strony ustalają w aneksie najbardziej zbliżony oficjalny wskaźnik GUS dla 
tych samych kosztów, zachowując bazę, próg, podział ryzyka i limit. Do czasu publikacji 
danych nie przyjmuje się dowolnego wskaźnika; rozliczenie następuje po jego ustaleniu. 

3. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych wynagrodzenie etapu I i 
etapu II podlega podwyższeniu albo obniżeniu w razie zmiany cen materiałów lub 
kosztów realizacji, na następujących zasadach: 

4. Dopuszcza się zmianę terminu na zasadach i z zastosowaniem wymogów dowodowych 
określonych w § 17a, jeżeli opóźnienie wynika z: 

1) siły wyższej, w zakresie udokumentowanym i proporcjonalnym do czasu trwania 
przeszkody; 

2) przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 

3) konieczności wykonania robót zamiennych albo dodatkowych zleconych przez 
Zamawiającego; 

4) wstrzymania robót przez organ administracji albo IZ FEdP, mimo prawidłowego i 
terminowego przekazania dokumentacji przez Wykonawcę; 

5) ekstremalnych lub nietypowych dla danej pory roku i miejsca realizacji warunków 
atmosferycznych, które rzeczywiście uniemożliwiają prowadzenie określonych 
robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi lub bezpieczeństwa, 
udokumentowanych stosownie do § 17a; 

6) odkrycia w gruncie niewybuchów, niezinwentaryzowanych sieci, kolizji z 
uzbrojeniem albo innych przeszkód, których Wykonawca przy zachowaniu 
należytej staranności nie mógł przewidzieć; 

7) czasu trwania postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na 
użytkowanie, pozwolenia wodnoprawnego albo innej decyzji niezbędnej do 
realizacji, przekraczającego terminy ustawowe, jeżeli wniosek Wykonawcy był 
kompletny i złożony w terminie umożliwiającym zachowanie Harmonogramu. 

5. Dopuszcza się roboty zamienne, jeżeli ich konieczność wynika z nieprzewidzianych 
warunków gruntowych, kolizji, stanu istniejących obiektów albo wiążących wymagań 
właściwych organów wskazanych w ust. 6 lub § 17a, a rozwiązanie pierwotne nie może 
zostać prawidłowo lub bezpiecznie wykonane. Zmiana może obejmować wyłącznie 
zakres niezbędny do usunięcia tej przeszkody, przy zachowaniu funkcji, parametrów 
granicznych, Kryteriów równoważności i ogólnego charakteru Umowy. Wartość zmiany 
stanowi różnica wartości zakresu zastępującego i zastępowanego, ustalona według cen 
dla odpowiadających im pozycji Harmonogramu, a w braku takich pozycji na podstawie 
kosztorysu z nakładami rzeczowymi i średnimi cenami SEKOCENBUD za kwartał 
poprzedzający uzgodnienie zmiany, bez doliczania marży ponad te ceny. Dla pozycji 
nieobjętych tym źródłem stosuje się udokumentowane ceny rynkowe potwierdzone 
porównywalnymi ofertami, z uzasadnieniem braku możliwości uzyskania porównania. 
Zmiana wymaga protokołu konieczności, opinii projektanta i inspektora nadzoru oraz 



 

str. 50 
 

aneksu. Niniejszy ustęp nie uprawnia Zamawiającego do jednostronnego ograniczenia 
zakresu zamówienia. 

6. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, następujące zmiany, które nie mogą modyfikować ogólnego charakteru 
Umowy. Aneks wymaga uzasadnienia. Jeżeli zmiana wpływa na wynagrodzenie albo 
termin, Strona żądająca przedstawia kalkulację i dokumenty źródłowe: 

1) zmiana dokumentacji albo sposobu wykonania wynikająca z warunków 
pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia 
wodnoprawnego, decyzji środowiskowej, uzgodnień gestorów sieci albo innych 
organów, nałożonych mimo należytej staranności Wykonawcy i odmiennych od 
założeń PFU; wynagrodzenie i termin zmienia się wyłącznie o udokumentowany 
koszt i czas; 

2) zmiana materiałów albo urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji, gdy 
zostały wycofane z produkcji albo stały się niedostępne mimo 
udokumentowanych starań Wykonawcy, na rozwiązania spełniające Kryteria 
równoważności i zapewniające pełną integrację z instalacją; wymagane są 
dowody niedostępności, dokumentacja równoważności oraz uprzednia pisemna 
zgoda Zamawiającego. Zmiana ceny może obejmować wyłącznie wykazaną 
różnicę kosztów wynikającą z tych okoliczności, których nie można przypisać 
Wykonawcy, przy zachowaniu pozostałych przesłanek zmiany Umowy; 

3) zmiana technologii sterowania, AKPiA albo procesu oczyszczania proponowana 
przez Wykonawcę, jeżeli udokumentowane porównanie wykazuje poprawę 
efektu ekologicznego lub niezawodności, spełnienie Kryteriów równoważności i 
brak pogorszenia pozostałych wymaganych funkcji oraz parametrów. Zmiana na 
tej podstawie nie zwiększa wynagrodzenia (z zastrzeżeniem zapisów o sile 
wyższej w aspekcie zakłócenia łańcucha dostaw) nie przedłuża terminu ani nie 
ogranicza obowiązków Wykonawcy. Wymaga zgodności z decyzjami i 
pozwoleniami, pisemnej zgody Zamawiającego oraz aneksu; 

4)  zmiana sposobu dokumentowania, raportowania, oznakowania lub kolejności 
realizacji, konieczna wskutek pisemnych zaleceń IZ FEdP albo kontroli 
kwalifikowalności wydanych po zawarciu Umowy, jeżeli bez zmiany zagrożone 
byłoby dofinansowanie, a zalecenia nie wynikają z naruszeń Wykonawcy. 
Zmiana obejmuje wyłącznie czynności niezbędne do spełnienia zaleceń, bez 
ograniczenia wymaganego efektu rzeczowego i ekologicznego; zwiększenie 
albo zmniejszenie wynagrodzenia odpowiada wyłącznie udokumentowanej 
różnicy niezbędnych kosztów tych czynności, ustalonej na zasadach ust. 5, a 
zmiana terminu wymaga spełnienia § 17a; 

5)  zmiana dokumentacji, materiałów, urządzeń lub sposobu wykonania w zakresie 
niezbędnym do dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów albo 
wiążących wymagań technicznych, które weszły w życie po terminie składania 
ofert i mają zastosowanie do przedmiotu Umowy. Sama publikacja nowej 
Polskiej Normy nie stanowi podstawy zmiany, jeżeli jej stosowanie nie jest 
wymagane prawem lub Umową. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie 
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udokumentowaną różnicę niezbędnych kosztów zakresu objętego zmianą, 
ustaloną na zasadach ust. 5, a zmiana terminu wymaga spełnienia § 17a; 

6)  zmiana podziału wartości płatności etapu II pomiędzy okresy rozliczeniowe, 
jeżeli wynika z dopuszczonej Umową zmiany zakresu, technologii lub kolejności 
prac albo zmiany terminu, bez zwiększenia łącznego wynagrodzenia z samego 
tytułu przesunięcia płatności. Zmiana wymaga wskazania wartości i procentu 
każdej części po zmianie oraz  rozliczenia końcowego etapu I oraz 
dwumiesięcznych okresów rozliczeniowych etapu II, limitów i terminu zapłaty z § 
5; 

7)  zastąpienie Wykonawcy nowym podmiotem na zasadach art. 455 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nowy podmiot spełnia warunki 
udziału, nie podlega wykluczeniu, wstępuje w obowiązki z gwarancji, rękojmi i 
zabezpieczenia oraz zmiana nie służy obejściu ustawy. 

8) zmiana objętych dostawą produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT, jeżeli po 
terminie składania ofert zostaną objęte ograniczeniem wskazanym w § 7 ust. 21 
albo prawnie wiążącym zakazem stosowania wynikającym z przepisów o 
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, mającym zastosowanie do realizacji 
Umowy lub jej przedmiotu. Zakres zmiany obejmuje wyłącznie zastąpienie 
rozwiązania objętego ograniczeniem i konieczne dostosowanie integracji, 
konfiguracji, dokumentacji, licencji oraz szkolenia, z zachowaniem co najmniej 
wymaganych funkcji, parametrów i zgodności z Kryteriami równoważności. 
Wykonawca przedstawia treść właściwego aktu, jego zakres i datę 
obowiązywania, wykaz elementów wymagających zmiany oraz porównanie 
rozwiązań i kosztów. Wynagrodzenie zmienia się wyłącznie o udokumentowaną 
różnicę niezbędnych kosztów ustaloną na zasadach ust. 5, po odjęciu wartości 
elementów niewykorzystanych, zwrotów i innych odzyskanych kwot. Zmiana 
terminu jest dopuszczalna wyłącznie na zasadach § 17a, o czas niezbędny do 
zgodnego z prawem wdrożenia rozwiązania zastępczego, którego skutków 
Wykonawca nie mógł uniknąć mimo należytej staranności. Nie stanowi to 
podstawy sanowania oferty podlegającej odrzuceniu ani przeniesienia na 
Zamawiającego kosztów naruszeń Wykonawcy. 

7. Dopuszczalne są także zmiany z art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, na warunkach tam określonych, w tym roboty dodatkowe i 
okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, z limitem 50% wartości pierwotnej dla każdej kolejnej zmiany z pkt 3 i 4, 
oraz zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne i niższa niż 15% 
wartości pierwotnej Umowy. Po zmianie z ust. 1 pkt 3 lub 4 tego artykułu Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje je 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zastosowanie każdej z tych podstaw wymaga 
wykazania wszystkich właściwych dla niej przesłanek ustawowych, a nie tylko 
zachowania limitu wartości. Zmian nie wolno dzielić w celu obejścia ustawy. Do 
ustalania wartości referencyjnej przy waloryzacji stosuje się art. 455 ust. 4 tej ustawy. 
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8. Siła wyższa zwalnia z odpowiedzialności za niewykonanie w zakresie, w jakim 
uniemożliwiła świadczenie. Strona powołująca się zawiadamia drugą Stronę 
niezwłocznie, nie później niż w 7 dni od dnia, w którym powzięła albo przy zachowaniu 
należytej staranności powinna była powziąć wiadomość o powstaniu przeszkody, i 
dokumentuje zdarzenie. Po ustaniu siły wyższej Wykonawca wznawia roboty. Siła 
wyższa nie zwalnia z obowiązku ochrony czynnej oczyszczalni w zakresie możliwym. 

9. Wniosek o zmianę Umowy zawiera: wskazanie podstawy umownej i ustawowej, opis i 
datę okoliczności uzasadniającej zmianę, dowody jej wystąpienia, proponowaną treść 
zmiany, porównanie zakresu i kosztów przed zmianą i po zmianie oraz wpływ na 
Harmonogram, pozwolenia, bezpieczeństwo czynnej oczyszczalni, efekt ekologiczny i 
dofinansowanie. W zakresie terminu stosuje się dodatkowo § 17a. Zamawiający w 
terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku przedstawia stanowisko albo 
wskazuje potrzebne uzupełnienia i termin ponownego rozpatrzenia. Upływ terminu nie 
oznacza zgody na zmianę. 

10. Uzgodnienie techniczne, protokół konieczności, polecenie inspektora, zatwierdzenie 
dokumentacji lub aktualizacja Harmonogramu nie zastępują wymaganego aneksu ani 
nie upoważniają do wykonania odpłatnego zakresu dodatkowego bez właściwej 
podstawy prawnej. Nie wyłącza to obowiązku podjęcia czynności zabezpieczających 
wymaganych prawem dla ochrony ludzi, mienia lub środowiska. Aneks określa zakres, 
wynagrodzenie i termin po zmianie, podstawę prawną oraz odpowiednie zmiany 
załączników. Wzrost kosztów i oszczędności rozlicza się symetrycznie, bez podwójnego 
uwzględniania tej samej pozycji w robotach zamiennych, waloryzacji i innych zmianach. 

§ 17a. Szczegółowe warunki zmiany terminów 

1. Dopuszcza się zmianę terminów określonych w § 4 Umowy w przypadku wystąpienia po 
zawarciu Umowy okoliczności, zdarzeń lub zjawisk niezależnych od Wykonawcy, 
których wystąpienia albo rzeczywistego wpływu na realizację przedmiotu Umowy nie 
można było racjonalnie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które 
obiektywnie uniemożliwiają lub istotnie utrudniają wykonanie określonego zakresu prac 
zgodnie z obowiązującym Harmonogramem. Do zmian wynikających z § 17 ust. 4 i ust. 
6 pkt 8 stosuje się odpowiednio ust. 3–22 niniejszego paragrafu; nie wyłącza to 
przewidzianej w § 17 ust. 4 pkt 2 podstawy dotyczącej przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Zamawiającego. 

2. Zmiana terminu może nastąpić w następujących przypadkach, z uwzględnieniem § 17 
ust. 4: 

1) nieprzewidzianych warunków gruntowych lub gruntowo-wodnych, w szczególności: 
a) ujawnienia gruntów o parametrach istotnie odbiegających od wynikających z 
dostępnej dokumentacji lub wykonanych badań, b) wystąpienia gruntów nienośnych, 
nasypów niekontrolowanych, lokalnych przewarstwień lub innych warunków 
wymagających zmiany sposobu posadowienia obiektów, c) wystąpienia poziomu lub 
napływu wód gruntowych istotnie odbiegającego od możliwego do przewidzenia, d) 
konieczności wykonania dodatkowego odwodnienia, wymiany lub wzmocnienia 
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gruntu, zabezpieczenia wykopów albo dodatkowych badań geotechnicznych lub 
geologicznych; 

2) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub odmiennie zlokalizowanych sieci, instalacji, 
urządzeń i obiektów podziemnych, w szczególności przewodów kanalizacyjnych, 
wodociągowych, technologicznych, energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli, 
kanałów, komór, fundamentów lub innych elementów infrastruktury kolidujących z 
projektowanymi robotami; 

3) ujawnienia nieprzewidzianego stanu technicznego istniejących obiektów i instalacji 
oczyszczalni, w szczególności konstrukcji żelbetowych, fundamentów, kanałów, 
komór, zbiorników, rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznych, AKPiA lub 
innych elementów infrastruktury, powodującego konieczność wykonania 
dodatkowych badań, odkrywek, ekspertyz, obliczeń, zabezpieczeń, napraw, 
wzmocnień lub zmian dokumentacji projektowej; 

4) ujawnienia rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem istniejących obiektów lub 
instalacji a dokumentacją będącą w dyspozycji Zamawiającego, jeżeli rozbieżności 
tych nie można było racjonalnie stwierdzić przed rozpoczęciem odpowiednich robót; 

5) ujawnienia zabytków lub przedmiotów mogących posiadać charakter zabytku 
archeologicznego, w szczególności reliktów zabudowy, fundamentów, konstrukcji, 
warstw kulturowych, pochówków, przedmiotów lub innych pozostałości 
wymagających podjęcia czynności przewidzianych przepisami dotyczącymi ochrony 
zabytków; 

6) konieczności wstrzymania lub ograniczenia robót z przyczyn archeologicznych lub 
konserwatorskich, w szczególności wskutek decyzji, postanowienia, zalecenia lub 
innego działania właściwego organu ochrony zabytków; 

7) konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, ratowniczych badań 
archeologicznych, dodatkowych rozpoznań, wykonania dokumentacji archeologicznej 
albo innych czynności wymaganych przez właściwy organ ochrony zabytków, jeżeli 
zakres tych czynności wynika z okoliczności ujawnionych po zawarciu Umowy; 

8) objęcia robót dodatkowym nadzorem archeologicznym lub konserwatorskim albo 
rozszerzenia zakresu takiego nadzoru w stosunku do zakresu wynikającego z 
dokumentów zamówienia lub możliwego do racjonalnego przewidzenia przed 
zawarciem Umowy; 

9) konieczności zmiany sposobu, technologii, zakresu, kolejności lub organizacji robót w 
związku z wymaganiami ochrony zabytków, jeżeli wymagania takie powstały lub 
zostały skonkretyzowane w następstwie okoliczności ujawnionych podczas realizacji 
inwestycji; 

10) wystąpienia awarii, uszkodzenia lub nieprzewidzianego stanu technologicznego 
istniejącej oczyszczalni ścieków, wymagającego czasowego ograniczenia, 
wstrzymania albo zmiany kolejności robót w celu zapewnienia ciągłości odbioru i 
oczyszczania ścieków; 

11) braku możliwości wykonania planowanego wyłączenia, przełączenia albo 
włączenia obiektu, urządzenia lub instalacji technologicznej, jeżeli wykonanie takiej 
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czynności w planowanym terminie mogłoby spowodować zakłócenie pracy czynnej 
oczyszczalni, przerwanie odbioru ścieków, pogorszenie jakości ścieków 
oczyszczonych, utratę wymaganego efektu ekologicznego albo zagrożenie dla ludzi 
lub środowiska; 

12) konieczności utrzymania w eksploatacji istniejącego obiektu, urządzenia lub 
instalacji dłużej, niż przewidywał Harmonogram, jeżeli wynika to z konieczności 
zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni i jest niezależne od działania lub 
zaniechania Wykonawcy; 

13) konieczności zmiany etapowania, kolejności lub organizacji robót wynikającej z 
rzeczywistych warunków funkcjonowania czynnej oczyszczalni, których wpływu na 
realizację robót nie można było racjonalnie przewidzieć przy opracowywaniu 
Harmonogramu; 

14) wystąpienia ponadprzeciętnych lub nietypowych warunków hydraulicznych, w 
szczególności ponadprzeciętnych dopływów ścieków, wód infiltracyjnych, 
przypadkowych lub opadowych, uniemożliwiających bezpieczne wykonanie robót, 
przełączeń, wyłączeń, prób, uruchomień lub rozruchu; 

15) wystąpienia nietypowych warunków związanych z odbiornikiem ścieków, jeżeli mają 
one bezpośredni wpływ na możliwość prowadzenia robót, prób lub rozruchu 
instalacji; 

16) wystąpienia ekstremalnych lub nietypowych dla danej pory roku warunków 
atmosferycznych, w szczególności długotrwałych intensywnych opadów, podtopień, 
powodzi, silnych mrozów, upałów, burz lub silnego wiatru, jeżeli ze względów 
technologicznych, technicznych lub bezpieczeństwa uniemożliwiają one prowadzenie 
określonych robót; 

17) wystąpienia nieprzewidzianych uwarunkowań środowiskowych lub przyrodniczych, 
w szczególności stwierdzenia chronionych gatunków roślin, zwierząt lub siedlisk, 
powodujących konieczność okresowego ograniczenia albo wstrzymania robót, 
uzyskania dodatkowych zezwoleń lub odstępstw albo zastosowania środków 
ochronnych; 

18) wydania przez właściwy organ ochrony środowiska dodatkowych warunków lub 
wymagań wynikających z okoliczności ujawnionych podczas realizacji inwestycji, 
których nie można było racjonalnie przewidzieć na dzień zawarcia Umowy; 

19) przedłużenia postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, 
pozwolenia na użytkowanie albo innej decyzji, pozwolenia, zgody, opinii lub 
uzgodnienia wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli: a) Wykonawca 
złożył kompletny i prawidłowo przygotowany wniosek w terminie umożliwiającym jego 
rozpoznanie, b) terminowo wykonywał wezwania właściwego organu, c) przedłużenie 
postępowania nie wynika z błędów, braków dokumentacji lub innych okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy; 

20) wystąpienia dodatkowych wymagań właściwych organów administracji publicznej, 
organów ochrony środowiska, organów ochrony zabytków, Wód Polskich, gestorów 
sieci lub innych właściwych podmiotów, których zakresu nie można było racjonalnie 
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przewidzieć na dzień zawarcia Umowy i które powodują konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań, badań, uzgodnień albo zmian dokumentacji projektowej; 

21) wniesienia przez osoby trzecie odwołań, zażaleń, skarg lub innych środków 
prawnych dotyczących decyzji, uzgodnień lub innych rozstrzygnięć niezbędnych do 
realizacji inwestycji, jeżeli skutkują one wstrzymaniem lub obiektywnym opóźnieniem 
możliwości realizacji odpowiedniej części przedmiotu Umowy, a przyczyna ich 
wniesienia nie wynika z działania lub zaniechania Wykonawcy; 

22) wstrzymania albo ograniczenia robót przez właściwy organ, inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającego, jeżeli przyczyna wstrzymania lub ograniczenia 
nie leży po stronie Wykonawcy, w szczególności ze względów bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska, ochrony zabytków albo konieczności zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania oczyszczalni; 

23) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przerw lub istotnych ograniczeń w 
dostawie energii elektrycznej, wody albo innych mediów, uniemożliwiających 
prowadzenie robót, wykonanie prób, uruchomień lub rozruchu; 

24) wystąpienia awarii infrastruktury zewnętrznej, w szczególności sieci 
elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub telekomunikacyjnej, mającej 
bezpośredni wpływ na realizację inwestycji; 

25) wystąpienia w okresie rozruchu ilości lub składu ścieków istotnie odbiegających od 
warunków umożliwiających przeprowadzenie miarodajnego rozruchu lub badań 
efektu ekologicznego, jeżeli stan taki jest niezależny od Wykonawcy; 

26) braku możliwości przeprowadzenia albo zakończenia wymaganej fazy rozruchu 
technologicznego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności wskutek 
nadzwyczajnych zmian ilości lub składu ścieków, awarii infrastruktury pozostającej 
poza zakresem odpowiedzialności Wykonawcy albo innych zdarzeń 
uniemożliwiających przeprowadzenie reprezentatywnej oceny pracy oczyszczalni; 

27) konieczności powtórzenia badań efektu ekologicznego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, pod warunkiem że wcześniejsze nieuzyskanie miarodajnych wyników 
nie wynikało z wad projektu, urządzeń, wykonania robót, nastaw technologicznych 
albo nieprawidłowo przeprowadzonego rozruchu; 

28) opóźnienia czynności Instytucji Zarządzającej FEdP lub innych instytucji 
związanych z dofinansowaniem inwestycji, jeżeli Wykonawca wykonał terminowo 
wszystkie wymagane czynności, przekazał kompletną dokumentację i udzielił 
wymaganych wyjaśnień, a dalsza realizacja określonego zakresu Umowy jest 
uzależniona od zakończenia tych czynności; 

29) zmiany przepisów prawa, norm bezwzględnie obowiązujących, warunków decyzji 
administracyjnych lub innych wymagań prawnych, które weszły w życie po terminie 
składania ofert i powodują konieczność zmiany dokumentacji, sposobu wykonania 
robót lub przeprowadzenia dodatkowych procedur; 

30) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 2 Umowy albo innych zdarzeń 
zewnętrznych o charakterze nadzwyczajnym, niezależnych od Stron, których 
skutkom nie można było zapobiec pomimo zachowania należytej staranności. 
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3. Okoliczności wskazane w ust. 2 lub § 17 ust. 4 albo § 17 ust. 6 pkt 8 nie powodują 
automatycznego przedłużenia terminu wykonania Umowy. Zmiana terminu wymaga 
każdorazowego wykazania przez Wykonawcę łącznie, że: 

1) wystąpiła konkretna okoliczność wskazana w ust. 2 lub § 17 ust. 4 albo § 17 ust. 6 
pkt 8; 

2) okoliczność ta nie została spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 
jego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy albo innego podmiotu, za 
który Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) Wykonawca, działając z należytą starannością właściwą dla profesjonalnego 
uczestnika procesu inwestycyjnego, nie mógł uniknąć albo usunąć skutków tej 
okoliczności w sposób pozwalający na zachowanie terminu Umowy; 

4) okoliczność miała rzeczywisty i bezpośredni wpływ na realizację czynności objętej 
Harmonogramem; 

5) czynność, której dotyczy dane zdarzenie, miała wpływ na możliwość dotrzymania 
odpowiedniego terminu umownego; 

6) Wykonawca podjął możliwe i racjonalnie uzasadnione działania zmierzające do 
ograniczenia skutków zdarzenia i minimalizacji opóźnienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu wystąpienie okoliczności 
mogącej stanowić podstawę zmiany terminu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni od dnia, w którym powziął albo przy zachowaniu należytej staranności powinien był 
powziąć wiadomość o jej wystąpieniu. Uchybienie terminowi zgłoszenia nie wyłącza 
samoistnie możliwości zmiany terminu, lecz Wykonawca nie może żądać uwzględnienia 
tej części opóźnienia, której można było uniknąć przez terminowe zgłoszenie. 

5. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: 

1) opis zdarzenia i datę jego wystąpienia; 

2) wskazanie zakresu robót, dostaw, usług lub czynności, na które zdarzenie ma 
wpływ; 

3) wskazanie odpowiedniej pozycji Harmonogramu; 

4) określenie przewidywanego wpływu zdarzenia na termin realizacji; 

5) wskazanie działań podjętych w celu ograniczenia skutków zdarzenia; 

6) dokumenty lub inne dowody potwierdzające wystąpienie zdarzenia i jego wpływ na 
realizację Umowy. 

6. Jeżeli w chwili dokonania zgłoszenia nie jest możliwe określenie ostatecznego czasu 
trwania zdarzenia lub jego skutków, Wykonawca przedstawia ich wstępną ocenę oraz 
aktualizuje zgłoszenie niezwłocznie po uzyskaniu informacji pozwalających na 
dokładniejsze określenie wpływu zdarzenia na Harmonogram. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dokumentować okres rzeczywistego oddziaływania 
okoliczności stanowiącej podstawę wniosku o zmianę terminu, w szczególności za 
pomocą wpisów do dziennika budowy, protokołów, korespondencji z organami, 
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dokumentacji fotograficznej, wyników badań, ekspertyz, danych eksploatacyjnych 
oczyszczalni lub innych odpowiednich dokumentów. 

8. Okres przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż rzeczywisty i wykazany wpływ 
danej okoliczności na termin wykonania Umowy. Przy ustalaniu okresu przedłużenia 
można uwzględnić, poza okresem bezpośredniego wstrzymania lub ograniczenia prac, 
wyłącznie obiektywnie niezbędny czas potrzebny na: 

1) przeprowadzenie wymaganych badań lub ekspertyz; 

2) uzyskanie stanowiska, decyzji, pozwolenia lub uzgodnienia właściwego organu; 

3) dokonanie niezbędnych zmian dokumentacji projektowej; 

4) wykonanie technologicznie wymaganych czynności przygotowawczych; 

5) ponowną mobilizację zasobów; 

6) przywrócenie prawidłowej kolejności technologicznej robót. 

9. Wystąpienie zdarzenia wpływającego na jedną część robót nie uzasadnia przedłużenia 
terminu całej Umowy, jeżeli pozostałe roboty mogły być w tym czasie prowadzone. 
Wykonawca jest zobowiązany, w zakresie technicznie i organizacyjnie możliwym, 
kontynuować realizację pozostałych elementów przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań minimalizujących wpływ 
okoliczności powodującej opóźnienie, w szczególności poprzez zmianę organizacji 
robót, kolejności wykonywania prac, zwiększenie zasobów albo równoległą realizację 
innych zakresów, o ile działania takie są technicznie możliwe, zgodne z przepisami, 
bezpieczne i nie powodują nieuzasadnionych dodatkowych kosztów po stronie 
Zamawiającego. 

11. Zmiana terminu nie przysługuje, jeżeli opóźnienie wynika w szczególności z: 

1) błędu lub braku dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę; 

2) konieczności poprawienia, uzupełnienia albo ponownego złożenia niekompletnego 
lub wadliwego wniosku administracyjnego przygotowanego przez Wykonawcę; 

3) niedostatecznego rozpoznania warunków realizacji inwestycji, które profesjonalny 
Wykonawca mógł i powinien był rozpoznać przed rozpoczęciem odpowiednich robót; 

4) wadliwego doboru technologii, urządzeń, materiałów lub sposobu prowadzenia robót; 

5) nieosiągnięcia wymaganych parametrów technologicznych lub efektu ekologicznego 
z przyczyn wynikających z projektu, wykonania robót, urządzeń, instalacji, sterowania 
lub sposobu prowadzenia rozruchu; 

6) niedoboru personelu, sprzętu, materiałów lub środków finansowych Wykonawcy; 

7) opóźnienia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, producenta, dostawcy lub 
przewoźnika, z wyjątkiem sytuacji, w której opóźnienie to wynika bezpośrednio z 
innego zdarzenia stanowiącego zgodnie z Umową samodzielną podstawę zmiany 
terminu; 

8) nieterminowego zamówienia materiałów lub urządzeń; 

9) typowych lub możliwych do przewidzenia terminów produkcji albo dostawy urządzeń; 
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10) konieczności wykonania robót poprawkowych albo usunięcia wad; 

11) nieprawidłowej organizacji robót; 

12) braku wymaganej koordynacji pomiędzy Wykonawcą a jego projektantami, 
podwykonawcami, dostawcami lub personelem; 

13) wystąpienia warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku i miejsca 
realizacji inwestycji; 

14) okoliczności, która była znana Wykonawcy przed zawarciem Umowy albo której 
wystąpienie lub wpływ profesjonalny Wykonawca mógł racjonalnie przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności. 

12. W przypadku postępowań administracyjnych samo przekroczenie przez organ terminu 
załatwienia sprawy nie stanowi automatycznie podstawy zmiany terminu. Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, że: 

1) wystąpił z odpowiednim wnioskiem w terminie umożliwiającym jego prawidłowe 
rozpoznanie; 

2) wniosek i załączona dokumentacja były kompletne i prawidłowe; 

3) niezwłocznie wykonywał wezwania organu; 

4) korzystał z przysługujących mu środków służących przeciwdziałaniu przewlekłości 
postępowania, jeżeli ich zastosowanie było uzasadnione; 

5) brak rozstrzygnięcia rzeczywiście uniemożliwiał dalszą realizację odpowiedniej 
części przedmiotu Umowy. 

13. W przypadku wystąpienia uwarunkowań archeologicznych lub konserwatorskich 
zmiana terminu nie przysługuje z tytułu samego obowiązku zapewnienia nadzoru 
archeologicznego lub konserwatorskiego, jeżeli obowiązek taki wynikał z dokumentów 
zamówienia, decyzji, uzgodnień, przepisów lub informacji dostępnych Wykonawcy 
przed zawarciem Umowy. Podstawę zmiany terminu może stanowić natomiast 
ujawnienie nieprzewidzianych znalezisk, rozszerzenie zakresu badań lub nadzoru, 
wstrzymanie robót przez właściwy organ albo nałożenie dodatkowych wymagań, 
których zakresu nie można było racjonalnie przewidzieć. 

14. W przypadku wystąpienia okoliczności dotyczących czynnej oczyszczalni 
pierwszeństwo ma obowiązek zapewnienia ciągłości odbioru i oczyszczania ścieków, 
bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz utrzymania wymaganego efektu ekologicznego. 
Wykonawca nie może, w celu uniknięcia opóźnienia, prowadzić robót lub przełączeń w 
sposób mogący naruszyć te wymagania. 

15. W przypadku rozruchu technologicznego przedłużenie terminu z powodu ilości lub 
składu ścieków może nastąpić wyłącznie w przypadku wykazania, że warunki dopływu 
obiektywnie uniemożliwiały przeprowadzenie miarodajnego rozruchu lub badań, 
pomimo pełnej sprawności i prawidłowego przygotowania instalacji przez Wykonawcę. 

16. W przypadku jednoczesnego wystąpienia kilku okoliczności powodujących opóźnienie 
okresy ich oddziaływania nie podlegają sumowaniu w zakresie, w którym występowały 
równocześnie. 
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17. Jeżeli do opóźnienia przyczyniły się zarówno okoliczności uprawniające do zmiany 
terminu, jak i okoliczności leżące po stronie Wykonawcy, przedłużenie może 
obejmować wyłącznie okres, w którym Wykonawca wykaże, że nawet przy braku 
okoliczności leżących po jego stronie terminowe wykonanie odpowiedniego zakresu 
robót nie byłoby możliwe. 

18. Ciężar wykazania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu, ich 
rzeczywistego wpływu na realizację Umowy oraz okresu tego wpływu spoczywa na 
Wykonawcy. 

19. Zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych dokumentów, wyjaśnień, 
aktualizacji Harmonogramu lub analizy wpływu danego zdarzenia na termin realizacji 
przedmiotu Umowy. 

20. Zmiana terminu wymaga zgodnego oświadczenia Stron oraz zawarcia aneksu do 
Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Samo zgłoszenie zdarzenia przez 
Wykonawcę, wpis do dziennika budowy, aktualizacja Harmonogramu, polecenie 
inspektora nadzoru lub prowadzenie korespondencji dotyczącej zdarzenia nie stanowią 
zmiany terminu wykonania Umowy. 

21. Zmiana terminu na podstawie niniejszego paragrafu nie powoduje automatycznie 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wymaga 
odrębnej podstawy wynikającej z Umowy lub przepisów prawa oraz wykazania 
przesłanek jej zastosowania. 

22. Zmiana dokonana na podstawie niniejszych postanowień nie może prowadzić do 
zmiany ogólnego charakteru Umowy ani wykraczać poza zakres dopuszczalny zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

§ 18. Cesja 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na 
osobę trzecią ani obciążyć praw lub wierzytelności wynikających z Umowy, w 
szczególności w drodze cesji, sprzedaży lub zastawu. Zgoda wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie wyrazi zgody, dopóki Wykonawca nie wykaże zaspokojenia 
podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby pokrywane ze środków objętych cesją. 

3. Cesja dokonana bez zgody jest względem Zamawiającego bezskuteczna. 

4. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o 
zgodę na cesję oraz cesja, muszą zostać podpisane przez wszystkich członków 
konsorcjum (wspólników spółki). 

§ 19. Dokumentacja na potrzeby komunikacji społecznej i promocji 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Zamawiający (Gmina) prowadzi 
bieżącą politykę informacyjną i promocyjną z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów 
komunikacji. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić wyznaczonym pracownikom Zamawiającego 
wstęp na teren realizacji inwestycji w celu: wykonywania dokumentacji fotograficznej 
oraz filmowej; 

3. Zamawiający jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania pozyskanych materiałów 
(zdjęć, filmów) poprzez ich publikację w szczególności: 

a) w mediach społecznościowych Gminy (np. Facebook, Instagram, YouTube i inne); 

b) na oficjalnej stronie internetowej Gminy oraz portalach o charakterze 
marketingowym/ promocyjnym; 

c) w biuletynach informacyjnych i lokalnej prasie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pracownikami Zamawiającego 
wskazanymi w umowie w szczególności poprzez udzielanie informacji pozwalających 
na rzetelne przedstawienie postępu prac mieszkańcom. 

5. Wykonawca zapewni osobom, o których mowa w ust. 2, niezbędne środki ochrony 
indywidualnej oraz pouczy o zasadach bezpiecznego poruszania się po terenie budowy. 
Realizacja niniejszego paragrafu uwzględnia ochronę danych osobowych, prawa do 
wizerunku oraz informacje chronione na podstawie § 20a. 

§ 20.  Ochrona danych osobowych 

1. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę, 
personelu kluczowego, pracowników skierowanych do realizacji oraz podwykonawców, 
w celu wykonania Umowy, wypełnienia obowiązków prawnych (w tym ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Prawa budowlanego i rozliczenia dofinansowania) oraz 
dochodzenia roszczeń. 

2. Podstawę przetwarzania przez Gminę stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie 
obowiązków prawnych dotyczących zamówienia, realizacji inwestycji, finansowania i 
archiwizacji oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
publicznych, na właściwych podstawach prawa krajowego i Unii Europejskiej. Art. 6 ust. 
1 lit. b RODO stosuje się, jeżeli stroną Umowy jest osoba fizyczna, której dane dotyczą, 
i przetwarzanie jest niezbędne do wykonania tej Umowy. Nie stosuje się automatycznie 
art. 6 ust. 1 lit. b do danych pracowników i reprezentantów Wykonawcy ani art. 6 ust. 1 
lit. f do wykonywania zadań organu publicznego. Wykonawca ustala właściwe podstawy 
własnego przetwarzania odrębnie. 

3. Administratorem danych przetwarzanych we własnym imieniu przez Gminę Tykocin jest 
Zamawiający. Dane będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, okres 
gwarancji i rękojmi oraz okres archiwizacji wymagany przepisami o finansach 
publicznych i dofinansowaniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane przekazuje 
Zamawiającemu, o przetwarzaniu, w zakresie art. 14 RODO, i przekazywać wyłącznie 
dane niezbędne. 
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5. Jeżeli Wykonawca przetwarza dane powierzone przez Zamawiającego w jej  imieniu, 
jako podmiot przetwarzający, Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania, zgodnie 
z art. 28 RODO, przed rozpoczęciem takiego przetwarzania. 

6. Strony stosują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do ryzyka. 

§ 20a. Informacje poufne 

1. Wykonawca zachowuje w poufności niepubliczne informacje uzyskane przy 
wykonywaniu Umowy, chronione na podstawie przepisów lub oznaczone przez 
Zamawiającego jako poufne z podaniem uzasadnionej podstawy ochrony, w 
szczególności dane dostępowe, konfigurację zabezpieczeń i informacje, których 
ujawnienie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu oczyszczalni. Wykorzystuje je wyłącznie 
do realizacji Umowy i zapewnia ich ochronę przez personel oraz podwykonawców. 

2. Poufność nie obejmuje informacji publicznie dostępnych, legalnie posiadanych 
wcześniej przez Wykonawcę bez obowiązku poufności lub legalnie uzyskanych od 
osoby trzeciej bez takiego obowiązku. Umowne oznaczenie informacji nie wyłącza 
jawności wymaganej przepisami ani ustawowego dostępu do informacji publicznej. 

3. Dopuszczalne jest udostępnienie informacji osobom uczestniczącym w realizacji 
Umowy w niezbędnym zakresie, z zapewnieniem odpowiedniej ochrony, a także 
ujawnienie wymagane przepisami, orzeczeniem sądu, rozstrzygnięciem właściwego 
organu lub uprawnioną kontrolą. Wykonawca, o ile prawo tego nie zabrania, uprzednio 
informuje Zamawiającego o obowiązku ujawnienia. 

4. Wykonawca bezpiecznie przechowuje dokumenty i dane, ogranicza dostęp do osób 
upoważnionych, niezwłocznie informuje o naruszeniu poufności i podejmuje działania 
ograniczające jego skutki. Po zakończeniu Umowy przekazuje Zamawiającemu należną 
dokumentację oraz zwraca lub usuwa pozostałe kopie informacji poufnych, z wyjątkiem 
przechowywania wymaganego prawem lub niezbędnego do dochodzenia lub obrony 
roszczeń, przy dalszym zachowaniu poufności. 

5. Obowiązek poufności obowiązuje po wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub 
odstąpieniu od Umowy tak długo, jak informacje podlegają zgodnej z prawem ochronie. 

§ 21. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Spory rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Komunikacja Stron wymaga formy pisemnej albo poczty elektronicznej na adresy: 

1) Zamawiający: …………………………………………, e-mail: 
…………………………………………; tel. …………………………. . 

2) Wykonawca: …………………………………………, e-mail: 
………………………………………….,  tel. …………………………. .. 
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Oświadczenie o odstąpieniu, potrąceniu, zmianie Umowy i zabezpieczeniu składa się 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Nieważność pojedynczego postanowienia nie wpływa na pozostałą treść Umowy. W 
miejsce postanowienia nieważnego Strony zastosują regulację najbliższą celowi 
gospodarczemu i ochronie interesu Zamawiającego, w granicach prawa. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy, albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi. 

 

Wykaz załączników: 

załącznik nr 1: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikiem „Kryteria 
równoważności technologii procesowej i urządzeń kluczowych”; 

załącznik nr 2: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);  

załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy; 

załącznik nr 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

załącznik nr 5: Wymagania dotyczące personelu kluczowego; 

załącznik nr 6: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RIŚ.6220.1.2025.AM z dnia 
1 lipca 2025 r.; 

załącznik nr 7: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
RNZ.6733.3.2025.SG z dnia 1 września 2025 r.; 

załącznik nr 8:  Sprawozdanie geotechniczne 

załącznik nr 9:  Wzór oświadczenia potwierdzającego realizację umowy z wymaganiami w 
zakresie DNSH;  

załącznik nr 10: Klauzula informacyjna RODO; 

załącznik nr 11: Dokument/y ubezpieczenia;  

załącznik nr 12: Dokument/y wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

załącznik nr 13: Wzór oświadczenia podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy o 
otrzymaniu należytego wynagrodzenia; 

załącznik nr 14: Standardy dostępności: architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno -
promocyjnej ujęte w Wytycznych w zakresie realizacji zasad 
równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 

 

………………………                                                                …………………………… 
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Za  kontrasygnatą skarbnika: 

…………………………………. 
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Załącznik nr 5 do umowy 

Wymagania dotyczące personelu kluczowego 

 zgodne z zapisami umowy i wymogami SWZ ZP.271.2.14.2026:  

(uzupełnić zgodnie ze złożonym wykazem osób ii złożoną ofertą) 

 

a) główny technolog procesu oczyszczania ścieków: 
…………………………………………………………………………………… 

b) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej tj. do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia): 
…………………………………………………………………………………… 

c) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia): 

…………………………………………………………………………………… 

d) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia): 

…………………………………………………………………………………… 

e) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń, (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia): 
…………………………………………………………………………………… 

f) projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, (lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia): 

                   …………………………………………………………………………………… 
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g) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa i nadające uprawnienia w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia): 

                   …………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 66 
 

Załącznik nr 9 do umowy 

 

Wzór oświadczenia potwierdzającego realizację umowy z wymaganiami  

w zakresie DNSH – „Nie czyń poważnych szkód” 

oraz dowodów w zakresie DNSH 

 

Wykonawca/ Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy - oświadcza, że 
zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasada „ Nie czyń poważnych 
szkód” (DNSH), w szczególności dla celów środowiskowych wynikających z art. 17 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18.06.2020 r. oraz 
warunków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 
Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej i Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie 
technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana 
działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian 
klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność 
gospodarcza nie wyrządza znaczących szkód względem żadnego z pozostałych celów 
środowiskowych.  

 
1. W szczególności Wykonawca/ Wykonawcy/ Podwykonawca/ dalsi Podwykonawcy, 

- zobowiązuje się, że realizacja zamówienia nie spowoduje znaczącej szkody dla 
żadnego z sześciu celów środowiskowych UE: 
a) Łagodzenia zmiany klimatu; 
b) Adaptacji do zmian klimatu; 
c) Zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich; 
d) Gospodarki o obiegu zamkniętym; 
e) Zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń; 
f) Ochrony i odbudowy bioróżnorodności oraz ekosystemów. 

 
2. Wykonawca /Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy - oświadcza, że 

zobowiązuje się do prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu na każde żądanie 
dokumentacji potwierdzającej zgodność realizacji przedmiotu umowy z zasadą 
DNSH, w tym dowodów na stosowanie technologii i rozwiązań ograniczających 
nagatywny wpływ na środowisko. Wskazane parametry „maszyn” sa opisane jako 
minimalne pod kątem DNSH (Zamawijący będzie wymagał udokumentowania kartą 
charakterystyki zastosowanego sprzętu). 
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3. W ramach umowy Wykonawca/ Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy 
- zobowiązuje się do zaprojektowania oraz stosowania na etapie realizacji robót 
budowlanych wyłącznie materiałów, środków i technologii zgodnych z zasadą 
DNSH, w tym eliminowania stosowania substancji i technologii uznanych za 
szkodliwe dla środowiska w zakresie wskazanym w obowiązujących przepisach 
prawa unijnego i krajowego. 
 

4. Wykonawca/ Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy - oświadcza i 
zapewnia, że dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy, w tym sposób jego 
produkcji, transportu i utylizacji nie powodują znaczących szkód dla środowiska, 
zgodnie z definicją art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852. Wykonawca oświadcza i 
zapewnia, że zosferowany przedmiot umowy spełnia*/ spełni* wymogi dotyczące 
efektownego wykorzystania zasdobów, ograniczenia emisji spalin/ 
zamnieczyszczeń oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko w całym 
cyklu jego życia. W związku z powyższym oświadczeniem, Wykonsawca/ 
Wykonawcy/Podwykonawca/dalsi Podwykonawcy, potwierdza, że przedmiot 
umowy spełnia/* spełni* następujące wymogi środowiskowe: 
a) Zastosowane materiały będą nadawać się do recyklingu lub jeżeli to możliwe 

będą pochodzić z recyklingu w jak największym stopniu (przy wytycznych w 
zamówieniu. że dostarczone elementy mająbyć nowe – zapisy SWZ i projektu 
umowy), z zastrzeżeniem, że nie są przez producenta przeznaczone do 
wycofania z produkcji (tzw. End of Life). 

b) Jest zgodny z przepisami rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 ww 
odniesieniu do substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne (SVHC) 

c) Posiadają energooszczędne systemy sterowania, napędu i elektryki, które 
ograniczają zużycie energii elektrycznej, 

d) Są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich łatwą i szybką naprawę, 
demontaż, wydłużenie cyklu życia,  

e) Sa popakowane w sposób minimalizujący odpady, przy użyciu materiałów 
biodegradowalnych lub nadających się do ponownego przetworzenia 

f) Dostarczone karty, dokumenty projektowe i inne wymagane przedmiotem 
zamówienia dokumenty w miarę możliwości i w pierwszej kolejności mają być 
dostarczone na nośnikach danych, w wersji elektronicznej w wersji parierowaj 
mają być dostarczone na papierze ekologicznym FSC I wydrukowane 
dwustronnie, 

g) Użyty w zamówieniu sprzęt ma spełniać przepisy w zakresie norm emisji spalin 
dla danej maszyny/sprzętu,  

h) Przyjęte i zastosowane rozwiązania projektowe mają zapewniać ochronę 
środowiska gruntowo-wodnego i powietrza przez zanieczyszczeniami oraz 
odporność na ekstremalne zjawiska atmosferyczne. 

 
5. Wykonawca/ Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy na wezwanie 

Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż terminie 7 dni 
roboczych do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymogów/ 
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wymagań określonych w ust.5 powyżej, w szczególności poprzez złożenie 
oświadczeń, informacji, dokumentów, dowodów, jak niżej; 
a) Deklaracji zgodności z normami środowiskowymi i unijnymi oraz krajowymi 

regulacjami dotyczącymi zrównoważnego rozwoju; 
b) Certyfikatów ekologicznych np. ISO 14001 lub certyfikatów równoważnych; 
c) Karty charakterystyko wyrobów lub ich komponentów (jeżeli dotyczy); 
d) Informacji o śladzie węglowym produktu/ów (jeżeli jest dostępna); 
e) Dokumentację gospodarki odpadami; 
f) Protokołów prób, pomiarów, rozruchu;  
g) Wyników badań ścieków. 

 

6. Wykonawca/ Wykonawcy/ Podwykonawca/ dalsi Podwykonawcy zobowiązują się 
do odbioru i utylizacji odpadów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi odpadów. Wszelkie 
odpady powstałe w trakcie transportu, montażu muszą być usunięte w sposób 
minimalizujący wpływ na środowisko, jeśeli to możliwe w siedzibie Zamawiającego 
(zamknięcie drogi odpadu), a jeżeli nie będzie to możliwe przez Wykonawcę. 
Pierwszy w kolejności jest recykling. 

7. Zamawiający informuje, że ma prawo do przeprowadzenia audytów i kontroli lub 
zlecenia podmiotowi trzeciemu takiej kontroli, która będzie miała na celu 
zweryfikowanie przestrezganie zasad DNSH  w zakresie adekwatnym do roli 
Wykonawcy/ Wykonawców/Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy. Wykonawcy 
i adekwatnie Wykonawców/Podwykonawcy/ dalszych Podwykonawców wyrażają 
zgodę na przeprowadzenie takiego audytu i kontrolę oraz, że zobowiązują się do 
współpracy i usdostępniania wszelkiej wymaganej dokumentacji, informacji oraz 
składania wyjaśnień dotyczących wpływu realizacji przedmiotu umowy na 
środowisko. Zamawiający o zamiarze przeprowadzenia audytu i kontroli zawiadomi 
pisemnie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować naruszeniem zasady  
„Nie czyń poważnych szkód” DNSH, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować o tym Zamawiającego oraz zaproponować działania naprawcze lub 
alternatywne technologicznie. 

9.  Wykonawca/ Wykonawcy/Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy zobowiązują się 
do współpracy w zakresie DNSH 
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Załącznik nr 10 do umowy 

RODO 

 
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO W ZWIĄZKU Z 
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW 
W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODLASKIEGO 2021-
2027  
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO).  
Informuję, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy jest 
Gmina Tykocin, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: adres e-mail IOD Gminy Tykocin iod@umtykocin.pl. lub 
korespondencyjnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD”; 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, wykonywania 
obowiązków prawnych dotyczących zamówień publicznych, rozliczenia 
dofinansowania, kontroli i archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych także lit. e tego przepisu, w 
związku z właściwymi przepisami regulującymi te obowiązki i zadania. Art. 6 ust. 1 
lit. b RODO stosuje się do danych osoby fizycznej będącej stroną Umowy, w 
zakresie niezbędnym do jej wykonania. Dane przechowuje się przez okres realizacji, 
rękojmi i gwarancji oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji 
dokumentacji i wiążących warunków dofinansowania; gdy właściwe są różne okresy, 
do dokumentacji objętej dłuższym obowiązkiem stosuje się ten dłuższy okres. 

4. Dane osobowe (o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie: imienia, nazwiska, 
stanowiska a w przypadku podania osób do kontaktu dodatkowo: numeru telefonu i 
adresu e-mail) pozyskane zostały od Zleceniobiorcy lub ze źródeł publicznie 
dostępnych; Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione ustawowo, 
instytucje finansujące i kontrolujące Projekt oraz podmioty świadczące na rzecz 
administratora niezbędne usługi na podstawie właściwych umów, w zakresie 
wynikającym z ich zadań. Dokumentacja zamówienia może być udostępniana na 
zasadach ustawowej jawności, z zachowaniem ograniczeń prawnych. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa dostępu do danych, ich 
sprostowania i ograniczenia przetwarzania na warunkach art. 15, 16 i 18 RODO. 
Prawo usunięcia danych przysługuje na warunkach art. 17 RODO, z uwzględnieniem 
wyłączeń dotyczących obowiązku prawnego, zadań publicznych, archiwizacji i 
roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługuje w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 
ust. 1 lit. e RODO, na warunkach art. 21 RODO; nie dotyczy przetwarzania opartego 
wyłącznie na obowiązku prawnym. 
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6. Prawo przenoszenia danych przysługuje wyłącznie przy spełnieniu przesłanek art. 
20 RODO, w szczególności gdy przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany na podstawie zgody albo umowy z osobą, której dane dotyczą. 
Nie dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania publicznego. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: rozliczania, realizacji 
obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, 
zarządzania, kontroli, audytu, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w 
ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony 
w:  
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 
czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 
Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,  
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 24 czerwca 
2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 str. 21, z późn. 
zm.) / Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 
czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Funduszu Spójności,  
- Ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,  
- Ustawie z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,  
- Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zgodnym z zapisami art. 87 
ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych 
ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Kategorie 
przetwarzanych danych osobowych wymienione są w art. 87 ust. 2 ww. ustawy.  

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację 
ww. celów, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
realizacji aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach FEdP 2021-2027.  

10. Kategoriami odbiorców danych są: Lokalne Grupy Działania, podmioty świadczące 
usługi IT, podmioty wykonujące usługi związane zapewnieniem łączności i 
operatorzy telekomunikacyjni, podmioty, którym zlecono wykonywanie zadań w 
FEdP 2021-2027 (podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, podmioty wykonujące 
zadania z zakresu promocji), Komisja Europejska, minister właściwy do spraw 
finansów publicznych, ds. rozwoju regionalnego oraz podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie 
archiwizacji.  
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11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych.  

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji FEdP 
2021-2027, tzn. okres realizacji projektu, zachowania trwałości oraz okres 
przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu, wynikający z zapisów 
określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).  

13. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo żądania ich niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia 
przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa 
stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych 
osobowych.  

14. Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania 
danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (uodo.gov.pl) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2).  

15. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych.  

16. Podanie danych wymaganych prawem jest obowiązkiem ustawowym, a danych 
niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy warunkiem jej realizacji. Niepodanie 
danych może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie Umowy albo dopuszczenie 
osoby do określonych czynności, zależnie od rodzaju danych. Nie dotyczy to danych 
zbędnych do tych celów. 

17. Wykonawca przekazuje pełną niniejszą klauzulę osobom, których dane udostępnia 
Zamawiającemu, z zachowaniem terminów art. 14 ust. 3 RODO, chyba że zachodzi 
ustawowy wyjątek od obowiązku informacyjnego. 
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Załącznik nr 11 do Umowy    

PROJEKT 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY  

O OTRZYMANIU NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA   

   

Jako Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ……………………………………………. 

/ dane Podwykonawcy / 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

WYKONAWCY ………………………………………………………………………………. 

Nazwa Głównego Wykonawcy Inwestycji 

 

realizujący umowę o podwykonawstwo nr  ……..…………………. z dnia ……..…………, 
o wartości brutto ……………………….. dotyczącą wykonania …………………………. do 

zadania pn.: ……………………….. niniejszym oświadczam, że: 

  

1.  Otrzymałem od Wykonawcy zadania należne wynagrodzenie z tytułu ww. Umowy:   
a) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę brutto 

…………………zł, (słownie: 
…………………………………..………..……………złotych …/100 groszy) i stanowi 
ona bieżące rozliczenie ww. Umowy podwykonawczej.  

b) należności oznaczone powyżej jako zapłacone zostały otrzymane w podanej 
wysokości. Należności wymagalne niewypłacone oraz sporne wykazuje się odrębnie 
w niniejszym oświadczeniu. 

2. Powyższa zapłata wynagrodzenia została zrealizowana w dniu ………………, dowód 
płatności w załączeniu, zgodnie z postanowieniami Umowy o podwykonawstwo nr 
…....................... z dnia …............................. i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy 
wobec Wykonawcy z tytułu tych płatności.   

3. Oświadczenie dotyczy wyłącznie kwot rzeczywiście zapłaconych, wymienionych 
powyżej i potwierdzonych załączonymi dowodami. Nie obejmuje należności 
niewymagalnych, spornych, niezapłaconych ani innych roszczeń. Należności 
wymagalne pozostające niezapłacone lub sporne na dzień oświadczenia: 
……………………………… / brak. Oświadczenie nie stanowi zrzeczenia się roszczeń 
wobec Zamawiającego ani zmiany zasad jego ustawowej odpowiedzialności. 

 

  

…..…………, dnia ………                              …………………………………………..   

  podpis Podwykonawcy    


