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UMOWA  nr ………………… 

zawarta w Skale w dniu ……………….. r.  pomiędzy: 

 

Gminą Skała,  Rynek 29, 32 – 043 Skała, NIP: NIP: 677-10-24-094, REGON: 351555602,  

którą reprezentuje: 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała Piotr Trzcionka,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Katarzyńskiej 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………..,  

 

reprezentowaną przez 

………………………………………………………………………………….…. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ braku sprzeciwu do 

zamierzenia budowlanego (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) 

dla zadania pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa chodnika na odc. 100 km 0+000 do odc. 110 km 0+682 po północnej stronie  

drogi wojewódzkiej nr 773 wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego dz. nr 

ew. 204/2 w m. Nowa Wieś, dz. nr ew. 272 w miejscowości Przybysławice, gm. Skała”. 
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2. Zakres robót objętych zamówieniem stanowi:  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie obiektu budowlanego dla zadania pod 

nazwą Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa chodnika na odc. 100 km 0+000 do odc. 110 km 0+682 po północnej 

stronie  drogi wojewódzkiej nr 773 wraz z odwodnieniem w granicach pasa 

drogowego dz. nr ew. 204/2 w m. Nowa Wieś, dz. nr ew. 272 w miejscowości 

Przybysławice, gm. Skała”.  

2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Uzasadnienie 

braku podziału zamówienia na części: Podział zamówienia jest niezasadny. 

Projektowany obiekt budowalny będący przedmiotem zamówienia stanowi techniczną 

użytkową całość i jego podział byłby dla zamawiającego niekorzystny. Ponadto, skala 

zamówienia jest niewielka i w związku z treścią warunków udziału w postępowania 

oraz kryteriów oceny ofert należy przyjąć, że zamówienie jest w stanie wykonywać 

przeciętnie przygotowany i doświadczony mały lub średni przedsiębiorca z branży 

budowlanej specjalizujący się w robotach budowlanych w branży ogólnobudowlanej, 

działający na rynku właściwym. W związku z tym brak podziału zamówienia na części 

pozostaje bez wpływu na konkurencyjność postępowania. 

2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa 

chodnika na odc. 100 km 0+000 do odc. 110 km 0+682 po północnej stronie  drogi 

wojewódzkiej nr 773 wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego dz. nr 

ew. 204/2 w m. Nowa Wieś, dz. nr ew. 272 w miejscowości Przybysławice, gm. 

Skała” – projektowanie. 

2.4. W skład zamówienia wchodzi: 

2.4.1. Mapa do celów projektowych (+ wersja elektroniczna). Zamawiający nie 

wyklucza, że zasięg inwestycji może obejmować działki sąsiednie. Szacunkowa 

liczba działek sąsiednich mogących wchodzących w zakres inwestycji wynosi: ok 

15 działek od strony północnej, 

2.4.2. Projekt wstępny do uzgodnienia z Zamawiającym (koncepcja), 

2.4.3. Rozpoznanie geotechniczne oraz ocena nawierzchni gruntów i podłoża, 

2.4.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnym, w tym uzgodnień w ZUDP.    



 
Znak sprawy: RI.271.III.10.2026.PG                                   
 

2.4.5. Operat wodnoprawny wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego (jeśli jest wymagany). 

2.4.6. Opracowanie raportu oddziaływań na środowisko (jeśli jest wymagany).  

2.4.7. Wykonanie wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków.  

2.4.8. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień w 

instytucjach biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia. 

2.4.9. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

inwestycji (jeśli jest wymagany).  

2.4.10. Wykonanie kanałów technologicznych lub pozyskanie odstępstw.    

2.4.11. Wielobranżowy Projekt budowlany i Wykonawczy zawierający między innymi:  

2.4.11.1. projekt zagospodarowania terenu,  

2.4.11.2. profil podłużny chodnika i kanalizacji,   

2.4.11.3. profile poprzeczne chodnika,   

2.4.11.4. projekt przebudowy / zabezpieczenia mediów w pasie drogowym typu: 

gazociąg, wodociąg, kanalizacje, elektryka, teletechnika itp.,  

2.4.11.5. dopasowanie zjazdów do projektowanego chodnika.   

2.4.11.6. W przypadku konieczności przeprowadzenie i sfinalizowanie procedury 

ustalenia granic pasa drogowego 

2.4.12. Wyżej wymienione projekty należy opracować w ilości 5 egzemplarzy projekt 

budowlany i 5 egzemplarzy projekt wykonawczy oraz 2 egzemplarze w wersji 

elektronicznej.   

2.4.13. Projekt stałej oraz tymczasowej na czas remontu organizacji ruchu.   

2.4.14. Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią (jeśli jest wymagany).  

2.4.15. Projekt wycinki/nasadzeń/przesadzeń drzew (jeśli jest wymagany). Projekt 

zabezpieczenia istniejącej zieleni na czas budowy.  

2.4.16. Przedmiary robót (wersja papierowa szt. 2 i elektroniczna szt. 1).   

2.4.17. Kosztorys inwestorski (wersja papierowa szt. 2 i elektroniczna szt. 1).  
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2.4.18. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (wersja papierowa szt. 2 i elektroniczna 

szt. 1).  

2.4.19. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wersja 

papierowa szt. 2 i elektroniczna szt. 1). 

2.4.20. Kompletny wniosek (wraz z jego złożeniem) o uzyskanie zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.   

2.4.21. Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.  

2.4.22. W przypadku wejścia w prywatne tereny z projektowaną infrastrukturą 

techniczną wykonawca uzyska pisemna zgodę – oświadczenie od właścicieli i 

współwłaścicieli działek.  

2.4.23. Wykonawca zadania przekaże w formie pisemnej prawa autorskie majątkowe 

całego zadania na rzecz Zamawiającego, przed wystawieniem faktury za 

wykonane zamówienie.  

2.4.24. Zamawiający wymaga aby wykonawca, na każdą prośbę zamawiającego 

osobiście uczestniczył w spotkaniach dotyczących realizacji przedmiotu 

zamówienia 

2.5. Zadanie obejmuje uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub 

zgłoszenia robót (wybór zależy od przyjętych przez jednostkę projektową rozwiązań w 

zgodności z obowiązującymi przepisami). 

2.6. Wymagania dla dokumentacji: 

2.6.1. Projekt budowlany - wykonawczy, kosztorys inwestorski, szczegółowy 

przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinny 

być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. 

in.: 

2.6.1.1. ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 

88. z późn. zm.) 

2.6.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów       techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 
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2.6.1.3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(t.j. z Dz.U. z 2019.0.2310), 

2.6.1.4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem, (t.j Dz.U. z 2017poz.784), 

2.6.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2014 r. z w sprawie 

określenia   metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),  

2.6.1.6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), 

2.6.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego 

opieczętowanego przez wydającego pozwolenie/zgłoszenie, 

2.6.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ofertą, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią dokumentów źródłowych 

będących podstawą wykonania usługi. Przez należytą staranność strony rozumieją 

wykonywanie umowy terminowo, w sposób skrupulatny, rzetelny z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę 

działalności, 

2.6.4. Wszystkie zaproponowane w dokumentacji rozwiązania mają zapewnić 

ograniczenie kosztów realizacji inwestycji przy jednoczesnym spełnieniu 

wymogów, 

2.6.5. Wszelkie materiały niezbędne do opracowania projektu projektant pozyska we 

własnym zakresie, 

2.6.6. Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych 

wymagają akceptacji Zamawiającego, 
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2.6.7. Zamawiający ma prawo wglądu w materiały projektowe oraz prawo wnoszenia 

uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy, 

2.6.8. Zamawiający upoważnia, a Wykonawca zobowiązuje się do występowania w 

imieniu Zamawiającego o wymagane uzgodnienia oraz pozwolenie/zgłoszenie 

2.7. Projekt nie może zawierać nazw własnych (w dokumentach takich jak: przedmiar 

robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz innych dokumentach 

niezbędnych do procedury przetargowej) wszystkie ujęte materiały powinny być 

opisane co do parametrów. 

2.8. Ogólny zakres zamierzenia inwestycyjnego: Przedmiot zamówienia obejmuje 

zaprojektowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika na 

odc. 100 km 0+000 do odc. 110 km 0+682 po północnej stronie  drogi wojewódzkiej 

nr 773 wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego dz. nr ew. 204/2 w m. 

Nowa Wieś, dz. nr ew. 272 w miejscowości Przybysławice, gm. Skała. Zakres 

dokumentacji obejmuje: 

2.8.1. sporządzenie wszelkich inwentaryzacji, dokonanie odkrywek terenowych, 

wykonanie opinii geotechnicznej i opracowanie aktualnej mapy do celów 

projektowych w zakresie umożliwiającym realizację dokumentacji projektowej, 

2.8.2. wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 

odstępstwo od warunków technicznych w zakresie ochrony pożarowej wraz z 

rozwiązaniami zamiennymi, 

2.8.3. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z 

nadzorem autorskim i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich 

wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień właściwych organów,  

2.8.4. wykonanie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej wraz ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentację kosztorysową, 

2.8.5. uzyskanie pozytywnych opinii i odbiorów gestorów mediów dotyczących 

wykonanych przez Wykonawcę przyłączy do sieci tych gestorów, 

2.8.6. inne wynikające z PFU i konieczności dostosowania obiektu do obowiązujących 

przepisów prawa. 

2.9. Podstawowy zakres opracowania: 
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2.10. Mapa do celów projektowych  

2.11. Ustalenie granic pasa drogowego  

2.12. Podziały nieruchomości  

2.13. Dokumentacja do ZRID - zajęcia czasowe 

2.14. Geodezyjna Inwentaryzacja zieleni  

2.15. Roboty geologiczne - badania terenowe - Odwierty geologiczne do 25 m na głębokość 

min. 4 m 

2.16. Badania laboratoryjne  

2.17. Opinia geotechniczna  

2.18. Dokumentacja badań podłoża gruntowego  

2.19. Projekt Geotechniczny  

2.20. Projekt Robót Geologicznych  

2.21. Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

2.22. Dokumentacja hydrogeologiczna  

2.23. Koncepcja: 

2.23.1. Branża drogowa PZT, profile, poprzeczki 

2.23.2. Branża kanalizacyjna deszczowa - Budowa odwodnienia drogi + ewent. 

Zbiornik 

2.23.3. Branża elektryczna - Doświetlenie skrzyżowań i przestawienie słupów 

2.23.4. Branża gazowa - Zabezpieczenie lub przebudowa sieci gazowej 

2.23.5. Branża teletechniczna - Zabezpieczenie lub przebudowa sieci 

2.23.6. Branża wodociągowa - Zabezpieczenie lub przebudowa sieci 

2.23.7. Branża kanalizacji sanitarnej - Zabezpieczenie lub przebudowa sieci 

2.23.8. Branża konstrukcyjna - Rozbiórka ogrodzeń 

2.23.9. Karta Informacji Przedsięwzięcia  

2.23.10. Obserwacje przyrodnicze i badania  
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2.23.11. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

2.23.12. Operat wodnoprawny  

2.23.13. Hydrogeologia - weryfikacja możliwości odwodnienia  

2.24. Projekt budowlany 

2.24.1. Branża drogowa  

2.24.2. Branża kanalizacyjna deszczowa Budowa odwodnienia drogi + ewent. Zbiornik 

2.24.3. Branża elektryczna  

2.24.4. Branża gazowa  

2.24.5. Branża teletechniczna  

2.24.6. Branża wodociągowa  

2.24.7. Branża kanalizacji sanitarnej  

2.24.8. Branża konstrukcyjna  

2.24.9. DUŚ  

2.24.10. Pozwolenie wodnoprawne  

2.24.11. Decyzja ZRID  

2.25. Projekt techniczny 

2.25.1. Branża drogowa  

2.25.2. Branża kanalizacyjna deszczowa  

2.25.3. Branża elektryczna  

2.25.4. Branża gazowa  

2.25.5. Branża teletechniczna  

2.25.6. Branża wodociągowa  

2.25.7. Branża kanalizacji sanitarnej  

2.25.8. Branża konstrukcyjna  

2.26. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla wszystkich branż 

2.27. Przedmiary robót dla wszystkich branż 
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2.28. Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż 

2.29. Tabele Elementów Scalonych dla wszystkich branż 

2.30. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu  

2.31. Projekt Stałej Organizacji Ruchu  

2.32. Nadzór autorski dla wszystkich branż 

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany: 

3.1.1. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik 

nr 7 do SWZ,  

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3.3. Do obowiązków wykonawcy będzie należało m.in.: 

3.3.1. zapewnić wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje. 

3.3.2. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, licząc od daty 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 

4. Zgodnie z art. 16a p.z.p. w zakresie objętym Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu 

(porozumienia GPA) w sprawie zamówień rządowych lub innymi umowami 

międzynarodowymi gwarantującymi na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku 

zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, Zamawiający zapewnia 

wykonawcom pochodzącym z państw trzecich będących stronami tego porozumienia lub 

tych umów międzynarodowych oraz dostawom lub usługom pochodzącym z tych państw 

takie samo traktowanie jak traktowanie wykonawców pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz dostaw lub usług pochodzących z państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 16b pzp, oferty wykonawców oraz ofert 

dostaw pochodzący z państw trzecich niebędących stroną porozumienia GPA w sprawie 

zamówień rządowych ani innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi na 

zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną 

jest Unia Europejska, będą podlegały wykluczeniu.  
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§ 1a 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej 

Zamawiającemu.  

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

2.1. zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,  

2.2. ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,  

2.3. opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej 

we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,  

2.4. przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 

opracowań i uzupełnień.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.  

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 

wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

4.1. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy,  

4.2. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

4.3. w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych 

od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.  
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5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 4 nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu.  

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w 

dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również 

do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami właściwego organu 

wydającego decyzje lub zezwolenia, wymaganych w trakcie toczących się postepowań 

mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.  

7. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na 

których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w 

szczególności:  

7.1. kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 

dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 

cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także 

wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  

7.2. w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,  

7.3. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej,  

7.4. wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu 

działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji 

zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,  

7.5. przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową  

7.6. zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 

usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy 

też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową.  
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8. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:  

9.1. wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,  

9.2. wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji.  

9.3. sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

9.4. decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

9.5.  decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,  

9.6. decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

9.7. decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 

związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem 

obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem 

działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia 

usunięcia wad.  

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których 

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.  

12. Wykonawca oświadcza, że:  

12.1. wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn.zm.), jakimi 

będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które 

powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń 
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z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, 

w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

12.2. nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

których mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich 

od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy.  

14. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym.  

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:  

15.1.  przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania 

prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania 

wezwania;  

15.2. uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

15.3. uwzględniania uwag Zamawiającego w procesie projektowania, jeżeli nie 

sprzeciwiają się one zasadom wiedzy technicznej;   

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia do dnia …….  

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 

2 ust. 5.  

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe było 

dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z zachowaniem 

maksymalnych terminów przewidzianych w § 6 Umowy.  



 
Znak sprawy: RI.271.III.10.2026.PG                                   
 
5. Wykonawca do dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram rzeczowo – finansowy określający daty wykonania poszczególnych 

etapów prac. Harmonogram zawiera:  

5.1. terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych 

wskazanych w § 5,  

5.2. wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,  

5.3. zakres robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 

5; 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w 

terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 

Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia 

umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub 

Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na 

piśmie. 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram 

stanowi załącznik od aneksu od umowy.  

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie:.................................... zł netto, plus należny podatek VAT 

……%, w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: 

........................... złotych …/100)  
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.  

 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1.1. dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

2.1. wykonanie prac projektowych zgodnie z ze specyfikacją warunków zamówienia oraz 

obowiązującymi przepisami prawa,   

2.2. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,      

§ 5 

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości : …………………….. zł brutto (słownie: 

…………………….), w tym podatek VAT w stawce 23%, w wysokości: …………………. 

zł, tj. netto: …………………… zł (słownie: ………………………………………). 

2. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 513 00 38 

162. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur 

korygujących. 

3. W celu przyjęcia faktury niezbędne jest w przypadku realizacji części robót przy udziale 

podwykonawcy/podwykonawców – uprzednie przedstawienie Zamawiającemu dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz 

oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległości w regulowaniu 

płatności generalnego wykonawcy względem podwykonawcy/podwykonawców.  
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4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub dokona płatności zgodnie z zasadami 

określonymi w § 7 umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktur i faktury końcowej przez Wykonawcę jest Protokół zdawczo-

odbiorczy częściowy lub końcowy, bez istotnych usterek. 

6. Zapłata za faktury nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przedłożenia 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe Wykonawcy prowadzone przez bank 

……………………….. o numerze ……………………………………………….. 

7. Wykonawca opisze fakturę według następującego wzoru: 

Nabywca: Gmina Skała 32-043 Skała, Rynek 29 NIP 677 10 24 094 

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Skała 32-043 Skała, Rynek 29 NIP  5130247836    

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 

wystawionych w związku z realizacją umowy zawartej z Gminą Skała, jest numerem 

właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

9. Wykonawca oświadcza, że konto, o którym mowa w ust. 6 i 10 znajduje się na wykazie  

rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego 

o dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej 

zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust. 11. 

11. W przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie spełniającego 

warunku, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający wstrzyma zapłatę należności objętej 

fakturą końcową do czasu uzgodnienia z Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku 

bankowego, a Wykonawca nie ma prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych 

za opóźnienie w zapłacie. 

12. Datą dokonania zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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13. Strony zgodnie oświadczają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę 

przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności 

wynikające z niniejszej umowy. 

14. Jeżeli Wykonawcę stanowić będzie konsorcjum firm, wówczas z chwilą uregulowania 

należności z tytułu wykonanych robót względem Lidera, wynikającej z wystawionej przez 

niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego 

żadnych praw do zapłaty za wykonane roboty i zrzekają się w tym zakresie wszelkich 

roszczeń wobec Zamawiającego. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługujących Wykonawcy z 

tytułu niniejszej umowy na rzecz osób trzecich za wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca 

zaciągnie kredyt obrotowy w związku z realizacją niniejszej umowy. W takiej sytuacji 

Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz banku udzielającego tego 

kredytu. 

§ 6 

ODBIORY  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiór dokumentacji projektowej, \  

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

2.1. W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:  

2.1.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w 

dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. \ 

2.1.2. Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

2.1.3. Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

2.1.4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, 
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wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej w 

terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu 

dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, 

uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

2.1.5. Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół 

odbioru Dokumentacji Projektowej.  

2.1.6. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej jest 

równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest 

wolna od wad.  

2.1.7. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot niniejszej umowy.  

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał 

realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego przedkładania Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany.  Umowa o podwykonawstwo nie może 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Ponadto, ustalenia zawarte w 

projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne 

z wymogami SWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności: 

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) terminy realizacji, 

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
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zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

4) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, będzie żądać od 

Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego przesłanek 

wykluczenia z postępowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, 

wypełnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 

2do SWZ – oświadczenia) oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego Podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio wobec 

dalszych Podwykonawców. 



 
Znak sprawy: RI.271.III.10.2026.PG                                   
 
4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien być sporządzony w formie pisemnej, a umowa 

o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt 

jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 3 niniejszego 

paragrafu, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z 

akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej 

umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust.  8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w 
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terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i 

jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 

jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym 

Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 niniejszej Umowy. 

15. Wykonawca, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w przypadku jeżeli jego 

wynagrodzenie uległo zmianie zgodnie z postanowieniami określonych w § 19 ust. 8 Umowy. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym paragrafie. 

18. Zlecenie części usług ujętych umową odpowiednim podwykonawcom wyszczególnionym 

w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej 

umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 2 niniejszej umowy. 

19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i 
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terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 

pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

20. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy. 

21. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22 powyżej, dotyczy wyłączenie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi (przy robotach budowlanych). 

23. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy.  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

24 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25 w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną.  

28. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

29. W sytuacji określonej w ust. 29 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty 

zapłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

30. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy, może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 7a 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp, 

na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmioty Udostępniające Zasoby:  

1) ………………………, będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze 

podwykonawcy w zakresie wykonania robót ………………….. w 

okresie……………………………., 

2) …….. 

3. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach opisanych w 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują 

zapisy, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, 

w szczególności: 

1) zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

3) zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

§ 8 

NADZÓR. PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:  
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1.1. z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………….; nr tel.: 

…………………; e-mail: …………………………….;  

1.2. z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: 

………………….; e-mail: ……………………;  

2. Wykonawca wyznacza: ………………. do pełnienia obowiązków Projektanta głównego, o  

którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającego 

uprawnienia budowlane nr ……………………….. i przedstawia oświadczenie Projektanta 

o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ww. ustawie oraz kserokopię 

dokumentu posiadanie wskazanych wyżej uprawnień oraz potwierdzeniem wpisu do 

właściwej izby zawodowej. 

3. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta głównego 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana Projektanta głównego, wymaga pisemnej zgody pod rygorem nieważności 

Zamawiającego i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą lub 

osoby, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy, których zmiana ma dotyczyć. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz kserokopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień i zaświadczenie o wpisie do 

właściwej izby zawodowej.  

5. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia w treści 

oferty Wykonawcy wymaga zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z 

powodu choroby czy innej przyczyny powodującej niemożność świadczenia powierzonego 

jej zakresu obowiązków, a wykazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje 

i doświadczenie nie gorsze niż zastępowane osoby.  

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może 

nałożyć, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie, na Wykonawcę kary 
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umowne, a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić te kary w następujących przypadkach i 

wysokości: 

1) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

każdego zakresu prac, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jak 

również w wykonaniu całego przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na 

zakończenie poszczególnego zakresu lub całego przedmiotu umowy do dnia faktycznego 

odbioru, 

2) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

zobowiązań, obowiązków nałożonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, a 

nie wymienionych w niniejszym paragrafie, liczonej od daty niedotrzymanego przez 

Wykonawcę terminu, wyznaczonego niniejszą umową lub przez Zamawiającego 

w wezwaniu do ich wykonania do daty faktycznego wykonania za każdy przypadek osobno,  

3) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

i usterek, liczonej od dnia wyznaczonego do ich usunięcia do dnia faktycznego odbioru, 

4)  10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, 

5) 0,001% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

6) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku przedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, 

7) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku przedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

8) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku doprowadzenia zgodności z Umową umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

9) 2000,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa § 19 ust. 2 pkt 

8) Umowy, 

10) 1000,00 zł] za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osoby wykonującej czynności wskazane w § 14, a także za każdy dzień opóźnienia w 

przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie. 

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony na podstawie 

niniejszej umowy, nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)  w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

w odbiorze prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, 

2) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków 

określonych w niniejszej umowie. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne, obciążające Wykonawcę z bieżącego 

wynagrodzenia za wykonane roboty i/lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

5. Zapłata kar mownych nastąpi przelewem na wskazany przez drugą stronę umowy rachunek 

bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania zapłaty. 

6. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne z każdej podstawy umownej osobno, a 

naliczone kary podlegają sumowaniu. 

7. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kary 

umownej. 

  

§ 10 

WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu prac, Zamawiający może 

zlecić pozostałe do wykonania prace innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie 

wynagrodzenia przez Zamawiającego, proporcjonalnie  do  wykonanego zakresu robót, co 

nie wyklucza  naliczenia kar umownych określonych w § 16 niniejszej umowy na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

2. O zamiarze zlecenia wykonania brakującego zakresu robót, o których mowa w ust. 1 

niniejszej umowy innemu  podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 

14 dni przed ich powierzeniem. 

 

§ 11 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w okolicznościach opisanych art. 455 p.z.p. 
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2. Zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy, 

2) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie Umowy, a w tym: 

a) wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 13 umowy; 

3) zaistnieje uzasadniona z technicznego punktu widzenia lub z punktu widzenia celu 

Umowy: 

a) zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę; 

b) potrzeba usunięcia skutków błędów projektowych lub wykonawczych, których 

nieusunięcie uniemożliwiałoby prawidłowe wykonanie zamówienia; 

c) potrzeba wprowadzenia rozwiązań zamiennych do dokumentacji projektowej, 

jeżeli przyjęte rozwiązania pozwolą na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskania lepszej jakości robót, 

d) zaistnieje potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mających 

wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego; 

e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta 

będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; 

f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, 

g) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; 

h) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych (PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. 

i) w przypadku zmiany ceny (poprzez ich wzrost lub obniżenie) materiałów lub 

kosztów (innych niż wymienionych w pkt h) do k) związanych z realizacją 

zamówienia; 

4) nastąpi zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku: 

a) zmian, o których mowa w ust. 2 punktach 1) –4), 

b) zmiany wynagrodzenia, mającej wpływ na zmianę wynagrodzenia umownego  
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c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, mającej wpływ na zmianę 

finansowania zadania w danym roku, 

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) – 4) w zakresie terminu zakończenia prac będą 

dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu Umowy jest 

lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w 

ust. 2. 

4. Zmiana w zakresie wynagrodzenia, związana ze zmianą stawki VAT, może zostać dokonana 

odpowiednio do wzrostu lub obniżenia tej stawki. 

5. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 3 lit. l w zakresie wysokości wynagrodzenia będą 

dopuszczalne wyłącznie wówczas, jeżeli Wykonawca lub Zamawiający udowodni, że:  

1. miało to konieczny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

2. oraz jeżeli wartość tych zmian jest większa niż 10% ogólnej puli kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana stosownie do 

wskaźnika wzrostu lub obniżki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony 

przez Prezesa GUS za jeden ostatni kwartał przed dokonaniem powiadomienia o 

zmianie wynagrodzenia. Strony mogą przyjąć również za podstawę zmiany 

wynagrodzenia również odpowiednio sumę wskaźników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, za więcej niż jeden kwartał, jednak będzie to możliwe wyłącznie w 

przypadku w którym Strona dokonująca zmian nie dokonała jej uprzednio mimo 

istnienia takiej możliwości zgodnie ze zdaniami poprzednimi. Dokonana w ten sposób 

zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie usług pozostałych do 

wykonania na dzień dokonywania zawiadomienia o zmianie. 

6. Zmiana osób, wskazanych w ofercie, odpowiedzialnych za projektowanie, jest dopuszczalna 

pod warunkiem, że Wykonawca udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty, 

analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa 

w preambule), że osoby te posiadają doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje nie 

mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule 

Umowy oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

§ 11a 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA (art. 439 Pzp) 

1. Zgodnie z art. 439 Pzp, kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen zgodnie z poniższymi zapisami. 
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2. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

3. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, począwszy od miesiąca po 

zawarciu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji. 

4. Próg aktywacyjny waloryzacji: Waloryzacja jest dokonywana, jeżeli zmiana wskaźnika, o 

którym mowa w ust. 2, w stosunku do miesiąca otwarcia ofert przekroczy: 3%. 

5. Sposób przeliczenia wynagrodzenia: Wskaźnik waloryzacji Ww(n), przez który należy 

każdorazowo przemnożyć wartość faktury za n-ty miesiąc, odnosi się wyłącznie do części 

świadczenia, która nie została jeszcze wykonana. Sposób wyliczenia wskaźnika opiera się na 

formule rekomendowanej przez Prezesa UZP dla robót budowlanych z zastosowaniem stałego 

współczynnika (część wynagrodzenia niepodlegająca waloryzacji) wynoszącego. 

6. Maksymalny dopuszczalny limit łącznej zmiany wynagrodzenia (cap waloryzacyjny) z tytułu 

waloryzacji wynosi  pierwotnego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. 

7. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z niniejszym 

paragrafem, Wykonawca zobowiązany jest do analogicznego waloryzowania wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 60 dni od 

powzięcia wiadomości o poniżej wymienionych okolicznościach, z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w umowie: 

1) Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą z naruszeniem zapisów niniejszej 

umowy, 

2) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelności w jakiejkolwiek części na osobę 

trzecią bez wymaganej zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac projektowych w 

terminie wynikającym z umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie prac tych nie rozpoczyna, 
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4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonywania, 

po upływie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, 

5) W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie nadających się do 

usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć, 

albo ich nie usunął w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

6) W przypadku zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 

Umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

7) Opóźnienie w realizacji prac projektowych przekracza 45 dni, 

8) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań, obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, a opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie dokona zapłaty faktury końcowej mimo dodatkowego pisemnego wezwania 

w terminie 60 dni od upływu terminu zapłaty określonego w umowie, z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 2 umowy, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu, powinno być 

dokonane w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca obciążony zostanie następującymi 

obowiązkami, które ma wykonać w terminie 7 dni od skutecznego pisemnego 

powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt 

odstępującego od umowy, 
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3) zgłoszenia Zamawiającemu wniosku o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

6. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały 

i urządzenia opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w 

jego dyspozycji. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, w formie określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych na cały 

okres trwania umowy.  

2. Kwota przedmiotowego zabezpieczenia wynosi 5% wartości brutto wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy tj.: ………………… (słownie: 

………………………………….).  

3. W przypadku wpłaty pieniężnej, gotówkę należy uiścić na konto Zamawiającego:  

26 1020 2892 0000 5102 0897 5445 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione: 

a) 100% w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru całości usługi 

projektowej określonej w § 2 niniejszej umowy bez istotnych usterek, 

5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 

obejmującego gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta oświadczenie o udzieleniu 

zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentem gwarancji oryginału, 

odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z którego wynika 

umocowanie składającego oświadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynności 

objętej tym dokumentem. 

6. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 
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ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 

najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie innej niż 

pieniężna, takie poręczenie, ubezpieczenie powinno zawierać w swojej treści oświadczenie 

osoby je wystawiającej, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

wezwanie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych kar umownych z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający może się wstrzymać z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy 

nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne odsetki do czasu przedłożenia oryginału gwarancji 

lub poręczenia obejmujący okres określony w niniejszym paragrafie, a wynikający ze 

zmiany terminu wykonania umowy. 

11. Zamawiającemu przysługuje również prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji, gdy 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przedłużenia terminu realizacji umowy nie przedstawi 

stosownego zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmującego okres wynikający 

z wydłużenia terminu realizacji umowy.  

12. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna musi umożliwiać realizację praw 

Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, w ten sposób, że nie może być 

uwarunkowane dodatkowymi warunkami nieokreślonymi w niniejszej umowie. 

13. Zabezpieczenie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość 

zabezpieczenia 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 

2. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę lub będących sprzecznych z 

postanowieniami ustawy prawo zamówień publicznych zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.  

3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 

 

 

          …………………………….                                           ……………………………. 

 

 

 

 


