
Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Umowa nr ............../2026
W dniu ................... 2026 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim z siedzibą
przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
NIP: 725-18-38-572, Regon: 472057649,
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w imieniu którego działają:
Mateusz Karwowski - Starosta Łódzki Wschodni
Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni,
przy kontrasygnacie Katarzyny Wojtaszek - SkarbnikaPowiatu Łódzkiego Wschodniego

••••••••••••••••••••••••••••>•••••••••••>• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NIP: ......................... Regon: .................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą,
mającym swą siedzibę przy ...................................................
zarejestrowanym w Krajowy Rejestrze Sądowym
Nr KRS :....................................

••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••ł•••••••••••••••••••••••••••••a •••••••••••••••••••••

została zawarta umowa treści następującej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

l. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, dla wykonania przedmiotu zamówienia
w systemie „zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pod nazwą: „Wykonanie modułowego
osiedla na potrzeby Domu Pomocy społecznej w Lisowicach", zgodnie z ustawą z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. póz. 793 późn.
zm.) zwaną dalej ustawą. Zadanie zapisane jest w budżecie pod nazwą: „Wykonanie
modułowego osiedla na potrzeby Domu Pomocy społecznej w Lisowicach".
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwałą Nr.........../2026 z dnia .............................
2026 r. zatwierdził wynik postępowania przetargowego o zamówienie publiczne.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania, jako najkorzystniejsza w rozumieniu
przepisów ustawy, wybrana została oferta Wykonawcy.

3. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz
kompleksowe wykonanie robót budowlanych (tryb zaprojektuj i wybuduj) wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń w celu kompleksowego wykonania robót
budowlanych obejmujących w szczególności roboty budowlano montażowe wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem,
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i na podstawie kompleksowej
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, odebranej przez Zamawiającego protokołem
odbioru prac projektowych.

4. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określają:
l) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami opracowany dla

przedmiotowego zadania („PFU"),
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2) SWZ wraz załącznikami, w tym projektem umowy oraz ewentualnymi odpowiedziami,
wyjaśnieniami i modyfikacjami („SWZ").

5. W zakresie zamówienia należy uwzględnić :
l) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do

realizacji przedmiotowego /zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich prac
towarzyszącycha także opracowanie stosownej dokumentacji dla uzyskania
stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót, w tym
pozwolenia na budowę w ilości:
a) projektów budowlanych-5 kpi.
b) projektów wykonawczych (nie będą wymagane, jeśli projekty budowlane będą

zawieraływszelkie szczegóły wykonawcze) - 5 kpi.
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 kpi.
d) kosztorysów-2 kpi.
e) przedmiarów robot-2 kpi.
f) informacja dot. BIOZ.-5 kpi.
g) pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa i określonych w PFU

i umowie.
Dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i
gwarantować wykonanie wszystkich prac i działań w celu wykonania zadania zgodnie
z przedmiotem zamówienia. Należy uwzględnić i zaprojektować w ramach niniejszego
zamówienia wszelki zakres, rozwiązania, itp., nie ujęte, a potrzebne dla: zapewnienia
funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, przepisami, normami;
zapewnienia zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi
branżowymi; zapewnienia faktycznej możliwości wykonania zadania.

2) opracowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, dokumentacji i
uzyskanie wymaganych opinii, ekspertyz, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
projektowych, przeprowadzenie badań; w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów, a także niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji
projektowej; Wykonawca ma pozyskać na własny koszt mapy do celów projektowych
z zasobu geodezyjnego;

3) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, itp., w tym: wojewódzkiego
konserwatora zabytków, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, skuteczne
zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy, przekazanie wniosku wraz z
kompletem dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie;

4) Przekazanie Zamawiającemu uzgodnionej i zaakceptowanej przez inspektorów
nadzoru inwestorskiego dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi
oświadczeniami projektantów oraz decyzjami administarcyjnymi;

5) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 kpi. w
formie papierowej),
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6. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie niezbędne koszty i prace do
kompleksowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SWZ i PFU, jak również
koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym zgodnie z:
funkcją jaką przedmiot zamówienia ma pełnić, zakładanym efektem użytkowym lub bez
których nie można przystąpić do użytkowania.

7. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania zamówienia w zakresie
wszystkich prac wynikających z SWZ i PFU, w tym także wszelkie prace towarzyszące,
zabezpieczające, a także związane z utylizacją materiałów zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

8. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: umową, SWZ z załącznikami,
obowiązującymi przepisami, w tym: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ustawą dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wszelkimi:
przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, aktami
wykonawczymi.

9. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają także z:
wytycznych Zamawiającego, warunków i wytycznych konserwatorskich - uzyskanych
przez Wykonawcę na etapie prac projektowych, wymogów prawnych.

10. Wykonawca oświadcza, że:
l) na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko, uzyskał wszelkie informacje, które mogą

być konieczne lub pomocne do przygotowania rzetelnej oferty cenowej i realizacji
niniejszego zamówienia,

2) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami udostępnionymi przez
Zamawiającego oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń;

3) posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem
objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;

4) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej
ofercie i dokonał należytej wyceny zadania;

5) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności
niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;

6) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do jego
zrealizowania i oświadcza, że nie ma przeszkód do pełnego i terminowego wykonania
niniejszego zamówienia.

11. Przed przystąpieniem do wykonania prac/robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
brakujące stosowne zezwolenia, pozwolenia lub zgody albo zgłosić je właściwym
organom. Jeżeli wymagane będzie do tego pełnomocnictwo Zamawiającego,
Zamawiający udzieli go Wykonawcy we wnioskowanym niezbędnym zakresie.
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12. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który powoła się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika
budowy.

15. Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez podmioty
uprawnione w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia również po zakończeniu
realizacji projektu i po zakończeniu okresu umowy.

16. Wykonawca odpowiada za własne działania i zaniechania oraz Wykonawca odpowiada
jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób lub podmiotów, z
których pomocą zamówienie (w całości lub w jakiejkolwiek części) wykonuje, jak również
osób lub podmiotów, którym wykonanie zamówienia (w całości lub w jakiejkolwiek
części) powierza.

§2
OBOWIĄZKI DODATKOWE

l. Zamawiający jest zobowiązany do:
b) przekazania posiadanego dla zamówienia Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)

wraz z załącznikami,
c) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (robót)

- przekazanie nastąpi od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
użytkownika wraz z uzyskanymi ostatecznymi pozwoleniami na realizację robót
budowlanych (w zakresie w jakim są wymagane wg przepisów prawa); Zamawiający
dopuszcza możliwość rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę na
pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający wskazanie zakresu i terminu wykonania
robót, przed odebraniem kompletnej dokumentacji, o której mowa w§ l ust 5 pkt l.

d) odbioru wykonanego przedmiotu umowy gotowego i spełniającego wymogi
umowne,

e) zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, poza innymi

wymienionymi w umowie, w dokumentacji postępowania i dokumentach
towarzyszących umowie oraz wynikających z przepisów prawa, związanych z
opracowaniem dokumentacji, należą w szczególności:

4/31



Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

l) uzyskanie, opracowanie, wszelkich dokumentów i ich załączników do celów
projektowych i realizacji zamówienia,

2) opracowanie dokumentacji oraz przedmiarów robót poprzez przeprowadzenie przez
Wykonawcę pomiarów z natury, oględzin, odkrywek, sprawdzeń, itp., w terenie/na
obiektach objętych zadaniem,

3) zastosowanie optymalnych rozwiązań: projektowych, technologicznych,
eksploatacyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych, w celu uzyskania
nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które
ma być w oparciu o opracowaną dokumentację wykonane,

4) stała współpracy z Zamawiającym oraz uwzględniania uwag przez niego wnoszonych,
5) dokonanie wszelkich sprawdzeń i uzgodnień opracowanych projektów,
6) Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania dokumentacji projektowej pod

względem jej poprawności i zgodności z obowiązującymi normami oraz przepisami
techniczno-budowlanymi, kompletności, ani w żadnym innym zakresie.
Odpowiedzialność wyłączną w tym zakresie ponosi Wykonawca.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęte w dokumentacji rozwiązania.
8) ustanowienie kierowników budowy/robót posiadających stosowne uprawnienia

budowlane - zgodnie z zakresem realizowanym przez Wykonawcę robót, a także
ciągły nadzór kierowników nad prowadzonymi robotami.

9) przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty uzyskania prawomocnej
decyzji harmonogramu realizacji.

Szczegółowa forma i treść ww. harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Zamawiający ma prawo wnosić uwagi do zaproponowanego przez
Wykonawcę harmonogramu. W trakcie realizacji budowy możliwe są korekty
harmonogramu, przy czym wszelkie korekty nie mogą skutkować zmianą terminu
wykonania całości zamówienia. Korekty te nie będą stanowić zmiany Umowy i będą
dokonywane w trybie akceptacji propozycji korekty przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego.

10) organizowanie narad koordynacyjnych na wezwanie Zamawiającego.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw
dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących
postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia
terminowego wykonania Umowy. Z narad koordynacyjnych Wykonawca jest
zobowiązany sporządzić protokół z zapisami przebiegu spotkania z określeniem
terminów deklarowanych prac wraz ze wskazaniem stanu osobowego pracowników
na budowie. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy narady koordynacyjnej, protokół
sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

11) uzyskania stosownych zgód, pozwoleń, decyzji, dokonania zgłoszeń, (związanych
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z opracowywana dokumentacją, umożliwiających rozpoczęcie realizacji, związanych
z realizacją lub odbiorem inwestycji),

12) prowadzenie wszystkich rodzajów robót: przez osoby uprawnione, zgodnie ze
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami, normami,

13) poniesienie kosztów przyłączenia, opomiarowania oraz dostaw i zużycia na
potrzeby robót: energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz kosztów utylizacji
odpadów, wszelkich innych;

14) utrzymania w czystości i w porządku terenu budowy, swoich robót oraz otoczenia,
15) zabezpieczenia terenu budowy (robót) przed wstępem osób nieuprawnionych,
16) wykonanie dokumentacji fotograficznej przedmiotu zamówienia przed

rozpoczęciem prac budowlanych oraz po ich zakończeniu, w celu uniknięcia
ewentualnych roszczeń i zarzutów w stosunku do Wykonawcy w zakresie np.
uszkodzeń w otoczeniu prowadzonych robót, nieuzasadnionej ingerencji, braku
działań naprawczych; nie dopełnienie przedmiotowego obowiązku stanowi ryzyko
Wykonawcy;

17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników/podwykonawców/dalszych
podwykonawców w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót lub
ich działania lub zaniechania,

18) wykonanie przedmiotu umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

19) przedstawianie, osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego, przed
wbudowaniem materiałów/urządzeń, odpowiednich dokumentów
potwierdzających ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowania i
uzyskanie pisemnej akceptacji tej osoby,

20) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót certyfikatów, deklaracji
zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołów prób i regulacji i innych
dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do
oceny prawidłowości wykonanych robót,

21) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru prac zanikających lub
ulegających zakryciu,

22) uporządkowanie terenu budowy (robót) i zaplecza po zakończeniu robót i
przekazanie go w terminie ustalonym w umowie dla odbioru końcowego,

23) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, nie później niż
ze zgłoszeniem robót do odbioru końcowego, wraz z dokumentami wynikającymi z
postanowień niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach,

24) uwzględnienie w swoich działaniach i harmonogramie robót specyfikę obiektu i
wynikające stąd uwarunkowania realizacji, tj. z uwagi na równolegle prowadzone
roboty budowlane część obiektu będzie stanowić teren budowy (robót),

32)rozpoczęcie robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy,
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33)zapewnienie Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego
reprezentującym Zamawiającego nieograniczonego dostępu do dziennika budowy
i nieograniczonego wstępu na terenu budowy (robót).

3. Wykonawca ponadto zobowiązany jest:
l) do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia(tj. od dnia zawarcia umowy do

dnia końcowego odbioru robót) polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość
realizowanego zamówienia. Niedopełnienie powyższego stanowi ryzyko Wykonawcy i
nie powoduje zwolnienia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności,

2) do umożliwienia wglądu. Zamawiającemu oraz wszelkim instytucjom kontrolującym,
do wszelkich dokumentów związanych z realizowanym zamówieniem, w tym do
dokumentów finansowych Wykonawcy,

3) w przypadku kontroli zadania przez instytucje kontrolne, audyt. Wykonawca
zobowiązany jest do udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji
zadania,

4) do pisemnego lub ustnego (wg wskazania Zamawiającego) przedstawienia wszelkich
informacji lub dodatkowych dokumentów finansowych, rozliczających, podział kosztów
- wg potrzeb Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

5) do poniesienia pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za skutki działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz osób i podmiotów, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu
umowy, na terenie budowy (robót) z chwilą jego przejęcia, w tym za materiały i
urządzenia tam pozostawione oraz za ewentualne szkody powstałe na tym terenie, do
czasu końcowego odbioru robót i przekazania obiektu Zamawiającemu i naruszenie
praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót.

§3
TERMINY

l. Przy realizacji przedmiotu umowy, ustala się termin zakończenia w dniu dokonania
zgłoszenia, o którym mowa w § 12 ust 2 niniejszej umowy, jednak nie później niż 6
miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do ..............

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o
każdorazowym zagrożeniu opóźnienia realizacji niniejszego zadania. Niedopełnienie tego
stanowi ryzyko Wykonawcy i obciąża w skutkach wyłącznie Wykonawcę.

§4
PRZEJĘCIE TERENU BUDOWY

l. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych.

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania
terenu budowy: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy/techniczny. Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, Pozwolenie na budowę, Dziennik budowy.
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3. Wykonawca po przejęciu terenu budowy ponosi, aż do chwili odbioru przedmiotu
umowy, pełną odpowiedzialność prawną na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym
terenie, będące wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy oraz osób i podmiotów,
którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu umowy.

§5
OSOBY ODPOWIEDZIALNE

l. Ze strony Zamawiającego:
l) Na przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych

wyznacza się Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg (IRiD).
2) Zamawiający powoła Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Ze strony Wykonawcy:
l) główny projektant w osobie ............................... posiadający uprawnienia do

projektowania w specjalności architektonicznej nr...
2) kierownik budowy w osobie ........................................................ posiadającego

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń nr ..............

3. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 nowa osoba powołana do
pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania postawione w SWZ. Zmiana ta nie
może mieć wpływu na termin realizacji umowy. Zmiana wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.

4. Zmiany przedstawicieli stron nie wymagają aneksu.

§6
OBOWIĄZKI NA BUDOWIE

l. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie placu budowy własnym staraniem
i na własny koszt, zapewnienie prawidłowych warunków bhp i ppoż. oraz utrzymanie
porządku na budowie, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
naturalnego.

2. Prace związane z zabezpieczeniem robót, oznakowaniem miejsca robót
i uporządkowaniem terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych i należą
do obowiązków Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za organizację robót będących
przedmiotem umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone
Zamawiającemu i osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót.

5. Wykonawca zapewni niezbędną ilość potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie
według potrzeb zgodnie z zakresem umowy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek powiadomienia Inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminach prowadzenia robót ulegających zakryciu lub robót
zanikających na trzy dni przed wykonaniem tych robót; zgłoszenie nastąpi również
w formie wpisu do dziennika budowy.
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7. Proponowany termin odbioru robót zanikających musi umożliwić Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie ich wykonania pod kątem ilości i jakości przed zakryciem.

8. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązuje się
na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania
wykonanych robót, a następnie przywrócić teren robót do stanu poprzedniego bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§7
MATERIAŁY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
l) Materiały powinny odpowiadać wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie, oraz dokumentacji projektowej; dopuszcza
się stosowanie materiałów i produktów równoważnych pod względem parametrów
technicznych i jakościowych, na zasadach wskazanych w § 14 ust. 3.

2) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów, o których mowa w pkt. l, dokumenty określone w ustawie
o wyrobach budowlanych.

§8
PODWYKONAWCY

l. Wykonawca wykona siłami własnymi następujące roboty budowlane stanowiące
przedmiot umowy: ............................................ a Podwykonawcom powierzy wykonanie
następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrażona przez akceptację umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić
w szczególności, że:
l) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury/ rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót
budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego
wykonania wymaganiom określonym w SWZ, programie funkcjonalno-użytkowym,
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy.
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4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy,
dysponować personelem i sprzętem gwarantującym prawidłowe wykonanie
podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające
wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz dane
kierownika budowy wraz z jego uprawnieniami będą stanowiły załącznik do tej
umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
l) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzależniających zwrot kosztów zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może
nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane wraz z ich zakresem i wartością oraz z częścią
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż
10 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności
w następujących przypadkach:
l) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy

o podwykonawstwo, określonych w ust. 4.,
2) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji

o których mowa w ust. 7.,
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3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu
umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa ma być realizowana
przez podmiot trzeci na zasoby, którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio
od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy
przez Podwykonawcę,

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przez Zamawiającego,

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy
niż przewidywany umową dla tych robót,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń
do tego projektu. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później
niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego po pisemnym potwierdzeniu jej akceptacji, lub
w przypadku gdy Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu jej kopii nie
zgłosi do niej sprzeciwu na piśmie.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz każde jej zmiany, której przedmiotem są
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. l, pkt 2 oraz umów
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający
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temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000 zł.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego
reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 7-13.

19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone
w ust. 18, stosuje się zasady określone w ust. 7 -13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych
tą umową.

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje którymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań
dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy,
jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszają postanowienia niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
lub umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć
do przedkładanych projektów tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo -tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

23. W przypadku dokonania zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie § 13 niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia
powierzoną do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniają
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odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania
tej umowy przez Podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania
zmienionej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§9
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

l. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. l ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności:
wykonywanie prac przy realizacji prac techniczno - organizacyjnych na etapie
projektowania, roboty ziemne, brukarskie, instalacyjne i ogólnobudowlane, których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § l Kodeksu
pracy oraz dokumentowania zatrudnienia w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji,
gdy prace będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. l czynności.

3. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu, za pośrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. l. Oświadczenie to będzie
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte takim obowiązkiem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę
i zakresu obowiązków pracownika. Analogiczne oświadczenie dotyczące wykonywania
czynności wskazane w ust. l na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie
dostarczane zamawiającemu każdorazowo wraz z poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopią umowy o podwykonawstwo.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. l czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania dostarczenia w wyznaczonym przez siebie terminie oświadczeń, w tym

oświadczenia zatrudnionego pracownika i dokumentów, w tym poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania dostarczenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, za pośrednictwem

inspektora nadzoru inwestorskiego, o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia
osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej
zmiany.
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6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych postanowień, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności
wymienione w ust. l oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiązku.

7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę
potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. l,
gdy złożone oświadczenie o którym mowa w ust. 4 budzi wątpliwości Zamawiającego;
kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych dokumentów
przez Wykonawcę lub Podwykonawców, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia
umowy spółki lub uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania
(art. 230 Kodeksu spółek handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

§10
WYNAGRODZENIE

l. Zamawiający za wykonanie całego przedmiotu umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone na podstawie oferty. Wartość całości wynagrodzenia zgodnie z ofertą cenową
wynosi: brutto (łącznie z podatkiem VAT)............................ PLN.
(słownie:.....................................................................................................), w tym za wykonanie:
l) wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych

uzgodnień i decyzji potrzebnych do realizacji inwestycji, wartość wynagrodzenia
zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
brutto (łącznie z podatkiem VAT 23%)...................... PLN.
(słownie:..................................................................................................................),

2) robót budowlanych, wartość wynagrodzenia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
brutto (łącznie z podatkiem VAT 8%)......................... PLN.
(słownie:....................................................................................................................),

3) robót budowlanych, wartość wynagrodzenia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
brutto (łącznie z podatkiem VAT 23%)......................... PLN.
(słownie:....................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. l obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że określając cenę ryczałtową, starannie
zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz uwzględnił wszelkie koszty wynikające
z SWZ, niniejszej umowy, programu funkcjonalno-użytkowego oraz zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Niedoszacowanie lub pominięcie kosztów przez Wykonawcę
na etapie ustalania wysokości wynagrodzenia ofertowego nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ustępie l niniejszego
paragrafu.
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3. Wynagrodzenie może zostać zmienione w przypadkach i na zasadach określonych
w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadku
konieczności wykonania robót dodatkowych.

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego
zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8 Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne
wynagrodzenie po spełnieniu następujących warunków:

l) jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie
o podwykonawstwo. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio
do Zamawiającego.

2) Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz poinformuje Wykonawcę o prawie do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej płatności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
informacji.

3) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 2,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty. Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub,
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.

4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt l,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność
fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2 uwag wykazujących
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

5) Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

6) Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy niezwłocznego
przedłożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów
składanych wraz z wnioskiem o płatność.
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7) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy
należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi o których mowa w pkt 1,
i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag
o których mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą
zasadności takiej płatności.

8) Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi o których mowa w pkt 2
i potwierdzi zasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,
o których mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą
zasadność takiej płatności.

9) Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę robót budowlanych.

10) Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych.

11) Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

12) Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej
za uzasadnioną.

13) Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu,
któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem
w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem
Wykonawcy.

14) Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych
jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót
budowlanych, wynikającej z umowy.

§11
ROZLICZENIE
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l. Rozliczenie nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
bez istotnych wad i zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz zatwierdzoną
dokumentacją projektową.

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. l, płatne
będzie w następujący sposób:
l) na podstawie faktury częściowej za część przedmiotu umowy, wystawianej w oparciu

o protokół odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru, po
wykonaniu kompletu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnień i decyzji potrzebnych do realizacji inwestycji, tj. kwoty
........................................... zł brutto,

2) na podstawie faktury częściowej, wystawianej w oparciu o protokół odbioru
częściowego,

3) na podstawie faktury końcowej wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu
umowy wystawianej w oparciu o protokół odbioru końcowego w wysokości
pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, przy czym łączna wysokość
wynagrodzenia objęta fakturą nie może być niższa niż 20% wartości wynagrodzenia.

3. Faktura płatna będzie przelewem na wskazane na niej konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego (z zastrzeżeniem zapisów
§ 11 ust. 5). Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

4. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca:
Powiat Łódzki Wschodni
90-113 Łódź
ul. H. Sienkiewicza 3
NIP 725-18-38-572
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Łodzi
90-113 Łódź
ul. H. Sienkiewicza 3

5. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30 - dniowego
terminu płatności liczonego od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury.

6. Jednocześnie z wystawieniem faktury Wykonawca złoży Zamawiającemu zestawienie
należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z dowodami
potwierdzającymi spłatę zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych umów
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy.

7. Termin, o którym mowa w ust. 3 rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego
wystąpienia następujących przesłanek:
l) przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty na rzecz wszystkich

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający
wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, potwierdzających, że wszelkie
wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi,
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stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami
i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez
Wykonawcę uregulowane - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy,

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia
należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub
dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy.

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o numerze .................................................
służy prowadzeniu działalności gospodarczej i przy tym rachunku funkcjonuje rachunek
VAT służący mechanizmowi podzielonej płatności.

10. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zmiany nr rachunku bankowego służącego
prowadzeniu działalności gospodarczej do niezwłocznego poinformowania na piśmie
o tym fakcie Zamawiającego.

11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy
odbywać się będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający poinformuje
Wykonawcę w formie pisemnej o:
l) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia,

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę,

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w pkt l, pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt l
Zamawiający może:
l) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiający potrąci kwotę
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym

mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa
w ust. 12 pkt 2.

§12
ODBIÓR ROBÓT

l. Odbiór częściowy
l) Odbiór częściowy przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, będzie

prowadzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego;

2) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru
częściowego obejmujący dokumentację projektową, który upoważnia do wystawienia
faktury VAT;

3) Wykonawca (Kierownik budowy) zgłosi gotowość do odbioru częściowego zakończony
zakres robót poprzez zawiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego (pisemnie lub
elektronicznie, z potwierdzeniem odbioru) oraz dokonanie wpisu do dziennika budowy,
w przypadku robót budowlanych;

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy, po uzgodnieniu z Zamawiającym, termin
rozpoczęcia czynności odbioru częściowego w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia;

5) W terminie odbioru częściowego Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego:

4.1) oświadczenie, że zakres objęty odbiorem częściowym został wykonany zgodnie
z projektem i sztuką budowlaną,

4.2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających
wbudowanie wyrobów zgodnych z projektem i dopuszczonych do obrotu.

6) Protokół z odbioru częściowego wskazujący zaawansowanie rzeczowo - finansowe
realizacji zadania będzie podstawą do wystawiania faktury częściowej.

2. Odbiór końcowy
l) Wykonawca (Kierownik budowy/robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru

końcowego poprzez złożenie zawiadomienia na piśmie w kancelarii Zamawiającego po
uprzednim dokonaniu stosownego wpisu w dzienniku budowy/robót i potwierdzeniu
zakończenia robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po zatwierdzeniu
kompletu dokumentów odbiorowych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni
od daty złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. l powiadamiając o tym
Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem
zobowiązania wynikającego z umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

4) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca
nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń
oraz nie przedstawił Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentów, o których
mowa w ust. 6.
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5) Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła Komisję
odbiorową.

6) Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Komisji
odbiorowej zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentów odbiorowych (posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki,
skoroszyty, segregatory, itp.), w tym:

a) oceny i opinie techniczne,
b) protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów, szczególnie robót zanikających

i ulegających zakryciu,
c) oświadczenia Kierownika budowy/robót:

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
oraz przepisami;
wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu;
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

d) dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu;

e) dokumentację techniczną powykonawczą;
f) przekazanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do uzyskania przez

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
g) kosztorys powykonawczy;
h) sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru robót wykonanych przez

Podwykonawcę, w przypadku jego udziału w robotach budowlanych;
i) inne dokumenty, w tym z ustaleń technicznych.

7) W toku odbioru przedmiotu umowy zostanie protokolarnie dokonany odbiór robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do
usunięcia. Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej - jeżeli wady nie
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; jeżeli wady
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

§13
ZMIANA UMOWY

l. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy, które nie są zmianami istotnymi. Zmiana
umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny
w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności zmiana dotyczy okoliczności, o których
mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy, na podstawie
art. 455 ust. l., pkt l ustawy Pzp, wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się
przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania
umowy, lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności
w wypadku:
l) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - w takim przypadku nastąpi zmniejszenie

wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w oparciu
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o odpowiednie pozycje kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt Id), przy czym
minimalna wartość zamówienia wyniesie co najmniej 70% wartości wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 10 ust. l.

2) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę
i Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiają
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią w ustalonym terminie, takich
jak:
a) niesprzyjających warunków atmosferycznych znacznie odbiegających

od udokumentowanej średniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią ich wykonania,

b) napotkania znalezisk archeologicznych lub niewybuchów,
- wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania zamówienia o czas
odpowiadający ilości dni przekraczających średnią wieloletnią występowania
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub usunięcia bądź zabezpieczenia
znaleziska,
c) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy powodujących

konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, o czas
niezbędny do uzyskania tych dokumentów, w tym w szczególności nałożenia
na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne
na etapie składania ofert,

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w ustawowym terminie, a także
w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub
uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian
lub uzupełnień w projekcie, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich
uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego
i kompletnego wniosku o ich wydanie. Przedłużenie terminu nastąpi o okres jaki
wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu.

3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, takich jak np.:
a) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,
- wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania zamówienia o czas
trwania protestów, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych lub usunięcia
kolizji,
b) wprowadzenia zmian przepisów podatkowych,
- wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej
wysokości z uwzględnieniem zmiany stawek podatkowych,
c) wystąpi konieczność udostępnienia terenu budowy (robót) innemu wykonawcy.

4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres
zamówienia zawarty w ofercie, wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia
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ryczałtowego wynikająca z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych
z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny
ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę wynagrodzenia
ryczałtowego,

5) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, aby zapewnić zgodność przedmiotu
umowy z tymi przepisami, o czas niezbędny Wykonawcy do wprowadzenia
modyfikacji w dokumentacji;

6) skierowania żądania wstrzymania robót budowlanych, lub wydania zakazu
prowadzenia robót budowlanych, przez organ administracji publicznej lub gestorów
infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robót budowlanych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności
realizacji robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie
warunków, o których mowa w art. 455 ust. l pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
z zastrzeżeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp. Wartość robót dodatkowych zostanie ustalona
w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaoferowane przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w przypadku gdy zmiany te nie powoduję zmiany ogólnego
charakteru umowy. Wówczas wartość robót zostanie ustalona w oparciu o ceny i
wskaźniki cenotwórcze zaoferowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 455 ust. l,
pkt 2 i pkt4 z zastrzeżeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp, uwzględniające m.in. wystąpienie siły
wyższej, w tym związane ze stwierdzeniem przez Zamawiającego, że okoliczności
związane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy w zakresie:

l) zmiany terminów wykonania umowy lub jej części określonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji zamierzenia,

2) zmianę sposobu wykonania robót budowlanych.
7. Warunkiem roszczenia o zmianę umowy, spowodowanego siłą wyższą lub utrudnieniami

i ograniczeniami związanymi z epidemiami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest
niezwłoczne wzajemne poinformowanie drugiej strony umowy zarówno o wystąpieniu
siły wyższej jak i o jej wpływie na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił
lub może wystąpić na skutek:

l) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na wykonawcę
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
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3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrów;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają
możliwość wykonania umowy;

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte
wykonanie umowy.

9. Strona niniejszej umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności,
o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie.

10. Warunki dokonania zmian umowy:
l) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie;
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:

a) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy,
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
c) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie

Wykonawcy,
d) opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.

11. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych wust. 2-6 będzie stanowił protokół
konieczności podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

12. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu
do umowy.

13. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w § 5.
14. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dokonana przez Wykonawcę w trakcie jej trwania.

§14
ROBOTY DODATKOWE, ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

l. Zakres rzeczowy robót dodatkowych określa się na podstawie protokołu konieczności
przygotowanego przez Wykonawcę po jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt
ld),zostaną przyjęte ceny jednostkowe robót nie wyższe niż średnie ceny obowiązujące
na terenie województwa łódzkiego, wynikające z ogólnodostępnych publikacji
branżowych, obowiązujące w dacie kalkulacji do protokołu konieczności. W przypadku
braku cen, o których mowa powyżej kalkulacja będzie dokonywana przez Strony w
oparciu o stawki funkcjonujące w obrocie na terenie województwa łódzkiego.

3. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie równoważne w stosunku do własnej oferty.
W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu opis zamienników
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z podaniem typu, producenta i danych technicznych oraz dokumenty konieczne dla
dokonania jednoznacznej oceny, że zamiennik spełnia wymagania Dokumentacji.

4. Ocena równoważności zostanie dokonana przez autora Dokumentacji i Zamawiającego
oraz inspektora nadzoru w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów
w tym zakresie przez Zamawiającego. Bez zgody ww. podmiotów Wykonawca nie może
zastosować rozwiązań równoważnych, pod rygorem możliwości odmowy odbioru robót.

5. Wprowadzenie równoważnych rozwiązań nie powoduje zmiany wynagrodzenia, o którym
mowa w § 10 ust. l.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

l. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości (5,0 %)
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. l, tj. kwotę

PLN (słownie:.............................................................................................................)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Całość zabezpieczenia tj. ............................... PLN została wniesiona przez Wykonawcę

przed podpisaniem umowy w formie ............................................
4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

l) zabezpieczenie gwarantujące należyte i zgodne z umową wykonanie zamówienia
w wysokości 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust. l.
na kwotę ............................... PLN zostanie uwolnione/zwrócone w ciągu 30 dni od dnia
spisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

2) zabezpieczenie roszczenia Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady lub
gwarancji w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego
w ust. l. na kwotę ............................. PLN zostanie uwolnione/zwrócone nie później niż
w piętnastym dniu po upływie terminu odpowiednio rękojmi za wady lub gwarancji.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy
od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona do pokrycia
roszczeń z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub
gwarancji.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną względem roszczeń Zamawiającego
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności
Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ani ich cesja
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie
z ustawą prawo zamówień publicznych.

§16
KARY UMOWNE

l. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zastosowanie
mieć będą kary umowne, bez względu na wysokość powstałej szkody i jej charakteru. Łączną
maksymalną wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron, określono na
25% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. l.
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2. W wypadku, jeżeli szkoda powstała w następstwie niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający może
dochodzić odszkodowania przewyższającego ich wysokość na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
l) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia

brutto ustalonego w § 10 ust. l umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad - 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. l

umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu usunięcia wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 %

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. l. umowy,
4) za zawarcie umowy o podwykonawstwo bez akceptacji umowy przez Zamawiającego

lub zmianę Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 3 000,00 zł,
5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł,
6) za wykonywanie robót określonych w § 9 ust. l umowy przez osoby niezatrudnione

na podstawie umowy o pracę w wysokości l 000,00 za każdy stwierdzony przypadek,
przy czym kara ta może być nakładana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby.

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł,

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości l 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy
w przypadku, o którym mowa w art. 464 ust. 10, pomimo wezwania do zmiany umowy
w wysokości 2 000,00 zł,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie waloryzacji zapłaty
podwykonawcy w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 4, w wysokości
3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 10 ust. l. umowy.

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w protokole odbioru robót, Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze
usunięcie wad na koszt Wykonawcy. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę
w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiającemu służy prawo do zastępczego usunięcia tych
wad na koszt Wykonawcy.

6. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu z zastrzeżeniem pkt.l.

§17
GWARANCJA l RĘKOJMIA

l. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy oraz w okresie
gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za
wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku,
gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności
przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką
budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wykonawca zapewnia,
że wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot
umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy
i odebrane roboty na okres ....miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji jakości i rękojmi dokonają
przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego i spisania protokołu
pogwarancyjnego.

4. Termin przeglądu, zostanie określony przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia będą wiążące dla Wykonawcy.

5. O wykryciu ujawnionych wad podczas okresu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający
zawiadomi pisemnie wykonawcę (faksem lub drogą elektroniczną).

6. W razie ujawnienia się wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta
jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości,
Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru
pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi i dochodzeniem uprawnień z tytułu
gwarancji jakości.

7. W okresie objętym gwarancją jakości i rękojmią Wykonawca zobowiązany jest do usuwania
na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego wad,
nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia
od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu.

8. W przypadku niedotrzymania tego terminu. Zamawiającemu służy prawo do powierzenia
wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiający będzie dochodził
zwrotu należności w stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonania zastępczego.

9. Usunięcie wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi powinno być potwierdzone pisemnie
przez Zamawiającego.

10. Z czynności przeglądu pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia oraz terminy na usunięcie stwierdzonych wad.

11. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi nie może odmówić usunięcia
wad przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

12. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji
jakości i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem
terminu gwarancji jakości i rękojmi.

13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad wykrytych jeszcze przed końcowym
odbiorem prac na zasadach opisanych jak w niniejszym paragrafie.

§18
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

l. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach i terminach:
l) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu
bezusterkowego wykonania części umowy,

2) Wykonawca realizuje prace projektowe w sposób niezgodny z PFU i zapisami umowy,
wskazaniami Zamawiającego pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego albo opóźnia się
z robotami ponad 30 dni, w stosunku do harmonogramu,

4) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z § 6 ust. l, 2, 3 i7 umowy pomimo
wezwania Zamawiającego do usunięcia wskazanych naruszeń umowy oraz w przypadku
opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy skutkującego naliczeniem kar umownych
do poziomu ustalonego w § 16 ust. l,

5) w przypadku dokonywania co najmniej dwa razy bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy,

6) jeżeli zostanie ogłoszone rozwiązanie lub likwidacja jego firmy(przedsiębiorstwa),
7) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z § 9 lub nie spełnia warunku

o którym mowa w § 9 ust 9,
8) gdy odbiór końcowy ujawni wady przedmiotu umowy nienadające się do usunięcia.

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych
w ust. l. i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy. Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
l) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt własny, w zakresie obustronnie

uzgodnionym z Zamawiającym.
2) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych

oraz zabezpieczających;
w terminie 14 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół „inwentaryzacji robót w toku" wraz z kosztorysem
powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Protokół „inwentaryzacji
robót w toku" stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 2. usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza będące jego
własnością.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o sporządzeniu protokołu odbioru oraz
do zaptatywynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, które zostały wykonane
do dnia odstąpienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat
w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§19
ŚRODKI W BUDŻECIE

3)

4)
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Na realizację niniejszej umowy Zamawiający posiada środki w budżecie Powiatu na rok 2026
w dziale 852, rozdziale 85295, § 6050 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2026-2030.

§20
PRAWA AUTORSKIE

l. Strony ustalają, że dokumentacja projektowa stanowiąca część przedmiotu umowy
określonego w § l umowy stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r.póz. 24).

2. Wykonawca poprzez podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej przekazuje
Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 umowy prawa autorskie do
opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy na niżej wymienionych polach
eksploatacji:

l) wykorzystanie opracowań do realizacji inwestycji,
2) zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną,

zapisu techniką cyfrową,
3) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci komputerowej

i teleinformatycznej, w tym Internetu,
4) wykorzystywanie opracowania w celach uzyskania wszelkich dostępnych form

pomocy finansowej na realizację inwestycji,
5) przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych

z realizacją inwestycji.
3. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich majątkowych

i osobistych i pokrewnych osób trzecich zaistniałych w trakcie lub w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób
trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem
możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

§21
KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.,
str. l; zwanym dalej „RODO") informujemy, że:

l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni z
siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 42 633-71-91, fax. 42 632-93-11 e-mail:
powiat@lodzkiwschodni.pl;
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2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym,

b) wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z
udzielanym zamówieniem, na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO, wynikającym z
ustawy z dnia 27n sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia
Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie Centralnego
Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

w oparciu o art. 74 ustawy,
b) podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie

odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe wykonawcy, z którym zawarta
zostanie umowa będą udostępnione Ministrowi Finansów i Gospodarki z dnia 30
marca 2026 r. w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów
Publicznych;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. l ustawy przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Dane osobowe z Centralnego Rejestru Umów będą usuwane po
upływie 5 lat licząc od roku, w którym umowa przestała obowiązywać;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
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postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego zafqcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO [prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania (art. 22)

10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. l lit. c RODO;

11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Moniuszki la, 00-193 Warszawa.

§22
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l. Opłaty i kary za niestosowanie i przekroczenie w trakcie robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, wymagań ppoż. oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie.

3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

4. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku
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takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie
doręczone.

6. Realizując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie
sygnalistów (Dz. U. póz. 928) w Starostwie Powiatowym w Łodzi obowiązują procedury
dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego - Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.

7. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

8. Każda ze stron ma prawo pisemnie wezwać drugą stronę do podjęcia negocjacji w celu
należytego wykonania umowy.

9. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia będą skierowane na
drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

10. Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

11. W sprawach nieuregulowanych umową oraz we wszelkich kwestiach związanych z jej
wykonywaniem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§23
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch
egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Załącznikami do umowy są:
l) dokument ubezpieczenia,
2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAMAWAJĄCY: WYKONAWCA:
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