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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.................................... 
 

zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji  
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 7, 71–245 Szczecin,  
reprezentowaną przez …………………….  
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
 
 
a 
… 
… 
w imieniu której działa/ją: 
… 
… 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” lub „Projektantem” 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym na realizację robót budowlanych  
pn. Przebudowa Kortów Tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), zw. dalej „ustawą pzp”. 

 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania jako przedmiot umowy, 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Kortów Tenisowych przy 
al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie.”, w formule zaprojektuj i wybuduj,  
zw. dalej „Zadaniem” lub „przedmiotem umowy” lub „inwestycją”. 

2. Zadanie obejmuje: 
1) wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej (w tym 

technicznej) w oparciu o udostępniony Program Funkcjonalno-Użytkowy,  
o którym mowa w ust. 3 pkt 1 oraz zgodnie z dokumentami zamówienia, 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, 

3) wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej robót 
budowlanych,  

4) sprawowanie nadzoru autorskiego. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w: 

1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania „PRZEBUDOWA KORTÓW 
TENISOWYCH przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie z listopada 2025r. 
opracowanym przez mgr inż. Dagmarę Adamy – Kołodziejską Biuro 
Architektoniczne MD, zwanym dalej „PFU”; 

2) pozostałych dokumentach zamówienia dla Zadania; 
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3) ofercie Wykonawcy. 
4. Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczególności: 

1) Etap pierwszy Zadania (1 Kamień Milowy), zw. dalej „etapem pierwszym” lub 
„1 Kamieniem Milowym” obejmujący:  
a) opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej  

(w tym dokumentacji technicznej) potrzebnej do wykonania Zadania  
wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich oraz uzyskanie  
w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, opinii, wytycznych, 
pozwoleń, uzgodnień, decyzji i dokonanie wszelkich wymaganych 
przepisami prawa zgłoszeń,  

b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej i ostatecznej  
decyzji o pozwoleniu na budowę dla robót związanych z inwestycją 
Przebudowa Kortów Tenisowych, na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Projektu Budowlanego (wraz z Projektem Technicznym)  
i innych dokumentów koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, 

c) reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach, o których mowa lit. a i b 
powyżej; 

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej „etapem drugim” obejmujący przeprowadzenie 
robót budowlanych, w tym: 
2 Kamień Milowy 
a) realizacja robót budowlanych zgodnie z uzyskanym, ostatecznym 

pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową (w tym techniczną) 
wskazaną w § 3 i 4, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, w zakresie budowy  kortu centralnego, trybuny, muru 
oporowego, zagospodarowania terenu przy korcie centralnym,  
z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, technologii oraz na czas 
realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich, 

b) wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie, w zakresie o którym mowa w lit. a powyżej,  
a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami  
w celu możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po wykonanych 
robotach budowlanych. 

3 Kamień Milowy 
a) realizacja robót budowlanych zgodnie z uzyskanym, ostatecznym 

pozwoleniem na budowę i dokumentacją techniczną wskazaną w § 3 i 4, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w zakresie 
pozostałych robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  
w tym budynku z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, 
technologii oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych  
i uprawnionych zasobów ludzkich, 

b) wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie, w zakresie o którym mowa w lit. a powyżej,  
a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami  
w celu możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po wykonanych 
robotach budowlanych. 

3) Etap trzeci Zadania, zw. dalej „etapem trzecim”: 
obejmujący sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót 
budowlanych, prowadzonych przez Wykonawcę na podstawie wykonanej 
dokumentacji projektowej (w tym technicznej), poprzez: 
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a) sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, 
technicznym i specyfikacjami; 

b) ocena zgodności zastosowanych rozwiązań technicznych - w tym 
wykorzystywanych materiałów, z dokumentacją projektową (w tym 
techniczną); 

c) udział w kontrolach istotnych elementów robót; 
d) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i radach budowy; 
e) udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu; 
f) udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym w zakresie rozwiązań 

projektowych; 
g) ocena zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową, 
h) sporządzanie opinii, uzgodnień i wyjaśnień projektowych; 
i) prowadzenie zestawienia zmian i ustaleń dokonanych w ramach nadzoru 

autorskiego; 
j) opracowywanie oraz uzgadnianie zmian dokumentacji wynikających  

z konieczności dostosowania projektu do warunków ujawnionych w trakcie 
robót budowlanych, przygotowywanie rysunków zamiennych  
i uzupełniających; 

k) opracowanie niezbędnych Projektów Warsztatowych, Projektów 
Technologicznych oraz Projektów Zabezpieczeń wykopów, skarp lub innych 
elementów infrastruktury istniejącej. 

5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych 
do należytego wykonania Zadania opisanych w dokumentach zamówienia, w tym 
w niniejszej umowie oraz w obowiązującym prawie oraz zaleceniach właściwych 
organów administracji publicznej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą 
starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu 
usługi, zgodnie z PFU, zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a 
nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie 
materiały i urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata 
przed dniem zawarcia niniejszej umowy, objęte certyfikatem w zakresie tzw. znaku 
bezpieczeństwa wskazującego na zgodność z aktualnymi normami, aprobatą 
techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały 
wyszczególnione w dokumentach zamówienia, a są konieczne do realizacji 
przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się z dokumentami postępowania, miejscem realizacji zamówienia 

oraz wszystkimi warunkami i czynnikami mogącymi mieć wpływ na prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy i wycenę oferty; 

2) brał udział w wizji lokalnej terenu objętego inwestycją, dokonał oględzin 
miejsca przyszłych prac i uwzględnił jego specyfikę w ofercie; 

3) zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i innymi 
okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi 
w tym zakresie żadnych zastrzeżeń;  

4) uzyskał wszelkie niezbędne informacje, wyjaśnienia i dane konieczne do 
prawidłowego sporządzenia oferty; 

5) oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Zadania w zastanych 
warunkach, z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy. 
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9. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się:  
1) udzielić Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, na wniosek 

Wykonawcy, odpowiednich pełnomocnictw do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami 
w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, 
warunków technicznych, decyzji administracyjnych, a także innych 
dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy; 

2) na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania; 
3) dokonywać odbiorów poszczególnych etapów przedmiotu umowy zgodnie  

z niniejszą umową.  
10. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy przy użyciu 

produktów ICT, usług ICT oraz procesów ICT odpowiadających treści oferty, treści 
dokumentów zamówienia oraz odnośnie których nie wydano rekomendacji , o której 
mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes 
bezpieczeństwa państwa, a także decyzji lub innego aktu w związku którym dany 
produkt ICT, usługa ICT lub konkretny proces ICT powinien zostać wycofany  
z użytkowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu 
rzeczowo terminowo - finansowego (dalej także: HRTF) określającego terminy 
realizacji oraz kwoty wynagrodzenia za wykonanie wszystkich etapów Zadania,  
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po akceptacji przez Zamawiającego,  
harmonogram rzeczowo terminowo - finansowy stanowić będzie załącznik nr 3 do 
umowy. 

12. Strony oświadczają, że przy realizacji przedmiotu umowy będą ze sobą 
współdziałać, mając przede wszystkim na względzie cel gospodarczy umowy, jej 
postanowienia, a także poszanowanie interesów drugiej Strony. W przypadku, gdy 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi, zajęcie 
stanowiska lub dokonanie innej czynności wymaganej ze względu na terminową  
i merytorycznie uzasadnioną realizację przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający 
udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczących czynności 
wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dłuższym 14 dni 
roboczych od otrzymania wystąpienia drogą elektroniczną na adres 
………………….. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
termin 14 dni roboczych będzie terminem niewystarczającym na udzielenie 
odpowiedzi lub zajęcie stanowiska, Zamawiający dokona powyższych czynności 
bez zbędnej zwłoki. 
 

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, 
Inspektorzy Nadzoru 

§ 2 
1. Koordynatorem realizacji umowy, ze strony Zamawiającego, podczas realizacji 

Zadania, będzie: ………………………..  
2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, podczas realizacji inwestycji.  
3. Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji Zadania będzie: ………………… 
4. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu 

umowy: 
1) Projektant w specjalności architektonicznej - XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
2) Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - XXXXXXXXXXXXXX, 
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3) Projektant w specjalności sanitarnej - XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
4) Projektant w specjalności elektrycznej - XXXXXXXXXXXXXXXX, 
5) Kierownik budowy – XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
6) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – XXXXXXXXXXXXXX 
7) Kierownik robót sanitarnych - XXXXXXXXXXXXXXXX, 
8) Kierownik robót teletechnicznych - XXXXXXXXXXXXXXXX, 
9) Dendrolog - XXXXXXXXXXXXXXXX, 
10)  Ornitolog - XXXXXXXXXXXXXXXX, 

5. Osoby posiadające uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami 
budowlanymi, o których mowa w ust. 4 pkt 1-10, muszą posiadać, przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy, aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od 
odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje  
w budownictwie, zawarte w ramach przynależności odpowiednio do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP.  

6. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do 
przedkładania Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania 
przez Zamawiającego, dokumentów potwierdzających przynależność osób,  
o których mowa w ust. 5 do odpowiednio właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 
lub Izby Architektów RP oraz dowodów opłacania składek obowiązkowego 
ubezpieczenia OC ww. osób.  

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność projektantów, o których mowa 
ust. 4 pkt 1-4 na radzie budowy oraz terenie prowadzenia robót na każde wezwanie 
Zamawiającego oraz nadzoru inwestorskiego dostarczone Wykonawcy drogą 
pisemną lub elektroniczną najpóźniej na 2 dni przed terminem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą osobistą obecność kierownika 
budowy na terenie prowadzenia robót, w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
co powinno być potwierdzane co najmniej codziennym (w dni robocze) wpisem  
w dzienniku budowy. 

9. Wykonawca obowiązany jest zapewnić obecność kierownika budowy,  kierownika 
robót i nadzór autorski na każdej zwołanej radzie budowy. 

10. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni na zasadach określonych w niniejszej 
umowie, podczas realizacji etapu drugiego, odpowiednio którejkolwiek z osób,  
o których mowa w ust. 4 pkt 5-10 lub w § 9 ust. 2 w zw. z ust. 3 umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika 
budowy, kierownika robót lub Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego. W takiej 
sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje 
do dnia zakończenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostaną naliczone kary 
umowne, o których mowa w § 19 umowy. 

11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, może nastąpić na 
pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 poniżej, 
stanowi zmianę umowy i odbywa się na zasadach określonych w § 20. 

12. W przypadku krótkotrwałej (nieprzekraczającej jednorazowo 2 tygodni) przeszkody  
w sprawowaniu funkcji przez kierownika budowy lub kierownika robót, 
spowodowanej w szczególności chorobą lub urlopem - Wykonawca może 
ustanowić zastępcę danej osoby (dalej: zastępca). Ustanowienie zastępcy 
następuje na wniosek Wykonawcy składany Zamawiającemu co najmniej w formie 
dokumentowej i wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Wskazanie zastępcy na zasadach określonych w zdaniu 
poprzednim nie stanowi zmiany umowy, o której mowa w ust. 11 zdanie drugie. 
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13. Zastępca, o którym mowa w ust. 12, musi posiadać uprawnienia co najmniej  
w zakresie określonym w dokumentach zamówienia dla osoby, którą zastępuje.  
Do wniosku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Wykonawca każdorazowo dołącza 
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w zdaniu 
pierwszym. Dodatkowo, przed przystąpieniem do sprawowania funkcji przez 
odpowiednio zastępcę kierownika budowy lub zastępcę kierownika robót, 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia  
i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a. 

14. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 działają w granicach uprawnień nadanych im ustawą 
oraz w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego. O ile z przepisów 
ustawy nie wynika inaczej, ww. osoby nie są uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie są uprawnione do 
dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczących wykonania robót 
dodatkowych lub robót zamiennych. 
 

Dokumentacja techniczna 
§ 3 

1. Etap pierwszy Zadania obejmuje opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej (w tym technicznej) zawierającej: 
1) dane wyjściowe w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania przedmiotu 

umowy oraz poprawnego wykonania robót budowlanych i zgodnego z prawem 
użytkowania w tym: uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów, uzyskanie kopii mapy zasadniczej, opracowanie 
mapy do celów projektowych, inwentaryzacja obiektów w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, decyzji, warunków technicznych  
i realizacyjnych związanych z Zadaniem i inne dane wyjściowe umożliwiające 
poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz poprawne wykonanie robót 
budowlanych; 

2) projekt budowlany (wszystkie branże, w pełnym wymaganym przepisami 
zakresie branż). Projekt budowlany musi posiadać wszystkie niezbędne 
uzgodnienia oraz zostać zatwierdzony przez właściwy organ administracji 
budowlanej. Projektant, w imieniu Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć 
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

3) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę robót budowlanych; 

4) projekt techniczny (wykonawczy wszystkie branże, w pełnym wymaganym 
przepisami zakresie branż). Projekt wykonawczy musi być kompletny z punktu 
widzenia celu, jakiemu ma służyć i ma zawierać niezbędne opisy i rysunki 
wykonawcze; 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie 
branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie branż). Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą zawierać podział 
całego zadania, w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych  
i przystąpienie do użytkowania; 

6) przedmiary robót (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie 
branż); 

7) kosztorysy ofertowe (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami 
zakresie branż) sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja 
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szczegółowa powinna polegać na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy 
iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych 
nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów 
materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów 
pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług – według 
formuły: 
Ck = Σ L * (n * c + Kpj + Zj) + PV 
gdzie: 
Ck - oznacza cenę kosztorysową, 
L - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych, 
n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, 
pracy sprzętu i środków transportu technologicznego - ns, 
c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową 
stawkę robocizny kosztorysowej - Cr, ceny jednostkowe materiałów - Cm, ceny 
jedn. maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technolog. - Cs, 
n * c - oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg 
wzoru: 
n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs 
gdzie: 
Mpj - oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową, 
Kp - oznacza koszty pośrednie, 
Kpj - oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową, 
Z - oznacza zysk kalkulacyjny, 
Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, 
PV - oznacza podatek od towarów i usług (VAT). 
Koszty materiałów pomocniczych oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów 
materiałów pomocniczych i podstawy ich naliczania. Koszty pośrednie w 
kosztorysie oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów pośrednich i ustalonej 
podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie preliminarza. W kalkulacji 
szczegółowej ujmuje się koszty wszystkich materiałów łącznie z kosztami 
zakupu; 

8) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (wszystkie branże, w pełnym 
wymaganym przepisami zakresie branż); 

9) harmonogram rzeczowo terminowo- finansowy zawierający elementy robót, 
terminy ich wykonania oraz wartości – opisane i wyliczone w kosztorysach 
ofertowych, ukazujący płatności na zasadach opisanych w § 14; Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić ww. harmonogram na bazie HRTF, o którym mowa 
w § 1 ust. 11 umowy, tj. rozbudowując złożony uprzednio HRTF o ww. elementy 
przewidziane dla etapu drugiego Zadania; od dnia akceptacji przez 
Zamawiającego (co najmniej w formie dokumentowej), HRTF zaktualizowany 
zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, zastępuje harmonogram 
rzeczowo terminowo- finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 11 umowy;    

10) oświadczenie projektantów o kompletności dokumentacji technicznej, 
zgodności z obowiązującymi przepisami, wymaganiami funkcjonalno-
użytkowymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 

11) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zadania lub raport 
oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego obowiązujące 
przepisy); 

12) projekty rozbiórek istniejących obiektów nadziemnych i podziemnych  
i usunięcia ewentualnych kolizji elementów istniejących oraz odpowiedniego 
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zabezpieczenia istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do 
pozostawienia (jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy); 

13) dokumentację geologiczno-inżynierską o szczegółowości niezbędnej do 
dokładnego rozpoznania warunków posadowienia (jeżeli wymagają tego 
obowiązujące przepisy); 

14) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania 
wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, 
obejmujących także teren zewnętrzny, a w szczególności określających 
kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów; 

15) inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z gospodarką zadrzewienia 
przygotowaną w sposób określony w załączniku nr 3 do Obowiązków 
Podmiotów Miejskich służących wdrożeniu Standardów utrzymania, ochrony  
i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin, stanowiących Załącznik nr 2 do 
Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w 
sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta 
Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu (ze zm.), zw. dalej 
„Obowiązkami”; 

16) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat 
dendrologiczny; 

17) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony 
drzew (SOD)), przygotowany według załącznika nr 6 do Obowiązków, 
zawierający uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjęte 
rozwiązania projektowe dotyczące zieleni oraz zweryfikowany pod kątem 
wymagań dotyczących zawartości dokumentacji i treści Standardów 
utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin, zwanych dalej 
"Standardami", stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/21 
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów 
utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz 
obowiązków służących ich wdrożeniu (ze zm.). 

2. Dokumentacja techniczna zostanie uzgodniona przez Wykonawcę ze Społeczną 
Powiatową Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz koordynatorem do 
działań związanych z przygotowaniem nowych inwestycji, pod kątem zapewnienia 
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

3. W ramach realizacji etapu pierwszego Zadania Wykonawca przygotuje  
i dostarczy Zamawiającemu projekt protokołu końcowego odbioru dokumentacji, 
o którym mowa w § 13 z wyszczególnieniem ilościowym przekazywanej 
dokumentacji technicznej. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową (w tym 
techniczną) zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie 
uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia  
i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami.  
W szczególności dokumentacje projektowe, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:  

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 
2) przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo Budowlane, obowiązującymi do dnia 19 września 2026 r.,  
z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych; 

3) Ustawą z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych; 
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4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego; 

5) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

6) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

8) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie 
opracowania np. ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.; 

9) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM; 
10) innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami 
prawa wymienionymi w PFU, a także warunkami pożarowymi, warunkami 
higienicznymi i zdrowotnymi, warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii, a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/21 Prezydenta Miasta 
Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i 
rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich 
wdrożeniu (ze zm.). 

W przypadku zmiany przepisów prawa w okresie realizacji Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania przepisów obowiązujących w dacie wykonywania 
poszczególnych czynności. 

5. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania określone zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jej treść powinna być 
dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót 
budowlanych. 

6. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania 
bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji technicznej do 
opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane 
nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub 
szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą 
konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 
możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów 
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować 
określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego 
każdorazowego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie 
na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych.  
W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
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produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć 
także pisemne uzasadnienie ich użycia. 

8. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dokumentach uzgodnionych lub 
zaopiniowanych przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin, Projektant zobowiązany 
jest z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć dokumentację, w celu jej uzgodnienia 
lub zaopiniowana, do Biura Ogrodnika Miasta Szczecin, w ilościach i postaciach 
przewidzianych w Zarządzeniu Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 
marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni 
Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu (ze zm.). 

9. Przy realizacji etapu pierwszego Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do: 
1) uzgadniania z Zamawiającym na etapie prac projektowych rozwiązań 

funkcjonalno-użytkowych, doboru materiałów budowlanych, technologii  
i standardu wykończenia i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach 
projektowych oraz konsultowania tych rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji 
dla przyjętych rozwiązań; 

2) udziału, na wezwanie Zamawiającego, w maksymalnie 4 spotkaniach 
projektowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w 
Szczecinie, z udziałem projektantów poszczególnych branż, odpowiednio do 
zakresu omawianych zagadnień. Celem spotkań, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, będzie w szczególności zaprezentowanie przyjętych przez 
Wykonawcę rozwiązań projektowych oraz przedstawienie i wyjaśnienie 
ewentualnych uwag, pytań lub zastrzeżeń Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia udziału w spotkaniach osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie omawianych rozwiązań 
projektowych, w tym właściwych projektantów branżowych. Ustalenia ze 
spotkań mogą stanowić podstawę do wprowadzenia przez Wykonawcę 
uzgodnionych zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

3) dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym, Powiatową Społeczną Radą 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin oraz  
z koordynatorem do działań związanych z przygotowaniem nowych inwestycji 
pod kątem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami   
i przedstawiania do konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych 
Zamawiającemu, Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy Prezydencie Miasta Szczecin oraz koordynatorowi do działań związanych 
z przygotowaniem nowych inwestycji pod kątem zapewnienia dostępności dla 
osób ze szczególnymi potrzebami; 

4) informowania na etapie prac projektowych Zamawiającego o przyjętych 
rozwiązaniach funkcjonalno- użytkowych, a także rozwiązaniach dotyczących  
w szczególności elementów wyposażenia technologicznego pod kątem 
ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również 
kosztów zużycia mediów w okresie ich działania; 

5) uzyskania, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych 
uzgodnień wymaganych do realizacji Zadania, w tym do otrzymania pozwolenia 
na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie kompleksowego wniosku 
o pozwolenie na budowę, w imieniu Zamawiającego. 

10. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt. 

11. Czynności, o których mowa w ust. 10 Wykonawca wykonuje w imieniu 
Zamawiającego. 
 



11 
  

§ 4 
1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

techniczną ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie 
kartony z załączonym spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki 
muszą być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane. 

2. Projekty budowlane i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim 
stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone  
w Polskich Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach 
obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekty budowlane powinny 
być oprawione w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający 
zdekompletowanie projektu. 

3. Projektant sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową   
w następujących postaciach i ilościach: 
1) w postaci papierowej: 

a) inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z gospodarką zadrzewienia, 
przygotowana zgodnie ze standardami jakości wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji zieleni oraz projektu strefy ochrony drzew (SOD) zgodnie  
z załącznikiem nr 3 i 6 do Obowiązków  – 2 egz., 

b) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat 
dendrologiczny, przygotowany w sposób określony w załączniku nr 4 do 
Obowiązków – 2 egz., 

c) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony 
drzew (SOD)), przygotowany według załącznika nr 6 do Obowiązków, 
zawierający uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjęte 
rozwiązania projektowe dotyczące zieleni oraz zweryfikowany pod kątem 
wymagań dotyczących zawartości dokumentacji i treści Standardów – 2 egz., 

d) projekt budowlany (zawierający projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny)  – 4 egz. 

e) Informacja BIOZ  – 4 egz. 
f) projekty wykonawcze – 4 egz. 
g) przedmiar robót (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami 

zakresie branż) – 2 egz. 
h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie 

branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie branż) – 4 egz. 
i) kosztorys ofertowy (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami 

zakresie branż) – 2 egz. 
j) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (wszystkie branże w pełnym, 

wymaganym przepisami zakresie branż) – 2 egz. 
k) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 – 2 egz. 
l) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania 

wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego – 2 egz. 
2) w postaci elektronicznej – płyta/pendrive nr 1: zapis na płycie CD lub DVD oraz 

pendrive – 2 szt. w formacie pdf, word, xls, dwg: 
a) inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z gospodarką zadrzewienia,  
b) pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Ogrodnika Miasta Szczecin operat 

dendrologiczny,  
c) projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym (w tym projekt strefy ochrony 

drzew (SOD)), przygotowany według załącznika nr 6 do Obowiązków, 
zawierający uzgodnione z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin przyjęte 
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rozwiązania projektowe dotyczące zieleni oraz zweryfikowany pod kątem 
wymagań dotyczących zawartości dokumentacji i treści Standardów, 

d) projekt budowlany; 
3) w postaci elektronicznej – płyta/pendrive nr 2: zapis na płycie CD lub DVD oraz 

pendrive – 2 szt. w formacie pdf, word, xls, dwg:: 
a)  Informacja BIOZ, 
b)  projekty wykonawcze, 
c)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, orientacyjny 

harmonogram realizacji robót budowlanych w formacie PDF; 
4) w postaci elektronicznej – płyta/pendrive nr 3: zapis na płycie CD lub DVD  oraz 

pendrive – 2 szt.: 
a) przedmiar robót w formacie PDF i w formacie *.ath programu NORMA, 
b) kosztorys ofertowy w formacie PDF i w formacie *.ath programu NORMA,  
c) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji w wersji elektronicznej w formacie 

PDF i w formacie *excel, 
d)  zaktualizowany harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 9, w formacie PDF i w formacie *excel, 
e) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania 

wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego; 
5) elektroniczne postaci dokumentacji nie mogą być zabezpieczone przed 

kopiowaniem i edycją. 
4. Wykonawca wraz z dokumentacją techniczną zobowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji 
technicznej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie,  
że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, a także oświadczenia, o których mowa w § 3 
ust. 1 pkt 10. 

5. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego, 1 egz. ostatecznego projektu 
budowlanego oraz przekazać przedmiotowy projekt, w wersji elektronicznej, na 
adres e-mail ………………., w celu umożliwienia Zamawiającemu wniesienia 
ewentualnych uwag. Termin na wnoszenie uwag przez Zamawiającego – 14 dni 
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 
zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego.  

6. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do projektu, zgodnie z ust. 5 
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego uwzględnienia  
w projekcie budowlanym (uwagi będą wiążące dla Wykonawcy) i przekazania 
poprawionej dokumentacji Zamawiającemu, w wersji elektronicznej, na adres e-mail 
……………….., w celu umożliwienia Zamawiającemu ponownej weryfikacji.  

7. W przypadku kolejnych uwag do projektu budowlanego procedurę, o której mowa  
w ust. 6 powyżej, stosuje się do momentu uzgodnienia z Zamawiającym 
ostatecznego kształtu projektu budowlanego. 

8. Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę na podstawie przedłożonego projektu wyłącznie po otrzymaniu od 
Zamawiającego pisemnej zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności, o których mowa w ust. 5 - 7 
powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym dochowanie terminów 
realizacji przedmiotu umowy. 
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Prawa autorskie 
§ 5 

1. Ilekroć w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór 
(utwory) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, będą miały do nich zastosowanie poniższe postanowienia. 

2. Projektant przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego  
odpowiednio w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz 
własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego 
i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji 
będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb 
Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz oświadcza, że 
jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie 
stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta ani podmiotów 
trzecich, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych 
Projektanta ani podmiotów trzecich.  

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji sporządzonej przez 
Projektanta w ramach przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej 
przewidzianym (określonym w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy) na Zamawiającego 
przechodzą: 
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 
2) własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład 

dokumentacji wraz z nośnikami,  
3) prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi 

prawami majątkowymi), w całości lub części, na rzecz dowolnych podmiotów, na 
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9 poniżej, bez potrzeby 
uzyskiwania odrębnej zgody Projektanta lub podmiotów trzecich,  

4) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,  
a także prawo tworzenia na podstawie utworów dokumentacji zamiennej według 
uznania Zamawiającego i przez wskazany przez niego podmiot, 

5) prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych stanowiących 
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projektanta lub podmioty trzecie, 
na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa 
w pkt 9, 

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi 
stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub 
przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach 
eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

7) prawo udostępniania podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania prac na 
podstawie dokumentacji w tym pełnienia zastępczego nadzoru autorskiego oraz 
dokonywania dokumentacji zamiennej, 

8) prawo zamieszczania w całości lub w części w materiałach związanych  
z udzielaniem zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem 
umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy 
publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować 
działalność Zamawiającego, 

9) autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:  
a) w zakresie używania, 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania 

zmian utworu, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania 
odrębnej zgody Projektanta lub podmiotów trzecich, 



14 
  

c) w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, 
przeróbki, adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby 
uzyskiwania odrębnej zgody Projektanta lub podmiotów trzecich, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – zwielokrotnianie dowolną 
techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego,  
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy 
magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia 
elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 
komputerowej, 

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. e – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, 

g) zamieszczanie w całości lub w części w materiałach służących do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego  
i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również 
we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji 
finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego. 

4. Projektant oświadcza, że przeniesienie ww. praw nastąpi z chwilą przekazania 
Zamawiającemu całości lub części dokumentacji, w całości i nieodwołalnie, bez 
konieczności składania odrębnych oświadczeń w terminie późniejszym. 

5. Projektant oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące  
w zakres przedmiotu umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do 
znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej  
i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim. 

6. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie wynikające z tego, 
że przedmiot umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo 
do znaku towarowego lub inne prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej) 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Projektanta jeżeli zgłoszenie 
zostało skierowane do Zamawiającego, a Projektant zobowiązany, jest na swój 
koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba że 
uzna iż zarzut jest zasadny. W tym ostatnim przypadku Projektant na swój koszt i 
ryzyko usunie wadę prawną przedmiotu umowy w sposób wskazany w ust. 8. 

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo  
w związku z zarzutem naruszenia przez Projektanta praw własności intelektualnej  
(w tym własności przemysłowej) osób trzecich, Projektant jest zobowiązany do 
wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do postępowania w charakterze 
interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu poniesionych przez niego 
kosztów procesu pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Projektanta  
o wytoczeniu powództwa w terminie umożliwiającym mu obronę.  

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Projektant niezwłocznie uzyska na własny koszt 
odpowiednie prawa własności intelektualnej (w tym przemysłowej) od osoby trzeciej 
lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część 
przedmiotu umowy lub całości przedmiotu umowy tak, aby nie naruszał on praw 
własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to 



15 
  

pogorszenia uzgodnionej w umowie funkcjonalności. Projektant pokryje niezbędne 
straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją przedmiotu 
umowy w całości. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy stanowiącego 
utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Projektant zobowiązany jest, o ile nie 
nabędzie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy w sposób pierwotny, 
do uzyskania praw autorskich majątkowych do utworów lub ich części w zakresie 
co najmniej tożsamym z ust. 2-4, oraz w zakresie odpowiadającym co najmniej 
polom eksploatacji, o których mowa w ust. 3 pkt 9, na których prawa te przeniesie 
na Zamawiającego oraz do udokumentowania w sposób zgody z przepisami prawa 
przejścia tych praw. 
 

Roboty budowlane 
§ 6 

1. Wykonawca może przystąpić do realizacji etapu drugiego Zadania po dokonaniu 
przez Zamawiającego odbioru etapu pierwszego Zadania, tj. kompletnej 
dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowań 
szczegółowo opisanych w § 3 i 4 oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. W ramach realizacji etapu drugiego Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych 

przed przejęciem terenu budowy: 
a) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierownika 

robót, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami 
zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzającymi wpis na listę członków tej izby oraz potwierdzonymi za 
zgodność z oryginałem kopiami uprawnień budowlanych ww. osób, 

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
c) Projektu organizacji budowy; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy, które nastąpi w terminie do 14 dni 
roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru etapu pierwszego 
Zadania,  

3) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym i koordynatorem czynności 
nadzoru inwestorskiego, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wzorów 
dokumentów dotyczących: 
a) wniosków materiałowych WM, zgodnych z wytycznymi Zamawiającego, 
b) protokołów częściowego odbioru robót; 
c) protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy; 

4) szczelnego wygrodzenia terenu prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający 
dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;  

5) oznaczenia terenu prowadzenia robót oraz odpowiedniego oznakowania  
i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, w tym zabezpieczenia instalacji, 
urządzeń i obiektów na terenie prowadzenia robót  i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac 
objętych umową, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

6) przeprowadzenia robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem 
zamówienia, a także robót rozbiórkowych i porządkowych; 
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7) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,  
w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa  
i higieny pracy; 

8) realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym; 
9) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie 

budowy, wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba (Wykonawca, 
podwykonawca, dalszy podwykonawca lub inny podmiot, któremu Wykonawca 
powierzył realizację prac objętych przedmiotem umowy); 

10) uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), 
jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z 
poniesieniem kosztów tego zajęcia; w przypadku dróg dojazdowych do budowy 
gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie większej niż 3,5 tony 
uzyskania zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdów o większym 
tonażu; 

11) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu uzgodnionej z ZDiTM, jeżeli będzie 
konieczne; 

12) wykonania inwentaryzacji stanu technicznego nieruchomości sąsiednich,  
w szczególności znajdujących się w obszarze oddziaływania robót, wraz z 
wykonaniem dokumentacji fotograficznej, obejmującej w szczególności 
elewacje, ściany, mury, ogrodzenia, nawierzchnie oraz inne elementy, które 
mogą być narażone na uszkodzenia w związku z prowadzonymi robotami; 

13) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
na własny koszt; 

14) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – 
udzielanego przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego oraz 
przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji 
zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla 
tych materiałów i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami; 

15) zgłoszenia do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru inwestorskiego  
robót ulegających odpowiednio zakryciu lub zanikających i umożliwienie ich 
odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia; 

16) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie, materiałów i urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy; 

17) wykonania odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

18) dostarczenia wraz z montażem i demontażem i wykorzystania rusztowań  
i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu 
wykonania przedmiotu umowy; 

19) wykonania, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy, innych robót 
podstawowych, pomocniczych i robót towarzyszących; 

20) prowadzenia na bieżąco tabelarycznego wykazu zawierającego zestawienie 
umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze 
statusem ich rozliczeń. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia 
przekazania wezwania; 

21) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom 
organów państwowych, przedstawicielom Użytkownika, inspektorom nadzoru  
i przedstawicielom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy, 
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zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz udostępnianie 
ww. podmiotom danych i informacji określonych przepisami prawa; 

22) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp.,  
po zakończeniu robót; 

23) uporządkowania terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących 
nawierzchni i elementów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań 
Wykonawcy;  

24) dostarczenia Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy  
o zakończeniu realizacji 1 Kamienia Milowego ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie 1 Kamienia Milowego, a także innych 
dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w celu możliwości 
przystąpienia do użytkowania obiektu po wykonanych robotach budowlanych, 

25) dostarczenia Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy  
o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy: 

a) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie 2 Kamienia 
Milowego, a także innych dokumentów wymaganych obowiązującymi 
przepisami w celu możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu po 
wykonanych robotach budowlanych, 

b) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym: 

‒ oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane: 
 o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym  

lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, 

‒ dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 1 egz. oraz w 
formie elektronicznej - 2 egz. płyty CD oraz pendrive, w formacie PDF. 
Przez wersję elektroniczną rozumie się skan papierowej wersji 
dokumentacji odpowiednio opieczętowanej i podpisanej przez 
uprawnione osoby), z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika 
budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy), 
potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, 

‒ protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

‒ protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 

‒ oryginałów i kopii dziennika budowy, 

‒ deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności  
z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i 
zatwierdzonych przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, 

c) zatwierdzonego przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego 
tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na 
rodzaje robót oraz wykazu środków trwałych, określenia grup KŚT, ich 
krótką charakterystykę oraz ilość, kwotę jednostkową i sumaryczną  
– w celu sporządzenia dokumentów OT; 

d) instrukcji użytkowania obiektu, w tym szczegółowej instrukcji użytkowania 
każdego dostarczonego, w ramach realizacji Zadania, systemu 
technologicznego, urządzenia oraz sprzętu; 
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26)  uczestnictwa, w okresie gwarancji i rękojmi, w przeglądach gwarancyjnych,  
na wezwanie Zamawiającego; 

27)  usuwania wad w terminach zgodnych z umową; 
28)  pokrycia kosztów mediów zużytych w celu lub w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym całkowitego rozliczenia finansowego za zużyte 
media wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy oraz 
funkcjonowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego. 
 

Podwykonawcy  
§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową; 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż kwota 

wynagrodzenia należna zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres 
powierzany podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno 
być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie 
ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 
poniżej; 

4) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi być 
zgodny z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z 
zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie wcześniejszym, niż termin 
zadeklarowany przez Wykonawcę, w złożonym przez niego harmonogramie; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 
który nie może być dłuższy niż termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany dla 
Wykonawcy niniejszą umową, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 poniżej; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę/podwykonawcę za wykonane 
prace podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w taki 
sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy); 

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego 
udział w odbiorach częściowych jak i odbiorze końcowym robót wykonanych 
przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę; 

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane nie może zawierać postanowień:  
1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla ww. podmiotów mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 
zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 
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3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
o podwykonawstwo podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego 
lub podwykonawcy od Wykonawcy; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/podwykonawcy  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie zatrzymania kwot  
z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

5) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego; 

6) przewidujących obowiązek zapłaty przez odpowiednio 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kar umownych: 
a) nieprzewidzianych rodzajowo w niniejszej umowie lub 
b) których stosunek w porównaniu do kar umownych przewidzianych dla 

odpowiednio Wykonawcy albo podwykonawcy jest wyższy niż stosunek 
wynagrodzenia odpowiednio podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 
wynagrodzenia odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy (stosunek 
nominalnej kwoty kary umownej przewidzianej w umowie podwykonawczej/o 
dalsze podwykonawstwo w odniesieniu do kar umownych przewidzianych 
odpowiednio w niniejszej umowie/umowie o podwykonawstwo nie może być 
wyższy niż stosunek wynagrodzenia odpowiednio 
Wykonawcy/podwykonawcy do wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy). 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu umowy  
w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w siedzibie 
Zamawiającego, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem, kompletnej kopii umowy, w siedzibie Zamawiającego, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy 
umowa ta nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 
powyżej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo. 

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt 
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana 
przedmiotowych umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej 
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę  
z podwykonawcą, tj. w szczególności przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio 
projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,  
a także projektu ich zmiany oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane/dostawy/usługi i ich zmian. Ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania 
uwag – 7 dni od dnia doręczenia informacji. W uwagach nie można powoływać się 
na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty 
podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo.  

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy udziale podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar 
wprowadzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia 
robót budowlanych, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu w formie 
dokumentowej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 
wykonanie umowy.  

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w 
przypadku roszczeń regresowych uprawniony będzie do żądania zwrotu całości 
spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników. 

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, 
przekaże Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

26. Ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.  
 

Umowa o pracę 
§ 8  

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  
oraz podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, 
które skierowane zostaną przy realizacji zamówienia do wykonywania prac 
konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz związanych z budową  budynku 
administracyjnego. 

2. Wykonawca, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, przekaże 
Zamawiającemu pisemny wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy,  
z wyraźnym wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa  
w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz z oświadczeniem o podstawie zatrudnienia tych 
osób. W przypadku wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu przez podwykonawców, Zamawiający dopuszcza przedłożenie wykazu 
oraz oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, najpóźniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem wykonywania prac przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany 
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jest do pisemnej aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu  
w terminie 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana osób wymienionych  
w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.  

3. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany 
przedstawić, wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 
1 niniejszego paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres 
rozliczeniowy, 

5) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

4. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą zawierać informacje, 
w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być podpisane przez osobę 
uprawnioną do złożenia oświadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy.  

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa w ust. 3, dokonuje 
odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 
wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone 
w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności są osobami wskazanymi w wykazie osób, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

8. Brak przedłożenia, wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwłoka w ich 
przekazaniu przekraczająca 10 dni, potraktowane zostaną jako brak zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy. 

 
Sprawowanie nadzoru autorskiego 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie,  

o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
oraz w szczególności do zapewnienia realizacji przez Zespół Nadzoru Autorskiego:  
1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną  

w toku wykonywanych robót budowlanych; 
2) uzgadniania i oceny w toku wykonywania robót budowlanych zasadności 

wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych  
w dokumentacji technicznej, zgłoszonych przez Zamawiającego albo 
Wykonawcę; 
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3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie 

objętym dokumentacją techniczną; 
5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót budowlanych wynikających z dokumentacji technicznej; 
6) udziału w radach budowy oraz spotkaniach organizowanych przez 

Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 
7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 
8) udziału w odbiorach robót budowlanych i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu 
wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim wezwaniu 
przez Zamawiającego; 

9) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez 
Zamawiającego; 

10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru 
oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 

11) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla 
zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych; 

12) wykonywania rysunków zamiennych lub uzupełniających na wniosek 
Zamawiającego; 

13) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości 
powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją 
techniczną; 

14) sporządzenia, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, tj. po podpisaniu 
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, spisu wytworzonych w 
ramach pełnienia nadzoru autorskiego dokumentów i przekazania go 
Zamawiającemu wraz z fakturą końcową. 

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno – budowlanej, 
3) sanitarnej  
4) elektrycznej, 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 pkt 1-4, 
zwane dalej Członkami Zespołu Nadzoru Autorskiego. Wykonawca nie może 
powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie dokumentacji technicznej. 

5. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności na budowie pełniony będzie 
według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych. 

6. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji technicznej w czasie 
pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem 
odpowiednio Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu 
zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem odpowiednio 
Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego; 
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3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

4) wpisy do dziennika budowy. 
 

Termin wykonania Zadania  
§ 10 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
2. Etap pierwszy (1 Kamień Milowy) Zadania Wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować w całości (tj. m. in. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz innych pozwoleń, zgód, odstępstw i aktów, o których mowa w § 3) 

- w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
3. Etap drugi Zadania Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w podziale na dwa 

Kamienie Milowe, tj. 
1) 2 Kamień milowy 

realizacja robót budowlanych w zakresie budowy  kortu centralnego, trybuny, 
muru oporowego, zagospodarowania terenu przy korcie centralnym (w tym m. in. 
wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie i innych w celu możliwości przystąpienia do 
użytkowania obiektu). 
- w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

2) 3 Kamień milowy  
realizacja robót budowlanych w zakresie pozostałych robót budowlanych, w tym 
budynek  (w tym m. in. wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i innych w celu możliwości 
przystąpienia do użytkowania obiektu). 

- w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
4. Za podstawę wykonania całości Zadania uznaje się wpis kierownika budowy do 

dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez 
koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego oraz złożenie pisemnego 
oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy 
wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. a, w siedzibie 
Zamawiającego. Wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym ustępie jest 
możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. Jeżeli czynności,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zostaną dokonane tego samego dnia, za 
dzień wykonania umowy uznaje się dzień, w którym ostatnia z ww. czynności 
zostanie skutecznie dokonana. 

5. Ust. 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiający odmówi odbioru 
przedmiotu umowy z uwagi na brak zakończenia robót lub wady istotne. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy  

§ 11 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Całkowite wynagrodzenie za 
wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi (łącznie  
z podatkiem VAT) ……………………. zł (słownie złotych: ………………….), w tym: 
1) za realizację etapu pierwszego, określonego w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy: 

……………. zł (słownie złotych: …………….), łącznie z podatkiem VAT; 
2) za realizację etapu drugiego, określonego w § 1 ust. 4 pkt 2 umowy, w tym:  

a) za wykonanie 2 Kamienia Milowego……………. zł (słownie złotych: 
…………….), łącznie z podatkiem VAT; 
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b) za wykonanie 3 Kamienia Milowego……………. zł (słownie złotych: 
…………….), łącznie z podatkiem VAT; 

3) za realizację etapu trzeciego, określonego w § 1 ust. 4 pkt 3 umowy: 
……………. zł (słownie złotych: …………….), łącznie z podatkiem VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter 
wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje 
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić 
w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w dokumentach 
zamówienia. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w umowie. Ryzyko poprawności oszacowania kosztów 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wyłącznie Wykonawca, 

4. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym 
m.in. wszelkie koszty: 
1) prac projektowych oraz robót potrzebnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i 
Umową, wskazane w PFU, wszelkie koszty towarzyszące, a także koszty 
realizacji wszystkich obowiązków wymienionych w Umowie i dokumentach, o 
których mowa w § 1 ust. 3 w tym m.in. koszty bezpośrednie i pośrednie jakie są 
niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a 
także zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, w tym 
podatek VAT, 

2) uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji, ekspertyz i 
pozwoleń, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,   

3) spotkań z Zamawiającym, w celu uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
4) zakupu materiałów, urządzeń, ich dostaw, składowania (także poza terenem 

budowy), montażu,  
5) wykonania wszelkich prac i czynności, które Wykonawca zobowiązał się 

wykonać zgodnie z Umową i jej załącznikami, przepisami prawa, normami  
i zasadami wiedzy technicznej;  

6) zapewnienia odpowiedniej kadry i personelu Wykonawcy, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w Umowie i SWZ,  

7) licencji, sublicencji i koszty przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich,  
8) zapewnienia obsługi geologicznej i geotechnicznej,  
9) nadzoru autorskiego,  

10) zapewnienia nadzoru archeologicznego i saperskiego oraz koszty 
oczyszczenia placu budowy z niewybuchów i niewypałów,  

11) nadzoru przyrodniczego, w tym dendrologicznego, ornitologicznego, 
12) uzyskania mapy do celów projektowych potwierdzonej przez Miejski Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,  
13) pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wyznaczeniem linii regulacyjnych przed 

rozpoczęciem  i zakończeniem robót, przeniesienia, ochrony, zniszczenia i 
odtworzenia stałych punktów osnowy geodezyjnej (pozioma i pionowa) oraz 
punktów granicznych działek wraz z kosztami zgłoszenia do Miejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,  

14) przeniesienia/ odtworzenia/ wykonania reperów stałych,   
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15) przeniesienia ewentualnych siedlisk chronionej flory i fauny oraz istniejących 
nasadzeń,  

16) obsługi laboratorium budowlanego w zakresie niezbędnych badań na terenie 
budowy jak i poza terenem budowy,  

17) przeprowadzenia prób, pomiarów kontrolnych, sprawdzeń, badań 
laboratoryjnych w pełnym zakresie zgodnie z specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami,  

18) wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,  

19) wszelkich prac tymczasowych,  
20) opracowania projektu, wprowadzenia, utrzymania i zmian czasowej lub stałej 

organizacji ruchu,  
21) utrzymania ruchu drogowego w przypadku połówkowego lub etapowego 

systemu prowadzenia robót,  
22) realizacji działań i dostosowania się do uwag lub zastrzeżeń służb policji/ straży 

miejskiej do funkcjonowania czasowej organizacji ruchu w tym koszty związane 
z ręcznym sterowaniem ruchem,  

23) wykonania inwentaryzacji stanu dróg, dostępu do placu budowy, stanu 
technicznego sąsiadującej zabudowy oraz stanu pozostałej infrastruktury 
technicznej, zlokalizowanej w granicach terenu budowy,  

24) opracowania rysunków technicznych, warsztatowych, realizacyjnych, 
specyfikacji technicznych,   

25) opłat z tytułu prowadzenia niezbędnego nadzoru właścicielskiego przez 
gestorów sieci uzbrojenia podziemnego i mediów, urządzeń, zarządców/ 
właścicieli/ użytkowników infrastruktury w czasie realizacji robót budowlanych 
oraz trwania projektowania,  

26) każdorazowego uzgadniania z gestorami sieci warunków ich czasowego 
wyłączenia, przełączenia, demontażu oraz wszelkie koszty związane z 
wykonaniem czynności niezbędnych do czasowego wyłączenia, przełączenia, 
demontażu sieci,  

27) opracowań wymaganych przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez 
właściwe podmioty i instytucje, zarządzające elementami Inwestycji, w 
szczególności ZDiTM, zarządców infrastruktury podziemnej, zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym, a także koszty czynności niezbędnych do 
przekazania robót do eksploatacji,  

28) wykonania inwentaryzacji stanu technicznego nieruchomości sąsiednich, w 
szczególności znajdujących się w obszarze oddziaływania robót, wraz z 
wykonaniem dokumentacji fotograficznej, obejmującej m.in. elewacje, ściany, 
mury, ogrodzenia, nawierzchnie oraz inne elementy sąsiadujące, które mogą 
być narażone na uszkodzenia w związku z prowadzonymi robotami,  
w celu zabezpieczenia stron przed ewentualnymi roszczeniami. , 

29) załadunku, transportu i zagospodarowania (w tym odzysku lub 
unieszkodliwiania) materiałów z rozbiórki oraz koszty zebrania, wywozu  
i zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 
robót, jak również odpadów i zanieczyszczeń odkrytych w trakcie ich realizacji 
oraz nadmiaru gruntów z wykopu,  

30) wszelkie koszty związane z roszczeniami właścicieli nieruchomości czasowo 
zajętych w związku z prowadzonymi robotami,  
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31) wszelkie koszty związane z koniecznością organizacji robót, z uwzględnieniem 
warunków opisanych w Umowie, w szczególności koszty przygotowania terenu 
budowy, koszty organizacji, utrzymania i zmiany lokalizacji zaplecza budowy 
wraz z kosztami jego likwidacji i uprzątnięcia; 

32) zabezpieczenia robót do czasu odbioru końcowego, w szczególności koszty 
związane z ochroną obiektów, urządzeń, wyposażenia dostarczonego  
w ramach Umowy oraz koszty dostawy mediów związanych z utrzymaniem ww. 
obiektów, urządzeń i wyposażenia w stanie niezagrażającym ich stanowi 
technicznemu oraz późniejszemu prawidłowemu funkcjonowaniu oraz w stanie 
nie powodującym utraty lub zmniejszenia ich jakości,  

33) ubezpieczenia,  
34) opracowania dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego, instrukcji 

obsługi, przeglądów i eksploatacji; 
35) przeglądów, napraw gwarancyjnych i innych obowiązków gwarancyjnych, 

zgodnie z Umową  
36) przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszelkich modyfikacji  

i aktualizacji na zasadach określonych w Umowie,  
37) budowy jak np. ogrodzenie terenu budowy, zaplecze socjalno-biurowe, ochrona 

terenu budowy, koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy i ochrony 
przeciwpożarowej, ponoszenie opłat eksploatacyjnych oraz zabezpieczenie 
miejsc parkingowych,  

38) wszelkich prac porządkowych i utrzymaniowych wymaganych podczas trwania 
Inwestycji oraz związanych z zakończeniem Inwestycji,  

39) zabezpieczenia infrastruktury i roślinności znajdującej się w zakresie 
oddziaływania robót, nieprzeznaczonej do wycinki, w czasie ich prowadzenia,  

40) przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku  
z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z odtworzeniem zieleńców, 
nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją 
robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,  

41) ogrodzenia tymczasowego i zabezpieczenia skarp lub wykopów wraz  
z opracowaniem projektów technologicznych,   

42) sprawdzenia szczelności kanalizacji deszczowej oraz koszty sprawdzenia przy 
zastosowaniu kamer inspekcyjnych,  

43) sporządzenia dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich 
prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających,   

44) opracowania, pozyskania i przekazania instrukcji użytkowania, konserwacji 
zainstalowanych urządzeń, wybudowanych obiektów, projektów rozruchu itp.,  

45) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej rozbieranych elementów,  
46) odtworzenia stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem inwentaryzacji stanu 

istniejącego przed rozpoczęciem budowy,  
47) opracowania i uzgodnienia projektu technologii zabezpieczenia wykopów,   
48) projektu tymczasowych likwidacji kolizji sieci uzbrojenia wynikających  

z etapowania robót lub prowadzonej technologii robót,  
49) zabezpieczenia tymczasowego, kolidujących z pracami urządzeń obcych wraz 

z opracowaniem niezbędnych projektów technologicznych i uzgodnieniu ich  
z zarządcą sieci,  

50) projektów technologicznych robót rozbiórkowych lub zabezpieczających 
istniejące obiekty i infrastrukturę,  
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51) utrzymania czystości i porządku na terenie placu budowy oraz terenach 
przyległych w tym na dojazdach,   

52) utrzymania zimowego;  
53) organizacji Rad Budowy, narad technicznych i narad koordynacyjnych;  
54) umieszczenia trwałych tablic informacyjnych w sposób wyraźnie widoczny dla 

społeczeństwa, które przedstawiają informację o dofinansowania inwestycji, 
niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Projektu. Wzory tablic zostaną 
uzgodnione z Zamawiającym.    

55) zakupu oprogramowania komputerowego  wraz licencjami  do Systemu Kontroli 
Dostępu w budynku  zaplecza  administracyjno-socjalnego, zwanego dalej 
Oprogramowaniem w zakresie  niezbędnym  do jego funkcjonowania oraz 
przekazanie tych  uprawnień Zamawiającemu do licencji oprogramowania.   

56) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 
5. Udostępnienie Oprogramowania następuje bezterminowo, na czas nieoznaczony, 

bez ograniczenia czasowego. 
6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia z tytułu praw autorskich do 

oprogramowania objętego niniejszą Umową. 
7. W ramach wynagrodzenia określonego w określonego w § 11 ust. 1 umowy, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie  
i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z Oprogramowania, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego korzystania z jego funkcjonalności zgodnie  
z przeznaczeniem oraz dokumentacją projektową (w tym techniczną). 

8. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności: 
1) wprowadzanie Oprogramowania do pamięci komputerów, serwerów i innych 

urządzeń oraz jego uruchamianie i wykorzystywanie zgodnie  
z przeznaczeniem; 

2) korzystanie z Oprogramowania przez Zamawiającego oraz użytkowników  
w zakresie udostępnionych funkcjonalności; 

3) korzystanie z Oprogramowania w celu przetwarzania danych; 
4) utrwalanie, zwielokrotnianie i archiwizowanie wyników działania 

Oprogramowania oraz ich udostępnianie i publikowanie w ramach realizacji 
zadań Zamawiającego; 

5) wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowania w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia jego prawidłowego działania. 

9. Licencja nie obejmuje prawa do modyfikowania kodu źródłowego 
Oprogramowania, z wyjątkiem uprawnień wynikających z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

10. W przypadku elementów Oprogramowania, do których Wykonawcy nie przysługują 
autorskie prawa majątkowe, Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy, odpowiednią licencję lub 
sublicencję na warunkach umożliwiających korzystanie z tych elementów zgodnie 
z ich przeznaczeniem. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację niezbędną do korzystania  
z Oprogramowania. Jeżeli dokumentacja stanowi utwór, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieograniczonej 
czasowo licencji na jej utrwalanie, zwielokrotnianie, przechowywanie, 
archiwizowanie i wykorzystywanie w celu korzystania z Oprogramowania. 

12. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana 
przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia warunków licencji 



29 
  

przez Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 
naruszenia w terminie nie krótszym niż 30 dni. 

13. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania  
i dokumentacji zgodnie z Umową nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

 
§ 12 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego  

o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr 
telefonu. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności z niniejszej 
umowy na osobę trzecią. Każda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzające 
wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, musi (szą) zawierać 
wzmiankę o tym, że Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności  
z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
Odbiory 

§ 13 
1. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe oraz odbiór końcowy przedmiotu 

umowy. 
2. Pierwszy odbiór częściowy odbędzie się po wykonaniu w całości etapu pierwszego 

tj. po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (w tym 
technicznej), o której mowa w § 3 i § 4, w postaci papierowej i elektronicznej, 
zgodnie z umową oraz po dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę. Odbiór etapu pierwszego, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, potwierdzony zostanie protokołem końcowego odbioru dokumentacji.   

3. Projektant zgłosi Zamawiającemu, w formie pisemnego zawiadomienia, gotowość 
do odbioru etapu pierwszego, przekazując jednocześnie dokumentację techniczną, 
o której mowa w § 3 i § 4, zgodnie z umową. Jako miejsce złożenia przez 
Wykonawcę zawiadomienia wraz z dokumentacją, ustala się siedzibę 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności odbioru etapu pierwszego  
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia  
o gotowości do odbioru wraz z kompletną dokumentacją. 

5. Strony ustalają poniżej wskazane zasady dokonywania odbiorów i płatności 
częściowych w zakresie etapu drugiego i trzeciego: 
1) Zamawiający przewiduje płatności częściowe nie częściej niż raz w miesiącu 

kalendarzowym (okres rozliczeniowy); Wykonawca może wystawić jedną 
fakturę w miesiącu kalendarzowym, 

2) płatności częściowe będą dokonywane za elementy zakończone w danym 
okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem terminów i kwot wynikających  
z harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego, 

3) suma wszystkich płatności częściowych nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1, 

4) każdorazowo najpóźniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym na odbiór 
częściowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
oświadczenie Kierownika Budowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będzie 
integralną część protokołu częściowego odbioru robót; 



30 
  

5) podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie każdorazowo protokół 
odbioru częściowego robót (zatwierdzony, oprócz Zamawiającego, także przez 
koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego i Zespół Nadzoru Autorskiego) 
oraz zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy o płatność 
częściową z tabelarycznym zestawieniem wykonanych części robót, 

6) w przypadku częściowej akceptacji wniosku o płatność częściową, fakturą 
przejściową objęte będą jedynie płatności zaakceptowane przez 
Zamawiającego;   

7) do każdej faktury przejściowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 
a) oświadczenie Wykonawcy wskazujące podstawę zatrudnienia osób 

wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy 
(wykonujących czynności, o których mowa w § 8 ust. 1),  

b) dokument(y) stwierdzający(e) sposób zagospodarowania odpadów 
powstałych po realizacji robót, 

c) oświadczenie o realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym odbiorem 
częściowym przy udziale albo bez udziału podwykonawców, 

d) oświadczenie o realizacji przedmiotu umowy przy użyciu produktów ICT, 
usług ICT oraz procesów ICT, odnośnie których nie wydano rekomendacji,  
o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy 
interes bezpieczeństwa państwa, a także decyzji lub innego aktu, w związku 
którym dany produkt ICT, usługa ICT lub konkretny proces ICT powinien 
zostać wycofany z użytkowania 

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że: 
a) protokoły częściowego odbioru robót, o których mowa w ust. 5, stanowić będą 

jedynie potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. 
Przedmiotowe protokoły nie będą stanowiły poświadczenia odbioru danej części 
robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy, w związku 
z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego nie pozbawi go uprawnienia do 
całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę, na 
podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Końcowy odbiór 
robót będzie obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów,  
o których mowa w ust. 5, 

b) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgłoszone przez Wykonawcę w celu 
sporządzenia protokołu częściowego odbioru robót, o którym mowa w ust. 5 
posiadały będą wady istotne, tj. uniemożliwiające użytkowanie obiektu, jego 
poszczególnych części lub zamontowanych systemów lub urządzeń zgodnie  
z przeznaczeniem lub gdy roboty te będą wykonane w sposób wyraźnie 
sprzeczny z dokumentacją techniczną wykonaną w ramach realizacji etapu 
pierwszego Zadania, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia 
wykonania takich robót i sporządzenia wymienionego w ust. 5 protokołu;  

c) każdorazowo w dniu przystąpienia do odbioru częściowego, o którym mowa  
w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
oświadczenie kierownika budowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
umowy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będą 
integralną część protokołu częściowego odbioru robót. Brak przedstawienia  
w terminie oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, uzasadnia uznanie, że element robót, odnośnie którego 
Wykonawca nie przedstawił wymaganego oświadczenia jest wykonany 
nienależycie. 
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7. Strony przystąpią do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 
14 dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania czynności, o których mowa w § 10 
ust. 4, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest 
także dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2  
pkt 25 lit. b. Jeżeli czynności, o których mowa w § 10 ust. 4 lub dostarczenie 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b nie zostaną 
dokonane tego samego dnia, 14-dniowy termin na przystąpienie do czynności 
odbioru końcowego rozpocznie bieg od dnia, w którym ostatnia z ww. czynności 
zostanie skutecznie dokonana. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie 
potwierdzają, że brak złożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa  
w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b uznaje się za wadę istotną, uzasadniającą brak przystąpienia 
do odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

8. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

9. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru 
wykonanych prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego 
dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru. 

10. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących 
przedmiot umowy do odbioru końcowego, to Zamawiający w celu zapewnienia 
wykonania umowy – może zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, bez 
upoważnienia sądu, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest 
stroną niniejszej umowy. 

 
Warunki płatności 

§ 14 
1. Zamawiający przewiduje płatności: częściowe oraz końcową po wykonaniu całości 

prac objętych umową.  
2. Podstawą zapłaty będą faktury: przejściowe oraz końcowa, wystawione przez 

Wykonawcę wobec Zamawiającego.  
3. Pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu 

końcowego odbioru dokumentacji i obejmować będzie wynagrodzenie należne 
Wykonawcy z tytułu realizacji etapu pierwszego Zadania. 

4. Faktury przejściowe obejmujące wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
etapu drugiego Zadania wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu 
częściowego odbioru robót. Wartość każdej faktury przejściowej ustalana będzie 
na podstawie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym za elementy robót wykonane 
i odebrane w danym okresie rozliczeniowym. Wykonawca może wystawić jedną 
fakturę w miesiącu kalendarzowym. 

5. Suma wszystkich wysokości płatności częściowych nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej (obejmujący także wynagrodzenie 
Wykonawcy z tytułu realizacji etapu trzeciego) będzie protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. Wartość płatności końcowej stanowić będzie kwota 
odpowiadająca różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za 
realizację całości przedmiotu umowy, a płatnościami częściowymi dokonanymi na 
podstawie faktur przejściowych. 

7. Wykonawca, w celu otrzymania płatności przejściowej z tytułu realizacji etapu 
drugiego Zadania, oprócz złożenia faktury, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu każdorazowo dokument(y), o których mowa w § 13. 
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8. Wykonawca, w celu otrzymania płatności końcowej, oprócz złożenia faktury, 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także: 
1) dokument(y) stwierdzający(e) sposób zagospodarowania odpadów powstałych 

po realizacji robót (w zakresie nieobjętym dokumentacją, o której mowa  
w ust. 7 powyżej); 

2) oświadczenie o realizacji przedmiotu umowy przy użyciu produktów ICT, usług 
ICT oraz procesów ICT, odnośnie których nie wydano rekomendacji, o której 
mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 
stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa 
państwa, a także decyzji lub innego aktu, w związku którym dany produkt ICT, 
usługa ICT lub konkretny proces ICT powinien zostać wycofany z użytkowania;  

3) oświadczenie Wykonawcy wskazujące podstawę zatrudnienia osób 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, 
wykonujących czynności, o których mowa w § 8 ust. 1.  

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, przypadającego na kolejne etapy Zadania i okresy rozliczeniowe, 
będzie udowodnienie Zamawiającemu dokonania zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, zgodnie m. in. z 
zasadami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom 
określonymi w § 7 niniejszej umowy, w tym przekazanie Zamawiającemu: 
1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umów zawartych z podwykonawcami  

i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczeń, oraz 
2) opisu zakresu robót, usług lub dostaw wykonywanych przez 

podwykonawców/dalszych podwykonawców wraz ze wskazaniem 
wynagrodzenia należnego za te roboty, usługi oraz dostawy, oraz 

3) odpowiednio protokołu końcowego odbioru dokumentacji, protokołu 
częściowego odbioru robót oraz protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy z wyraźnym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, oraz  

4) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT lub rachunków 
wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których 
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego  
biorących udział w realizacji robót, których dotyczy płatność, oraz 

5) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii przelewów bankowych 
potwierdzających płatności wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w art. 465 ust. 1 
ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego, biorących udział w realizacji 
robót, których dotyczy płatność, lub 

6) innych niż wskazane w pkt 4 – 5 powyżej dokumentów, które potwierdzać będą 
płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 
i 5 kodeksu cywilnego, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych,  

a także 
7) w przypadku rozliczenia końcowego (faktury końcowej) pisemnego 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, w oryginale, 
potwierdzającego uregulowanie i zapłatę wszelkich zobowiązań (w tym 
wynagrodzeń) przysługujących  podwykonawcom i dalszym podwykonawcom z 
tytułu wykonanych robót budowlanych oraz zrealizowanych dostaw i usług 
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związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wraz ze zrzeczeniem się 
roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego 

-  z tym, że potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 4-7 niniejszego ustępu 
nie są wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez 
podwykonawcę i dalszego podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

10. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zw. dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek 
bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 
ujawniony w wykazie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur 
ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),  
w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli 
zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego 
systemu. 

12. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą 
przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, 
zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

13. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą 
jednostki organizacyjnej Zamawiającego objętej centralizacją rozliczeń podatku 
VAT. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych 

„Podmiotu2” i „Podmiotu3”: 
a) „Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin,  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851 030 94 10 
b) „Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budżetowej Zamawiającego tj.: Miejski 

Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Władysława Szafera 7, 71–245 
Szczecin NIP 852 21 36 518  

a) „Rola” dla „Podmiotu3” – „8”- Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca 
2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych  

w węźle „WarunkiTransakcji”— informacji identyfikującej umowę, której dana 
faktura będzie dotyczyć, w szczególności numeru lub symbolu umowy  
w formacie: „Umowa nr …………………………”. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona  
w Krajowym Systemie e-Faktur i doręczona Zamawiającemu jest zgodna  
z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej 
wystawienia. 

15. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa  
w ust. 13 lub 14 powyżej, w tym z pominięciem któregokolwiek z elementów,  
o których mowa w ust.13, uprawnia Zamawiającego do: 
1) żądania wystawienia faktury korygującej oraz 
2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania 

zawarte w ust. 13 i 14,  
- co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie. 

16. Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy wynosi do 30 dni od 
dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa 
w ust. 13 i 14 powyżej, za otrzymaną przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 12 oraz 
dnia dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych, zgodnie z ust. 7 - 9 
powyżej, oświadczeń i dokumentów. Z zastrzeżeniem ust. 17 poniżej, jeżeli faktura 
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oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
nie zostaną otrzymane przez Zamawiającego tego samego dnia, termin, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, liczony będzie od dnia, w którym ostatnie z ww. 
oświadczeń i dokumentów zostaną otrzymane przez Zamawiającego. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma 
wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie 
rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki  
z tego tytułu. 

18. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

19. Jeżeli Wykonawcę stanowi Konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, 
ugrupowanie dwóch lub więcej osób (Wykonawców wspólnie realizujących 
przedmiot umowy), to:  
1) osoby te będą uważane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za 

wykonanie przedmiotu umowy,  
2) osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Lider 

Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących 
Lidera i wszystkich członków Konsorcjum decyzji,  

3) faktury będą wystawiane przez partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum),  
a każdorazowa płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na 
rachunek bankowy wskazany każdorazowo w fakturze przez Lidera 
Konsorcjum, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

 
Rękojmia za wady i gwarancja  

§ 15 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy: 
1) o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 przez okres … miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru dokumentacji (włącznie z tym dniem); pkt 2 
zdanie drugie stosuje się odpowiednio; 

2) o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 i 3 przez okres …miesięcy od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy (włącznie z tym dniem).  
W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że wady 
stwierdzone podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy, o ile nie będą one 
stanowić podstawy do odmowy odbioru, objęte są rękojmią, w konsekwencji 
zastosowanie mają do nich wszystkie uprawnienia przysługujące 
Zamawiającemu z tytułu rękojmi oraz obowiązki Wykonawcy wynikające z tego 
tytułu. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi: 
1) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 – … miesiące od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji (włącznie z tym dniem); 
ust. 1 pkt 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio; 

2) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 i 3 – … miesiące od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy (włącznie  
z tym dniem); ust. 1 pkt 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 
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3. Rękojmia i gwarancja obejmują także odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących  
w użytych materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód 
powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

4. Zamawiający zobowiązuje się użytkować efekt wykonanych robót budowlanych 
zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru końcowego, o ile Zamawiający nie skorzysta  
z innych uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, przysługujących mu na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym w protokole 
końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

7. Poza sytuacją, o której mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wad, w terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego 
powiadomienia o wadzie. 

8. W przypadku gdy ze względów technologicznych lub innych przyczyn, nieleżących 
po stronie Wykonawcy, usunięcie wady będzie wymagało terminu dłuższego niż 
wskazany w ust. 6 lub ust. 7, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 
termin na usunięcie wady. 

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy co najmniej 
w formie dokumentowej. 

10. W sytuacji, gdy zwłoka w usunięciu wady przekroczy 30 dni, sytuacja taka zostanie 
potraktowana jako „brak usunięcia wady” (nie usunięcie wady). W sytuacji, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie zostanie naliczona kara umowna za 
zwłokę w usunięciu wady, lecz kara umowna za brak usunięcia wady. 

11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokona 
wymiany rzeczy/materiału/urządzenia wadliwego na rzecz/materiał/urządzenie 
wolne od wad albo dokona naprawy rzeczy/materiału/urządzenia, termin gwarancji, 
o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej 
rzeczy/materiału/urządzenia, biegnie na nowo od chwili dostarczenia  
i zamontowania rzeczy/materiału/urządzenia wolnego od wad lub zwrócenia  
i zamontowania naprawionej rzeczy/materiału/urządzenia.  

12. Wyżej wymieniony ust. 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, jeżeli 
wada będzie dotyczyła wykonania poszczególnych prac przez Wykonawcę.  

13. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 
miesięcy, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego 
przeglądu gwarancyjnego Strony ustalą w protokole końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. W pozostałych przypadkach, o terminie przeprowadzenia 
przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie 
później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie 
dokumentowej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział swojego 
upoważnionego przedstawiciela w każdym przeglądzie gwarancyjnym. Brak 
przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień 
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi. 

14. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi,  
w przypadku gdy nie zbada dokumentacji lub robót budowlanych stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego 
rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby 
wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy 
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niezwłocznie po jej stwierdzeniu (wyłączenie stosowania art. 563 kc w zw. z art. 
638 kc w zw. z art.656 kc). 

15. Wykonawca nie może uzależniać obowiązywania ani możliwości realizacji 
uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi od wykonywania 
okresowych przeglądów, konserwacji lub innych czynności serwisowych przez 
Wykonawcę, producenta ani jakikolwiek inny podmiot, chyba że obowiązek 
wykonania określonej czynności wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby warunki udzielonej przez niego 
gwarancji oraz zakres jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie były ograniczone 
z powodu wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie czynności 
serwisowych i konserwacyjnych, przeglądów lub napraw, o ile czynności te zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami eksploatacji oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

17. W przypadku, gdy dla zachowania gwarancji producenta określonego urządzenia 
wymagane jest wykonywanie okresowych przeglądów lub czynności serwisowych, 
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem eksploatacji 
rzeczy/materiału/urządzenia poinformować Zamawiającego o takim wymaganiu co 
najmniej w formie dokumentowej, wskazując jego podstawę, zakres, częstotliwość 
oraz konsekwencje jego niewykonania. Samo powołanie się na ogólne warunki 
gwarancji producenta lub inne dokumenty producenta nie może stanowić podstawy 
do ograniczenia gwarancji udzielonej przez Wykonawcę ani odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

18. Jeżeli wykonanie określonych przeglądów, konserwacji lub czynności serwisowych 
jest niezbędne do zachowania gwarancji producenta, Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić ich wykonanie w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. 

19. W przypadku braku albo nienależytej realizacji obowiązków z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji, Zamawiającemu, oprócz uprawnień przysługujących mu na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, przysługuje prawo zlecenia 
wykonania danej czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu 
(wykonanie zastępcze). Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia,  
o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia Zamawiającego roszczenia o 
naprawienie szkody. 

20. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie 
wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków 
Wykonawcy związanych z gwarancją i rękojmią wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

21. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 16 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
XXXXXXXXXXXXXX zł (słownie złotych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie 
…………………………………………………. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, 
ubezpieczeniowej lub poręczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na 
gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne  
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z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji/poręczeń musi zatem  
w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do 

zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie  
i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, z zastrzeżeniem, że termin ten 
musi uwzględniać maksymalne terminy: zakończenia realizacji całości 
przedmiotu umowy, przystąpienia do czynności odbioru końcowego oraz 
terminy, o których mowa w ust. 6 poniżej. 

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie 
wnoszone w pieniądzu należy je wnieść na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego – …………………………... 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, 
2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady oraz gwarancji. 
7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być 
nie krótszy niż maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu.  
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia 
nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania 
gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu 
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej 
gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy termin 
realizacji przedmiotu umowy. 

8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego  
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.* 

10. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od 
umowy, zarówno w całości jak i w części, nie pozbawia Zamawiającego prawa do 
zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

* Ust. 8 i 9 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie 
przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, 
na okres nie krótszy niż 5 lat. 

 
Ubezpieczenie 

§ 17 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, obejmującą szkody wyrządzone w związku realizacją zadania 
określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie niższej niż 
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10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych) na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe warunki: 
1) Okres ubezpieczenia: pełny czas realizacji umowy, to jest od daty zawarcia 

umowy do daty przejęcia zakończonego Zadania przez Zamawiającego, 
potwierdzonego podpisaniem protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy 
lub innym równoważnym dokumentem. 

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową  
i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń 
ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, 
które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. 
Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek 
rażącego niedbalstwa. 

3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami 
sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub 

usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości 
sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców 
Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy 
pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w instalacjach lub 
urządzeniach, w tym podziemnych – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

e) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym 
w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – limit do wysokości 
sumy gwarancyjnej, 

f) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z pracami 
wyburzeniowymi i rozbiórkowymi, 

g) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot 
obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych 
przez Ubezpieczonego, 

h) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, 
pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego, 

i) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku  
z wprowadzeniem produktu do obrotu, 

j) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem 
się substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty 
poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji, 

k) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako 
szkody majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej. 

Wysokość limitów sumy gwarancyjnej w zakresach opisanych powyżej, 
nieokreślona przez Zamawiającego, pozostaje w gestii wykonawcy,  
z uwzględnieniem warunków i charakteru realizowanego zadania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej w zakresie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji Umowy, przy sumie 
gwarancyjnej nie niższej niż 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) na jeden 
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i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą co najmniej poniższe 
warunki: 
1) Okres ubezpieczenia: pełny czas realizacji umowy, to jest od daty zawarcia 

umowy do daty przejęcia zakończonego Zadania przez Zamawiającego, 
potwierdzonego podpisaniem protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy 
lub innym równoważnym dokumentem. 

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody na osobie, szkody 
rzeczowe oraz szkody polegające na czystej stracie finansowej, rozumianej 
jako uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową, 
wynikającą z jakiegokolwiek roszczenia zarzucającego dopuszczenie się przez 
ubezpieczonego nieprawidłowego działania zawodowego, mającego miejsce 
w okresie ubezpieczenia (trigger act committed). 

3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

Ubezpieczonego (jeżeli dotyczy) – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z badań / prac geodezyjnych 

i/lub geologicznych (jeżeli dotyczy), 
c) odpowiedzialność cywilna za szkody polegające na lub wynikłe  

z nieterminowego wykonania zobowiązania lub przekroczenia 
harmonogramu, planowanych terminów, pod warunkiem, że naruszenie 
terminu wynika z nieprawidłowego działania zawodowego. 

3. Stroną zawierającą umowę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych 
CAR/EAR jest Zamawiający; Ubezpieczonymi będą wszystkie podmioty formalnie 
zaangażowane w realizację zadania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
przedstawicielowi Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania 
dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunków ubezpieczenia 
ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR. Przez informacje niezbędne do 
przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych należy rozumieć informacje 
wymagane przez zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ubezpieczenia wszystkich maszyn 
budowlanych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie 
opartym na bazie wszystkich ryzyk. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
utrzymanie ubezpieczenia maszyn budowlanych przez pełny okres 
wykorzystywania danej maszyny na terenie budowy. 

5. Udziały własne, franszyzy, limity i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są 
jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą 
należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia udziałów własnych, franszyz, a także 
wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia 
poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody (dotyczy każdej z umów 
ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR). 

7. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli 
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłoży dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
(zgodnie z ust. 1 i 2), uwzględniające zakres i warunki realizowanej Umowy. 
Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 
wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składek. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania umów ubezpieczenia spełniających 
powyższe warunki przez pełny okres wskazany w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1. Na 
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każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia 
wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. Jednocześnie w przypadku: 
1) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy skutkującego tym, że okres 

ubezpieczenia byłby krótszy, aniżeli okres określony w wymogach powyżej, 
przed dokonaniem zmiany umowy, ale nie później niż 3 dni przed wygaśnięciem 
okresu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu potwierdzenie przedłużenia okresu ubezpieczenia; 

2) wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie 
realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż 3 dni przed 
wygaśnięciem okresu ubezpieczenia, przedłożyć Zamawiającemu dokument 
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na 
kolejny okres. 

9. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej 
wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub 2 byłby krótszy, aniżeli 
przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie  
z uzgodnionym terminem jej zakończenia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowiązków wynikających  
z ust. 1-8 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 
odstąpienia od umowy, co potraktowane zostanie jako odstąpienie od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. § 18 ust. 6 niniejszej umowy stosuje 
się. 

 
Odstąpienie od Umowy 

§ 18 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – w całości albo w części – jeżeli: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem prac projektowych lub robót 
budowlanych dłużej niż 14 dni; 

2) przerwa w realizacji prac projektowych lub w wykonywaniu robót, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, trwa dłużej niż 14 dni; 

3) zwłoka w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w §1 
ust. 11, wynosi co najmniej 10 dni; 

4) Wykonawca jest w zwłoce z wykonywaniem poszczególnych etapów Zadania 
opisanych w harmonogramie rzeczowo–terminowo–finansowym 
zaakceptowanym przez Zamawiającego wynoszącej co najmniej 14 dni  
w stosunku do terminów określonych w tym harmonogramie; 

5) w sytuacji wskazanej w § 7 ust. 19 niniejszej umowy; 
6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp - 
jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 
zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego 
odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 
Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 
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7) nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ administracji 
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień, a które to 
decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia są niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z dokumentami zamówienia; 

8) zmienią się okoliczności związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy 
wykonanie poszczególnych robót, dostaw lub usług okaże się zbędne, nie 
będzie leżało w interesie publicznym lub w interesie Zamawiającego; 

9) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy użyciu produktu(ów) ICT, usług(i) 
ICT lub procesu(ów) ICT nieodpowiadających treści oferty lub treści 
dokumentów zamówienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w zakresie 
dotyczącym sprawowania nadzoru autorskiego, ze skutkiem natychmiastowym, 
gdy Projektant nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w terminie 
lub, gdy pomimo wezwania Zamawiającego, nie wykonuje obowiązków 
wynikających z tytułu zobowiązania do sprawowania nadzoru autorskiego lub 
wykonuje te obowiązki w sposób nienależyty. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy – w całości albo w części – w razie 
zwłoki Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 
niniejszej umowy, po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na 
wykonanie przedmiotu umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym robót budowlanych  
– w całości albo w części: 
1) Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, zabezpieczy przerwane roboty budowlane na koszt Wykonawcy; 

2) Zamawiający wyznaczy termin dokonania inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy; o wyznaczonym terminie inwentaryzacji 
Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej w formie dokumentowej oraz 
nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem inwentaryzacji; w razie 
niestawiennictwa Wykonawcy na wyznaczony termin inwentaryzacji robót  
w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego, jednostronnego 
dokonania inwentaryzacji i sporządzenia stosownego protokołu;  

3) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia rzeczy należących do Wykonawcy  
z terenu prowadzenia robót budowlanych; w przypadku nieusunięcia rzeczy 
należących do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je 
na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego 
terminu; 

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, 
które nie zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego 
do realizacji robót objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych 
czynności przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po 
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, 
usunie z terenu prowadzenia robót budowlanych urządzenia zaplecza budowy, 

6) postanowienia umowy przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 23 stosuje się odpowiednio. 
5. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy:  

1) postanowienia umowy przewidziane w § 13 dotyczące odpowiednio: odbioru 
końcowego dokumentacji lub odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz 
wystawienia i płatności faktury stosuje się odpowiednio do prac projektowych 



42 
  

lub robót budowalnych wykonanych do dnia odstąpienia od umowy (odnośnie 
których Zamawiający nie odstąpił od umowy),  

2) postanowienia przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 25 i 26 oraz w § 15, dotyczące 
rękojmi i gwarancji, stosuje się odpowiednio do odpowiednio prac projektowych 
oraz robót budowlanych nieobjętych odstąpieniem od umowy, przy czym 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz okres 
gwarancji rozpoczynają się od dnia podpisania odpowiednio protokołu 
końcowego odbioru dokumentacji/robót budowlanych, odnośnie których nie 
odstąpiono od umowy (włącznie z tym dniem).  

6. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy  
w terminie 670 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie powinno 
nastąpić na piśmie. 

7. Protokół inwentaryzacji robót w toku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, stanowić będzie 
m. in. podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. W sytuacji, gdy 
protokół ten zawierać będzie także ocenę jakości wykonanych robót, stanowił on 
będzie jednocześnie odpowiednio protokół odbioru robót albo protokół 
potwierdzający brak odbioru robót, odnośnie których nie odstąpiono od umowy. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Zamawiającego  
do odstąpienia od umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

9. Zarówno w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z umownego, jak  
i z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do 
odstąpienia od umowy, wg swego wyboru, w całości, jak i w części. 

 
Kary umowne 

§ 19 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania całości przedmiotu umowy określonego  
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości …. % całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) za przekroczenie terminu wykonania etapu pierwszego Zadania określonego  
w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 1000 zł, za każdy dzień zwłoki, lecz 
nie więcej niż 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) za przekroczenie terminu wykonania 2 Kamienia Milowego określonego w § 10 
ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 1000 zł, za każdy dzień zwłoki, lecz 
nie więcej niż 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) za złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bez uzyskania od Zamawiającego 
pisemnej zgody, w wysokości 10.000,00 zł, 

5) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji, za każdą wadę, w wysokości 200,00 złotych, za każdy dzień zwłoki, 
lecz nie więcej niż 30.000,00 zł ogółem; 

6) za brak usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, za każdą wadę,  
w wysokości 10.000,00 zł, lecz nie więcej niż 100.000,00 zł ogółem; 

7) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości 20 % kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,  
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o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy; w sytuacji, gdy odstąpienie 
dotyczyło będzie części umowy, kara umowna, o której mowa w zdaniu 
pierwszym zostanie naliczona od kwoty wynagrodzenia, która byłaby należna 
Wykonawcy zgodnie z umową za realizację przedmiotu umowy w zakresie,  
w jakim nastąpiło odstąpienie od umowy; 

8) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy (na zasadach określonych w niniejszej umowie) w wysokości 12.000,00 
zł za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia funkcji kierownika 
budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego, lecz nie 
więcej niż 50.000,00 zł;  

9) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika 
robót branżowych (na zasadach określonych w niniejszej umowie) w wysokości 
10.000,00 zł za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia funkcji 
kierownika budowy przez osobę ustanowioną samodzielnie przez 
Zamawiającego, lecz nie więcej niż 40.000,00 zł, za każdą brakującą osobę;  

10) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję Członka 
Zespołu Nadzoru Autorskiego (na zasadach określonych w niniejszej umowie), 
w wysokości 5.000,00 zł za każde rozpoczęte 30 dni kalendarzowych pełnienia 
funkcji nadzoru autorskiego przez osobę ustanowioną samodzielnie przez 
Zamawiającego, lecz nie więcej niż 35.000,00 zł za każdą brakującą osobę;  

11) za brak uczestnictwa kierownika budowy lub kierownika robót branżowych  
w zwołanej radzie budowy, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek, za każdą brakującą osobę, lecz nie więcej niż 30.000,00 zł; 

12) za brak uczestnictwa któregokolwiek z projektantów, o których mowa § 2  
ust. 4 pkt 1-4 na radzie budowy lub na terenie prowadzenia robót, pomimo 
wezwania, o którym mowa w umowie, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek, za każdą brakującą osobę, lecz nie więcej niż 30.000,00 
zł.  

13) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek lecz nie 
więcej niż 50.000,00 zł; 

14) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł; kara umowna, o której 
mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jak również  
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi; 

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, w kwocie 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej 
niż 10.000,00 zł; 

16) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w kwocie 5.000,00 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł; 

17) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa  
w § 6 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy polegające na braku wygrodzenia lub 
niezgodnym z dokumentami zamówienia wygrodzeniu miejsca realizacji robót, 
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w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej niż 
20.000,00 zł; 

18) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa  
w § 6 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy polegające na braku oznaczenia lub 
niezgodnym z dokumentami zamówienia oznaczeniu osób wykonujących prace 
na terenie budowy, w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek lecz 
nie więcej niż 50.000,00 zł; 

19) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa  
w § 6 ust. 2 pkt 22 lub 23 niniejszej umowy polegające na braku lub niezgodnym 
z dokumentami zamówienia usunięciu urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., 
po zakończeniu robót lub braku lub niezgodnym z dokumentami zamówienia 
uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót lub braku naprawy istniejących 
nawierzchni lub elementów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań 
Wykonawcy, w wysokości 10.00,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

20) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa § 6 ust. 
2 pkt 25 lit. b w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, 
w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20.000,00 
zł; 

21) za niedostarczenie któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 
pkt 25 lit. c-d w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1, w wysokości 1.000,00 zł 
za każdy dzień zwłoki, za każdy dokument, lecz nie więcej niż 20.000,00 zł; 

22) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez 
Zamawiającego, dowodów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy czynności, w wysokości 
100,00zł, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł; 

23) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 
ust. 1 niniejszej umowy czynności, w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie 
stosunku pracy) lecz nie więcej niż 20.000,00 zł; 

24) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia lub 
ich aktualizacji, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 
100,00 zł, za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 5.000,00 zł, 

25) za pogorszenie siedliska drzew lub ptaków, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni 
i gleby oraz naruszenie zakazów obowiązujących w strefach ochrony drzew i na 
terenach przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, określonych 
w dokumentacji projektowej, lub w przedmiocie zamówienia, w wysokości 
2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

26) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego określonego  
w § 9, z zastrzeżeniem pkt 27 poniżej, w wysokości 500,00 zł, za każde 
zdarzenie, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł; 

27) za zwłokę w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu 
sprawowania nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w 
formie pisemnej, fax-em lub e-mailem, w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, liczone za każdy dzień 
zwłoki, 

28) za brak udziału w przeglądzie gwarancyjnym upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, w wysokości 1.500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, za 
każda brakującą osobę, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł. 
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29) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  
w art. 439 ust. 5 ustawy pzp, w wysokości 2000 zł za każdy przypadek, lecz nie 
więcej niż 20 000,00 zł. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zapłatę 
kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego 
podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 
Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, wynosi 30% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  
z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że wykonanie prawa 
odstąpienia od umowy, zarówno w całości jak i w części, nie znosi odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

8. W przypadku braku albo nienależytej realizacji obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej 
oraz roszczenie o naprawienie szkody, oprócz uprawnień przysługujących mu na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, przysługuje prawo zlecenia 
wykonania danej czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu 
(wykonanie zastępcze). 

Zmiany umowy 
§ 20 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
umowy polegających na: 
1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy (w tym 

zmianie terminów wykonania etapów i kamieni milowych);  
2) zmianie wynagrodzenia; 
3) zmianie zasad i terminów dokonywania odbiorów oraz płatności wynagrodzenia; 
4) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia; 
5) zmianie osób wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy; 
6) zmianie końcowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 18 

ust. 6 niniejszej umowy; zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie 
będzie możliwa w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy  
i nastąpi w zakresie odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem 
wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikającym ze zmiany umowy. 

2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących 
przypadkach: 
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót/prac 

dodatkowych lub robót/prac zamiennych, które będą miały wpływ na terminy 
realizacji przedmiotu umowy;  

2) w przypadku konieczności lub zasadności uwzględnienia wpływu innych 
przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy; 
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3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji 
przedmiotu umowy;  

4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego,  
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

5) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ 
administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub nastąpi wygaśnięcie decyzji, zezwoleń lub 
uzgodnień, o których mowa powyżej, z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy; 

6) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie 
utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentami 
zamówienia; 

7) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie 
niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej, 

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły 
mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, skutkujące  
w szczególności: 
a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek 
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu 
umowy; 

b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na 
Wykonawcę/Podwykonawcę lub Zamawiającego obowiązek podjęcia 
określonych czynności uniemożliwiających lub utrudniających realizację 
umowy zgodnie z jej treścią; 

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, komponentów 
produktu lub materiałów lub sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu 
umowy lub trudnościami w realizacji usług koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy; 

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym 
stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

9) w sytuacji gdy, wystąpią inne obiektywne przesłanki, niezależne od Wykonawcy, 
przy zachowaniu przez niego należytej staranności, w tym brak dostępnych 
materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, których to 
okoliczności nie można było przewidzieć w dacie podpisania Umowy, które 
powodują, że wykonanie przedmiotu umowy nie jest możliwe w terminie 
umownym. 

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji 
umowy mogą ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących 
przeszkody w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. 
Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7 odpowiednio: 

a) zostaną potwierdzone przez koordynatora czynności nadzoru 
inwestorskiego, a następnie przez strony w protokole konieczności (zmiana 
w zakresie etapu pierwszego), 

b) kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, który wymaga 
potwierdzenia przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, 
(zmiana w zakresie etapu drugiego lub trzeciego). 

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 
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1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na prace projektowe, roboty 
budowlane lub usługi nadzoru autorskiego; w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów, 

2) w związku z przewidzianą w niniejszej umowie zmianą sposobu spełnienia 
świadczenia lub zmianą zakresu świadczenia, w tym w związku z ograniczeniem 
zakresu robót (w tym zaniechaniem robót) lub wprowadzeniem robót 
zamiennych lub robót dodatkowych. Wykonawca wykona wycenę robót 
wynikających ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub zmiany zakresu 
świadczenia w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, 
przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w 
dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob 
aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez 
Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku 
ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie 
dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach 
internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 
f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie  

z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczególnienia w 
kosztorysie pozycji, o którą ma zostać ograniczony zakres prac, 
postanowienia lit. a – e oraz g stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 
że przyjęte zostaną ceny/stawki/nakłady i in. z dnia składania ofert albo (w 
przypadku braku cen/stawek/nakładów i in. z dnia składania ofert) z okresu 
najbardziej zbliżonego do dnia składania ofert, 

g) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana 
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

5. Zmiana skutkująca zmianą zasad lub terminów dokonywania odbiorów oraz 
płatności wynagrodzenia może nastąpić w niżej wskazanych przypadkach i na niżej 
wskazanych warunkach: 

1) gdy prace zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn 
niezależnych od żadnej ze Stron lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego.  
W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza dokonanie dodatkowego odbioru 
częściowego, obejmującego prace wykonane do dnia wstrzymania prac,  

2) gdy okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej spowodują wyznaczenie 
przez podmioty realizujące lub mające realizować na rzecz Wykonawcy usługi, 
dostawy lub roboty budowlane niezbędne do wykonania niniejszej umowy, 
krótszych niż przewidziane pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo  
w relacjach handlowych pomiędzy Wykonawcą, a tymi podmiotami, terminów 
zapłaty lub obowiązku dokonywania przez Wykonawcę przedpłat (zaliczek).  
W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowej płatności 
częściowej(-ych), na podstawie dodatkowych odbiorów częściowych,  
z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe, po upływie których będą dokonywane 
dodatkowe odbiory częściowe będą nie krótsze niż jeden miesiąc.  
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W takim przypadku łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 
80 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy,  

3) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub 
robót zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu 
umowy. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza dodatkowy odbiór częściowy, 
który obejmuje prace wykonane do chwili zlecenia wykonania zamówienia 
dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych. W takim przypadku 
dopuszcza się, żeby wartość płatności częściowych przekroczyła 80% 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy. 

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu 
świadczenia może nastąpić w sytuacji: 
1) wystąpienia konieczności lub zasadności wykonania robót zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami prawa,  

2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiotem umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 

3) wystąpienia konieczności lub zasadności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych niż wskazane w dokumentach zamówienia lub w ofercie, z uwagi 
na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. 
zaprzestania produkcji), 

4) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, skutkujących 
w szczególności: 

a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób 
świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek 
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu 
umowy; 

b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na 
Wykonawcę/Podwykonawcę lub Zamawiającego obowiązek podjęcia 
określonych czynności uniemożliwiających lub utrudniających realizację 
umowy zgodnie z jej treścią; 

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, 
komponentów produktu lub materiałów lub sprzętu koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy lub trudnościami w realizacji usług 
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 

d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym 
stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią, 

5) gdy nastąpi odmowa wydania albo opóźnienie w wydaniu przez organ 
administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub nastąpi wygaśnięcie decyzji, zezwoleń lub 
uzgodnień, o których mowa powyżej, z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, a które to decyzje, zezwolenia lub uzgodnienia są niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia. W sytuacji,  
o której mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczają zmianę sposobu 
spełnienia świadczenia lub zakresu świadczenia poprzez dostosowanie ich do 
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możliwości formalno – prawnych realizacji przedmiotu umowy, w tym  
w szczególności poprzez ograniczenie zakresu przedmiotu umowy lub 
zastosowanie w realizacji przedmiotu umowy  innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentach zamówienia 
lub w ofercie, 

6) gdy wykonanie niektórych prac (w tym robót) okaże się zbędne, gdy zmienią się 
okoliczności związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy wykonanie 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy nie będzie leżało w interesie 
publicznym lub w interesie Zamawiającego – Zamawiający przewiduje 
ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że zakres 
przedmiotu umowy nie może ulec zmianie o więcej niż 50% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy.  
W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 
Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 
przedmiotu umowy, z wykorzystaniem zasad określonych w ust. 4 pkt 2.  

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 2-4 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. Zamawiający może 
ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu zmian wskazanych w ust. 6 pkt 
1-4 wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze 
wskazanych w ust. 6 pkt 1-5 zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia 
na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana osób, o których mowa w § 2 ust. 4, może nastąpić na pisemny wniosek 
Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą posiadać uprawnienia co najmniej 
w zakresie określonym w dokumentach zamówienia. Zmiana osób wymaga zgody 
Zamawiającego i aneksu do umowy. 

9. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu 
będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę  
i zawarty aneks do umowy. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 8, 
ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedłożenia 
przez stronę wnioskującą o zmianę umowy informacji o wpływie okoliczności 
związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie umowy oraz 
potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się strona wnioskująca o zmianę 
umowy, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty, w szczególności 
korespondencję Wykonawcy z Podwykonawcami, dokumenty poświadczające 
podjęte działania w celu rekrutacji osób, które mogłyby uczestniczyć w realizacji 
przedmiotu umowy, np. opublikowane ogłoszenia o pracę, zgłoszenia 
zapotrzebowania na pracowników do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, 
informację z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o liczbie osób spełniających 
kryteria wskazane w zapotrzebowaniu. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  
z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany 
będzie wykazać Zamawiającemu, że: 
1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub  
2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
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11. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiający przewiduje także 
zmianę wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w przypadku 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, dokonana zostanie  
z uwzględnieniem poniżej wskazanych zasad: 
1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej (zmiany cen budowy budynków);  
2) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej (zmiana ceny budowy budynków) 

zostanie ustalona na podstawie komunikatów prezesa GUS dotyczących 
wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej (w tym wskaźników 
ogłaszanych w informacjach sygnalnych);  

3) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, uprawniający Stronę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia: każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, jeżeli z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 
powyżej wynikać będzie, że wzrost/spadek cen budowy budynków w okresie  
6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, wynosi więcej niż 
(+/-) 8 % (czyli np. jeżeli termin składania ofert upłynął w sierpniu 2026 r., w celu 
ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen budowy budynków należy posłużyć się 
wskaźnikami cen produkcji budowlano-montażowej za miesiące od sierpnia 
2026 roku do lutego 2027 roku (w układzie miesiąc do miesiąca) i na ich 
podstawie ustalić, czy w okresie tym wzrosły/obniżeniu uległy ceny budowy 
budynków o więcej +/- 8%); ustalenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
odbywać się będzie z wykorzystaniem wzoru: 
 

𝐖𝐳 = ((
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×
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×
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×
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ଵ଴଴
×

𝐖𝟒

ଵ଴଴
×
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ଵ଴଴
×
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ଵ଴଴
)-1)*100 

 
 

gdzie: 
„Wz" – wskaźnik zmiany; 
 „W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia ofert = 100 
„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia ofert (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 
miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia 
ofert (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez 
GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

 
4) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: miesiąc, w którym upłynął 

termin składania ofert; 
5) okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 

pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia, 
w którym upłynął termin składania ofert; w przypadku przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu umowy, każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, 
o której mowa w niniejszym ustępie, może następować po upływie każdych 
kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert 
(„dzień zmiany” – to pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym 
upływał termin składania ofert oraz każdy kolejny pierwszy dzień po upływie 
kolejnych 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin składania ofert); 
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6) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa się na 
wniosek Strony; wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać 
złożony po upływie każdych 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin 
składania ofert; do wniosku należy dołączyć protokół zaawansowania robót, o 
którym mowa w pkt 9 poniżej; wniosek złożony przed terminem nie wywołuje 
skutków przewidzianych w niniejszej umowie; 

7) w sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że 
nastąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, o której mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim, jak 
wskazany w pkt 3, Strony dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu 
ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalą „wskaźnik zmiany 
wynagrodzenia” (Wzw), w następujący sposób: 

 
Wzw = (Wz – 8%)*0,5 
 

8) wartość powstała zgodnie z pkt 7 stanowić będzie „wskaźnik zmiany 
wynagrodzenia”, o który to wskaźnik zostanie odpowiednio zwiększone lub 
zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do 
wykonania od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 6 oraz 
za usługi nadzoru autorskiego; 

9) w celu ustalenia zakresu robót budowlanych pozostałych do wykonania po dniu 
złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 6, Strony sporządzą protokół 
zaawansowania robót na dzień złożenia wniosku, który to protokół musi zostać 
zatwierdzony przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i 
Zamawiającego;  

10) zaakceptowany protokół zaawansowania robót oraz zmiana wynagrodzenia  
o „wskaźnik zmiany wynagrodzenia” stanowić będą podstawę do aktualizacji 
przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego; 
aktualizacja, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzyskania zgody 
Zamawiającego udzielanej co najmniej w formie dokumentowej; 

11) zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi nadzoru autorskiego oraz za 
roboty budowlane pozostałe do wykonania, zgodnie z umową, po dniu złożenia 
wniosku, o którym mowa w pkt 6; w sytuacji, gdy dane roboty budowlane 
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać po dniu złożenia wniosku w wyniku 
zwłoki w realizacji tych robót, wynagrodzenie za takie roboty nie podlega 
waloryzacji na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

12) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostaną 
dokonane z uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji wynagrodzenia 
Wykonawcy;  

13) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie: 10 % całkowitego 
wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 (pierwotnej całkowitej kwoty 
wynagrodzenia wskazanej w ofercie), łącznie w całym okresie realizacji 
przedmiotu umowy; 

14) w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie 
wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem 
(dniami) złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 6 (w sytuacji, gdy wniosek 
zostanie złożony po dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie 
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należne Wykonawcy po dniu (dniach) odpowiednio zmiany/złożenia wniosku nie 
podlega modyfikacji także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy 
powinno ono być wypłacone przed dniem zmiany/złożenia wniosku, a należne 
jest do wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków 
ustawowych lub przedmiotu umowy; 

15) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, 
obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie 
za okres od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 6. 

13. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, 
składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis 
zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wpływ na harmonogram rzeczowo - finansowy.  

14. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

15. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 21 
1. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-

terminowo-finansowym i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu 
pisemnych wyjaśnień.  

2. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany harmonogramu, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na 
aktualizację HRTF (udzielanej co najmniej w formie dokumentowej). Każdorazowo, 
od dnia akceptacji przez Zamawiającego aktualizacji HRTF, zaktualizowany 
harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo terminowo- 
finansowy.  

3. Aktualizacja HRTF, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 oraz w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

4. Aktualizacje HRTF, o których mowa w ust. 2 i 3, nie mogą skutkować zmianą 
umownego terminu zakończenia realizacji etapu pierwszego Zadania oraz całości 
przedmiotu umowy, o których mowa w § 10.  

5. Załącznikiem nr 3 do umowy jest Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 
(HRTF).  

 
Przetwarzanie danych osobowych 

§ 22 
1. Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, zwane dalej RODO), przekazuję informacje na temat zasad 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji  

i Rehabilitacji, ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin, 
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: 

iod@mosrir.szczecin.pl 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy dla 

zadania „Przebudowa Kortów Tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 
w Szczecinie”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie 
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art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dochodzenia praw i roszczeń powstałych w 
związku z realizacją umowy. 

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, brak 
podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.  

5) Przetwarzaniem objęte są następujące kategorie danych osobowych: 
a) projektantów: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer ewidencyjny 

uprawnień oraz numer listy członków, 
b) kierowników robót: imię i nazwisko, dane kontaktowe – nr telefonu, adres 

e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nr ewidencyjny 
uprawnień,  

c) przedstawiciela Wykonawcy: imię i nazwisko, dane kontaktowe- nr 
telefonu, adres e-mail,  

d) podwykonawców i osób zatrudnionych przez podwykonawców: imię i 
nazwisko, dane osobowe wynikające z: oświadczenia zatrudnionego 
pracownika; oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę; umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 
przez podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres 
rozliczeniowy, dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, 

e) osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: imię 
i nazwisko, dane osobowe wynikające z: oświadczenia zatrudnionego 
pracownika; oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę; umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 
przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres 
rozliczeniowy; dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, 

- które pozyskaliśmy od Wykonawcy. 
6) Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające świadczące 

usługi IT na rzecz administratora, na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych. 

7) Dane będą przetwarzane do czasu trwania umowy, a także przez okres 
niezbędny do dochodzenia praw i roszczeń powstałych w związku z realizacją 
umowy, a następnie przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8) W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa 
wynikające z przepisów RODO:  
‒ prawo dostępu do danych – art. 15 RODO,  
‒ prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO,  
‒ prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO, 

a także 
‒ prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO, wyłącznie w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
9) W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
2. Wykonawca: 

1) oświadcza, że: 
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a) spełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec 
osób fizycznych, których dane osobowe (w rozumieniu RODO) znajdują  
się w niniejszej umowie,  

b) poinformował osoby fizyczne, których dane osobowe (w rozumieniu RODO) 
znajdują się w niniejszej umowie: 

‒ o fakcie przekazania ich danych osobowych Zamawiającemu (wskazując 
wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane  
przez Wykonawcę), 

‒ o tym, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 

‒ o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2  
2) zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych  

(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie  
o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Wraz z 
oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3 
poniżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie 
osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując 
wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez 
Wykonawcę), 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego 
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 23  

1. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. Właściwość miejscowa sądu, o której mowa w zdaniu poprzednim, 
pozostaje w mocy nawet w przypadku odstąpienia od tej umowy. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1) dniach roboczych - należy przez to pojęcie rozumieć dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że jeżeli roboty budowlane będą odbywały się 
w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, kierownik budowy 
zobowiązany jest również w te dni potwierdzać swoją obecność na terenie 
prowadzenia robót wpisem w dzienniku budowy, 

2) dokumentach zamówienia - należy przez to pojęcie rozumieć dokumenty 
zamówienia w rozumieniu ustawy pzp, dla postepowania o udzielenie 
zamówienia pn. „Przebudowa Kortów Tenisowych przy al. Wojska Polskiego 
127 w Szczecinie”, 

3) produktach ICT, usługach ICT lub procesach ICT – należy te pojęcia rozumieć 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881  
z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) 
nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie), 
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4) sile wyższej - należy przez to pojęcie rozumieć stan zewnętrzny (tj. niezależny 
od Stron), nadzwyczajny, któremu Strony nie mogły (nie mogą) zapobiec oraz mu 
się przeciwstawić przy użyciu środków leżących w granicach zwyczajnej 
zapobiegliwości, w tym klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, 
działania wojenne lub o podobnym charakterze lub skutkach, inne operacje sił 
zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany epidemiologiczne, blokady lub 
ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo ograniczenia importu lub 
eksportu towarów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wszelka dokumentacja związana z realizacją niniejszej umowy sporządzona w 
języku obcym, powinna zostać przedłożona drugiej Stronie wraz z jej tłumaczeniem 
na język polski. 

4. Integralną część umowy stanowią dokumenty zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 
5. Oferta Wykonawcy jest Załącznikiem nr 2 do umowy. 
6. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na 
zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

7. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z 
realizacją Umowy: 
1) ze strony Zamawiającego: 

a) …………………….., e-mail: …………………………., 
e-doręczenia ……….. 

2) ze strony Wykonawcy:  
a) XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

e-doręczenia ……….. 
Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być dokonana w formie 
dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 

8. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, adresy stron podane  
w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń korespondencji w formie 
pisemnej. Oświadczenie pisemne uważa się za złożone stronie, jeżeli zostanie 
przekazane na jej adres, choćby adresat nie był obecny lub z innych powodów nie 
odebrał korespondencji lub odmówił jej odbioru. 

9. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszej umowy, Strony wskazują 
następujące adresy dla doręczeń (w formie innej niż pisemna): 
1) Zamawiający: e-mail: …………………., tel. …………………, 
2) Wykonawca: e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, nr fax-u: --------------------, 

10. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresów doręczeń, adresu 
zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcę jest on zobowiązany do 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowych danych Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja przekazana przez 
Zamawiającego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uważana będzie za 
doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
 

Załączniki do umowy: 
załącznik nr 1a i 1b – Wzór oświadczenia podwykonawcy, 
załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 
załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo terminowo- finansowym (HRTF) 
załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Kierownika Budowy; 
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  ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 

Załącznik nr 1a do umowy 
 

 
 

Data……………….., Miejscowość………………… 
  

 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni) 

..................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
........................................................................................................................................ 

(pełna nazwa i adres podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 
........................................................................................................................................ 
 
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/podwykonawca  
 
…………………………………………………………………………..……………………… 
     (pełna nazwa i adres Wykonawcy/podwykonawcy) 
 
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac 
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów 
podwykonawczych  
(nr/z dnia)  
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 
za wykonane, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa Kortów Tenisowych przy al. 
Wojska Polskiego 127 w Szczecinie” w terminie od dnia …………………… do dnia 
………………………, roboty budowlane/dostawy/usługi, których przedmiot stanowiło 
…………………………………………………………………………………, 
   
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  
 
1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca  
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w 
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terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem 
odbioru  
z dnia………………………. 
 

2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 
wynikająca  
z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia wykonane w 
terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane protokołem 
odbioru  
z dnia………………………. 

 
3) ….  

 
2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 – […..] wynoszą razem […………….. zł] 

i stanowią całość wynagrodzenia przysługującego ………………… (nazwa 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac 
podwykonawczych (robót budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach 
ww. inwestycji. 
 

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych 
powyżej nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  

 
4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy 

siłami własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.: 
[………………………………]  
[………………………………]  

  

5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „Przebudowa Kortów 
Tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie” nie wykonywaliśmy 
(samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych prac 
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o których 
mowa powyżej. 
 

 
 
 
………………………………………………… 

(Podpis i pieczątka osoby/ osób  
uprawnionych do występowania w imieniu 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
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Załącznik nr 1b do umowy 
 
 
 

Data……………….., Miejscowość………………… 
  

 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI PRZEJŚCIOWEJ 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni)  
 

.................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
........................................................................................................................................ 
(pełna nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 
........................................................................................................................................  
 
1. Oświadczam(y), że Wykonawca/podwykonawca  
 
…………………………………………………………………………..……………………… 
 (Nazwa i adres Wykonawcy/podwykonawcy) 
 
dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia z tytułu realizowanych,  
w ramach inwestycji pn. „Przebudowa Kortów Tenisowych przy al. Wojska 
Polskiego 127 w Szczecinie” od dnia ……………. do dnia ……………..*, robót 
budowlanych/dostaw/usług, na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych (nr/z 
dnia)  
 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 
których przedmiot stanowiło: 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
    
 
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw. faktur/rachunków:  
 
1) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 

wynikająca z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 
wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane 
protokołem odbioru z dnia………………………. 
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2) W dniu ………. została dokonana płatność należności w kwocie ………………. 
wynikająca z faktury/rachunku nr ………………..z dnia………… za zamówienia 
wykonane w terminie od dnia……………. do dnia…………………, odebrane 
protokołem odbioru z dnia………………………. 

 
3) ….  

 
 

2. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia z tytułu realizowanych na 
podstawie umów wykazanych powyżej, od dnia ……………. do dnia ……………..*, 
robót budowlanych/dostaw/usług, nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń.  

 
3. Wszystkie ww. roboty/dostawy/usługi wykonaliśmy siłami własnymi/przy udziale 

dalszych podwykonawców, tj.: 
[………………………………]  
[………………………………]  

  
4. Jednocześnie oświadczamy, że w okresie od ……………….. do ………………*,  

w ramach inwestycji pn. „Przebudowa Kortów Tenisowych przy al. Wojska 
Polskiego 127 w Szczecinie” nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą 
dalszych podwykonawców) żadnych robót budowlanych/dostaw/usług, 
realizowanych poza zakresem umów, o których mowa powyżej. 
 

 
 

 
………………………………………………… 

(Podpis i pieczątka osoby/ osób  
uprawnionych do występowania w imieniu 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia kierownika budowy do każdego częściowego 
odbioru robót 

 
 
Dotyczy: Umowy nr ….. z dnia… na …….. 

 
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY 

DO CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT NR… 
 

Obejmującego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia……. 
na postawie  

_________________________________ 
  

 
 
1. Niniejszym oświadczam, iż roboty budowlane objęte odbiorem częściowym nr …. 

obejmującym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia …do dnia… zostały 
wykonane: 

  
1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust 2 ww. umowy. 

 
ew. – zgodnie z niżej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentów 
wymienionych w § 1 ust 2 ww. umowy: 

 ………. 
 ……….* 

 
*Niewłaściwe należy skreślić 

 
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
3) przy zastosowaniu wyłącznie wyrobów budowlanych zatwierdzonych przez 

Inspektorów nadzoru, o których mowa w § 2 ww. umowy, powszechnie 
stosowanych w budownictwie posiadających znak CE i B, a stosowne 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu, zastosowanych w realizacji robót 
objętych przedmiotowym odbiorem częściowym materiałów do obrotu i 
stosowania w budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych, atesty, 
deklaracje zgodności z obowiązującymi normami) znajdują się w biurze 
kierownika budowy i stanowić będą element dokumentacji odbiorowej, o której 
mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 ww. umowy.  
 

2. Jednocześnie oświadczam, iż w trakcie wykonywania robót budowlanych objętych 
odbiorem częściowym nr …. obejmującym roboty budowlane wykonane w terminie 
od dnia …do dnia… dokonałem zgłoszeń do sprawdzenia koordynatorowi 
czynności nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających i 
umożliwiłem dokonania ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania 
zgłoszeń. 

 
 


