UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NI ..otiiiiiiiiiiiieiiieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
zawartaw dniu ........ccccciiieienee w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10,
REGON: 811684232, ktorg reprezentuje:

................................. - Zastepca Prezydenta Miasta

................................. - Dyrektor Wydziatu Inwestycji i Remontéw Oswiatowych
zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

NIP: oo REGON: ..ot :
w imieniu ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym na realizacje robét budowlanych pn. ,,Przebudowa budynku sali
gimnastycznej wraz z termomodernizacjg w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda
Pileckiego przy ul. Sowinskiego 70 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zw. dalej ,ustawg pzp”.

l. Postanowienia ogéine
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy,
realizacje robot budowlanych pn. ,,Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z
termomodernizacjg w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego przy ul.
Sowinskiego 70 w Szczecinie”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach
zamoéwienia, z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) Dokumentacja techniczna pn. ,Przebudowa i termomodernizacja budynku sali

gimnastycznej z zapleczem Technikum Ekonomicznym przy ul. Gen. J. Sowinskiego
70 w Szczecinie dz. nr 1/6, obr. 1048” opracowana maij-lipiec 2021 r. przez Pracownia
Projektowa ARKADA Anna Flicinska, ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin, na ktorg
sktadajg sie:

a) projekt budowlany wielobranzowy,

b) projekt wykonawczy (architektura — aranzacja wnetrz, architektura, elektryczna,
telekomunikacja, sanitarna: przytagcza i zewnetrzna instalacja sanitarne,
wewnetrzne instalacje sanitarne, instalacja wentylacji mechanicznej, konstrukcja),

c) audyt energetyczny,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (architektura, sanitarna:
wewnetrzne instalacje sanitarne, przytacza i zewnetrzne instalacje sanitarne,
instalacja wentylacji mechanicznej, elektryczne, telekomunikacja).



2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ2),

4) Oferta Wykonawcy.
Roboty budowlane beda realizowane na podstawie decyzji nr 1001/21 z dnia 28.09.2021 r.
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe dla Gminy Miasto
Szczecin.
Zadanie jest objete dofinansowaniem na podstawie umowy nr WEIiS-II/PRIS/4/2026 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin na realizacje zadania
inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w wojewodztwach —
edycja 2025, realizowanego wspdlnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki zawartej w dniu
10.12.2025 roku pomiedzy Gming Miasto Szczecin, a Wojewodztwem
Zachodniopomorskim.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez
to rozumie¢ catos¢ prac i obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 -4 umowy
w sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej: XXXXXXXXXXXXX - koordynator
czynnos$ci nadzoru inwestorskiego,

2) w branzy elektryczne;j: XXXXXXXXXXXXX,

3) w branzy sanitarne;j: ).9,:9.9,:9.9.9.9.9.0.0.9.0.¢

4) nadzér dendrologiczny: ) 9.9.9,0.0.9.9.90.0.0.9.0.¢

5) nadzor ornitologiczny: XXXXX XXX XXXXX

Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz
w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego. O ile z przepisdw ustawy nie
wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w
imieniu Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci nie sg uprawnieni do dokonywania
jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczgcych wykonania robét dodatkowych lub robét
zamiennych. Zamawiajgcy na swojej stronie rejestru uméw umiescit umowe okreslajgca
umocowania Inspektora Nadzoru.

Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:

§4

Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych os6b w realizacji przedmiotu umowy:

1) Kierownik budowy — XXXXXXXXXXXXXXXXX,

2) Kierownik robét branzy elektrycznej — XXXXXXXXXXXXXX,

3) Kierownik robét branzy sanitarnej — XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

4) Kierownik robot branzy teleinformatycznej — XXXXXXXXXX XXX XXX,

5) Dendrolog — XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX,

6) Ornitolog — XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robét zobowigzani sg stawic sie niezwtocznie na
terenie budowy na Zzagdanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej
zwotanej radzie budowy.

Rady budowy odbywac bedg sie nie rzadziej niz raz w tygodniu.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,



N

3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio
kierownika budowy, kierownika robét, dendrologa lub ornitologa. W takiej sytuacji, osoby
ustanowione przez Zamawiajgcego bedg petnity powierzone funkcje do dnia zakohczenia
realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktérej
mowa w § 15 ust. 1 pkt 4-6.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ na pisemny
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 ponizej, stanowi zmiane
umowy i odbywa sie na zasadach okreslonych w § 16.

W przypadku krotkotrwatej przeszkody, nieprzekraczajgcej jednorazowo 2 tygodni,
w sprawowaniu funkcji przez osobe wskazang w ust. 1, spowodowanej w szczegolnosci
chorobg lub urlopem - Wykonawca moze ustanowic zastepce danej osoby (dalej: zastepca).
Ustanowienie zastepcy nastepuje na wniosek Wykonawcy ztozony w formie dokumentowej
i wymaga zgody Zamawiajgcego. Wyznaczenie zastepcy nie stanowi zmiany umowy, 0
ktérej mowa w ust. 5 zdanie drugie.

Zastepca, o ktérym mowa w ust. 6, musi posiada¢ uprawnienia co najmniej w zakresie
okreslonym w dokumentach zaméwienia. Wskazanie jako zastepcy osoby nieposiadajgcej
odpowiednich uprawniehn spowoduje naliczenie kary umownej przewidzianej odpowiednio
w § 15 ust. 1 pkt 4, 5 albo 6 za kazdg osobe.

§5
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegodlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robét objetych umowg, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;

4) harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy musi by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy w terminie wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez
Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktéry nie
moze by¢ dtuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany dla Wykonawcy
niniejszg umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 6 ponizej;

6) termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) zapis umozliwiajgcy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat
w odbiorach czesciowych jak i odbiorze koncowym robdét wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane

nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotow mniej korzystny niz prawa i obowigzKi
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
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odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy
0 podwykonawstwo Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

6) przewidujgcych obowigzek zaptaty przez odpowiednio podwykonawce/dalszego
podwykonawce kar umownych:

a) nieprzewidzianych rodzajowo w niniejszej umowie lub

b) ktérych stosunek w poréwnaniu do kar umownych przewidzianych dla odpowiednio
Wykonawcy albo podwykonawcy jest wyzszy niz stosunek wynagrodzenia
odpowiednio  podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do wynagrodzenia
odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy (stosunek nominalnej kwoty kary
umownej przewidzianej w umowie podwykonawczej/o dalsze podwykonawstwo w
odniesieniu do kar umownych przewidzianych odpowiednio w niniejszej
umowie/lumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzszy niz stosunek
wynagrodzenia odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy do wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy).

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é Zamawiajgcemu  projekt  umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni
roboczych od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w
siedzibie Zamawiajgcego — w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajgcego —
w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$cé
z oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zamowienia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest  obowigzany dotgczyé  zgode  Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie
dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcy, tj. w
szczegolnosci  przediozenia  Zamawiajgcemu  odpowiednio  projektdw  umow
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany
oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian.
Ust. 6i 7 stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia
doreczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjig umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (ij. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
Z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
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22.

23.

24,

25.

26.
27.

dotyczgcych Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy udziale Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robdt budowlanych,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zapfaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bedzie do Zzgdania zwrotu catosci spetnionego $wiadczenia
od pozostatych wspotdiuznikow.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco wykaz zawierajgcy zestawienie uméw
zwartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statutem ich rozliczen.
Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ mu aktualny wykaz
w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy

§6

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z dokumentéw zamoéwienia, do obowigzkow

Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy
nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpdézniej w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy;

3) wystawienie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym, na jego wniosek,
stosownych upowaznien, w celu wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i innymi instytucjami w sprawach zwigzanych z
uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji
administracyjnych, a takze innych dokumentow wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) przeprowadzanie przeglgdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci dokumentéw zamowienia, do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia
0 podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz kierownikdw robét branzy elektrycznej
i sanitarnej, uwierzytelnionej kopii zaswiadczeh witasciwej izby samorzgdu
zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste cztonkow tej izby i uwierzytelnionych kopii
uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;

2) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robot budowlanych oraz Projektu
organizacji budowy;

3) przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, wzoréw dokumentoéw dotyczgcych:

a) wnioskéw materiatowych WM;



b) protokotow czesciowego odbioru robot;
c) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy;

4) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie robét w dniu
protokolarnego przejecia terenu budowy;

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robét w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb
trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci/mtodziezy;

6) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, w tym zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie realizacji prac objetych umowg, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

7) przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzenia nieczystosci); zaplecze powinno posiadac: pomieszczenie dla potrzeb
miedzy innymi prowadzenia narad, wyposazone m.in. w: stét z krzestami (na min. 10
osob), regat na dokumentacje, wieszak na odziez wierzchnig; wymagany jest rowniez
dostep do drukarki, kopiarki i internetu,

8) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamowienia, a takze robot rozbiérkowych i porzgdkowych;

9) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

10)realizacja robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy nalezy wykonac zgodnie z wymogami SWZ;

11) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujgcych prace na terenie budowy,
wskazujgcym firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba;

12) prowadzenie wszelkich prac gtosnych, pylacych oraz innych ucigzliwych, w godzinach
okreslonych w SWZ oraz w terminach kazdorazowo uzgadnianych, z co najmniej
2-dniowym wyprzedzeniem, z dyrekcjg placéwki;

13) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli
zajdzie taka koniecznosé¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem
kosztow tego zajecia;

14) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow
0 masie wiekszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdéw o wiekszym tonazu, jezeli zajdzie taka potrzeba,

15) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, na wiasny koszt;
16) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatdw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatbw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi

przepisami;

17) zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania
zgtoszenia;

18) magazynowanie i zabezpieczenie, we wilasnym zakresie, materiatbw i urzgdzen
znajdujgcych sie na terenie budowy;

19) wykonanie odkrywki elementéw roboét budzgcych watpliwo$sé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robo6t nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;



20) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu wykonania
przedmiotu zamoéwienia;

21)wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy innych robot
podstawowych, pomocniczych i robét towarzyszacych;

22) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robd6t budowlanych pracownikom
organow panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorom nadzoru
i przedstawicielom Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie
z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom
danych i informacji okreslonych przepisami prawa;

23) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.,
po zakonczeniu robadt;

24) uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawa istniejgcych nawierzchni
i elementéw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

25)uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie mu, wraz z pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy:

a) odpowiednio:

— ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu,

— pozytywnego stanowiska organow w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym albo potwierdzenia niezgtoszenia
przez nie sprzeciwu lub uwag, zgodnie z art. 56 Prawo budowlanego albo

— pisemnego stanowiska organu nadzoru budowlanego o braku koniecznosci
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo zawiadomienia o
zakonczeniu budowy,

a takze innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w celu
mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po wykonanych robotach
budowlanych,

b) kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

— o$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:
¢ 0 zgodnoéci wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami,
¢ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

— dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej — 1 egz. oraz w formie
elektronicznej — 2 egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng
rozumie sie skan papierowej wersji dokumentacji odpowiednio opieczetowanej
i podpisanej przez uprawnione osoby), z naniesionymi i podpisanymi przez
Kierownika Budowy i wiasciwych kierownikéw robot nieistotnymi zmianami w
stosunku do zatwierdzonej dokumentaciji projektowej (jezeli takie wystapig w
trakcie budowy), potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

— protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

— protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),

— oryginatow i kopii dziennika budowy,

— deklaracji wiasciwosci  uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci
z obowigzujgcymi normami — dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych
przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen,

c) zatwierdzonego przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, tabelarycznego zestawienia
wykonanych elementow z podziatem na rodzaje rob6ét — w celu sporzgdzenia
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dokumentow OT;
d) $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

26) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych,
na wezwanie Zamawiajgcego;

27) usuwanie wad w terminach zgodnych z umowa;

28) pokrycie kosztéw medidw zuzytych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym calkowite rozliczenie finansowe z placowkg za zuzyte media
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy oraz funkcjonowania
zaplecza budowy i zaplecza socjalnego.

29) wykonanie tablicy informacyjnej i umieszczenie jej na obiekcie zgodnie z zasadami
okreslonymi przez zrédto dofinansowania Zadania, zgodnie z umowg o dofinansowanie
okreslong w § 1 ust. 4 umowy;

Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w
pierwszej kolejnoéci poddania odpadoéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére beda wykonywaé
nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia:
1) wykonanie instalacji sanitarnych,
2) wykonanie instalacji elektrycznych.
Wykonawca, najp6zniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, przekaze
Zamawiajgcemu pisemny wykaz osob, ktére bedg realizowaé przedmiot umowy,
z wyraznym wskazaniem osoéb, ktére bedg wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb.
W przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez
podwykonawcéw, Zamawiajgcy dopuszcza przediozenie wykazu oraz oswiadczenia,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnej
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia
dokonania w nim zmiany. Zmiana oso6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawic,
wskazane w wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze zazgdac¢ od Wykonawcy:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.



7.

10.

11.

12.

1)

2)

3)

13.

14.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny byé podpisane przez osobe
uprawniong do ziozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce czynnosci okreslone w ust. 4
niniejszego paragrafu sg osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwioka w ich
przekazaniu przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
zawartymi w Zarzgdzeniu nr 140/2021 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021
r. w sprawie Standardéw utrzymania ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin
oraz obowigzkow stuzacych ich wdrozeniu (zwany rowniez dalej zarzgdzeniem), w
szczegoblnosci do:

wykonania projektu ochrony drzew niepodlegajgcych wycince wraz z wyznaczeniem stref
ochrony drzew,

rozpoczecia prac ziemnych, rozbiérkowych i budowlanych po uzyskaniu zgody osoby
sprawujgcej nadzoér dendrologiczny, na podstawie karty raportu dotyczgcej zgodnosci
wykonanego zabezpieczenia drzew i krzewow z dokumentacjg projektowg, wtasciwego
oznakowania stref ochrony drzew/krzewow zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 12 do obowigzkéw oraz sporzgdzonego przez kierownika robét i uzgodnionego z osobg
petnigcg nadzér dendrologiczny planu organizacji placu budowy obejmujgcego wskazanie
w formie graficznej przewidywanej lokalizacji placéow magazynowych, zaplecza
sanitarnego oraz drog technologicznych,

przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz elektronicznej w
postaci plikow PDF i edytowalnych zapisanych na ptycie CD dokumentacji powykonawczej
przygotowanej wg zatgcznika nr 13 do Obowigzkow po zakonczeniu inwestyciji.

Strony oswiadczajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg ze sobg wspdtdziataé w
celu nalezytej realizacji zamowienia, majgc przede wszystkim na wzgledzie cel
gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.
W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi,
zajecie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowg
i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy udzieli
odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczacych czynno$ci wymaganych w celu
realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dtuzszym 7 dni roboczych od otrzymania
wystgpienia drogg elektroniczng na adres wiiro@um.szczecin.pl lub od dnia rady budowy,
podczas ktorej Wykonawca wystgpit 0 udzielenie odpowiedzi/zajecie
stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajgcym na udzielenie
odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych czynnosci bez
zbednej zwioki.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu produktéw ICT,
ustug ICT oraz proceséw ICT odpowiadajgcych tresci oferty, tresci dokumentéw
zamoéwienia oraz odnosnie ktérych nie wydano rekomendac;ji , o ktérej mowa w art. 33 ust.
4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa, stwierdzajgce;j
ich negatywny wptyw na podstawowy interes bezpieczenstwa panstwa, a takze decyzji lub
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innego aktu w zwigzku ktérym dany produkt ICT, ustuga ICT lub konkretny proces ICT
powinien zosta¢ wycofany z uzytkowania.

§7
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — w catosci albo w czesci — jezeli:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem robot diuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy trwa diuzej
niz 14 dni;

3) Wykonawca jest w zwiloce z wykonywaniem poszczegolnych robét budowlanych
opisanych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tymze
harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy pzp — jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

6) nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien, a ktére to decyzje, zezwolenia
lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamowienia.

7) zmienig sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy
wykonanie poszczegolnych robét, dostaw lub ustug okaze sie zbedne, nie bedzie lezato
w interesie publicznym lub w interesie Zamawiajgcego;

8) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy uzyciu produktu(éw) ICT, ustug(i) ICT lub
procesu(ow) ICT nieodpowiadajgcych tresci oferty lub tresci dokumentéw zamowienia

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy — w catosci albo w czesci — w razie zwtoki
Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, po
wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy — w catosci albo w czesci:

1) Zamawiajgcy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzgdzg szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z terenu
prowadzenia robdét budowlanych; w przypadku nie usuniecia rzeczy nalezgcych
do Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy,
po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore
nie zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji
robét objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie
z terenu prowadzenia robo6t budowlanych urzadzenia zaplecza budowy,

6) postanowienia umowy przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 23 i 24 stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy:
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1) postanowienia umowy przewidziane w § 11 dotyczace odbioru koncowego oraz
wystawienia i ptatnosci faktury stosuje sie odpowiednio do robét wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy (odnosnie ktérych Zamawiajacy nie odstgpit od umowy),

2) postanowienia przewidziane w § 6 ust. 2 pkt 26 i 27 oraz w § 12, dotyczace rekojmi
i gwaranciji, stosuje sie odpowiednio do robo6t nieobjetych odstgpieniem od umowy, przy
czym odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy oraz okres
gwarancji rozpoczynajg sie od dnia podpisania protokotu odbioru robét, odnosnie
ktorych nie odstgpiono od umowy (wtgcznie z tym dniem).

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 405
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie.

Postanowienia  niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego

do odstgpienia od umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.
Zaréwno w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z umownego, jak i z
ustawowego prawa odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia
od umowy, wg swego wyboru, w catosci, jak i w czesci.

lll. Termin wykonania
§8

Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 360 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy.
Przedmiot umowy uznaje sie za wykonany w dniu, w ktéorym kierownik budowy dokona
wpisu do dziennika budowy o zakohczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy, ktory to
wpis zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy oraz, w ktérym Wykonawca ztozy pisemne
oswiadczenie o zakohczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w siedzibie
Zamawiajgcego, tj. Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej
1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest
mozliwe po wykonaniu cato$ci prac przewidzianych w umowie. Jezeli czynnosci, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym nie zostang dokonane tego samego dnia, za dzieh wykonania
umowy uznaje sie dzien, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.
Ust. 2 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Zamawiajgcy odméwi odbioru robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z uwagi na brak zakonczenia robét lub wady
istotne.
Odbior koncowy catosci robot wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich
prac objetych zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu
NA KWOLE ..ciiiiiiciicric i e e zt tacznie z podatkiem VAT (stownie
(0] 3¢ o 00/100) zgodnie z

ofertg Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter
wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i
warunki podane w dokumentach zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zatacznikiem nr 2 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

Zalgcznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
sporzadzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.
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§10
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy
na osobe trzecig. Kazda faktura oraz inne dokumenty/pisma stwierdzajgce wierzytelnosci
Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy, musi(szg) zawieraC wzmianke o tym, ze
Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

V. Warunki ptatnosci
§11

Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci: czesciowe oraz koncowg po wykonaniu catosci prac

objetych umowa.

Podstawg zapfaty bedg faktury: przejsciowe oraz koncowa, wystawione przez Wykonawce

wobec Zamawiajgcego.

Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania kazdorazowo odbioréw i ptatnosci

czesciowych:

1) kazdorazowy odbior czesciowy bedzie miat miejsce nie wczesniej niz 15 dnia
ostatniego miesigca kwartatu kalendarzowego i obejmowacé bedzie roboty budowlane
wykonane w ww. okresie,

2) zakres roboét budowlanych wykonanych w okresie, o ktérym mowa w pkt 1 zostanie
potwierdzony kazdorazowo protokotem czesciowego odbioru robot,

3) kazdorazowa faktura przejsciowa zostanie wystawiona na podstawie kazdorazowego
protokotu czesciowego odbioru robdt; wartosé kazdorazowej faktury przejsciowej
ustalona bedzie na podstawie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym za elementy robdt
wykonane w okresie, o ktérym mowa w pkt 1.

Najpdzniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym na odbiér czesciowy, Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie Kierownika Budowy wg wzoru

stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, stanowi¢ bedzie integralng czes¢ protokotu czesciowego odbioru robot.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokoty czeSciowe odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 3, stanowig jedynie
potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robét. Przedmiotowe protokoty nie
stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robdt ze skutkiem wygasniecia w tej
czesdci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogotu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Koncowy odbiér robét bedzie obejmowat takze prace odebrane na
podstawie protokotdéw, o ktérych mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzgdzenia
kazdorazowego protokotu czesciowego odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 3,
posiadaty bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego
poszczegolnych czesci lub zamontowanych systeméw lub urzgdzen zgodnie z
przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposob wyraznie sprzeczny z
dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odmowy
potwierdzenia wykonania takich robét i sporzgdzenia wymienionego w ust. 3 protokotu.

Warto$¢ pfatnosci czeSciowych nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w

§ 9 ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego

przedmiotu umowy. Wartos¢ ptatnosci koncowej stanowi¢ bedzie kwota odpowiadajgca

réznicy pomiedzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu
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umowy, a sumg ptatnosci czesciowych dokonanych na podstawie faktur przejsciowych, o
ktorych mowa w ust. 3.

8. Strony przystgpig do czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni kalendarzowych
liczgc od dnia dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2, z zastrzezeniem,
ze warunkiem przystgpienia do odbioru kohAcowego jest takze dostarczenie
Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. a oraz kompletnej
dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b tiret pierwsze, drugie
i pigte. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 lub dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. a lub kompletnej dokumentaciji
odbiorowej w zakresie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b tiret pierwsze, drugie i pigte,
nie zostang dokonane tego samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci
odbioru koncowego rozpocznie bieg od dnia, w ktorym ostatnia z ww. czynnosci zostanie
skutecznie dokonana. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze brak
ztozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. a lub
kompletnej dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b tiret pierwsze,
drugie i pigte, uznaje sie za wade istotng, uzasadniajgcg brak przystgpienia do odbioru
kohcowego robét.

9. W celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze brak przedstawienia
w terminie odwiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4 lub kompletnej dokumentacji odbiorowe;j
w zakresie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b tiret trzecie, czwarte i szoste, uzasadnia
uznanie, ze element robot, odnosnie ktérego Wykonawca nie przedstawit wymaganego
o$wiadczenia lub wymaganych elementow dokumentacji odbiorowej, jest wykonany
nienalezycie.

10. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzgdzenia jednostronnego protokotu odbioru.

11. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokét odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

12. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robo6t stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru koncowego, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania
umowy — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, bez upowaznienia sadu,
a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

13. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu, oprécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw, przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym
zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

14. Do faktur przejsciowych, w celu otrzymania ptatnosci przejsciowej, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo zatgczyc:

1) oswiadczenie Wykonawcy wskazujgce podstawe zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy (wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4),

2) oswiadczenie Kierownika Budowy o wbudowanych materiatach,

3) dokument(y) stwierdzajgcy(e) sposdb zagospodarowania odpadéw powstatych po
realizacji robot objetych odbiorem,

4) os$wiadczenie o realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu produktéow ICT, ustug ICT
oraz procesow ICT, odnosnie ktorych nie wydano rekomendaciji, o ktérej mowa w art.
33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa, stwierdzajgcej ich
negatywny wptyw na podstawowy interes bezpieczenstwa panstwa, a takze decyzji
lub innego aktu, w zwigzku ktérym dany produkt ICT, ustuga ICT lub konkretny proces
ICT powinien zosta¢ wycofany z uzytkowania

15. Do faktury koncowej, w celu otrzymania ptatnosci korncowej, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczyc:

1) oswiadczenie Wykonawcy wskazujgce podstawe zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy (wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4),
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2) dokument(y) stwierdzajgcy(e) sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych po
realizacji robaot,
3) oswiadczenie o realizacji przedmiotu umowy przy uzyciu produktéw ICT, ustug ICT
oraz procesow ICT, odnosnie ktérych nie wydano rekomendacji, o ktérej mowa w art.
33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa, stwierdzajgcej ich
negatywny wptyw na podstawowy interes bezpieczehstwa panstwa, a takze decyzji
lub innego aktu, w zwigzku ktorym dany produkt ICT, ustuga ICT lub konkretny proces
ICT powinien zosta¢ wycofany z uzytkowania
16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie Zamawiajgcemu
dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym
Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej umowy, w tym przedstawienie
Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do faktury VAT (przejSciowej oraz koncowej):
1) tabelarycznego wykazu (zestawienia) uméw zawartych z Podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczen, oraz
2) opisu zakresu robodt, ustug lub dostaw wykonywanych przez Podwykonawcéw/
dalszych Podwykonawcow wraz ze wskazaniem wynagrodzenia naleznego za te
roboty, ustugi oraz dostawy, oraz
3) odpowiednio protokotu czesciowego odbioru robét oraz protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, oraz
4) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur VAT Ilub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, o ktorych mowa w
art. 465 wust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego
(ti. Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wobec ktoérych Zamawiajgcy
odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdét budowlanych
solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy ptatnosé,
oraz
5) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych
potwierdzajgcych ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471
§ 1i 5 kodeksu cywilnego, biorgcych udziat w realizacji robét, ktoérych dotyczy ptatnosc
oraz
6) oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 ustawy pzp oraz w 647* § 1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzan
finansowych z tytutu zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych 2z zawartych
z Wykonawca/Podwykonawcg uméw ztozone wg wzordéw stanowigcych zatgczniki nr
lai 1b do niniejszej umowy,
— z tym, ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt 4-6 niniejszego ustepu
nie sg wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez
Podwykonawce i dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

17. Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosc
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

18. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu faktur
ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, jezeli zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego systemu.

19. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg
przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture,
zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towardéw i ustug.
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20.

Wszystkie Swiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki
organizacyjnej Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczen podatku VAT. W zwigzku
z tym Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujacych danych ,Podmiotu2” i

2)

21.

22.

~Podmiotu3”:

a) ,Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiajgcego: Gmina Miasto Szczecin, PL. Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851 030 94 10

b) ,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajgcego tj.: Urzad Miasta
Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP 851 316 29 18

¢) ,Rola” dla ,Podmiotu3” — ,8”- Jednostka samorzadu terytorialnego - odbiorca

umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezle

+~WarunkiTransakcji’— informacji identyfikujgcej umowe, ktérej dana faktura bedzie

dotyczyé, w szczegdlnosci numeru lub symbolu umowy w formacie: ,Umowa nr WIiRO-

I.(numer umowy)/(rok)”.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona

w Krajowym Systemie e-Faktur i doreczona Zamawiajgcemu jest zgodna z aktualng

schema logiczng FA_VAT oraz przepisami obowigzujgcymi w dniu jej wystawienia.

Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktérych mowa

w ust. 20 lub 21 powyzej, w tym z pominieciem ktéregokolwiek z elementéw, o ktérych

mowa w ust. 20, uprawnia Zamawiajgcego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujgcej oraz
2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania zawarte w
ust. 20 21,

- co nie bedzie traktowane jako opdznienie w zapfacie.

23.

24,

25.
26.

Termin ptatnosci naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wynosi 21 dni od dnia
uznania faktury ustrukturyzowanej, spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w ust. 20
i 21 powyzej, za otrzymang przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 19 oraz dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych, zgodnie z ust. 15i 16 powyzej,
oswiadczen i dokumentow. Z zastrzezeniem ust. 24 ponizej, jezeli faktura oraz pozostate
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie zostang
otrzymane przez Zamawiajgcego tego samego dnia, termin, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, liczony bedzie od dnia, w ktérym ostatnie z ww. o$wiadczen i dokumentow
zostang otrzymane przez Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych
oswiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi
po stronie Zamawiajgcego opoznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.
Za dzieh zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Ptatnikiem faktury bedzie Gmina Miasto Szczecin. Ptatnik posiada numer identyfikacji
podatkowej 8510309410, adres: ul. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§ 12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy (wtgcznie z tym dniem). W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie potwierdzaja, ze wady stwierdzone podczas odbioru kohcowego, o ile nie
bedg one stanowi¢ podstawy do odmowy odbioru, objete sg rekojmig, w konsekwencji
zastosowanie majg do nich wszystkie uprawnienia przystugujace Zamawiajgcemu z tytutu
rekojmi oraz obowigzki Wykonawcy wynikajace z tego tytutu.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ... miesiecy, liczac od dnia podpisania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (witgcznie z tym dniem). Ust. 1 zdanie
drugie stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentow dla
zamontowanych urzgdzenh oraz sprzetu.

Rekojmia i gwarancja obejmujg takze odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych
materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji
i rekojmi, moze reprezentowac takze jednoosobowo Dyrektor Technikum Ekonomicznego
w Szczecinie, zw. dalej ,Dyrektorem”.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robét budowlanych zgodnie
Z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie
(w formie dokumentowej), na koszt wiasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca wystgpienia wady w celu usuniecia zagrozen Iub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w formie
dokumentowej.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

W przypadku gdy ze wzgledow technologicznych lub innych przyczyn, nielezacych po
stronie Wykonawcy, usuniecie wady bedzie wymagato terminu diuzszego niz wskazany w
ust. 8, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzgdzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo
dokona naprawy rzeczy/materiatu/urzgdzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzgdzenia, biegnie na nowo
od chwili dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzagdzenia wolnego od wad lub
zwrdcenia i zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

Wyzej wymieniony ust. 13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada
bedzie dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy,
przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi’. Date pierwszego przegladu
gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy.
O terminie przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadamiac bedzie
Wykonawce nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przeglgdu nie ogranicza w Zzaden sposob
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, w ramach udzielonej gwaranciji i rekojmi,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przegladéw serwisowych i okresowej
konserwacji kazdego dostarczonego systemu technologicznego i wszystkich
zamontowanych urzgadzen oraz sprzetu. Zakres przeglgdow serwisowych i okresowej
konserwagiji i ich czestotliwos¢ wynikac bedzie z wymagan producentéw poszczegolnych
systeméw, urzgdzen oraz sprzetu.

Przeglady i konserwacja, o ktérych mowa w ust. 16, obejmujg w szczegdlnosci
wykonywanie wszelkich czynnosci, wraz z zakupem, dostawg i wymiang materiatow i
czesci niezbednych do zachowania uprawnien z tytutu gwarancji udzielonej przez
producentéw, a takze wykonywanie czynnosci konserwacyjnych zamontowanych
systemow, urzgdzen i sprzetu zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentac;ji
techniczno-ruchowej zapewniajgcych utrzymanie ich w sprawnosci technicznej
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18.

19.

20.

wnN

i funkcjonalnej w standardzie jak na dzien przekazania Zamawiajgcemu do eksploataciji
(w szczegolnosci polegajgcych na regulacji parametrow pracy, wymianie materiatow
eksploatacyjnych i szybkozuzywajgcych takich jak: np. materiaty smarne, osprzet
elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamkniecia, elementy mocowan, szybki ochronne,
wkrety, Srubki, nakretki, etykiety, itp.).

Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagdow gwarancyjnych i egzekwowaniem
usuniecia wad, ktére wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi,
w przypadku gdy nie zbada robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w czasie i w sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwiocznie
Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdzniej — jezeli
nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art.
563 kc w zw. z art. 638 kc w zw. z art.656 kc).

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani
nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkow Wykonawcy zwigzanych
z gwarancjg i rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
................................. zt (stownie zlotych: ....................................... 00/100).

Wykonawca wniost zabezpieczenie W formie .............oeeiiiiiiiii
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytu’fu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej

lub poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa,

ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy.

Z tresci tych gwarancji/poreczen musi zatem w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zapfaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonhczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy,
przystgpienia do czynnosci odbioru kohcowego oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 6
ponizej.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy je wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego —

Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz gwarancji.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie

krotszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu.

W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego

terminu przez Strony w taki sposdb, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie

bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Zamawiajgcemu, najpoézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do

gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych ustalony przez

Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

10. W celu unikniecia watpliwosci strony zgodnie potwierdzaja, ze odstgpienie od umowy,
zaréwno w cafosci jak i w czesci, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zaspokojenia
roszczen z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

* Ust. 8i9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5

lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy
niz 5 lat.

VIIl. Ubezpieczenie
§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia ryzyk budowlano-
montazowych CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia), spetniajgcg ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy, inne podmioty formalnie
zaangazowane przy realizacji Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: petny czas realizacji zadania od daty rozpoczecia robot
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu,
ktéry nastgpi wczesniej) do daty przejecia zakonczonego zadania przez
Zamawiajgcego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

3) Suma ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe,
w tym urzadzenia, materiaty, robocizna — do petnej wartosci wynagrodzenia brutto
Umowy.

4) Zakres ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia obejmuje odpowiedzialno$¢ za
szkody powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego
zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego
z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wytgczonych.

5) Obligatoryjne, minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie
mienia:

a) klauzula 003 konserwacja prosta i klauzula 004 konserwacja rozszerzona —
60 miesiecy;

b) klauzula 100 ubezpieczenie testow i préb gorgcych maszyn, urzadzen i instalacji;

c) klauzula 115 ubezpieczenie szkdd wskutek bteddw projektowych;

d) klauzula 119 szkody w mieniu istniejgcym stanowigcym wtasnosc¢ lub bedgcym w
posiadaniu Zamawiajgcego;

e) klauzula 200 ubezpieczenie szkdd wskutek btedéw montazowych

f) klauzula 201 ubezpieczenie szkdéd w okresie gwarancji — co najmniej 12 miesiecy.

Limity odpowiedzialno$ci dla klauzul opisanych powyzej muszg uwzglednia¢ warunki

i charakter realizowanego zadania.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
obejmujgca szkody wyrzgdzone w zwigzku realizacjg zadania okreslonego w Umowie, przy
sumie gwarancyjnej nie nizszej niz 5.000.000,00 PLN (pie¢ milionéw ztotych) na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg co najmniej ponizsze warunki:

1) Okres ubezpieczenia: petny czas realizacji zadania, to jest od daty zawarcia Umowy
do daty przejecia zakonczonego zadania przez Zamawiajgcego, potwierdzonego
odpowiednim dokumentem.

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowag
0sOb objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie
obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany
mogtby uzyskac, gdyby szkody mu nie wyrzgdzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg takze szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa.

3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:
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a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw
Ubezpieczonego — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

¢) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkéw przy pracy
wyrzgdzone pracownikom ubezpieczonego,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobeki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez osoby objete
ubezpieczeniem,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujgcych sie w pieczy, pod
dozorem lub kontrolg oséb objetych ubezpieczeniem,

f) odpowiedzialnosé¢ cywilna za szkody wyrzadzone w instalacjach lub urzgdzeniach,
w tym podziemnych — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym
w nastepstwie awarii instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym
szkody spowodowane cofnieciem sie cieczy — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wprowadzeniem
produktu do obrotu,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione
w celu usuniecia lub neutralizacji substanciji,

j) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody
majgtkowe, niewynikajgce ze szkody w mieniu lub szkody osobowe;.

Wysokos$¢ limitdw sumy gwarancyjnej w zakresach opisanych powyzej, nieokreslona

przez Zamawiajgcego, pozostaje w gestii wykonawcy, z uwzglednieniem warunkéw

i charakteru realizowanego zadania.

Udziaty wiasne, franszyzy, limity i wylgczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowg, uwzgledniajgcg nalezyte
zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia udziatdw wtasnych, franszyz, a takce
wyczerpanych limitdbw odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy, przedfozy polisy wskazane w ust. 1 i ust. 2,
uwzgledniajgce zakres i warunki realizowanej umowy. Wykonawca przedtozy polisy wraz
z potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé umowy ubezpieczenia spetniajgce powyzsze
warunki przez peten okres wskazany w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2 pkt 1. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymagalnych
sktadek ubezpieczeniowych w przypadku:

1) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy skutkujgcego tym, ze okres
ubezpieczenia w polisach bytby krétszy, anizeli okres okreslony w wymogach powyzej,
przed dokonaniem zmiany Umowy, ale nie pézniej niz 3 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2) wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizaciji
zadania Wykonawca zobowigzany jest, nie pozniej niz 3 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia, przedtozy¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej na kolejny okres.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z ust. 1-6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy,
co potraktowane zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. § 7 ust. 5 niniejszej umowy stosuje sie.
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IX. Kary umowne
§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, w wysokosci ...... wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, za kazdg wade,
w wysokosci 1000 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 50.000 zt ogotem;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy; w sytuacji, gdy odstgpienie dotyczyto bedzie czesci umowy, kara umowna,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym zostanie naliczona od kwoty wynagrodzenia, ktéra
bytaby nalezna Wykonawcy zgodnie z umowg za realizacje przedmiotu umowy
w zakresie, w jakim nastgpito odstgpienie od umowy;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
(na zasadach okreslonych w niniejszej umowie) w wysokosci 12.000 zt za kazdy
rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 72.000 zf;

5) za niezapewnienie podczas realizacji rob6t osoby petnigcej funkcje branzowego
kierownika robot (na zasadach okreslonych w niniejszej umowie), w wysokosci 6.000
zt za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji branzowego kierownika robét przez
osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego, lecz nie wiecej niz 36.000 zk;

6) za niezapewnienie podczas realizacji rob6t osdb wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 51 6
niniejszej umowy, w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek, lecz nie wiecej niz
30.000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy
rozpoczety miesigc petnienia funkcji nadzoru dendrologicznego albo ornitologicznego
przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego;

7) za brak uczestnictwa Kierownika budowy albo branzowego kierownika robot w
zwotanej radzie budowy w wysokosci 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, za
kazda brakujgcg osobe, lecz nie wiecej niz 10.000 z;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wigecej niz 50.000 zt;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000 zt; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym
punkcie zostanie naliczona w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy Ilub wustugi, jak rowniez w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w kwocie 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wigcej niz 10.000 z;

11)w przypadku braku Ilub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5.000 z, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 50.000 zt;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 5 lub 12 niniejszej umowy polegajgce na braku wygrodzenia lub niezgodnym
z dokumentami zamdwienia wygrodzeniu miejsca realizacji rob6t lub niezgodnym
z dokumentami zamodwienia prowadzeniu prac gtosnych, pylgcych lub innych
ucigzliwych, w wysokosci 1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz
20.000 z;
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13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 11 niniejszej umowy polegajace na braku oznaczenia lub niezgodnym
z dokumentami zamodwienia oznaczeniu 0s6b wykonujgcych prace na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek lecz nie wiecej niz 50.000 zi;

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2
pkt 23 lub 24 niniejszej umowy polegajgce na braku lub niezgodnym z dokumentami
zamowienia usunieciu urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robét
lub braku lub niezgodnym z dokumentami zamdwienia uporzadkowaniu terenu po
zakonczeniu robdt lub braku naprawy istniejgcych nawierzchni lub elementow
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatah Wykonawcy, w wysokosci 2.000 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek, lecz nie wiecej niz 20.000 zt;

15) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktorym mowa
w § 6 ust. 2 pkt 25 lit. b niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki, lecz nie wiecej niz 20.000,00 z;

16) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego,
dowodow zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w
§ 6 ust. 4 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 5.000 z;

17)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4
niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 4.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(tj. za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz nie wiecej niz
40.000 z;

18)w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 100 zt,
za kazdy dzien zwioki lecz nie wiecej niz 5.000 zi,

19) za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazéw obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach
przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji
projektowej, lub w przedmiocie zamoéwienia - w wysokosci 2.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki — w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar
umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

.£agczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy
na podstawie niniejszej umowy, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

.Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

.W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego
w protokole koncowym odbioru robo6t lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
upowaznienia sgdu.

.W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
0 naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

Xl. Zmiany umowy
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§ 16

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajacych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbiorow oraz ptatnosci wynagrodzenia,

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu $wiadczenia;

5) zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

6) zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 5
niniejszej umowy; zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa
w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastgpi w zakresie
odpowiadajgcym réznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy
a terminem wynikajgcym ze zmiany umowy.

2. Zmiana ktoregokolwiek z termindéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia Ilub
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamdéwienia dodatkowego, robot dodatkowych lub robét

zamiennych, ktore bedg miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢
i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania albo opéznienie w wydaniu przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji,
zezwolen, uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolen lub uzgodnien, o
ktérych mowa powyzej, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie
utrudniajgce prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentami zaméwienia;

7) w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementow instalacji podziemne;,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢
wptyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgce w szczegodlnosci:
a) nieobecnoscig lub ograniczong dostepnoscig pracownikoéw lub oséb swiadczacych

prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub poleceh, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub
Zamawiajgcego obowigzek podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub
utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktéw, komponentéw produktu lub
materialdow lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy Ilub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy
mogg ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody
w terminowej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1-7 kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktory
wymaga potwierdzenia przez koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:
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1)

2)

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany
stawki podatku od towarow i ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw,

w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia
lub zmiang zakresu swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robét lub
wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcych ze
zmiany sposobu spetnienia swiadczenia oraz zmiany zakresu $wiadczenia w formie
kosztorysu sporzgdzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu
nastepujagcych czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzieh sporzgdzenia kosztorysu
(wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych
katalogow, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
Z kosztorysem ofertowym; w sytuacji braku wyszczegdlnienia w kosztorysie
pozycji, 0 ktdérg ma zosta¢ ograniczony zakres prac, postanowienia lit. a — e oraz
g stosuje sie odpowiednio, z =zastrzezeniem, Zze przyjete zostang
ceny/stawki/naktady i in. z dnia skfadania ofert albo (w przypadku braku
cen/stawek/naktadow i in. z dnia skfadania ofert) z okresu najbardziej zblizonego
do dnia sktadania ofert,

g) w przypadku robdt dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w nizej wskazanych przypadkach i na nizej wskazanych
warunkach:

1)

2)

3)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie dodatkowego odbioru czesciowego, obejmujgcego
roboty wykonane do dnia wstrzymania robat,

gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem sity wyzszej spowodujg wyznaczenie przez
podmioty realizujgce lub majgce realizowa¢ na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub
roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krotszych niz przewidziane
pierwotnie lub stosowane dotychczas standardowo w relacjach handlowych pomiedzy
Wykonawcg, a tymi podmiotami, terminéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez
Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza
wprowadzenie dodatkowych ptatnosci czesciowej(-ych), na podstawie dodatkowych
odbioréw czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe, po uptywie ktérych
bedg dokonywane dodatkowe odbiory czesciowe bedg nie krotsze niz jeden miesigc.
W takim przypadku tgczna wartos¢ ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

w sytuacji zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktore
beda miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
dopuszcza dodatkowy odbior czesciowy, ktory obejmuje roboty wykonane do chwili
zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, robo6t dodatkowych lub robét zamiennych.
W takim przypadku dopuszcza sie, zeby wartos¢ ptatnosci czesciowych przekroczyta
70% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy nie wiecej jednak niz 90% tego
wynagordznia.
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Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu Swiadczenia
moze nastgpi¢ w sytuaciji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wystgpienia koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych  niz wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zamoéwienia lub w ofercie, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,;

wystgpienia koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz
wskazane w dokumentach zamowienia lub w ofercie, z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji),

wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej, skutkujgcych w
szczegoblnosci:

a) nieobecnoscia lub ograniczong dostepnoscig pracownikow lub oséb
Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce
lub Zamawiajgcego  obowigzek podijecia okreslonych czynnosci
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy lub trudnosciami w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub
materiatébw lub sprzetu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub
trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia,

gdy nastgpi odmowa wydania albo opdznienie w wydaniu przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych do realizacji przedmiotu umowy decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub nastgpi wygasniecie decyzji, zezwolen lub uzgodnien, o ktérych mowa
powyzej, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a ktore to decyzje, zezwolenia
lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamoéwienia. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg
zmiane sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu $Swiadczenia poprzez
dostosowanie ich do mozliwosci formalno-prawnych realizacji przedmiotu umowy, w
tym w szczegdlnosci poprzez ograniczenie zakresu robét lub zastosowanie w realizacji
robot innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w
dokumentach zamowienia lub w ofercie,

ograniczenia zakresu robot, w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie
zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonanie umowy lub wykonanie
poszczegodlnych robdét nie lezy w interesie publicznym lub w interesie Zamawiajgcego,
z tym zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz 30 % zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamodwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robot.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1-5 bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesc
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1-6 zmian moze
by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego
paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

Zmiana oso6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa w § 4 ust. 1,
moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg
posiada¢ uprawnienia co najmniej w zakresie okreslonym w dokumentach zamdéwienia.
Zmiana o0s6b wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.
Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu bedzie
protokot koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do
umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4
niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedfozenia przez strone wnioskujgcg o zmiane
umowy informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie strona
wnioskujgca o zmiane umowy, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty, w
szczegblnosci  korespondencje  Wykonawcy z  Podwykonawcami, dokumenty
poswiadczajgce podjete dziatania w celu rekrutacji oséb, ktére mogtyby uczestniczyé w
realizacji przedmiotu umowy, np. opublikowane ogtoszenia o prace, zgtoszenia
zapotrzebowania na pracownikéw do wiasciwego Powiatowego Urzedu Pracy, informacje
z wlasciwego Powiatowego Urzedu Pracy o liczbie osob spetniajgcych kryteria wskazane
w zapotrzebowaniu.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym robét i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje
harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwiocznie
dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do
akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktorych mowa w art. 118 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé

Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wpykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia.

Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiajgcy przewiduje takze zmiane

wysokosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 12, dokonana zostanie z uwzglednieniem

ponizej wskazanych zasad:

1) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (zmiany cen budowy budynkéw);

2) zmiana cen produkcji budowlano-montazowej (zmiana ceny budowy budynkdw)
zostanie ustalona na podstawie komunikatow prezesa GUS dotyczgcych wskaznikow
cen produkcji budowlano-montazowej (w tym wskaznikéw ogtaszanych w informacjach
sygnalnych);

3) poziom zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
uprawniajgcy Strone do wystgpienia z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia: kazda ze
Stron moze wystgpic z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli
z komunikatéw prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej wynika¢ bedzie, ze
wzrost/spadek cen budowy budynkéw w okresie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptynat
termin skfadania ofert, wynosi co najmniej (+/-) 8 % (czyli np. jezeli termin sktadania ofert
uptyngt w wrzesniu 2026 r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen budowy
budynkéw nalezy postuzy¢ sie wskaznikami cen produkcji budowlano-montazowej za
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miesigce wrzesnia 2026 roku do marca 2027 roku (w uktadzie miesigc do miesigca) i na
ich podstawie ustali¢, czy w okresie tym wzrosty/obnizeniu ulegly ceny budowy
budynkéw o co najmniej +/- 8%); ustalenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
odbywac¢ sie bedzie z wykorzystaniem wzoru:
Yo o Wy Wz o s o Wa o, W5 Bey 1x100

100 100 100 100 100 100 100
gdzie:
~Wz" —wskaznik zmiany;
Wo" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia ofert = 100
~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia ofert (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)
W2 \W3" .. —wskazniki 2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia ofert
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

4) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: miesigc, w ktorym uptynat termin
skfadania ofert;

5) okresy, w ktérych moze nastepowac¢ zmiana wynagrodzenia wykonawcy: pierwsza
zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptynat
termin skfadania ofert; w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 2 powyzej, kazda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktoérej mowa w niniejszym ustepie, moze nastepowac po uptywie kazdych kolejnych 6
miesiecy liczac od dnia, w ktorym uptynat termin sktadania ofert (,dzien zmiany” — to
pierwszy dzien po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptywat termin sktadania ofert
oraz kazdy kolejny pierwszy dzieh po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia, w ktorym
uptywat termin skfadania ofert);

6) sposob ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa sie na
wniosek Strony; wniosek, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym moze zostaé ztozony po
uptywie kazdych 6 miesiecy od dnia, w ktérym uptywat termin skfadania ofert;
do wniosku nalezy dotgczy¢ protokét zaawansowania robét, o ktorym mowa w pkt 9
ponizej; wniosek ztozony przed terminem nie wywotuje skutkdw przewidzianych w
niniejszej umowie;

7) w sytuacji, gdy Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia wykaze, Zze nastgpita
zmiana cen materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, o ktore;j
mowa w pkt 1, na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt 3, Strony dokonajg
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony
ustalg ,wskaznik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w nastepujgcy sposob:

Wzw = (Wz — 8%)*0,5

8) wartos¢ powstata zgodnie z pkt 7 stanowi¢ bedzie ,wskaznik zmiany wynagrodzenia”, o
ktory to wskaznik zostanie odpowiednio zwiekszone lub zmniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania od dnia zlozenia
prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 6;

9) w celu ustalenia zakresu rob6t budowlanych pozostatych do wykonania po dniu ztozenia
wniosku, o ktérym mowa w pkt 6, Strony sporzgdzg protokét zaawansowania robét na
dzien ztozenia wniosku, ktory to protokét musi zostaé zatwierdzony przez zespédt
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego;

10) zaakceptowany protokét zaawansowania robot oraz zmiana wynagrodzenia
o ,wskaznik zmiany wynagrodzenia” stanowi¢ bedg podstawe do aktualizacji przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego; zaktualizowany
harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego;

11) zmianie o wskaznik zmiany wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania, zgodnie z umowa,
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14.

15.

16.

po dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 6; w sytuacji, gdy dane roboty
budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ po dniu zlozenia wniosku w
wyniku zwtoki w realizacji tych robdét, wynagrodzenie za takie roboty nie podlega
waloryzacji na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

12) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostang dokonane z
uwzglednieniem wczes$niejszych modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy;

13) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o0 zasadach wprowadzania zmian WySOKOSCI
wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie: 10 % wynagrodzenia
wskazanego w § 9 ust. 1 (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie), tgcznie
w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;

14) w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie
wyptacone juz Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem (dniami)
ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 (w sytuacji, gdy wniosek zostanie ztozony po
dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie nalezne Wykonawcy po dniu
(dniach) odpowiednio zmiany/ztozenia wniosku nie podlega modyfikacji takze w sytuaciji,
gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno ono by¢é wyptacone przed dniem
zmiany/ztozenia wniosku, a nalezne jest do wypfaty po tym dniu w wyniku zwtoki
Wykonawcy w realizacji obowigzkéw ustawowych lub przedmiotu umowy;

15) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, obowigzywac
bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie obejmowaé wyrownanie za okres od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 6.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajgc

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany i jej

uzasadnienie oraz jej wplyw na harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIll. Przetwarzanie danych osobowych
§ 17
Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac sie
bedzie zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
Zamawiajgcy, realizujgc natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec oséb
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urzgd Miasta
Szczecin z siedzibg w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1
2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych: Urzad Miasta
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail:
lod@um.szczecin.pl
Powyzsze dane kontaktowe stuzg wytgcznie do kontaktu w sprawach zwigzanych
bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie
posiada i nie udziela informacji dotyczgcych realizacji niniejszej umowy
3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy
b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Zamawiajgcym
c) kontroli prawidtowosci realizacji postanowien niniejszej umowy
d) ochrony praw Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, a takze w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenh wynikajgcych z niniejszej umowy
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania

odbiorcami danych osobowych mogag by¢:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacjg umowy w oparciu o0 powszechnie
obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej

b) podmioty przetwarzajgce dane osobowe w imieniu Zamawiajgcego

c) inni administratorzy danych, dziatajgcy na mocy umow zawartych z Zamawiajgcym
lub na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym:

- podmioty swiadczgce pomoc prawng

- podmioty swiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie

- podmioty prowadzgce dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze)

dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji umowy, przez okres
niezbedny do dochodzenia roszczen i obrony praw z tytutu realizacji umowy oraz przez
okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych
osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo do zgdania od administratora
dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania -
na zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa
osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest,
iz dane osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami
RODO
obowigzek podania danych osobowych Zamawiajgcemu jest warunkiem zawarcia
umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy;
konsekwencjg niepodania danych bedzie niemoznos¢ zawarcia i realizacji umowy
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
zrédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby,
ktérej dane dotyczg jest Wykonawca, ogoélnie dostepne bazy danych; dane
niepozyskane bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczg, obejmujg w szczegdlnosci
nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, stosowne
uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajgce z uméw o prace
oraz z innej dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (jezeli dotyczy)

petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora

zamieszczona jest na stronie BIP, w zakfadce ,,Ochrona danych osobowych/RODO.

3. Wykonawca:

1)

2)

oswiadcza, ze:

a) spetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec oséb
fizycznych, ktérych dane osobowe (w rozumieniu RODO) znajdujg sie w
niniejszej umowie,

b) poinformowat osoby fizyczne, ktérych dane osobowe (w rozumieniu RODO)
znajdujg sie w niniejszej umowie:

— o fakcie przekazania ich danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujac
wyraznie, ze dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez
Wykonawce),

— o tym, ze ich dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego,

— o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2
zobowigzuje sie, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu danych osobowych (w
rozumieniu RODO) os6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o
spetnieniu obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec
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os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty
pozyskane lub oswiadczenie, ze zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Wraz z oswiadczeniem, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 ponizej.
4. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujac wyraznie, ze
dane osobowe bedg Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce)
2) o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego
3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

XIlll. Postanowienia koncowe
§18

W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sgd wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni wolnych
od pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1) dniach roboczych - nalezy przez to pojecie rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku, z
wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzezeniem, ze jezeli roboty
budowlane bedg odbywaty sie w sobote, niedziele lub inny dzien ustawowo wolny od
pracy, kierownik budowy zobowigzany jest réwniez w te dni potwierdzaé swojg obecnos¢
na terenie prowadzenia robét wpisem w dzienniku budowy,

2) dokumentach zamowienia - nalezy przez to pojecie rozumie¢ dokumenty zamowienia w
rozumieniu ustawy pzp, dla postepowania o udzielenie zamoéwienia pn. ,,Przebudowa
budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacja w Technikum
Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego przy ul. Sowinskiego 70 w Szczecinie”,

3) sile wyzszej - nalezy przez to pojecie rozumie¢ stan zewnetrzny (ij. niezalezny od Stron),
nadzwyczajny, ktéremu Strony nie mogty (nie mogg) zapobiec oraz mu sie przeciwstawi¢
przy uzyciu srodkow lezgcych w granicach zwyczajnej zapobiegliwosci, w tym kleski
zywiotowe, pozary, powodzie, trzesienia ziemi, dziatania wojenne lub o podobnym
charakterze lub skutkach, inne operacje sit zbrojnych, akty terrorystyczne, strajki, stany
epidemiologiczne, blokady lub ograniczenia w przekraczaniu granic, zakaz albo
ograniczenia importu lub eksportu towaréw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

4) placowce, placowce oswiatowej lub obiekcie - nalezy przez to pojecie rozumieé
Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego przy ul. Sowinskiego 70 w
Szczecinie,

5) produktach ICT, ustugach ICT lub procesach ICT — nalezy te pojecia rozumie¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia
2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczenstwa) oraz
certyfikacji cyberbezpieczenstwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
oraz uchylenia rozporzgdzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczehstwie).

Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy sporzgdzona w jezyku
obcym, powinna zosta¢ przedtozona drugiej Stronie wraz z jej ttumaczeniem na jezyk
polski.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktérej
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach
i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktdw w sprawach zwigzanych z realizacjg
Umowy:
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1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Barbara Morawska - WIIRO tel. 91 4351129, e-mail:
bmorawska@um.szczecin.pl,
2) ze strony Wykonawcy:
Q) e —tel. ............. se-mail: oo
Zmiana osob, o ktérych mowa powyzej, powinna by¢é dokonana w formie dokumentowej
i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

9. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane
w komparycji niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie
pisemnej. Oswiadczenie pisemne uwaza sie za zlozone stronie, jezeli zostanie przekazane
na jej adres, chocCby adresat nie byt obecny lub z innych powoddéw nie odebrat
korespondencji lub odméwit jej odbioru.

10. Z zastrzezeniem wyraznych postanowieh niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce
adresy dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

1) Zamawiajgcy: e-mail: wiro@um.szczecin.pl, tel. 91 435 12 71,
2) Wykonawca: e-mail: : XXOXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXX

11. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana
w formie dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

12. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania
lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia 0 nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje
tym, ze korespondencja przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi
danymi uwazana bedzie za doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrécona nadawcy.

13. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

zatgcznik nr 1a i 1b — Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy,
zalgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy,

zatgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo—terminowo-finansowy.
zatgcznik nr 4 — wzér odwiadczenia Kierownika Budowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Signed by /
Podpisano przez:

Uzgodniono pod wagldem fomaln ranmymy agdalena Gierczak-
RADCA PRAWNY 31
Magdalena Gierczak-Korytkowska Korytkows ka

Date / Data: 2026-
09-03 11:37
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Zatgcznik nr 1a do umowy

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz pfatnosci calosci wynagrodzenia za realizacje prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umow podwykonawczych
(nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z
termomodernizacjg w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego przy ul.
Sowinskiego 70 w Szczecinie” w terminie od dnia ........................ do dnia
........................... , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktérych przedmiot stanowito

1) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... zdnia............ za zamowienia wykonane w terminie
od dnia................ do dnia.................... , odebrane protokotem odbioru
zdnia.......ooooiiiii

2) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnosé¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunkunr .................... zdnia............ za zamowienia wykonane w terminie
od dnia................ do dnia........cooeneneann. , odebrane protokotem odbioru
zdnia........ooieiiiee

3)
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Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. z] i
stanowia catosé wynagrodzenia przystugujgcego  ............eoeee.l. (nazwa
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych
(robot budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestyciji.

W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje umow wykazanych powyzej
nie posiadaml/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, {j.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa budynku sali
gimnastycznej wraz z termomodernizacja w Technikum Ekonomicznym im. rtm.
Witolda Pileckiego przy ul. Sowinskiego 70 w Szczecinie” nie wykonywalismy
(samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcoéw) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktérych mowa
powyze;.

"""" (Podpis i pieczatka osoby/0séb
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 1b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz pfatnosci catosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych,
w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z
termomodernizacjg w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego przy ul.
Sowinskiego 70 w Szczecinie” od dnia ................ do dnia ................. * robot
budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktore to naleznosci zostaly optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) Wdniu.......... zostata dokonana ptatnosé naleznoéci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunkunr .................... zdnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie
od dnia................ do dnia.........oevennnnnn. , odebrane protokotem odbioru z
dnia........ocooiii

2) Wdniu.......... zostata dokonana pfatnosc naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunku nr .................... zdnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie
od dnia................ do dnia.........coeeinnnin. , odebrane protokotem odbioru z
dnia......cooviii
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3)

2.

W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie
umow wykazanych powyzej, od dnia ................ do dnia ................ *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaliSmy sitami wtasnymi/przy udziale dalszych
podwykonawcow, {j.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresie od .................... do .. *
w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z
termomodernizacjg w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego przy
ul. Sowinskiego 70 w Szczecinie” nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomocg
dalszych podwykonawcéw) zadnych roboét budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych
poza zakresem umow, o ktérych mowa powyze;j.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0séb
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 — wzér oswiadczenia Kierownika budowy do kazdego czesciowego odbioru
robét

Dotyczy: Umowy nr ..... zdnia...na ........

OSWIAPCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
DO CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT NR...

Obejmujgcego roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia.......
na postawie

1. Niniejszym oswiadczam, iz roboty budowlane objete odbiorem czesciowym nr ....
obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia ...do dnia... zostaty
wykonane:

1) zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 ust 2 ww. umowy.

ew. — zgodnie z nizej wymienionymi zmianami w stosunku do dokumentéw
wymienionych w §1 ust 2 ww. umowy:

* Niewtasciwe nalezy skresli¢
2) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) przy zastosowaniu wytgcznie wyrobéw budowlanych zatwierdzonych przez
Inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w § 3 ww. umowy, powszechnie stosowanych
w budownictwie posiadajgcych znak CE i B, a stosowne dokumenty swiadczgce o
dopuszczeniu, zastosowanych w realizacji rob6t objetych przedmiotowym odbiorem
czesciowym materiatdbw do obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
gwarancje producentéw dla zamontowanych urzadzen) znajdujg sie w biurze
Kierownika Budowy i stanowi¢ bedg element dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa
w § 6 ust.2 pkt 26 lit. b ww. umowy.

2. Jednoczesnie oswiadczam, iz w trakcie wykonywania robd6t budowlanych objetych
odbiorem czesciowym nr .... obejmujgcym roboty budowlane wykonane w terminie od dnia
...do dnia... dokonatem zgtoszen do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru
inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwitem dokonania ich
odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenh.
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