

Preliminarz kosztów							
Nazwa: Dostosowanie systemów bezpieczeństwa budynków SGGW do Systemu Rejestracji Czasu Pracy i Centralnego Zarządzania poprzez Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem SGGW – w formie zaprojektuj i wybuduj.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Lp.	Opis	Ilość	Cena jednostkowa netto (za 1 kpl)	Wartość netto (Ilość x Cena jednostkowa)	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
I. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA							
1	Wykonanie projektów technicznych poszczególnych systemów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z przeniesieniem w całości autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych - 3egz.	1 kpl			23%		
Budynek nr 1, Centrum Informatyczne							
2	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
3	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
4	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
5	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
6	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
7	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
8	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 2, COBiS							
9	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
10	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
11	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
12	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
13	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
14	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
15	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 3, Dziekanaty Jednostek Międzywydziałowych							
16	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
17	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
18	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
19	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
20	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
21	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
22	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 4, Wydział Nauk Humanistycznych							
23	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
24	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
25	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
26	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
27	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
28	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
29	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 5, Wydział Nauk Ekonomicznych							
30	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
31	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
32	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
33	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
34	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
35	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
36	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 6, Wydział Nauk Ekonomicznych							
37	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		

38	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
39	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
40	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
41	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
42	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
43	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 7, Wydział Nauk Ekonomicznych							
44	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
45	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
46	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
47	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
48	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
49	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
50	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 8, Administracja uczelni							
51	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
52	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
53	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
54	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
55	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
56	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
57	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 9, Aula Kryształowa							
58	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
59	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
60	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
61	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
62	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
63	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
64	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 10, Administracja uczelni							
65	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
66	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
67	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
68	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
69	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
70	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
71	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 11, Administracja uczelni							
72	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
73	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
74	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
75	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
76	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
77	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
78	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 12, Pałac Rektorski							
79	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
80	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
81	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
82	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
83	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
84	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		

85	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 13, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu							
86	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
87	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
88	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
89	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
90	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
91	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
92	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 16, Hala technologiczna WTD							
93	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
94	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
95	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
96	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
97	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
98	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
99	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 17, Katedra Agronomii							
100	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
101	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
102	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
103	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
104	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
105	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
106	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 18, Wydział Inżynierii Produkcji							
107	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
108	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
109	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
110	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
111	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
112	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
113	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 19, Wydział Inżynierii Produkcji							
114	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
115	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
116	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
117	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
118	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
119	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
120	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 20, Hala Maszyn WIP							
121	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
122	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
123	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
Budynek nr 21, Wydział Inżynierii Produkcji							
124	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
125	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
126	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
127	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
128	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
129	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
130	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		

Budynek nr 22, Klinika Małych Zwierząt							
131	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
132	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
133	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
134	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
135	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
136	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
137	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 23, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk O Zwierzętach							
138	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
139	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
140	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
141	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
142	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
143	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
144	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 24, Wydział Medycyny Weterynaryjnej							
145	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
146	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
147	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
148	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
149	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
150	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
151	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 25, Zwierzętarnia							
152	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
153	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
154	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
155	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
156	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
157	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
158	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 26, Hala sportowa							
159	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
160	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
161	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
162	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
163	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
164	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
165	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 27, Basen							
166	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
167	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
168	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
169	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
170	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
171	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
172	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 28, Centrum Językowo-Sportowe							
173	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
174	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
175	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
176	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		

177	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
178	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
179	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 29, Stacja Uzdatniania Wody							
180	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
181	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
182	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
183	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
184	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
185	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
186	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 30, Zaplecze Służb Technicznych SGGW							
187	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
188	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
189	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
190	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
191	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
192	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
193	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 32, Wydział Nauk o Żywności							
194	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
195	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
196	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
197	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
198	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
199	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
200	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 33, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska							
201	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
202	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
203	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
204	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
205	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
206	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
207	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 34 - Wydział Leśny, Wydział Technologii Drewna							
208	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
209	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
210	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
211	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
212	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
213	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
214	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 35 - Wydział Ogrodnictwa							
215	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
216	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
217	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
218	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
219	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
220	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
221	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 37 - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Rolnictwa i Biologii							
222	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		

223	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
224	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
225	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
226	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
227	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
228	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 38 - Dom Studencki "Limba"							
229	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
230	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
231	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
232	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
233	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
234	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
235	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 39 - Dom Akademicki "IKAR"							
236	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
237	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
238	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
239	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
240	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
241	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
242	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 40 - Dom Studencki "Hilton"							
243	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
244	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
245	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
246	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
247	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
248	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
249	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 41 - Dom Studencki "Grand"							
250	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
251	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
252	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
253	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
254	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
255	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
256	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 42 - Dom Studencki "Eden"							
257	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
258	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
259	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
260	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
261	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
262	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
263	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 43 - Dom Studencki "Feniks"							
264	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
265	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
266	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
267	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
268	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
269	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		

270	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 44 - Dom Studencki "Bazylierek"							
271	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
272	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
273	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
274	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
275	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
276	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
277	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 45 - Dom Studencki "Adara"							
278	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
279	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
280	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
281	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
282	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
283	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
284	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 46 - Dom Studencki "Cezar"							
285	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
286	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
287	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
288	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
289	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
290	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
291	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 47 - Dom Studencki "Dendryt"							
292	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
293	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
294	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
295	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
296	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
297	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
298	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Dom Studencki "Oaza"							
299	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
300	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
301	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
302	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
303	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
304	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
305	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Dom Studencki "Jodelka"							
306	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
307	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
308	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
309	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
310	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
311	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
312	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 48 - Biblioteka Główna							
313	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
314	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
315	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		

316	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
317	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
318	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
319	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 49 - Centrum Wody							
320	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
321	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
322	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
323	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
324	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
325	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
326	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 51 - Sekcja Pszczelarstwa i Sekcja Sokolnicza							
327	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
328	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
329	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
330	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
331	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
332	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
333	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 52 - Administracja Terenów Zieleni							
334	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
335	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
336	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
337	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
338	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
339	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
340	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek nr 53 - Innowacyjne Centrum Nauk Żywnościowych							
341	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
342	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
343	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
344	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
345	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
346	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
347	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynki Vogla (sad i Krokus)							
348	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
349	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
350	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
351	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
352	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
353	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
354	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Klinika Koni							
355	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
356	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
357	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
358	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
359	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
360	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
361	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
CMT							

362	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
363	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
364	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Genetyka							
365	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
366	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
367	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
368	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
369	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
370	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
371	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek ul. Rakowiecka							
372	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
373	Dostawa i montaż urządzeń instalacji SKD na wejściu do budynku (kpl.)	1 kpl			23%		
374	Dostawa i montaż urządzeń instalacji CCTV (kpl.)	1 kpl			23%		
375	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
376	Uruchomienie instalacji SKD na wejściu do budynku	1 kpl			23%		
377	Uruchomienie instalacji CCTV	1 kpl			23%		
378	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kociszewie gmina Grójec							
379	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
380	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
381	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Kiry							
382	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
383	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
384	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Budynek, ul. Żelazna							
385	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
386	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
387	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Rogów							
388	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
389	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
390	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Konstancin, obory							
391	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
392	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
393	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
Skierniewice							
394	Dostawa i montaż okablowania z materiałami instalacyjnymi (kpl.)	1 kpl			23%		
395	Dostawa i montaż urządzeń instalacji INT i SKD na potrzeby RCP (kpl.)	1 kpl			23%		
396	Uruchomienie instalacji INT i SKD na potrzeby RCP	1 kpl			23%		
RAZEM SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:					23%		

II. Wymagania licencyjne, integracja z CZB SGGW w budynku nr 30							
1	Dostawa i montaż serwerów CCTV wraz z licencjami (kpl.)	2 kpl			23%		
2	Dostawa i montaż serwera interkomowego wraz z licencjami	1 kpl			23%		
3	Dostawa i aktywacja niezbędnych licencji WinGuard (data point)	1 kpl			23%		
4	Mapowanie budynków umożliwiające wizualizację elementów podsystemów w platformie Winguard oraz integrację urządzeń z PSIM	1 kpl			23%		
RAZEM Wymagania licencyjne, integracja z CZB SGGW w budynku nr 30:					23%		

ŁĄCZNIE I; II;		23%		
-----------------------	--	-----	--	--

Uwaga: Cena za "Etap projektowy" (pozycja nr 1 Preliminarza kosztów) nie może przekroczyć 5% wartości robót wynikających łącznie z pozycji od 2 do 396 w dziale I oraz pozycji 1-4 w dziale II Preliminarza kosztów.

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w pozycji (1) Preliminarza kosztów cenę za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oświadczenie Wykonawcy: W całkowitej cenie ryczałtowej określonej powyżej łącznie Preliminarza kosztów, niniejszym oświadczam/ym, że wycenił(śmy) również kwotę wynagrodzenia jako ekwiwalent **za przeniesienie autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych**, o których mowa w § 15 wzoru Umowy, na wskazanych tam polach eksploatacji (a także korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji)

oraz udzielenie wszystkich zgód, zezwoleń i upoważnień (oraz przeniesienie własności nośników) **w kwocie**

:.....zł netto
..... zł brutto.**))

**) Wykonawca wpisuje kwotę wynagrodzenia dotyczącą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych.

/Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej/

UWAGA! Dokument należy wypełnić/wycenić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf.