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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE (45000000-7)
1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z:

budowg sieci wodociggowej PE;
- wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej PE;

budowa sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej PVC;
-~ wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC;
- budowg odgalezien sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC;

do projektu budowy sieci wod-kan na dz.87/29,87/30,87/31,87/32 w Osielsku gm. Osielsko.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST) (nazwa zaméwienia)

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

e STO01.01 - Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
e STO01.02 — Budowa wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciek6w(CPV 45231300-8)

1.4.Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumiec:
—  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowlg stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matlej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekoéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czedci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢
uzytkows.
1.4.3. budowie

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. urzadzeniach budowlanyeh
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nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obicktu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.

1.4.6. terenie budowy

nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajagcy z prawa wlasnoéci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.8. pozwoleniu na budowg

nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.9. dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgs$ciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.10. dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobacie technicznej
nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
1.4.12. wlasciwym organie

nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.13. wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosei, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calo$¢ uzytkows.
1.4.14. organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz utbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
1.4.15. obszarze oddzialywania obiektu

nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.16. oplacie
nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
1.4.17. dzienniku budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wladciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.18. kierowniku budowy
. osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsq
odpowiedzialno$é¢ za prowadzong budowe.

1.4.19. rejestrze obmiaréw
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nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez - Nadzér Inwestorski ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

1.4.20. laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawey lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania

niezbgdnych badai i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

1.4.21. materialach
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne

tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

1.4.22. odpowiedniej zgodnos$ci
nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.23. poleceniu Nadzoru Inwestorskiego

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. projektancie

nalezy przez to rozumiec uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
1.4.25. rekultywacji

nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
1.4.26. ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegblowych specyfikacjach technicznych.
1.4.27. grupach, klasach, kategoriach robot

nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
1.4.28. inspektorze nadzoru inwestorskiego

osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.29. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji)

opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejno$¢ lub wspdlzalezno$e czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.30. istotnych wymaganiach

oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
1.4.31. normach europejskich

oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.32. przedmiarze robét
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to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w . kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
1.4.33. robocie podstawowej

minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.4.34. Wspolnym Slowniku Zaméwien

jest systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Panstw Czltonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r,
Polskie Prawo zamowienn publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski-do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.35. Zarzadzajgcym realizacja umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspélrzedne punktéow glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng oraz dokumenty i
uzgodnienia wymagane prawem i zgodne z umowa.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
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zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oSwictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen fub
ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) érodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Nadzor
Inwestorski i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowadowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Nadzér Inwestorski. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i
higieny pracy (tj. Dz. U. 2003Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagaf prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Nadzér Inwestorski o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okres§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spelniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktoérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Nadzoér Inwestorski.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy b¢da one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Nadz6r Inwestorski.

Miejsca czasowego skladowania materialéw begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Nadzor
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Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Zatwierdzenie materialu

Materialy budowlane zgodne z SST i dokumentacja projektowa nie wymagajg zatwierdzenia.
Wykonawca na biezgco bedzie informowal o stosowanych materiatach budowlanych Nadzor
Inwestorski. W przypadku pozycji zmiany materialu budowlanego Wykonawca ma obowigzek
uzyska¢ akceptacj¢ inspektora. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie przed montazem
wszelkiej armatury i urzadzen w tym urzadzen pomiarowych. W tym celu przedlozy u zamawiajgcego
odpowiednie karty/DTR urzadzen i armatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programic zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefi na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ sie z czgsci opisowej i graficznej,
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub eclementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2.Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Nadzor Inwestorski.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione pizez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich projektowanych obiektoéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z reperow oraz wyznaczy kierunki i spadki. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
obslugi geodezyjnej podczas wytyczania robdt, obmiaru robot, inwentaryzacji powykonawczej.
Operaty geodezyjne beda podstawa do okreslania obmiaru robét. Wykonawca wniesie pomiary
inwentaryzacyjne do zasobow geodezyjnych w lokalnym Wydziale Geodezyjnym na zasadach
obowigzujacych w tej instytucji. Wykonawca przekaze celem zalgczenia do zgloszenia zakonczenie
rob6t do PINB trzy egzemplarze mapy w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej wraz z
kopig operatu geodezyjnego wraz z kartami studni. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami
geodezyjnymi ponosi Wykonawca.

5.2.6. Wszystkie polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot beda realizowane przez Wykonawce
w czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5.2.7. Inspektor nie moze wymagac realizacji robot w sposob stwarzajacy zagrozenie, ani wyznaczac
terminéw, ktore nie s3 realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo tez
znaczaco przekraczajg mozliwosci Wykonawey w  zakresie okre$lonej w umowie ilodci
zaangaZzowanych srodkéw i ludzi.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Nadzor
Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, - organizacjg ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
wcelu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Nadzor Inwestorski.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pé7niej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub

- aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Nadzér Inwestorski programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementow robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysic lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Drzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe, (zgloszenie robét), protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. _

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

- wyposazenie i armatura w sztukach,

- odcinki 200 mb dla ptukania i dezynfekcji,

- zasypki o obsypki - m3 (metr sze$cienny), beton - m3 (metr szescienny), izolacja - m2 (metr
kwadratowy izolowanej powierzchni

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Nadzoér Inwestorski.

Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy
nie dotyczy

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Qdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koiicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

~ szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
Iub zamienne),
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protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoly odbiordéw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgle;dem przygotowama dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koficowy) robot".

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci bedg dokonywane zgodnie z umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU 1994 Nr 89, poz. 414 z poiniejszymi
zmianami tj. Dz U z 2026 r. poz.524, 605, 646).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (DzU Nr 2019 , poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami tj. DzU z 2024 r. poz. 1320)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz U 2015, poz. 1165).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (DzU 2004Nr 92, poz. 881 tj. Dz.U.
2021poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (DzU 1991 Nr 81, poz. 351 z
pOzniejszymi zmianami, tj. DzU z 2025 r. poz. 188).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (DzU 2000 Nr 122, poz. 1321 z
pOZniejszymi zmianami, tj. Dz.U.2024 poz.1194).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (DzU 2001 Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami, tj. Dz.U.2024 poz.54,834,1089,1222,1847,1853,1881,1914,1940,1946).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (DzU 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami, tj. DzU z 2024 r. poz. 320).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U z 2013 r. poz. 21 z p6zniejszymi zmianami, tj. DzU
22023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, DzU z 2024 r. poz. 1834,1911,1914,)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU 1997 Nr 54, poz. 348 z poZniejszymi
zmianami, tj. DzU z 2024 r. poz. 266).
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10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosei, wymagan, jakie powinny spehiaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz U 2004 Nr 195,
poz. 2011 z p6zniejszymi zmianami, tj. DzU z 2013 r. poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 237, poz. 2375 z pézniejszymi zmianami, tj. DzU z 2013 r. poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 z pozniejszymi zmianami, tj.
DzU z 2003 Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.124/2009 poz.1030)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DzU 2016 poz. 1966 , tj. DzU z 2023 poz. 873).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerweca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy uzytkowaniu wozkéw jezdniowych z napedem silnikowym. (Dz.U. 2018 poz.47 ,
tj. DzU z 2020 poz. 852)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podezas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych. (Dz U 2001 Nr 118 poz.1263 z p6zniejszymi zmianami, tj. DzU z 2018 poz. 583)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. (Dz U 2000 Nr 40 poz.470)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2000 Nr 26 poz.313 z pozniejszymi zmianami, tj. DzU z
2018 poz. 1139)

Rozporzadzenie Ministra Energetyki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U.2019 poz.1830)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 3;

10.4. Dokumenty odniesienia
Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE)

Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
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