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‘ % URZAD MARSZAKOWSKI

Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA ZP.18/2026
bedgca wynikiem przeprowadzenia postepowania o zamdwienie publiczne w trybie podstawowym
(wariant 1)
zawarta w Malborku w dniu ............cccceuueee 2026r.

pomiedzy:

Powiatowym Centrum Zdrowia sp6tkqa z ograniczong odpowiedzialnoscia

- zwang dalej ,Zamawiajacym”,

z siedzibg w Malborku, ul. 500-lecia 23, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk- Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdo-
wego pod numerem 0000280526, NIP: 5792133296, BDO: 000087905, wysokos¢ kapitatu zaktadowego
—17.389.000 zt,

w imieniu ktorej dziata Prezes Zarzagdu — Pawet Chodyniak

- zwanym dalej ,Wykonawcgy”

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie pn. Wymiana diwigu
osobowo-tézkowego wraz z remontem szybu windowego - Il postepowanie polegajgce na
wymianie dzwigu osobowo-tézkowego wraz z rewitalizacja budowlang szybu windowego w
budynku gtéwnym Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Sp. z 0.0. Szpital im. dr. J.
Obodzinskiej-Krdl przy ul. Armii Krajowej 105/106 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajacej na eksploatacje windy oraz
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (znak postepowania: PCZ.ZP.18/2026).

2. Zakres Przedmiotu Umowy okreslajg Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dalej ,,SWZ”) oraz oferta
Wykonawcy.

3. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia, Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ofertg Wykonawcy, a takze zgodnie
z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa,
w terminie okreslonym Umowa.

4. Zamowienie jest dofinansowane z projektu: Zakup sprzetu medycznego na potrzeby poradni
specjalistycznych i POZ w Malborku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-
2027, Priorytetu 6 ,Fundusze europejskie dla silnego spotecznie Pomorza (EFRR)”, Dziatania
6.9.,Infrastruktura zdrowia — ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego”, wspoétfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 170 dni kalendarzowych
liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Za zakonczenie robét rozumie sie zgtoszenie przez kierownika budowy gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzone przez Zamawiajgcego.

3. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy na bazie Formularza
Cenowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
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1. Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji niniejszej Umowy jest Inspektor Nadzoru (jesli
bedzie wymagany lub jesli Zamawiajgcy takowego powota) i/lub inny uczestnik procesu
budowlanego reprezentujgcy Zamawiajgcego wyznaczony przez Zamawiajgcego.

2.  Uczestnik procesu budowlanego wyznaczony przez Zamawiajgcego zapewnia nadzdr inwestorski
oraz koordynacje realizacji Inwestycji.

3.  Uczestnik procesu budowlanego wyznaczony przez Zamawiajgcego zobowigzany jest do
protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania placu budowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy dokumentéw
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych do realizacji zamdwienia, w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty wniosku Wykonawcy o ich udostepnienie.

5. Uczestnik procesu budowlanego wyznaczony przez Zamawiajgcego zobowigzany jest do biezgcej
kontroli jakosci wykonywanych robdt oraz ich zgodnosci z Harmonogramem oraz warunkami
zamoéwienia.

6. Uczestnik procesu budowlanego wyznaczony przez Zamawiajacego zobowigzany jest do
terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych.

&84
Obowiazki Wykonawcy

1. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy lezy w szczegdlnosci wykonanie robdét budowlano-
montazowych z nalezytg starannoscig, aktualnymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym miedzy innymi przepisami BHP oraz p-poz.
Za jako$¢ robdt odpowiada Wykonawca.

2. Poza obowigzkami wynikajagcymi z Umowy i powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy niezwiocznie
po zawarciu Umowy,

2) prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy uzgodnionej z Zamawiajgcym.

3) informowania Zamawiajgcego o problemach i okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos¢
robot, zamierzony cel oraz termin zakoriczenia przedmiotu umowy,

4) stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego i utylizacji odpaddéw, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej
oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne opfaty i kary za naruszenia powstate
w trakcie realizacji robot przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i utylizacji odpadéow
obcigzajg Wykonawce,

5) wykonania robdt w czynnej jednostce w sposéb nie utrudniajacy istotnie pracy uzytkownikéw
pomieszczen nieobjetych remontem, profesjonalne zabezpieczenie obszaru robét przed
ewentualnym wypadkiem, zdarzeniem losowym, zapewnienie droznosci ciggdw komunikacji
ewakuacyjnej w obiekcie, a takze uszkodzeniem substancji czesci budynku nie objetego
remontem oraz zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w obszarze robét. W
zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ w wycenie ewentualng konieczno$é wykonania czesci
prac w systemie dwuzmianowym oraz w dni wolne od pracy. Wykonawca winien uwzgledni¢
zwigzane z tym utrudnienia oraz koszty stosowania ewentualnych dodatkowych zabezpieczen.
UWAGA: Proces realizacji przedmiotu umowy jest determinowany rezimem organizacyjnym
jednostki stuzby zdrowia Zamawiajgcego, na terenie ktérej Wykonawca wykonuje zlecone mu
dziatania.

6) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac uwzgledniajgc specyfike prac
na otwartym oddziale i poszanowania praw pacjentoéw,

7) wykonania Przedmiotu Umowy z materiatdw witasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
warunkéw zamoéwienia-oraz dokumentacji projektowej,
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8) w czasie realizacji robét utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, $mieci oraz niepotrzebnych urzagdzen prowizorycznych,

9) Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia materiatéw budowlanych do chwili odbioru
koncowego i jest zobowigzany do ich nalezytego zabezpieczenia.

10) Wykonawca jest zobowigzany zapewnia¢ Zamawiajgcemu petng dostepnosé¢ do robot.
Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz
ulegajace zakryciu bedg gotowe do zbadania i odbioru,

11) wywozenia materiatow, za wiedzg i aprobatg pethomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego,
uzyskanych w wyniku demontazu lub rozbiérki wtasnymi srodkami i na wiasny koszt do miejsc
lub firm utylizujgcych takie materiaty za potwierdzeniem ich dostarczenia okazanym
Zamawiajgcemu i ponoszenie kosztéw utylizacji,

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, niezaleznie od winy, za uszkodzenie,
zniszczenie lub utrate elementdw budynku i wyposazenia stanowigcych wiasnos¢ Zamawiaja-
cego, powstate w zwigzku z realizacjg robdt przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw. Wy-
konawca zobowigzany jest do naprawienia szkody poprzez przywrdcenie stanu poprzedniego
na wtasny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie dtuzszym niz do dnia odbioru
korncowego robdt, chyba ze charakter uszkodzenia wymaga naprawy niezwtocznej. Wyko-
nawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci wytacznie, jezeli wykaze, ze szkoda powstata wy-
tacznie z winy Zamawiajgcego, osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzial-
nosci lub wskutek sity wyzszej.

13) Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadzie ryzyka, niezaleznie od winy, za uszkodzenie
lub zniszczenie robdt wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, powstate do chwili
odbioru korncowego. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody poprzez przywré-
cenie stanu zgodnego z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego, na witasny
koszt i bez wptywu na termin realizacji Umowy okreslony w § 2. Wytgczenie odpowiedzialnosci
nastepuje wytgcznie w przypadkach okreslonych w ustepie poprzedzajgcym.

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw: Panstwowego Nadzoru
Budowlanego i Panstwowej Strazy Pozarnej, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych prawem oraz udostepnianie im stosownych do okolicznosci danych i informaciji,

15) Wykonawca ponosi petne ryzyko szkdd powstatych w zakresie realizowanych robét w zwigzku

z nastepujacymi zdarzeniami losowymi: pozar, wybuch, uderzenie pioruna, huragan, grad, po-

wddz, zalanie, osuniecie sie lub zapadniecie ziemi, a takze kradziez z wlamaniem, dewastacja

lub inne umysine dziatania oséb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia tego

ryzyka na ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 7

Umowy. Klauzula pokrycia ryzyk wymienionych w zdaniu pierwszym musi by¢ zawarta w polisie

ubezpieczeniowej Wykonawcy, a wartos¢ szkody w takim przypadku musi pokry¢ bezwarun-

kowo ubezpieczyciel.

Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych

co bedzie uwzglednione oprécz stosownym pismem do Zamawiajgcego réwniez w

wewnetrznym Dzienniku budowy, w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego

akceptacji, co do koniecznosci wykonania tych robét.

17) Uwzglednienia w cenie oferty: faktu obejmujgcego zuzycie (z wewnetrznej sieci
Zamawiajgcego) energii elektrycznej oraz wody w niezbednym zakresie do wykonania prac
budowlano-remontowych i montazowych objetych oferty. Zamawiajgcy udostepni miejsca do
zamontowania podlicznikdw, na podstawie ktdrych nastgpi rozliczenie.

18) Poniesienia ewentualnych kosztow wytgczen i wtgczen energii elektrycznej, energii cieplnej
niezaleznych od Zamawiajgcego.

19) Wykonania badan, préb i rozruchu, jak rowniez dokonywanie odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia do odbioru robét ulegajgcych zakryciu, co bedzie uwzglednione réwniez w
wewnetrznym Dzienniku budowy.

20) Prowadzenia wewnetrznego Dziennika budowy oraz dokumentacji z przebiegu prac.
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21) Wyznaczenia kierownika budowy i branzowych kierownikdw robdt i przekazanie kopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem ich uprawnien oraz oswiadczen o przyjeciu
obowigzkéw przez kierownictwo budowy. Przekazanie wskazanych dokumentéw przez
Wykonawce Zamawiajgcemu nastgpi min. na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

22) Zapewnienia obecnos¢ kierownika budowy i/lub kierownikow robdt na terenie budowy w
kazdy dzien realizacji robét na obiekcie.

23) Dokonania uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

24) Zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia budowy, zapewnienie dozoru a takze wtasciwych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.

25) Po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy (w tym likwidacji zaplecza) i
przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do odbioru robot.

26) Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej oraz papierowej po 2 egz.

27) Zataczenia do dokumentacji powykonawczej w stosunku do uzytych materiatéw dokumentéw
dopuszczajgcych mozliwosé ich zastosowania zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz przeznaczonych do stosowania w podmiotach leczniczych
medycznych — dedykowanych dla obiektow stuzby zdrowia i zgodnych z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
lecznicza.

28) Wykonawca ma obowigzek przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw (w
szczegolnosci  atestéw, Swiadectw, certyfikatow) stwierdzajgcych jakosé materiatéw,
wyrobow, elementéw i urzadzend przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Inspektor Nadzoru lub
inny pracownik wyznaczony przez Zamawiajgcego ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy odmadwié zgody na przyjecie proponowanych do wbudowania materiatéw,
wyrobow, elementéw i urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, a takie z tych czesci robodt, ktérych one
dotycza. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatéw,
wyrobow, elementéw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

29) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszelkich robét w sposéb niezaktdcajgcy
normalnego funkcjonowania Szpitala im. dr Jadwigi Obodzinskiej-Krél w Malborku, w tym
ciggtosci udzielania Swiadczen zdrowotnych, bezpieczeristwa i komfortu pacjentéw, personelu
medycznego oraz pozostatych osdb przebywajacych w obiekcie. Szczegdétowy harmonogram,
etapowanie oraz sposdb prowadzenia robdt w poszczegdlnych obszarach obiektu Wykonawca
uzgadnia z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac, a w trakcie realizacji podporzagdkowuje sie
zaktadowemu rezimowi organizacyjnemu oraz biezgcym poleceniom osoby wyznaczonej przez
Zamawiajgcego (koordynatora projektu) w tym zakresie, wydawanym w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ciggtosci funkcjonowania placowki.

§5
Sposdb porozumiewania sie stron
1. Zamawiajacy okresla, iz osobami reprezentujgcymi go w stosunku do Wykonawcy trakcie
realizacji Umowy bedzie:
Q) e et bbb b et st r b b eaeeraenbens — jako Koordynator projektu (kontakt:

) e e et st st aents — JAKO e (kontakt:

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy po jego stronie bedzie w szczegdlnosci:
— Kierownik budowy: ..........c.ccocoiiiiii, (KONTAKL: woveeereeeeecreee e )
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— Kierownik robét elektrycznych:..............ccoeeririnnnnnnn. (kontakt: ....ccccvveeeeiiiieeeeeieee e, )

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenia Kierownika budowy i Kierownika robodt elektrycznych o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy i kierownika robét elektrycznych, wraz z kopiami stosownych i aktualnych
uprawnien budowlanych oraz aktualnymi wpisami na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentéw,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo zmiany oséb wskazanych zgodnie z ust. 1 -
Wykonawca moze dokona¢ zamiany osdb wskazanych w ust. 2 na osoby o doswiadczeniu nie
nizszym od wymaganego w SWZ. Wykonawca powiadamiajgc Zamawiajgcego o zmianie osoby
lub 0sdb, jest obowigzany dotaczy¢ kopie stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych wraz
aktualnymi wpisami na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, dotyczacymi tych
0s0b.

5. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomic drugg Strone w formie pisemnej niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 3
dni kalendarzowych przed planowang zmiang. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. Strony, w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposéb
komunikowania sie miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

7. Strony dopuszczajg mozliwosc stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.

§6
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy, w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia: osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami murarskimi,
tynkarskimi i oktadzinowymi, malarskimi, robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycz-
nej. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych samo-
dzielne funkcje w budownictwie oraz operatoréw sprzetu budowlanego, wykonujgcych prace na
zasadzie samozatrudnienia.

2. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrol-
nych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu za-
trudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czyn-
nosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny (w tym pracownika — na podstawie art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp)

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wy-
mogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wyko-
nawce lub Podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadcze-
nie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i danych oso-
bowych: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regu-
lujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Dodatkowo Wykonawca winien okre-
$li¢ rodzaj czynnosci wykonywanych przez wskazang osobe;

c) c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
500,00 zt za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie/przypadek.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez Za-
mawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wy-
mogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wy-
konawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonuja-
cych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg In-
spekcje Pracy.

‘ % URZAD MARSZAKOWSKI

§7
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpie-
czony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmio-
tem zamdwienia na sume gwarancyjng co najmniej 600.000,00 zt.

2. Wykonaweca zobowigzuje sie utrzymywac polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdza-
jacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontaktowe]) prowadzonej
dziatalnosci w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia na swdj koszt, przez okres realizacji za-
mowienia.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie potwierdzong za zgodnos¢ z orygi-
natem polisy, o ktérej mowa w ustepie poprzednim wraz z potwierdzeniem dokonania optaty
sktadki i w razie ewentualnego wygasniecia dotychczasowej polisy natychmiast przedtozy¢ nows,
pod rygorem zaptaty kary umownej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, jego pracownikéw oraz osdéb trze-
cich za wszelkie szkody spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, ze podstawe do rozliczenia wykonanych robét stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne (zgodnie z definicjg zawartg
w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) z klauzulg uwarunkowan dodatko-
wych okreslonych w §15 nn. Umowy.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i wyraza sie kwotg

[T=] o T ST zt.
+ VAT e zt.
brutto ............ ZE (STOWNIE ZEOLYCN oot ettt et er e /100)

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbedne do kompleksowego zrealizowania i oddania do
uzytku przedmiotu zamodwienia .
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4. W przypadku rozbieznosci od oferty oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia Wykonawca zobo-
wigzany bedzie do wykonania w ramach ztozonej oferty i wynagrodzenia wskazanego w ustepie
poprzednim petnego zakresu robdét zgodnie z SWZ. Oznacza to, ze, jezeli roboty budowlano-mon-
tazowe bedg ogdlnie przewidziane w SWZ lub w przepisach obowigzujgcego prawa uznaje sie je za
objete przedmiotem zamowienia bez wzgledu na to czy byty jednoznacznie opisane/zidentyfiko-
wane na etapie kontraktowania zamdwienia czy tez nie. Za wykonanie powyzszych robét wyko-
nawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

5. Podstawe do rozliczenia i wystawienia faktury stanowi¢ bedzie sporzadzony i parafowany przez
uczestnikdw procesu budowlanego reprezentujgcych Zamawiajgcego protokdt odbioru czescio-
wego (POC) wykonanych elementdéw przedmiotu zamoéwienia-z obowigzkowa klauzulg zatwierdze-
nia przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy faktura obejmuje zakres prac wykonany przez podwy-
konawcdéw wyszczegdlnionych w ofercie nalezy do niej dofgczy¢ oswiadczenie, o ktérym mowa
w § 10 ust. 3.

6. Odbiory czesciowe (OC) odbywac sie bedg po wykonaniu:

— 25% wartosci przedmiotu zamowienia
— 50% wartosci przedmiotu zamowienia

3. Wykonawca wystawi faktury czesciowe na podstawie zatwierdzonego POC z terminem ptfatnosci
do 30 dni od daty jej wystawienia.

4. Wykonawca wystawi fakture koricowa po zakonczeniu catego zakresu przedmiotu zamdwienia i
oddaniu go do uzytkowania faktycznego i formalno-prawnego co zostanie potwierdzone w wyniku
odbioru koncowego (OK) na podstawie protokotu odbioru koncowego (POK).

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koricowej w terminie do 60 dni, liczac od daty jej wy-
stawienia.

6. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie zobowigzan Zamawiajgcego bez jego uprzedniej
zgody wyrazonej na pismie.

7. Za date zaptaty strony ustalajg dzier,, w ktdrym Zamawiajacy przekazat bankowi dyspozycje pole-
cenia przelewu na konto Wykonawcy.

8. Woykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia wierzytelnosci bezspor-
nych, przystugujacych Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem Umowy, w
szczegoblnosci kar umownych oraz kosztéw usuniecia wad lub usterek poniesionych zastepczo przez
Zamawiajgcego. Za wierzytelnosé bezsporng uznaje sie wierzytelnos¢ uznang przez Wykonawce na
pismie albo wynikajgca z protokotu podpisanego przez obie Strony.

9. Zamawiajacy udziela Wykonawcy zgody na przesytanie zatgcznikéw do faktury w formacie pliku
elektronicznego PDF na adres poczty e-mail ksiegowosc@pcz.net.pl.

10. Wykonawca potwierdza, iz wskazany przez niego rachunek bankowy, na podstawie, ktérego Za-
mawiajgcy ma dokonad ptatnosci jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu
skarbowego.

11. Wykonawca potwierdza, iz wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej umowy fak-
turze lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajgcy ma dokonac ptatnosci jest
umieszczony i uwidoczniony przez caty okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, prowadzo-
nym przez Szefa KAS (dalej: Wykaz)

12. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego
o wykresleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT.
Naruszenie tego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokosci po-
niesionej szkody.
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13. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w Wykazie, Zamawiajacy za-
strzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci do momentu wyjasnienia sytuacji i okreslenia ra-
chunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania przycho-
déw w rozumieniu przepisdw podatkowych, nie dtuzej jednak niz przez okres 30 dni, liczony od
dnia uptywu pierwotnego terminu ptatnosci. Wstrzymanie pfatnosci w tym okresie nie wywota
zadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie w
tym czasie obowigzek zaptacenia odsetek na rzecz Wykonawcy.

14. Korzystajac z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktury nalezy wystawiaé w nastepujgcy sposob:
Nabywca/Odbiorca - Podmiot wg struktury dla e-faktur w KSeF:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0.0.
500-lecia 23

82-200 Malbork

NIP: 579-21-33-296

§9
Odbiory

1. Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru (OC, OK)
poprzez tgczne dokonanie nastepujgcych czynnosci: wpisu do dziennika budowy oraz pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru (OC, OK). Za dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru, od ktdrego liczone sg terminy okreslone w niniejszym paragrafie, uznaje sie dzien
doreczenia Zamawiajagcemu pisemnego powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 5, ktory reguluje procedure odbioru
korcowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg naste-
pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmodwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy w zakresie niezbednym do uzyskania zamierzonego celu i osiggniecia mozliwosci uzytko-
wania zgodnie z przeznaczeniem lub zgda¢ wykonania wadliwej czesci wykonanego przedmiotu
odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru korncowego,
ktore majg pierwszenstwo przed ust. 2 w zakresie odbioru koncowego:
a) Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia, o
ktorym mowa w ust. 1, dokona potwierdzenia osiggniecia gotowosci odbiorowej Wykonawcy
wpisem do dziennika budowy;

b) Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i dokona odbioru koricowego w ciggu 14 dni, liczac od
dnia potwierdzenia, o ktérym mowa w lit. a) powyzej, dokonanego przez Zamawiajgcego albo
Inspektora Nadzoru.

taczny termin na przeprowadzenie odbioru koricowego, liczony od dnia zgtoszenia gotowosci
przez Wykonawce, wynosi zatem maksymalnie 21 dni. Jezeli w danym postepowaniu Inspektor
Nadzoru nie zostat powotany, czynnosci, o ktérych mowa w lit. a), wykonuje wytacznie
Zamawiajacy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
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7. Terminitryb przeprowadzenia odbioru po uptywie okresu gwarancji okresla § 11 ust. 16 Umowy.
Jezeli w toku tego odbioru stwierdzone zostang wady podlegajgce usunieciu w ramach gwarancji,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie oraz termin na protokolarne stwier-
dzenie usuniecia tych wad, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia usuniecia ostatniej ze stwierdzonych wad.

8. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu ich usuniecia. Okres przerwania czynnosci odbioru, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu realizacji Umowy, a kary
umowne za zwtoke, o ktédrych mowa w § 12, nalicza sie za ten okres na zasadach ogdlnych, jezeli
przyczyng przerwania odbioru s3 wady zawinione przez Wykonawce. Jezeli natomiast przyczyng
przerwania odbioru sg okolicznosci niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci wady
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego lub sita wyzsza, postanowienie § 13
ust. 2 pkt 13 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§10
Podwykonawcy
1. Strony uzgadniajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany przez:
1.1 Wykonawce osobiscie z wytgczeniem robdt, o ktérych mowa w ppkt 1.2,
1.2 Podwykonawcdéw - w zakresie nastepujgcych robaot:
Q) e e ;

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji udzielonej Zama-
wiajacemu przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy wyptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uregulowaniu przez Wykonawce
ptatnosci wobec jego podwykonawcéw za dany okres rozliczeniowy (dotyczy to przypadku, gdy w
danym okresie rozliczeniowym wystepujg prace wykonywane przez podwykonawcéw). W celu po-
twierdzenia powyzszego faktu Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu na 7 dni przed wystawie-
niem faktury podpisane przez podwykonawcéw oswiadczenia potwierdzajgce uregulowanie wo-
bec nich naleznosci za dany okres rozliczeniowy objety protokotem odbioru. W oswiadczeniu pod-
wykonawcdédw musi by¢ zawarta informacja o zrzeczeniu sie wszelkich roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia za roboty ujete w danym okresie rozliczeniowym, w zakresie, w jakim wy-
nagrodzenie to zostato faktycznie zaptacone. Zrzeczenie sie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedza-
jacym, nie narusza uprawnien podwykonawcy do dochodzenia zaptaty bezposrednio od Zamawia-
jacego na zasadach okreslonych w ust. 30, jezeli okaze sie, ze wynagrodzenie potwierdzone
o$wiadczeniem nie zostato w rzeczywistosci uregulowane.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warun-
kéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze propo-
nowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udziele-
nie zamowienia.

6. Powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia w trakcie jego realizacji nastgpi¢ moze
W oparciu o zapisy niniejszego paragrafu.

7. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét bu-
dowlanych, dostaw lub ustug, ktdére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonej Umowa za-
wartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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8. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowa-
nych w takie roboty budowlane lub ustugi (o ile sg juz znane). W trakcie realizacji Umowy Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierw-
szym, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

9. W razie zaistnienia w czasie realizacji robét uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi lub praw-
nymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zgtoszenia takiej
potrzeby Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu nowego Podwyko-
nawce.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania
oraz koordynacji robét, prowadzonych przez Podwykonawcdédw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
Pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

11. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuz-
szy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy fak-
tury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, bedzie nastepowaé zgodnie z postanowie-
niami niniejszej Umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim po-
ziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projek-
towej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, opisie przedmiotu zamédwienia oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przed-
miotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadcze-
nia odpowiadajgcym, w zakresie dotyczagcym podwykonawstwa, co najmniej wiedzy i doswiad-
czeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowa¢ personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, kwalifikacjami
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy w zakresie objetym podwykonaw-
stwem. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktdrymi dyspo-
nuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwyko-
nawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwy-
konawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci:

a) od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy;

b) od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, za zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

2) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki WYKONAWCY, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawca.



5 Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

URZAD MARSZALKOWSKI
| ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

13. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robét bu-
dowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonaw-
stwo przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zama-
wiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z wyceng i z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz
14 dni przed jej zawarciem. W przypadku przedktadania przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, do projektu umowy nalezy dotgczyé zgode Wy-
konawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wysokos¢
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo,
nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej
oferty za te czes¢ zamodwienia, ktdra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wyna-
grodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia usta-
lonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

15. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtoze-
nia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 14.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania kaz-
dorazowo projektu zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, na zasadach okreslonych w ust. 14-15.

17. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 15 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w Specyfi-
kacji Warunkéw Zamdwienia, a w szczegdlnosci w razie:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 11 lub ust. 12 niniejszego paragrafu oraz wymagan dotyczacych wysokosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robét okreslonych w ust. 14,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 14,

3) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét (termin ten musi by¢ zgodny z harmonogramem robét),

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemoz-
liwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniej-
szej Umowy,

5) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce catosci lub
czesci kluczowej przedmiotu niniejszej Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do reali-
zacji wytgcznie przez Wykonawce.

18. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okres$lonym w ust. 15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajg-
cego.

19. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Wpro-
wadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na budowe moze nastgpic nie wczesniej niz
4 dni po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 21.

20. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
jej przedtozenia, w przypadkach okreslonych w ust. 17.
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21. Umowa o podwykonawstwo lub zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w termi-
nie 7 dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy lub jej zmiany, nie zgtosi do niej w formie pisemnej
sprzeciwu.

22. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 do-
stawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia.

23. Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 22,
stosuje sie do wszystkich zmian zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu niniejszej Umowy.

24. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania ma obowigzek doprowadzenia do
zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku okreslonym w ust. 20 oraz w przypadku przedto-
zenia umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 22, zawierajgcej termin zaptaty wynagro-
dzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

25. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze by¢ realizowana
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy
niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

26. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwy-
konawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy, potwierdzajgcy uprawnienia do reprezentacji oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy.

27. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub innemu dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy, w tym zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga ponownej akceptacji Za-
mawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem postanowien ust. 5 ni-
niejszego paragrafu.

28. Do zmian postanowierr umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 27, stosuje sie za-
sady okreslone w ust. 11-26.

29. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwy-
konawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

30. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od ob-
owigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, ktory zawart:

- zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub

- przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego

wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Uprawnienie,

o ktédrym mowa w niniejszym ustepie, przystuguje Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

niezaleznie od tresci oswiadczenia ztozonego na podstawie ust. 3, jezeli oSwiadczenie to okaze sie

niezgodne ze stanem faktycznym.



5 Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

URZAD MARSZALKOWSKI
| ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

31. Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw, ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Pod-
wykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ......... miesiecy
(zgodnie z ofertg), na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Okres rekojmi za wady na przedmiot Umowy réwny jest okresowi gwarancji, okreslonemu w ust.
1.

3. Biegterminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty podpisania
protokotu bezwarunkowego odbioru koricowego (POK).

4. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skorczona
catos¢ technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od jakich-
kolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposdb zapewniajgcy prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnej obstugi serwisowej i
konserwacyjnej dzwigu zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzenia, obowigzujgcymi przepi-
sami prawa oraz wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego. W okresie gwarancji Wykonawca
zapewni petng konserwacje urzadzenia, obejmujgcag wszystkie wymagane przeglady okresowe,
czynnosci konserwacyjne, regulacyjne, diagnostyczne, pomiary oraz udziat w obowigzkowych ba-
daniach prowadzonych przez Urzgd Dozoru Technicznego. Wszystkie koszty zwigzane z konserwa-
cjg, materiatami eksploatacyjnymi, robocizng i dojazdem serwisu ponosi Wykonawca

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich przegladéw gwa-
rancyjnych i konserwacyjnych z czestotliwo$cig wymagang przez producenta urzgdzenia oraz ob-
owigzujgce przepisy Urzedu Dozoru Technicznego, jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu, a takze
do prowadzenia petnej dokumentacji serwisowej obejmujacej zgtoszenia awarii, wykonane na-
prawy, wymienione czesci, przeprowadzone przeglady oraz czynnosci konserwacyjne.

7. O terminie przegladdow informowac bedzie Zamawiajgcy z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygo-
dniowym. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym. Z
przeglagdu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokdt przegladu gwarancyjnego. W zakresie
wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji i rekojmi za wady objetych wyka-
zem sporzadzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji i rekojmi za wady liczony jest zgodnie
z zasadami okreslonymi ust. 2 i 3. Wykaz robét (elementéw) objetych nowg gwarancjg i rekojmiag
za wady zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek i sta-
nowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

8. Woykonawca zobowigzany jest do zapewnienia catodobowego serwisu awaryjnego przez 24 go-
dziny na dobe, 7 dni w tygodniu, przez caty okres gwarancji. Czas reakcji serwisu, liczony od chwili
zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego, nie moze przekroczy¢ 2 godzin. Uwolnienie oséb uwiezio-
nych w kabinie dZzwigu powinno nastgpié¢ w czasie nie dtuzszym niz 30 minut od momentu zgtosze-
nia. Wady lub usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete nie-
zwtocznie.

9. Czas usuniecia awarii uniemozliwiajgcej eksploatacje dzwigu nie moze przekroczy¢ 24 godzin od
chwili zgtoszenia, z wyjatkiem przypadkdw wymagajgcych zastosowania elementéw wykonywa-
nych na indywidualne zamédwienie lub wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, o
ktorych Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego, wskazujgc przewidywany, mozli-
wie najkrotszy termin usuniecia awarii.
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10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci oryginalnych czesci zamiennych lub
czesci rownowaznych dopuszczonych przez producenta urzadzenia przez okres co najmniej 15 lat
od dnia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

11. W przypadku przekroczenia okreséw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢ na zasadach okreslonych w § 12 Umowy, w tym z tytutu kar umownych, niezaleznie od
obowigzku naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiajgcego na zasadach ogdlnych.

12. Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad nie-
zbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wyko-
nawcy dokonanie tych czynnos$ci. Koszty tych czynnosci ponosi Wykonawca, jezeli w ich wyniku
potwierdzi sie istnienie wady, za ktdrg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie niniej-
szego paragrafu. W przeciwnym razie koszty tych czynnosci ponosi Zamawiajacy, chyba ze co in-
nego wynika z przepiséw prawa lub z odrebnych ustalen Stron.

13. Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie usunie
wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko usuniecia wad lub uste-
rek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaptaty kary umownej, ktérg Zamawiajacy naliczy od dnia nastepnego wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia ich usuniecia.

14. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuwania wad.

15. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdtmierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przy-
padku stosuje sie zapis ust. 12.

16. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koricowego lub w okresie rekojmi wad nie nadaja-
cych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — ob-
nizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, este-
tycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekgji,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie od
wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

17. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze koricowym
wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

1) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin,
2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) skorzystac¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt 1 i 2 fgcznie.
18. Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez
niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwarancji.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w dochowaniu terminu wykonania umowy okreslonego w § 2 ust. 1 - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 8 ust.
2, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

c) zarozwigzanie Umowy w trybie natychmiastowym lub odstgpienie od Umowy przez Zamawia-
jacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umow-
nego brutto ustalonego w § 8 ust. 2,
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d) zazwtoke w przedtozeniu Zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, np. aktu-
alnej polisy ubezpieczeniowej (w przypadku gdy Zamawiajgcy wystgpi o przedtozenie takiego
dokumentu) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Jezeli wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w nastepstwie niewykonania albo niena-
lezytego wykonania Umowy przez Wykonawce byftaby wyzsza, anizeli suma przystugujacych mu z
tego tytutu kar umownych, Zamawiajgcy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Strony ustalajg, ze Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia wierzytelnosci Zamawia-
jacego z tytutu zaptaty kar umownych z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodze-
nia okreslonego w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

4. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia, o ktérym mowa w ust. 3, kara umowna zo-
stanie zaptacona w terminie do 14 dni od dnia doreczenia pisemnego wezwania do zaptaty na
wskazany w komparycji Umowy adres Wykonawcy.

5. tgczna wysokosc¢ naliczanych kar ze wszystkich tytutéw okreslonych w Umowie nie przekroczy 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, tj .cveeeeeece e .zt

6. Wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne s3g od S|eb|e nlezalezne i podlegajg ku-
mulacji. W szczegdlnosci kary umowne za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy nalezg sie nie-
zaleznie od kar umownych za odstgpienie od Umowy lub za jej rozwigzanie.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 3 000 zt za kazdy przypadek:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy, zgodnie z art. 464 ust 10 ustawy Pzp.

§13
Zmiany postanowien umowy
1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach
unormowania art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wykonawca wnioskujgcy o zmiane
umowy przedstawia pisemne uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany ustalenn w umowie, w nastepujacych przypadkach:
1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robdt zamiennych
lub dodatkowych, ktorych potrzeba wykonania wynikta na etapie realizacji robot budowlanych,
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2) zmiana Umowy obejmuje wykonanie robdt zamiennych w stosunku do okreslonych w

Dokumentacji projektowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie zwieksza wynagrodzenia
Wykonawcy o wiecej niz 15% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 oraz nie
zmienia ogdlnego charakteru Umowy, a jej konieczno$é¢ wynika z jednej z nastepujgcych
przyczyn:
a) potrzeby zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji robdt lub bezpieczenstwa uzytkowania
Przedmiotu Umowy, potwierdzonej pisemnym stanowiskiem projektanta, kierownika budowy
lub rzeczoznawcy wiasciwej specjalnosci,
b) niezbednosci zastosowania innych materiatéw, urzadzen lub rozwigzan technologicznych niz
przewidziane w Dokumentacji projektowej, z uwagi na ich wycofanie z produkcji,
niedostepnos¢ na rynku lub niezgodno$é z obowigzujgcymi na dzied wykonania robét
przepisami techniczno-budowlanymi, pod warunkiem ze materiaty, urzadzenia lub rozwigzania
zastepcze posiadajg parametry techniczne i uzytkowe nie gorsze niz pierwotnie przewidziane,
c) aktualizacji rozwigzan projektowych wynikajgcej ze zmiany obowigzujgcych przepiséw
prawa lub Polskich Norm, ktéra nastgpita po zawarciu Umowy,
d) zastosowania materiatéw, urzadzen Ilub rozwigzan technologicznych o lepszych
parametrach technicznych, funkcjonalnych Ilub eksploatacyjnych niz przewidziane w
Dokumentacji projektowej, jezeli ich zastosowanie nie powoduje zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy ponad kwote wynikajgcg z zastosowania wyceny okreslonej w § 15 Umowy.
Kazdorazowa zmiana wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci, okreslajgcego przyczyne
zmiany, jej zakres oraz wptyw na wynagrodzenie i termin realizacji Umowy, zatwierdzonego
przez obie Strony przed jej wprowadzeniem.

3) przedtuzenia terminu wykonania umowy spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organéw
administracji publicznej, np. miejskiego, powiatowego lub wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, lub innych podmiotéw wiasciwych do wydania koniecznych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robét,
na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, warunkéw pogodowych nie pozwalajgcych na prawidtowg realizacje
przedmiotu umowy, a takze innych przeszkdd uniemozliwiajgcych realizacje robdt
budowlanych,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy (w tym terminéw wykonania poszczegdlnych czesci
umowy) w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii wykonania robdt na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, Zze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajgcego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych,
w szczegblnosci z uwagi na postep technologiczny,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajacego,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,
niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatéw, urzadzen lub innych elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
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10) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:
a) wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli zmiana Wykonawcy nie mogtaby zostaé
dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub technicznych, w szczegdlnosci wymagan
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego, a zmiana Wykonawcy spowodowataby
istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztdw dla Zamawiajgcego — pod warunkiem
ze taczny wzrost wynagrodzenia z tego tytutu nie przekroczy 50% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 2 (zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy Pzp),
b) odstgpienia od realizacji czesci robot (roboty zaniechane), jezeli ich wykonanie stato sie
zbedne dla osiggniecia celu Umowy lub niemozliwe z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie - wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, obliczonym
wedtug zasad okreslonych w § 15 Umowy.

Wycena robdt, o ktérych mowa w lit. a) i b), nastepuje na zasadach okreslonych w § 15 Umowy.
Podstawg wprowadzenia zmiany jest protokdt koniecznosci, o ktérym mowa w pkt 2
niniejszego ustepu, stosowany odpowiednio.

11) zmiany podwykonawcy robdét,

12) zmiany oséb wykonawecy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach
zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

13) wystgpieniem sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
przez ktdrg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne, o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy oraz ktdrego nie mogty unikng¢ ani
ktdremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz,
pozar, inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszeristwa obywatelskiego,
demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjgtkowy,
dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie i stany zagrozenia epidemicznego,
ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych. Wystgpienie sity wyiszej skutkuje odpowiednim
przedtuzeniem terminu wykonania Umowy o okres trwania przeszkody wynikajacej z sity
wyzszej oraz okres usuwania jej skutkéw, nie dtuzszy jednak niz okres, o jaki wydtuzeniu ulegto
faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy w bezposrednim nastepstwie tej przeszkody. Za
okres, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie nalicza sie kar umownych, o ktérych
mowa w § 12 ust. 1 lit. a), niezaleznie od tego, czy i kiedy doszto do formalnej zmiany terminu
wykonania Umowy w trybie aneksu. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego
zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze
inaczej w formie pisemnej, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia, bedzie kontynuowata
wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to
praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej Strony niezwtocznie przystapig do realizacji swych
obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, wymaga zmiany w stosunku do Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia strona inicjujgca zmiane przedstawia propozycje zamienng zawierajacg opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
uzgodnien, opinii, lub decyzji. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.
2 Umowy na podstawie art. 439 ust. 1 PZP - wynagrodzenia Wykonawcy —w przypadku zmiany
cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, przy czym:
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a) Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy do doreczenia
Zamawiajgcemu szczegétowego zestawienia obejmujacego kalkulacje cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, przyjetych do ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy w ofercie, pod rygorem utraty prawa do zgdania zmiany wysokosci
wynagrodzenia ze wzgledu na okolicznosci wskazane w niniejszym paragrafie,

b) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do Zgdania
zmiany wynagrodzenia wynosi 20 %,

c) poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,

d) zmiana wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do wskaZznika cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtaszanego kwartalnie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w komunikacie publikowanym w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, dotyczgcego dziatu budownictwo (PKD Sekcja F) dla obszaru wtasciwego
dla miejsca realizacji Umowy, a w razie braku publikacji wskaznika regionalnego -
wskaznika ogdlnokrajowego dla tego dziatu. Za podstawe ustalenia zmiany wynagrodzenia
przyjmuje sie rdéznice miedzy wartoscia wskaznika, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, opublikowang za kwartat poprzedzajgcy dokonanie danej Waloryzacji, a
wartoscig tego wskaznika opublikowang za kwartat poprzedzajgcy dokonanie poprzedniej
Waloryzacji, a w przypadku pierwszej Waloryzacji - za kwartat, w ktorym nastgpito
otwarcie ofert, o ktérym mowa w lit. c).

e) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania
zamoéwienia: wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o warto$¢ procentowg réwna
zmianie wskaznika, o ktérym mowa w lit. d), ustalonej zgodnie z zasadami tam
okreslonymi, z zastrzezeniem maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia okreslonej w
lit. g). Zestawienie, o ktorym mowa w lit. a), stanowi wytgcznie podstawe do ustalenia
wyjsciowej struktury cenowej wynagrodzenia Wykonawcy dla celéw Waloryzacji i nie jest
samodzielng podstawg do ustalania wysokos$ci zmiany wynagrodzenia.

f) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w okresach kwartalnych,

g) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie za-
stosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, wy-
nosi 10 % kwoty, o ktérej stanowi § 8 ust. 2,

h) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wyna-
grodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

i) W przypadku drugiej i kazdej kolejnej Waloryzacji, wartoscig wyjsciowg, od ktdrej ustala
sie kolejng zmiane wynagrodzenia zgodnie z lit. d) i e), jest warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, powiekszona lub pomniejszona o wszystkie
dotychczas dokonane Waloryzacje, z uwzglednieniem ewentualnych zmian tego
wynagrodzenia dokonanych w miedzyczasie w drodze anekséw do Umowy z innych
przyczyn niz Waloryzacja. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w
lit. g), obliczana jest kazdorazowo w odniesieniu do pierwotnej wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy, niezaleznie od liczby
dokonanych dotychczas Waloryzacji.

j) W razie potrzeby, przy wyliczaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia wynikajacej z
Waloryzacji, kwoty zaokragla sie w dét do petnych groszy.

2. Zmiana Umowy nastepuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§15
Roboty dodatkowe
1. Ewentualne roboty dodatkowe mogg dotyczy¢ wytgcznie wydzielonej cze$ci zamdwienia, tj. ele-
mentu przedmiotu zamowienia oznaczonego w Formularzu Cenowym nr #2: 3. pn.
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»Wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlano-remontowych na obiekcie szybu windowego
i jego instalacjach rewitalizujgcych ich stan techniczny przystosowujgcych je do potrzeb projektu
plus wykonanie innych niezbednych elementéw budowlanych gwarantujgcych podstawowgq funk-
cjonalnos¢ urzqgdzenia po jego zakoriczonym remoncie” - ktére ewentualnie mogg zosta¢ wprowa-
dzone przez Zamawiajgcego w oparciu o przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych.

2. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie aneksu do Umowy.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty dodatkowe zostanie ustalona na
podstawie szczegétowego kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. Kosztorys, o ktébrym mowa w ustepie 3, zostanie sporzadzony na podstawie:

a) ilosci robdt rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych w ksigzce obmiaru i odebranych przez
Zamawiajgcego,

b) jednostkowych naktadéw rzeczowych (nr, nm, ns) dla robét zbieznych z warunkami opisanymi
w publikacjach KNR, KNNR i innych dostepnych na rynku budowlanym na podstawie norm na-
ktadéw rzeczowych okreslonych w tych publikacjach, ewentualnie stosujgc metode interpolacji
lub ekstrapolacji jak rowniez analize indywidualng uwzgledniajgc warunki technologiczno-orga-
nizacyjne przeprowadzanych robét,

c) stawki robocizny kosztorysowej bezposredniej, nie przekraczajgcej sredniej dla danego rodzaju
robot i regionu pomorskiego okreslonej w ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”,

d) wskazniki narzutéw kosztow posrednich (R+S) i zysku (R+S+Kp) dla danego rodzaju robét, nie
przekraczajgcych srednich wskaznikéw okreslonych w ostatnio wydanej publikacji ,,SEKOCEN-
BUD”,

e) cen materiatéw facznie z kosztami zakupdw, bez podatku od towardw i ustug oraz koszt pracy
sprzetu w wysokosciach nie przekraczajgcych srednich cen krajowych okreslonych w ostatnio
wydanej publikacji ,,SEKOCENBUD”.

5. Wykonanie robét zamiennych moze nastgpié jedynie na podstawie aneksu i na podstawie proto-
kotu koniecznosci, potwierdzonego przez petnomocnego przedstawiciela ¢ Zamawiajgcego.
Roboty zamienne sg to roboty zdefiniowane w § 13 ust. 2 pkt 2. Roboty zamienne bedg rozliczone
na podstawie cen i wskaznikdw cenotwdrczych takich jak w ztozonym Formularzu cenowym.
W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy, bra-
kujace ceny zostang przyjete z zeszytow np. ORGBUD-SERWIS, SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich realizacji.

§16
Odstapienie od Umowy
1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpic¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 456 ust.

1 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych:

1) gdy Wykonawca, po rozpoczeciu realizacji robodt, bez uzasadnionego powodu zaprzestat ich
dalszej realizacji, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni
kalendarzowych,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robét przez
Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania decyzji o
wznowieniu realizacji robét,

3) gdytaczna suma naliczonych kar umownych osiggnie prég 20% kwoty wynagrodzenia, okreslo-
negow §8 ust. 2,

4) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe lub jezeli sad
odmowi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadtosci
lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy zagrozenie dla realizacji
Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci, gdy
Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem potgczenia lub reorganizacji;

5) w razie zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.
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2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia. Odstgpienie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie wynikajgcym z Umowy
lub Harmonogramu, bez uzasadnionych przyczyn, Zamawiajgcy moze go wezwac do rozpoczecia
realizacji, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy niz 10 dni kalendarzowych.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ dalsze wykonywanie tej Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Uprawnienie do zlecenia wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, przystuguje Zamawiajagcemu odpowiednio takze w przypadkach
okreslonych w ust. 1 pkt 1) i 3).

4. QOdstgpienie od Umowy moze nastgpi¢, wedle wyboru Zamawiajgcego, w catosci lub w oznaczonej
czesci. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje ze skutkiem ex nunc (,,na przy-
sztosc”).

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w odnie-
sieniu do zrealizowanej czesci $wiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia dotyczace rekojmi za
wady i gwarancji.

6. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty.
Przed opuszczeniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w czynnosciach in-
wentaryzacyjnych, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1). Wykonawca zobowigzany jest opusci¢ teren
budowy, uprzednio zabezpieczajac go na koszt wiasny, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni kalenda-
rzowych od dnia zakonczenia czynnosci inwentaryzacyjnych. W przypadku odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajgce z niniejszego ustepu ponosi
Wykonawca; w pozostatych przypadkach koszty te ponosi Zamawiajgcy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce ob-
owigzki szczegdtowe:

1) niezwtlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od
Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia; niestawiennictwo Wykonawcy, prawidtowo
zawiadomionego o terminie czynnosci inwentaryzacyjnych z co najmniej 2-dniowym wyprze-
dzeniem, nie wstrzymuje sporzgdzenia protokotu,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty
przerwane oraz robét zabezpieczajace.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych i zgodnym z wymaganiami Umowy oraz zaptaty wyna-
grodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

9. Jezeli Wykonawca nie wykona lub wuchyla sie od powierzonych mu czynnosci,
w szczegblnosci opisanych w ust. 6 i 7, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy ma
prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami Umowy.

§17
Cesja wierzytelnosci
1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic bez jego zgody wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wystepujg jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpié tgcznie wszyscy czton-
kowie Konsorcjum.
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§18
Obowiazek ztozenia oswiadczenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, dalej: ,, ustawa o agresji na Ukra-
ine”, tj. nie jest:

a) wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporzadzeniu
Rady (UE) 269/2014 albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzy-
gajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o agresji na Ukraing;

b) wykonawca, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wyka-
zach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub
bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o agresji na Ukraing;

c) wykonawca, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzg-
dzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka do-
minujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktdrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o agresji
na Ukraine.

URZAD MARSZALKOWSKI
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§ 19. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych oséb reprezentujgcych Wykonawce jest.......ccceeeveieinrerennenne.
................................................................................. , ktérego dane kontaktowe to: ......ccccveiviviviieennn.

TeLL e ML e e et ne ,

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowaé piszac
na adres wskazany w ust. 1 [ub adres @-mail ........c.cuveeeiiiieie e s

3. Dane osobowe:

1) oséb reprezentujacych Wykonawce, bedg przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
o ktéorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z pézn. zm. (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych osobo-
wych), wynikajgcego z przepisdw prawa okreslajgcych umocowanie do reprezentowania, w celu
wiasciwe] reprezentacji Wykonawcy dla zapewnienia waznosci Umowy oraz jej realizacji. Po-
dane tych danych jest warunkiem zawarcia Umowy;

2) osbéb wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu/realizacji Umowy (imie i nazwisko,
stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) bedg przetwarzane w prawnie uzasadnionym inte-
resie, o ktdrym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji
Umowy/przebiegu postepowania. Dane zostaty podane przez Wykonawce w ramach zawieranej
Umowy.

4. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ udostepnione podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisdw prawa oraz podmiotom swiadczgcym obstuge administracyjno-organiza-
cyjng oraz bedg przechowywane nie dtuzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o ktérych mowa w ust.
1, przystuguje prawo zgdania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia
oraz ograniczenia przetwarzania, jak réwniez prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, na adres: ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
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Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu, przystuguje rdwniez
prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajgcego ze szczegdlnej sytuacji.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zapisow niniejszego paragrafu wszystkim osobom
fizycznym wymienionym w ust. 1.

§ 20 Postanowienia koricowe

1. Kazda ze Stron moze poddaé sprawy sporne pod rozstrzygniecie Sgdu powszechnego, wtasciwego
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

2. Przeniesienie praw wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie wymaga pod rygorem niewaznosci
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Na podstawie art. 4c ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w ro-
zumieniu art. 4 pkt 6 ww. Ustawy.

4. Adresem do doreczen sg adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowigzujg sie
do bezzwtocznego, wzajemnego informowania sie na piSmie o zmianie danych adresowych - pod
rygorem uznania za doreczong korespondencji przestanej na ostatnio wskazany przez Strone adres.
Jezeli jedna ze Stron odmawia przyjecia korespondencji na podany drugiej Stronie adres, uznaje
sie, ze korespondencja zostata skutecznie doreczona Stronie w dniu odmowy jej przyjecia przez
Strone odmawiajgcq przyjecia korespondenc;ji. Jezeli korespondencja wystana na podany adres zo-
stata dwukrotnie awizowana, uznaje sie, ze korespondencja zostata skutecznie doreczona w termi-
nie 7 dni, liczac od dnia jej drugiej awizacji

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie w szczegdlnosci prze-
pisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych.

6. Zafaczniki do Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy.

7. Tytuty paragrafédw zostaty nadane jedynie dla wiekszej przejrzystosci Umowy i nie majg rozstrzyga-
jacego znaczenia przy wyktadni Umowy.

8. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

9. W sytuacji podpisania umowy w formie elektronicznej za date zawarcia umowy uznaje sie ztozenie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnig ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



