Kurowo 10 | 18-204 Kobylin Borzymy | tel. 663 103 109| www.npn.gov.pl | e-mail: npn@npn.pl

Załącznik nr 1 do SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Modernizacja ścieżki przyrodniczej „Kładka wśród bagien" w Narwiańskim Parku Narodowym etap II, budowa odcinka przy OEP Młynarzówka – postępowanie nr 2.**

Znak sprawy: NPN - ZUP – FENX 0079 - 271/1/1202/2026-2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Modernizacja ścieżki przyrodniczej Kładka wśród bagien w Narwiańskim Parku Narodowym etap II, budowa odcinka przy OEP Młynarzówka

Zamówienie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i Wybuduj", zadania Inżyniera Kontraktu:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy na realizację zadania: Modernizacja ścieżki „Kładka wśród bagien" w formule „Zaprojektuj i Wybuduj".
   a. Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej w tym ogłoszenia, Specyfikacji Warunków Zamówienia, projektu umowy z Wykonawcą oraz innych niezbędnych załączników do postępowania
   b. Przeprowadzenie procedury przetargowej
   c. Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania
   d. Udzielanie wyjaśnień na wszystkich etapach przebiegu postępowania,
   e. Udział w pracy komisji przetargowej,
   f. Dokonanie oceny złożonych ofert,
   g. Weryfikację dokumentacji,
   h. Wybór Wykonawcy
2. Przygotowanie Umowy z wybranym Wykonawcą, harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz terminów wykonywania poszczególnych robót.
3. Występowanie do Instytucji i urzędów w zakresie niezbędnym do realizacji robót.
4. Nadzór nad opracowywaniem kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze i poszczególnych branż) wraz ze specyfikacjami technicznymi.

5. Nadzór nad opracowywaniem dokumentacji i uzyskiwaniem niezbędnych zezwoleń do realizacji projektu w tym operatu wodnoprawnego, pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę drzew, przekazania placu budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i innych.
6. Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi i zasadami wiedzy inżynierskiej.
7. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie - udział w przekazaniu Wykonawcom robót terenu budowy, zarządzanie i administrowanie robotami, monitorowanie i kontrola postępu robót, nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, udział w komisjach, naradach technicznych i radach budowy.
8. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego - prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac założonym harmonogramem, obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami i przepisami z nimi związanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej,
9. Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu ze szczególny uwzględnieniem wpisów do dziennika budowy, wniosków kierowanych do wykonawców
10. Sprawdzenie poprawności i skompletowanie dostarczonych przez Wykonawcę prac budowlanych świadectw technicznych i dokumentów dotyczących: aprobat technicznych dostaw, certyfikatów i znaków zgodności.
11. Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy (co najmniej 2 razy w tygodniu, potwierdzonych wpisem do dziennika lub sporządzeniem notatki służbowej), sprawdzających jakość wykonanych robót i dostaw oraz zastosowanych materiałów zgodnie z umowami oraz dobrą praktyką inżynierską,
12. Żądanie od wykonawców, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na realizację.
13. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami NPN nadzorującymi Projekt; informowanie na bieżąco Dyrektora i pracowników NPN o wszystkich zaistniałych problemach, trudnościach i opóźnieniach w realizacji projektu.
14. Przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Protokołów odbioru końcowego, listy usterek i innych niezbędnych dokumentów związanych z odbiorem końcowym oraz nadzór nad pracami związanymi z uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
15. Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym.

16. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w sposób niedyskryminujący, z poszanowaniem praw podstawowych oraz zasad równego traktowania, adekwatnie do charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia. Niespełnienie obowiązków, o których mowa powyżej, może zostać uznane za nienależyte wykonanie zamówienia.
17. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad realizacją robót budowlanych w sposób zapewniający zgodność inwestycji z wymaganiami środowiskowymi wynikającymi z dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnień administracyjnych, a także z zasadą DNSH,
18. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uwzględniać zasadę DNSH przy opiniowaniu zmian projektowych, robót zamiennych i dodatkowych oraz innych rozwiązań mogących mieć wpływ na oddziaływanie inwestycji na środowisko.
19. Wykonawca, w ramach obowiązków wynikających z umowy, zobowiązany jest do prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej monitorowanie przestrzegania wymagań środowiskowych i zasady DNSH, w zakresie wymaganym dla przedsięwzięcia i jego źródła finansowania.Zał. 1 do OPZ

Program Funkcjonalo – Użytkowy „Modernizacji ścieżki przyrodniczej Kładka wśród bagien” – zakres prac budowlanych będzie tożsamy z etapem 5 PFU
Zał. 2 do OPZ
Koncepcja Modernizacji ścieżki przyrodniczej „Kładka wśród bagien”