Kancelaria
(22) 397-39-05,
faks (22) 397-39-06
kancelaria@zrikd.waw.pl

Sekretariat
(22) 397-39-00÷01
sekretariat@zrikd.waw.pl

Zamówienia publiczne
(22) 397-39-18,
(22) 397-39-14
dpzp@zrikd.waw.pl

Przygotowanie produkcji
(22) 397-39-28
(22) 397-39-24÷25

Organizacja ruchu
(22) 397-39-31÷32

Księgowość
(22) 397-39-54,
(22) 397-39-52

Wydział Zaopatrzenia Materiałowo-Sprzęt.
(22) 397-39-67

Wydział Utrzymania Środków Produkcji
ul. Powązkowska 93
(22) 633-96-70

Wydział Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu
ul. Powązkowska 93a
(22) 633-96-68
wubr@zrikd.waw.pl

WYDZIAŁY DROGOWE

Warszawa Zachód
ul. Komp. Kordian 44
(22) 662-69-88

Warszawa Wschód
ul. Magazynowa 16
(22) 857-39-74

Warszawa Północ
ul. Annopol 10
(22) 811-01-16

Nr konta
46 1030 1508 0000
0005 5088 6006

www.zrikd.waw.pl

Warszawa, 15.10.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Dostawa wygrodzeń U-12a wzór Warszawa z wypełnieniem prętowym, nr DPZP/271/1081/2026.

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą Pzp", udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenie terminu realizacji barier stalowych do 8 tygodni od złożenia zamówienia? Wymagany termin realizacji 4 tygodni nie jest możliwy do realizacji z uwagi na technologię produkcji. Zaproponowany termin pozwala na uruchomienia produkcji stalowej specjalnej bariery, wykonania ocynku ogniowego, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe i kompletację.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne do bariery stalowej w postaci bariery aluminiowej? Termin 4 tygodni realizacji od podpisania umowy zostanie zachowany dla całości zamówienia

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zmienił treść OPZ i zastąpił bariery stalowe barierami aluminiowymi, zmniejszył zakres zamówienia przy zachowaniu dotychczasowego terminu dostawy – 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
Zmieniony załącznik Zamawiający zamieszcza pod nazwą:

ZAŁ_NR 1_DO_SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NOWY

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił treść SWZ w następujący sposób:

<u>Część VIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:</u>

„Ofertę należy złożyć **do dnia 22.10.2026 r. do godziny 11:00.”**

<u>Część VIII ust. 3 otrzymuje brzmienie:</u>

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.10.2026 r. o godzinie 11:30.** Otwarcie ofert jest niejawne.”

Z-ca Dyrektora
ds. Przygotowania Produkcji

Adelajda Różyc

Treść dokumentu jest zgodna z oryginałem zawierającym odręczny podpis