Zatgcznik nr 7 do SWZ

UMOWA nr.............

zawarta w dniu ............ 2026 r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gming Miejska Swieradéw-Zdréj z siedzibg: 59-850 Swieradéw-Zdrdj, ul. 11 Listopada 35,
posiadajgcag numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwang dalej w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, ktérg reprezentuje:

Pani Edyta Wilczacka - Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdréj,

przy kontrasygnacie

Pana Emila Mrozka - Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdroj,

.................................................................................................... REGON: , zwanym dalej w

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien
Publicznych w dniu 31.10.2026 r. pod numerem 2026/BZP ..............ccc.ccceeuie, o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach
projektu pn. " Remont Remizy OSP przy ul. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego w Swieradowie-Zdroju".
1.1.Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku remizy OSP
w Swieradowie- Zdroju przy ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 5 uszkodzone;
w wyniku powodzi w 2024r. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego pokrycia
dachowego z izolacjg termicznag, izolacji sciany w czesci budynku, wymiane
zawilgoconych tynkow wewnetrznych, malowanie tynkow wewnatrz oraz
wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod
opadowych z dachu. Lokalizacje budynku i projektowane zagospodarowanie
terenu przedstawiono w Projekcie Budowlanym pn. MODERNIZACJA REMIZY
OSP PRZY UL. MARSZAL KA JOZEFA PIt.SUDSKIEGO 5 W SWIERADOWIE-
ZDROJU W RAMACH ZADANIA ZGLOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA ZE
SRODKOW BUDZETU PANSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAN
WELASNYCH ZWIAZANYCH Z REMONTEM,PRZEBUDOWA | ODBUDOWA
OBIEKTOW ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU ZDARZEN
NOSZACYCH ZNAMIONA KLESKI ZYWIOLOWEJ, POD NAZWA ,REMONT
REMIZY OSP PRZY UL. MARSZAtKA JOZEFA PISUDSKIEGO 5 W
SWIERADOWIE-ZDROJU” stanowigcym zatgcznik do SWZ.
1.2

Projekt finansowany jest ze srodkow :

powodzi, FEDS 2021-2027 pt. " Remont Remiz OSP przy ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego oraz ul. Sanatoryjnej w Swieradowie-Zdroju".

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 13. Fundusze
Europejskie na rzecz odbudowy i odpornosci Dolnego Slgska, 13.01 Odbudowa po

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegoélnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg
warunkach.
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. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng w sytuacji,

gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy

przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie

w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych

robot okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzagdzen pod warunkiem, ze zmiany

te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

b) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone

przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem i/lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

zwanym dalej ,inzynierem kontraktu”.

. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od

daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentow:

a) kosztorysu, opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz.U.Nr80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy.

- bedzie on takze podstawa do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

- robo6t zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

- robét zaniechanych okreslonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

- okreslenia srodkow trwatych.

Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét

budowlanych bedg stosowaé metody okreslone tredcig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego

i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia

2001 r;

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robét objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi, by¢ opracowany na podstawie
wykazu cen, bedgcego zatgcznikiem do SWZ, zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktore
mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji
kazdego z tych elementéw, z zastrzezeniem zapiséw § 2 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu

zaméwienia, harmonogram musi okre$la¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérnag

granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia

Podwykonawcow wykonujacych dang cze$é zamowienia, o ktérej mowa w art. 647" § 3

Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice

odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujacych dang czesé zamdéwienia.

Dodatkowo:

a) Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie;

b) przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo —

finansowym.

§2
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

netto: ............... zt
stownie ztotych: ..................l ztotych ../100
podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: ................. zt
stownie ztotych: ........................ ztote ../100
brutto: ........................ zt
stownie ztotych:...........ooo ztote ../100

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji technicznej, a bez
ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23 %, wykonania wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do
wykonania  przedmiotu zamdwienia, wykonania wszelkich robét przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
przekopow kontrolnych, obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg oraz nadzorem
archeologicznym, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét
budowlanych i innych czynnosci wynikajgcych z umowy, jak réwniez wszelkich innych niezbednych
do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca winien przewidzie¢
wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamaodwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji technicznej
(,robét zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.
2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inzyniera kontraktu i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentaciji technicznej
opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi.
3. Sporzadzenie aneksu na wykonanie dodatkowych robét budowlanych musi by¢é poprzedzone
wykonaniem dokumentacji opisujgcej te roboty oraz kosztorysu w oparciu i nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe rob6t bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a niniejszej
umowy,
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,@” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastepujgce zatozenia:
b1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

b2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

b3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
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Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. W przypadku, gdy ceny podstawowych materiatbw do wykonania robét dodatkowych wzrosng w

—_

sposo6b znaczaco odbiegajgcy np. powyzej 20% od zaktadanych w kosztorysie, o ktérym mowa w
par. 1 ust.8 lit. ,@” umowy do wyliczenia ceny robét dodatkowych mozna przyjg¢ aktualne ceny.
Aktualne ceny powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce i zweryfikowane przez inzyniera
kontraktu, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zamdéwienia podstawowego.

. Podpisanie aneksu do umowy na wykonanie robo6t dodatkowych jest podstawg do ewentualnej

zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym .

§4

. Rozliczanie robét bedzie si¢ odbywato fakturg korncowa.
. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture korcowa,

wystawiong na podstawie protokotu odbioru koricowego.

1) Faktura regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu korncowego i bezusterkowego odbioru wykonanych robét , przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy: ...............cooeeeeninis

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia ZamaW|aJacemu wraz z fakturg koncowa,
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajgcego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy za wszystkie zobowigzania wynikajagce z umoéw o
podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy zaakceptowat w procedurze opisanej w punkcie 5
niniejszego paragrafu oraz dokumentéw bankowych potwierdzajgcych przelew srodkéw na konto
Podwykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy
bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajagcych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalno$ci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do Urzedu Skarbowego w ............ i widnieje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skreslic

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcone z faktury
Wykonawcy. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umoéw oraz

zawartych umow dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartos$¢.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektéw umow, kopii
uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie
zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu,
jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 10 000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub
ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego
sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o ktérych
mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

Poza tym w tresciach umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte
zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i kohcowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawcg, a w przypadku zaméwienia na roboty budowlane
innego niz zamowienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg a
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6a.

dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamowienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zmawiajacy w terminie 7 dni
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT w Krajowym Systemie e-Faktur (

KseF).

Dane na fakturze muszg zawieraé nastepujgce informacje:

a) Nabywca: Gmina Miejska Swieradow-Zdrgj ,

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieradéw-Zdréj , NIP: 6161001947.

b) Odbiorca ( Podmiot 3) : Urzad Miasta w Swieradowie-Zdroju ,

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieradéw-Zdréj, NIP: 6131495809

Wykonawca umiesci na fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta bankowego, na ktére
nalezy dokona¢ przelewu wynagrodzenia.

W przypadku koniecznosci wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej nalezy postepowac
zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towardw i ustug (t.j.Dz. U. z 2025 r.poz. 775, ze zm.),
w szczegolnosci uzgodnienie warunkow korekty VAT in minus pomiedzy Stronami powinno nastgpic
w terminie umozliwiajgcym otrzymanie faktury korygujgcej w miesigcu jej wystawienia przez
Wykonawce, to jest niezwtocznie po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygujgcej powinno byé
poprzedzone uzgodnieniem miedzy Stronami warunkéw korekty.

§5

. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymdg ten dotyczy oséb, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujgcych budowsg, wykonujgcych
obstuge geodezyjna, archeologiczng, dostawcow materiatéw budowlanych.

. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic

inzynierowi kontraktu dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawcg musi byé Wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego
z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty
wykonywaé pracy z winy Wykonawcy.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone

przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych
przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu
budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: od dnia ............ 2026 .
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia:
- zakohczenie robdt budowlanych : do 29.12.2026 r.

. Termin wykonania zaméwienia:

. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru

czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérych mowa w § 1 ust.
8b) niniejszej umowy.
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. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie gotowosci do odbioru wpisem w

dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby Zamawiajgcego, potwierdzone
przez Inzyniera kontraktu pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z umowg podczas
odbioru koncowego.

. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opéznien wynikajgcych

z okoliczno$ci opisanych w § 17.

. Opdznienia, o ktérych mowa w wust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inzyniera
kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§7

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych w terminie

uzgodnionym z Wykonawca.

. Wykonawca ma obowigzek przejg¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym:

a) wykona¢ roboty tymczasowe, ktére mogg byé potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

b) wyposazy¢ zaplecze budowy,

c) opracowa¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

d) w razie koniecznosci doprowadzi¢ na plac budowy na swoj koszt niezbedne media,

e) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikéw itp. na wlasny koszt, po uzyskaniu wtasnym
staraniem zezwolen od wiasciwych organéw i urzedow,

f) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

g) dokonac niezbednych zgtoszen i uzgodnien, zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
dokumentaciji projektowej i opiniami z ZUD — jezeli wystepuja,

h) zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia.

§8

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robét posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci drogowej w osobie : .................
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynle za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana

do petnienia w/w obowigzkdw musi spetniac wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia dla danej funkgiji.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zgodnie ze swojg ofertg zatrudnia kierownika robé6t posiadajgcego uprawnienia

budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

§9

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru /inzynier kontraktu w osobie : ........... .... Zakres

uprawnien inzyniera kontraktu wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2025 r. poz. 418, z pdézn. zm.). Zamawiajgcy upowaznia inzyniera kontraktu do kontrolowania
rozliczen budowy.

. Zamawiajgcy powotuje Koordynatora zadania inwestycyjnego, ktéry z upowaznienia Zamawiajgcego

prowadzi formalng obstuge procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z uczestnikami procesu
budowlanego, koordynuje ich dziatania i prowadzi jezeli to konieczne Rady budowy w osobie :

. Zamawiajgcy moze powoiac Komisje do odbioru koncowego z dodatkowymi uprawnieniami do

biezgcego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodnoéci z zawartg umowa.
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§ 10

. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac

prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP,
ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektdéw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i
utrzymywania ich we wlasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy do uporzgdkowania
terenu. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych i
niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym,
ze koszt napraw urzgdzen zinwentaryzowanych ponosi wylgcznie Wykonawca (koszty naprawy
urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym definicie wynagrodzenia
ryczattowego ponosi Zamawiajacy).

Wykonawca ubezpieczy budowe zgodnie z zapisami § 11.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia roboét oraz usuniecia wad powinny by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy tadu, porzadku i spokoju
wigcej niz to jest konieczne.

Wykonawca jako wytwoérca odpadéw (ustawy o odpadach — tj. Dz.U.2023 poz. 1587 z pézn. zm.)
powstatych w wyniku realizacji robét zobowigzany jest do przetransportowanie na miejsce ich
sktadowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
potwierdzajgcych ich wtasciwe sktadowanie lub utylizacje lub tez innych sposoéb ich wykorzystania .
Wszelkie materiaty z rozbiérek na placu budowy Wykonawca jest obowigzany usuna¢ z placu
budowy oraz zagospodarowac¢ we wtasnym zakresie .

Wykonawca zobowigzuje sie do:

Wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz
aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z
obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw wymaganych do prawidtowego uzytkowania . Roboty budowlane muszg by¢
wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatdw, o jakosci odpowiadajgcej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a
takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego,
nalezytego tadu, porzgdku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie
budowy obiektéw i sieci oraz urzgdzen i utrzymywania ich we wtasciwym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowania terenu.

Petnej odpowiedzialno$ci cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy uzytkownikow
spowodowane brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych
rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikle na terenie budowy i w okolicy
budowy w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
odbioru koricowego.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z gestorami sieci i zarzgdcg drogi oraz dokona¢ ich naprawy, z tym, ze
koszt napraw urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytgcznie Wykonawca, a koszty naprawy
urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym definicje wynagrodzenia
ryczattowego ponosi Zamawiajacy.

Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowigzany jest zachowal spadki poprzeczne i
podtuzne zapewniajgce sprawny odptyw wéd opadowych.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia znakéw geodezyjnych stosownie do
przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (t.j. Dz. U. z 2024 r.

poz. 1151, ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1357).

Prace w poblizu zieleni Wykonawca zobowigzany jest wykonywac recznie, ze szczegolng uwagg, by
nie uszkodzi¢ korzeni roslin. Na czas prowadzenia rob6t w bezposrednim sgsiedztwie drzew, w
przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ich
zabezpieczenia obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub do wysokosci ok. 2 m.
Niedopuszczalne jest skladowanie jakichkolwiek materiatdw budowlanych w obrebie korony
istniejgcego drzewa. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony rosngcych w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét drzew i krzewdw oraz odstanianych systemoéw
korzeniowych drzew i krzewow.
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Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odtworzenie istniejgcych trawnikdw w przypadku ich
uszkodzenia.

Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji.

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, ktdre bedg spetniaé wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art.10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetnia¢ standardy Unii
Europejskie;j.

Okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestow, aprobat odnosnie zastosowanych
materiatéw, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

Wykonywania robét zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t oraz obowigzujgcym prawem.

m) Przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji rob6t na miejsce

n)

unieszkodliwiania odpadéw i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z:

— wykonywaniem przedmiotu umowy,

— zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych roboét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow.

Zgtaszania inzynierowi kontraktu terminu zakonczenia robo6t podlegajgcych zakryciu oraz robét

zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkryé roboty lub

wykona¢ odpowiednie odkucia bgdz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie

przywrocic je do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

zgtoszenia wiascicielom nieruchomosci i wlasciwym zarzgdcom drdég i sieci uzbrojenia

przebiegajgcych przez plac budowy, terminu wykonywania robaét.

stosowania sie do wszelkich zalecen i wskazan podmiotoéw, z ktérymi uzgodniono dokumentacje

techniczng, na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa Wykonawca podejmie

sie wypetni¢ wszelkie formalnosci, ktére natozone zostaty w tych uzgodnieniach na Zamawiajgcego

(Inwestora),

zapewnienia na wiasny koszt obstugi archeologiczne;j,

w razie koniecznos$ci zapewnienia na wtasny koszt obstugi saperskiej,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg najpéznie;j

na 1 dzien przed potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez inzyniera kontraktu.

zapewnienie w trakcie robdt przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straz pozarna

itp.) oraz policji,

§ 11
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez
okres realizacji umowy, opiewajgcego na sume nie mniejsza niz kwota 100 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt Zamawiajgcemu kserokopie polisy,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyé Zamawiajacemu jej
kserokopie, potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.
W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Odstgpienie od umowy z
przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.
W sytuaciji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych objetych
niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu
budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sdb trzecich
oraz z tytutu zdarzen losowych, kidéra w petni zabezpieczy moggce wystgpi¢ roszczenia w petne;j
wysokosci, od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacania skfadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg w zakresie wszelkich kosztow, wydatkéw, zobowigzan, roszczeh i spraw
sgdowych, wynikajgcych zaszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby w zwigzku z
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prowadzeniem prac, uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w
zakresie w jakim szkoda powstata na skutek dziatania Wykonawcy lub jego podwykonawcow.
Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcow do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia
(polis).

§12

. Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez inzyniera kontraktu na podstawie pisemnego

zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Komisyjny odbidr robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty

zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robét do

odbioru przez inzyniera kontraktu.

Komisja zostanie powofana przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca winien byé przygotowany z nalezytg starannoscia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ minimum nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbioru robét zanikajagcych,

- szkice i zestawienia geodety wraz z adnotacja: ,zinwentaryzowane elementy sg zgodne z
dokumentacjg techniczng”,

- dokumentacje dotyczgca uzytych materiatéw, w tym ich pochodzenia i danych technicznych i
wihasciwosci.

oraz inne w formie opisanej w ust. 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany

przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg najpdzniej na 1 dziehn przed

potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez inzyniera kontraktu.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzgdza i podpisuje protokdt odbioru

kohcowego. Podpisany protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego

rozliczenia zadania i korncowych rozliczen stron.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdw odbioréw

podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania
czynno$ci odbioru kohcowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmodwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane zostang rozliczone w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogodlnych;

9.2. Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

10.

11.

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi do 10 dni od daty powiadomienia

Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe; i

elektronicznej (w formacie PDF) w 2 egzemplarzach, w zakresie uzgodnionym z inzynierem

kontraktu. W dokumentacji powykonawczej winny znalez¢ sie m.in. takie dokumenty jak:

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oswiadczenie

kierownika budowy/robét o zgodnosci wykonania budowy zgodnie z dokumentacja techniczna.
§13
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1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z

elementoéw przedmiotu umowy wynosi ............. Miesiecy liczac od dnia odbioru kohcowego catego
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementdéw przedmiotu

umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczgc od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Wzér karty gwarancyjnej jest zatgcznikiem do
niniejszej umowy

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w bezptatnych przeglgdach w okresie gwarancji oraz
na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inzyniera kontraktu i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakoSci
wykonanych rob6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne Ilub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

9. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcegdo, inzyniera kontraktu i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

10. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

11. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwaranciji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy bgdz jego cze$ci, Zamawiajgcy przerywa
odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§14
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
b) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

—_
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3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inzyniera kontraktu
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inzyniera kontraktu odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

1.

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor frontu robot.

. Sposbb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie

nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogodlnej wartosci przedmiotu zamoéwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inzyniera kontraktu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie)
za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

inzyniera kontraktu zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego.

§15
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;
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b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1 000,00
ztotych brutto;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o prace
—w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwaranciji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwaranc;ji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o ktdérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potracone z faktury Wykonawcy.

Kary bedg potrgcone automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usungc¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminéw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,za zwloke w oddaniu
przedmiotu umowy” oraz ,za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym”, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktbrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 16
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie & ..o iiiene. z
dnia ........... 2026 r.
§17

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w

formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter

wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpic jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 Prawa zamowien publicznych i w przypadkach:

a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos$¢, niezalezna od woli
stron, uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzarn umownych, ktérej skutkéw nie mozna uniknac,
wzglednie przewidzieé lub byly nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia
zastosowane przez rzad, powddz, pozar, huragan, nawatnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi i
inne kleski zywiotowe), o czas tego opdznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamdwienia,
wymuszajgcych koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
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c) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

d) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
koniecznosc¢ usuniecia udokumentowanych btedéw, o czas niezbedny do zakonczenia usuwania
bteddw,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwosciag
prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw
na teren robot spowodowany awariami, remontami i przebudowami drdg, ciggow
komunikacyjnych, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw lub btedéw dokumentacji technicznej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych roboét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do
przewidzenia,

h) konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych,

i) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

j) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji technicznej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajgcego od czesci przedmiotu umowy
(tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

k) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”),

I) zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa
na termin wykonania niniejszej umowy,

1) wykopalisk oraz wykrycia niewypatow i niewybuchéw uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

m) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych mogacych wplyng¢ na pogorszenie
jakosci robot lub uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, co wymaga
potwierdzenia przez inzyniera kontraktu stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy
warunkow atmosferycznych typowych dla pory roku). Przesuniecie terminu zakonczenia robét
nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuaciji,

gdy fgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualne;j

waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oso6b

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga

administracyjno - organizacyjng umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w

ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

Zmiana numeru rachunku bankowego, réwniez nie stanowi zmiany Umowy, a nastepuje poprzez

ztozenie Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego,

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewaznosci i staje sie skuteczna z

chwilg otrzymania tego oswiadczenia przez Zamawiajgcego. Dla skuteczno$ci oswiadczenia o

zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zaswiadczenie banku

potwierdzajgce prowadzenie rachunku Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym

Dokumentacji technicznej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatdw lub urzadzen itp.

Zamawiajgcy moze weditug wtasnego uznania:

a) zazagda¢ od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub
czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia,
w obu przypadkach zachowujgc prawo do zagdania odszkodowania za szkody wynikte z
wykonania robot niezgodnie z Umowg

. Uzyte w Umowie okreSlenie ,Sita WyZzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie przewidywalne i

niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy

w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, kiéremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron.

Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uznaé w szczegodlnosci: kleski zywiotowe, w tym: trzesienie

ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w szczegolnosci opady

ciagte trwajgce powyzej 3 dni; akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;
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dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce

porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne

demonstracje, z wylgczeniem strajkdw u Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie dwéch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o
wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w
ktéorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzah w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie
zakonczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia,
chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich
kontynuowanie i okre$lg inng date zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego
zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do
rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§18

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany

stawki podatku od towaréw i ustug. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z

zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej wedtug stawki VAT zgodnie z przepisami zmieniajgcymi

tg stawke. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020r. poz. 2207),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j.Dz. U. z 2026 r. poz. 192.) jezeli zmiany okreslone w pkt 1) — 4) powyzej bedg
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) — 4) Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia z zastrzezeniem
brzmienia ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzuje sie we wniosku wykazacé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy, wskaza¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
podstawy prawne, a w szczegdlnosci powinien przedtozy¢ dokument zawierajacy:

1) doktadne wyliczenie wysokos$ci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzonych zmian,
o ktérych mowa w ust. 2 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy,

3) wyjasnienie, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy oraz okreslenie stopnia, w jakim wptynie ona na wysoko$¢é wynagrodzenia,

4) listy obecnosci osdb bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy potwierdzajgcej fakt
wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) — 4).

. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany stawki podatku

akcyzowego, o ile ma to wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zosta¢ wykazane

zgodnie z procedurg opisang w ust. 3.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzeh oséb

bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow

wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w
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celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegodlnosci

kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesc
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy za ulegnie zmianie
o wartosé wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

9. Zmiana w zakresie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z
przyczyn okres$lonych w ust. 2 obejmowaé¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonywane w
ramach Przedmiotu Umowy, ktérych w dniu zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w tych punktach,
jeszcze nie wykonano (ij. zmiana moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego w przysziosci).

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Przedmiotu Umowy o
wielkos¢ wynikajgcg z sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych za rok
poprzedzajacy, ogtoszony komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Pierwsza
zmiana cen, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, moze nastgpi¢ w oparciu o wskaznik opublikowany
w 2024 r. w zakresie rob6t wykonanych w miesigcu nastepujgcym po publikacji wskaznika. Kazda
kolejna zmiana wynagrodzenia mozliwa bedzie po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej zmiany.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku
tacznego spetnienia nastepujgcych warunkéw:

1) Wskaznik cen towaréw i ustug, o ktorym mowa w ust. 11, bedzie wiekszy niz 105 (wzrost cen
powyzej 5%),

2) Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia; wniosek powinien
zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy w wyniku zmiany
cen, o ktorej mowa w ust. 11-12 powyzej, moze zostaé¢ zwigkszona maksymalnie o 10% tj. warto$¢
wynagrodzenia tgcznie wyptaconego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie moze
przekroczy¢ 110% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyzej, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust. poprzedzajgcych, w szczegdlnosci ust. 11,
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

15. Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-13 sktada Zamawiajgcemu
oswiadczenie co do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust. 14 w
terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z oswiadczeniem
Wykonawca przedktada poswiadczong kopie zmiany umowy z podwykonawcg w tym zakresie.

16. Zmiana wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1-13 nastepuje w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy. Po skutecznej zmianie wynagrodzenia Wykonawca wystawia fakture VAT z
uwzglednieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w §4.

§19
Strony postanawiajg, ze podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tredci
bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zapftaty i roszczen finansowych od Gminy
Miejskiej Swieradéw-Zdréj oraz przeniesienie przez Wykonawce jakichkolwiek praw wynikajgcych z
niniejszej umowy, w tym w szczegodlnosci przeniesienie wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
przystugujgcej Wykonawcy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego .

2. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugg
Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspétpracy, w rozumieniu
art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
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r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy
i Wykonawca zobowigzujg sie do stosowania przepiséw RODO i do wykonywania wynikajgcych z
nich obowigzkéw natozonych na administratorow danych.

§21
1. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow mogacych wynikng¢ w trakcie realizacji
niniejszej umowy. Jesli w ten sposéb spér nie zostanie rozwigzany, strony poddadzg go do
rozstrzygniecia przez sad miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik Nr 1 do umowy nr ....2026 z dnia ........ 2026r.

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robo6t

budowlanych w ramach projektu pn. * Remont Remizy OSP przy ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego w Swieradowie-Zdroju".

wykonanego na podstawie umowy nr ......2026 zdnia ............... 2026 .
GWARANTEM Jest: ..o,

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:

Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj, 11 Listopada 35, 59 - 850 Swieradéw-Zdrg;.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1.

Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie " Remont Remizy OSP przy ul. Marszatka Jozefa

Pitsudskiego w Swieradowie-Zdroju"okreslone w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych
integralng czescig Umowy i opisanych w umowie.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i
zainstalowane elementy, urzgdzenia i materiaty.

Wszystkie przeglady wymagane w okresie gwarancji wykonywane bedg przez Gwaranta w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego za przedmiot umowy w par. 2 ust. 1 (Gwarant
ponosi koszty przejazdu).

Gwarant odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane
elementy, urzagdzenia i materiaty przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa w punkcie 2.2.

Termin gwarancji wynosi ..... miesiecy, od daty odbioru koncowego.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1

22

23

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest uprawniony

do zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w

zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na

nowa, wolng od wad;

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg w okresie obowigzywania niniejszej
gwaranciji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokét Przeglgdu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwiocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

4. Tryby usuwania wad
4.1 Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg kategorii:

A. Awarie powodujgce brak mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia do
8 godzin.

B. Awarie powodujgce ograniczenie mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
awarii do 48 godzin.
C. Wady, ktére nie ograniczajg funkcjonowania obiekiu — czas potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wad do 5 godzin;
Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia wad
do 5 dni.
Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjgtkiem przypadkdédw zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkownikdw, moze uzgodni¢ z Uprawnionym inny termin usuniecia wad i
usterek pod warunkiem zachowania formy pisemne;j.
Stwierdzenie usuniecia wady lub wusterki badz odmowa takiego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreslonym terminie odbioru usuniecia wad i usterek przez Uprawnionego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.
Uprawnienia Uprawnionego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okresu usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki z zastrzezeniem, ze
Uprawniony stwierdzit pisemnie ich usuniecie.
Jezeli Gwarant nie wypetni tego obowigzku Uprawniony bedzie upowazniony do usuniecia awarii
lub wad, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu
gwarancji i rekojmi.
Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowigzany do zaptaty kar umownych.
W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemozliwy lub zostat
nawigzany, ale Gwarant nie moze podjg¢é wymaganych dziatan, Uprawniony moze zleci¢
usuniecie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko to mozliwe,
poinformowaé¢ Gwaranta o podjetych dziataniach.

5. Komunikacja:

5.1

5.2

5.3

5.4.

5.5.

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefonicznie oraz e-mailem na
wskazane numery telefonéw i adresy:

W zgtoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorie awarii/wady wg ww. kategorii.
Dokonujacy zgtoszenia sporzgdza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.
Zaréwno Uprawniony jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o awariach lub wadach i potwierdzania przyjecia
zgtoszenia o awariach czy wadach.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na zgdanie
drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do:

a) Uprawnionego nalezy wysytaé na adres: ...........cocoeviiiiinininnan.

b) Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: ...........coooviiiiiiiii,

O zmianach w danych adresowych, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczonag.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomié na piSmie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego.

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

MigjSCOWOSE ...t ,dNia

Warunki gwarancji przyjat ..o
(Podpis i pieczec)

GWaArANT: L
(Podpis i pieczec)
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