Porozumienie

Nr PSGJA.ZMSM.763A.013p.1141180.5.22/25 zawarte w dniu 16.07.2025 r.
pomiedzy

Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow, Oddziat
Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy
KRS, o kapitale zaktadowym w wysokosci 10 488 917 050 zt, reprezentowanym przez:

1 . ZASTEPCA DYREKTORA ds. Waparvia Operacyjnego ~ Mariusz Wiodarz. - -

2. il ZASTEPCA DYREKTORA ds: Yechnlemych- » Grzegorz- Glowacki -+
ktory oswiadcza, iz jest umocowany do zawarcia niniejszego porozumienia, ze udzielone mu

petnomocnictwo nie zostatlo wypowiedziane ani nie wygasto

zwanym dalej ,Zaktadem”

a

POWIAT KROSNIENSKI, ul. Bieszczadzka 1, 38 400 Krosno, NIP:684 237 79 32, Regon 370440519

reprezentowanym (-g) przez:
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Zwanym(g) dalej , Inwestorem”

zwane facznie ,Stronami”,

Preambuta

Zwazywszy, Ze .

1) Inwestor realizuje zamierzenie inwestycyjne zwigzane z zadaniami pn. ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1850R Jasto — Lajsce — Zrecin w miejscowos$ciach Kopytowa, Zeglce, Zrecin
w gminie Chorkéwka wraz z budowa i przebudowg infrastruktury technicznej” zwane dalej
JInwestycja”,

2) Na terenie planowanej Inwestycji zlokalizowane sg czynne:

- odcinek 1 — 2 gazociag zasilajacy $redniego ciSnienia stal DN32 o diugosci ok. 17 m;

— odcinek 3 — 4 gazociag zasilajacy sredniego ciSnienia PE dn63 o diugosci ok. 15 m;

— odcinek 5 - 6 gazocigg zasilajgcy $redniego ci$nienia stal DN40 o diugosci ok. 15 m;

— odcinek 7 — 7.1 — 8 gazociag zasilajacy sredniego ci$nienia PE dn75 o diugosci ok. 45 m;
— ZZU 7.1 zespdt zaporowo-upustowy sredniego ci$nienia stal DN80;

— odcinek 9 — 10 gazociag zasilajacy Sredniego cisnienia PE dn75 o dlugosci ok. 20 m;

— odcinek 11 — 12 przytacze gazowe Sredniego cisnienia PE dn25 o diugosci ok. 16 m;
zwane dalej ,Gazociggiem”, bedacy wiasnoscig Zaktadu.

3) Realizacja Inwestycji powoduje koniecznos¢ usuniecia kolizji, poprzez przetozenie odcinka
Gazociggu na warunkach technicznych okreslonych w pi$mie znak:
PSGJA.ZMSN.763A.013.1141180.5.22/25 z dnia 12.06.2025 r.

Strony zawierajg niniejsze Porozumienie, ktorego przedmiotem sg =zasady wzajemnej

wspotpracy warunki udostepnienia Inwestorowi Gazociagu, w celu usunigcia kolizji w zakresie

niezbednym do realizacji Inwestycji, o nastepujgcej tresci:
§1
1. Zakiad jako wiasciciel Gazociggu oswiadcza, ze wyraza zgode na jego przelozenie, rozbiorke
i likwidacje wytaczonego z eksploatacji odcinka Gazociggu na warunkach technicznych
przywotanych w pismie o ktorym mowa w pkt 3) preambuly niniejszego porozumienia.
2. W ramach przygotowania formalno-prawnego usunigcia kolizji, Inwestor opracuje dokumentacje
techniczna, uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, zezwolenia | pozwolenia w zakresie
wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa na przeprowadzenie prac zwigzanych
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z usunigciem kolizji (w przypadku prowadzenia robot w trybie art. 29 Ustawy Prawo Budowlane
Inwestor dostarczy wraz z dokumentacjg Oéwiadczenie z wlasciwego organu o braku sprzeciwu
dotyczacego realizacji zadania), w tym uzyska pisemne zgody od wlascicieli nieruchomosci, na
nieodptatne posadowienie Gazociggu. Pisemna zgoda powinna byé udzielona na rzecz Zaktadu
i zawieraé zalgcznik graficzny z wkreslong trasg Gazociagu podpisany przez wilasciciela
nieruchomosci-nie dotyczy decyzji na realizacje inwestycji drogowej - ZRID.
Inwestor jako podmiot odpowiedzialny za realizacje zamierzenia budowlanego, o kiérym mowa
w pkt.1 preambuly niniejszego Porozumienia, zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania
Zaktadu na 7 dni przed realizacjg robét zwigzanych z usunieciem kolizji o Wykonawcy, ktéry
bedzie realizowat Inwestycje na zlecenie Inwestora.

§2
Dla potrzeb usuniecia kelizji, Zaklad zapewni niezbedne z punktu widzenia technologii prac
wytaczenia Gazociggu, zgodnie ze zgloszonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zakiad
terminem wylgczenia. Termin wylgczenia nalezy uzgodnic z co najmnie] miesiecznym
wyprzedzeniem. Akceptacja terminu uzalezniona jest od pory roku oraz zakresu wylgczenia
dostawy gazu dla odbiorcow.
Inwestor zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania na witasnosé Zakiadu przeiozonego
odcinka Gazociggu bedacego zamiennikiem istniejacego odcinka Gazociggu, w dniu podpisania
odbioru protokolu zdawczo - odbiorczego | odwiadcza, ze nie wnosi i nie bedzie wnosil z tego
tytutu Zadnych roszczen wobec Zakiadu w przysziosci. Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
Inwestor zobowigzuje sie z dniem podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego do przekazania na
rzecz Zakladu kompletnej dokumentacji technicznej i formalnoe — prawne] wyszczegodlnione]
w zatgczniku nr 2 do niniejszego porozumienia w zakresie Gazociggu. inwestor odwiadcza, ze nie
wnosi i nie bedzie wnosit z tytulu przekazania dokumentacji zadnych roszczen wobec Zakladu
w przysziosci.
Koordynowanie prac budowlano — montazowych oraz zobowigzan i obcigzen finansowych lezy
po stronie Gazowni w Krosnie (ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno), nr tel. do Kierownika Gazowni
13 445 17 02.

§3

Inwestor zobowigzuje sie do:

1.

Uzgodnienia dokumentacji technicznej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dotyczace]
przebudowy Gazociggu w Zakladzie opracowane] na podstawie wydanych przez Zakiad
warunkow technicznych o jakich mowa w pki. 3) preambuly niniejszego Porozumienia.
Umozliwienia Zaktadowi dostepu do wszystkich migjsc usuwania kolizji oraz wgladu
do materiatdéw | dokumentow zwigzanych z jego realizacja.

Zapewnienia sprawowania nadzoru przez Inspekiora Nadzoru nad pracami zwigzanymi
z przefozeniem odcinka Gazociagu i usunieciem wytaczonego z eksploatacii odcinka Gazociagu
oraz odbioru robét z wykorzystaniem obowigzujacych w Zakladzie procedur.

Umozliwienia sprawowanie kontroli, przez przedstawiciela Zakiadu, zgodnoséci realizacii usuwania
kolizjt z dokumentacijg techniczng, wiasciwymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Przedstawienia Zakltadowi harmonogramu prac przed podjeciem dziatan zwiazanych
z przefozeniem Gazociggu.

Przestania do Zakladu, zlecenia na wykonanie robot okresionych w §5 pkt 2 na dwa tygodnie
przed przystgpieniem do ich wykonywania, ktore bedg realizowane w oparciu o wydane warunki
techniczne i zatwierdzony projekt techniczny.

Informowania pisemnie za posrednictwem poczty tradycyjnej, lub za posrednictwem poczty
elektronicznej (na adres email: sekretariat.jaslo@psgaz.pi), Zaklad z wyprzedzeniem co najmniej
3 dniowym o poszczegdlnych odbiorach prac zanikajgcych oraz umozliwienia Zakladowi
sprawdzanie i odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenia w probach
i odbiorach czesciowych gazociagu,

Powiadomienia Zakiadu z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wyprzedzenia
o gotowosci do przeprowadzenia odbioru technicznego przelozonego odcinka Gazociggu




10.

11.

12.

13.

14.

z uwzglednieniem uczestnictwa przedstawicieli Zakladu. Termin przetgczenia gazociggu ustalony
bedzie po podpisaniu protokotu technicznego oraz protokotu zdawczo — odbiorczego.
Przedstawienia do akceptacji Zakladu certyfikatow rur i innych materiatbw przed ich
zabudowaniem oraz umozliwienia sprawdzania przez Zaklad jakosci wykonywanych robét
i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnos$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Przedstawienia do zatwierdzenia przez Zaklad technologii spawania/zgrzewania rur i kryteriow
jako$ciowych odbioru spoin oraz technologii izolowania rur.
Przekazania do Zakiadu gwarancji udzielonych przez wykonawcow robot, dostawcow materiatow
i urzadzen na wykonane roboty.
Przedstawienia do akceptacji Zakiadowi wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego Projektu
Wykonawczego.
Przekazania ~ dokumentéw  potwierdzajgcych uregulowanie  wszelkich roszczen
odszkodowawczych wiascicieli gruntéw, ktorych dotyczy przetozenie Gazociggu.
Likwidacji wylaczonego odcinka gazociggu, zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej oraz innymi uzgodnieniami poczynionymi na te okolicznosc.
§4
Inwestor przeniesie na Zaklad wszelkie prawa wynikajgce z udzielone] przez Wykonawce
narzecz Inwestora gwarancji jakosci na wykonanie usuniecia kolizji na okres 36 miesiecy,
obejmujgcej zrealizowane prace i materialy. Bieg gwarancji rozpocznie sie od daty wigczenia
Gazociaggu do sieci dystrybucyjnej Zakiadu po wykonaniu usunigcia kolizji.
Inwestor zobowigze Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji na wiasny koszt.
§5
Zgodnie z Ustawg z dnia 21.03.1985 o Drogach Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260
z pozniejszymi zmianami) z uwzglednieniem Art. 32 koszty zwigzane z usunigciem kolizji,
w zakresie niezbednym do wykonania obowigzku przelozenia i zabezpieczenia odcinkdw
Gazociggu ponosi Inwestor.
Inwestor zobowigzuje sie do zwrotu na rzecz Zakladu poniesionych przez Zaklad kosztow
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego, w postaci:
a) kosztu pracy nadzoru technicznego Zaktadu kontrolujgcego budowe w strefie istniejgcych
gazociggow,
b) kosztu udziatu w prébach cisnieniowych oraz odbiorach technicznych i korficowych,
c) kosztow prac przetgczeniowych przektadanych odcinkow gazociggu (w tym réwniez kosztow
zwigzanych z pracami hermetycznymi w przypadku koniecznosci wykonania takich prac),
d) kosztu zwigzanego ze stratami gazu powstalymi podczas prowadzenia prac
przetgczeniowych,
e) kosztoéw praz zwigzanych z odcieciem, odgazowaniem i heutralizacjg odcinka nieczynnego
Gazociggu.
Zwrot poniesionych kosztéw, o ktérych mowa w ustepie 2, nastgpi w terminie 14 dni od daty
doreczenia przez Zaklad faktury VAT w drodze przelewu. Koszty te bedg naliczane na podstawie
obowigzujgcego cennika w chwili poniesienia w/w kosztéw. Podstawg wystawienia faktury bedzie
rozliczenie rzeczywistych kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2.
§6
Wszelkie informacje dotyczgce umowy oraz informacje przekazane drugiej Stronie
z zastrzezeniem poufnosci, w zwigzku z realizacjg niniejszego Porozumienia, druga Strona
zobowigzuje sie traktowaé jako tajemnice przedsiebiorstwa, ktdrej ujawnienie przez ktérakolwiek
Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jest zabronione.
Wymdg pisemnej zgody, o ktérej mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do informacji, ktére:
1) stana, sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowien niniejszego Porozumienia;
2) zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Strony, ktorej ta informacja dotyczy;
3) ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa, decyzjg administracyjng
lub orzeczeniem wiasciwego sadu;
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4) sg upowszechnione na podstawie obowigzujacych przepisow prawa.
3. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie stanowig przeszkody dla Inwestora w ujawnieniu informagji
dziatajgcemu w jego imieniu Wykonawcy, z zastrzezeniem ust.4.
4.  Strony odpowiadajg za podjgcie i zapewnienie niezbednych $rodkéw gwarantujacych dochowanie
wyzej wymienionej klauzuli przez swoich pracownikow oraz Wykonawce.
§7
W przypadku niewykonania przez Inwestora ktoregokolwiek z zobowigzan okreslonych w niniejszym
Porozumieniu bedzie on zobowigzany do zaplaty na rzecz Zakiadu odszkodowania na zasadach
ogolnych.,
§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie majg wiasciwe przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane bedg przez sad
wiasciwy dla miejsca potozenia "Gazociggu".
§9
Wszelkie zmiany postanowien niniejszego Porozumienia wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.
§10
1. Porozumienie zostalo sporzadzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.
2. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego zawarcia i obowigzuje do czasu wypeinienia przez
Strony wszystkich zobowigzan z niej wynikajgcych.
3. Kazda ze stron moze rozwigzaé niniejsze porozumienie z zachowaniem trzymiesiecznego okresu
wypowiedzenia.
4. Zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszego porozumienia
§11
1. Strony zgodnie oswiadczaja, iz w zwigzku z zawarciem niniejszego porozumienia z dniem
16.07.2025 r. zostaje rozwigzane na zasadzie porozumienia Stron porozumienie z dnia
04.02.2022 r., znak PSGJA.ZMSM.763A.013p.1141180.1.22 dotyczace zadania
pn. ,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej powiatowej nr 1850R Jasto - Lajsce - Zrecin
w miejscowosciach Kopytowa, Zeglce, Zrecin w gminie Chorkéwka wraz z budowa
i przebudowg infrastruktury technicznej”.  Przedmiotowe rozwigzanie porozumienia
nastepuje bez jakichkolwiek obciazen finansowych, a Strony w zwiazku z tym rozwiazaniem
nie zgtaszaja zadnych roszczen.

Zataczniki:
1. Wzér protokolu zdawczo - odbiorczego.
2. Zestawienie dokumentow formalno - prawnych, jakie powinien przekaza¢ Inwestor po przelozeniu
Gazociggu.
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Zalgcznik nr 1
Protokdt zdawczo-odbiorczy

spisany w dniu w dniu ........................ w sprawie przekazania - przejecia przetozonego
odcinka gazociggu.

1) o

zwany(a) dalej ,Przekazujgcym’

2. Przejmujgcym jest O/ZG w Jasle ul. Florianska 112, 38-200 Jasto, reprezentowany przez;
(PO PSR
zwany dalej ,Przejmujacym”

3. Przedmiot przekazania:

1) odcinek gazociggu fwe, s, nfe] oo, o tacznej diugosci ................. m
wykonany z rurf......., o érednicy ...... , Zlokalizowany na dziatkach
o nr ewid. ...... W MigjSCOWOSCI ............... ,gmina .. ., stanowigcy
cdcinek istniejacego gazociagu ............. o humerze inwentarzowym ....

2) protokdt odbioru technicznego przebudowy gazociggu
3) dokumentacja odbiorowa wg zatacznika nr 2 do porozumienia.?

4. Przekazujgcy przekazuje z dniem ........... Przejmujagcemu przetozony odcinek gazociggu
zgodnie z §2 ust. 4 Porozumienia zawartegow dniu ....................

5. Przekazania-przejecia przetozonego odcinka gazociagu dokonano w  zwigzku
z zakonczeniem jego przebudowy przez Przekazujacego, majgcej na celu usuniecie kolizji

w  zwigzku z budowg ...l 3 na podstawie [decyzji
1} U z dnia ...l wydanej przez Starostwo Powiatowe
W..oiooeoon. .. IZgl0szenia rozpoczeciarobot z dnia ... 1

6. Przekazujacy oswiadcza ze:
1) przedmiot przekazania zostat wykonany w peinym zakresie rzeczowym, zgodnie
z warunkami technicznymi znak: ..................... zdnia .......... ..., wydanymi przez
O/ZG w Jasle Gazownia w ..................... , projektem budowlanym i wykonawczym
oraz prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe/zgloszeniem rozpoczecia robét®.

! Podac charakterystyke materiatows z jakiej wykonany zostaf przebudowany gazocigg.

2 Pozostate dokumenly formalno — prawne wymienione w zalgezniku nr 2 do Porozumienia
3 Podaé rodzaj zamierzenia inwestyeyinego, zgodnie 2 pki, 1) preambidy Porozumienia
‘Niewfasciwe skredlic

SNiewlasciwe skreslic




2) przedmiot przekazania jest wolny od jakichkolwiek obcigzeth i zobowigzah natury
rzeczowej, finansowej i prawnej, dotyczacych okresu przygotowania i wykonania
przedmiotu przekazania.

7. Z chwilg przejecia przetozonego odcinka gazociagu o jakim mowa w pkt. 3.1) niniejszego
protokotu na Przejmujacego, przypadaja wszelkie naturalne i rzeczowe pozytki plyngce
z przelozonych odcinkéw gazociggu oraz wszelkie ciezary i Swiadczenia obcigzajgce
majatek, a zwigzane z jego uzytkowaniem i eksploatacija.

8. Dokumenty odbiorowe, bedg przechowywane w siedzibie Przejmujgcego.

9. Protokét niniejszy sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

Strony.

Na tym protokét zakoniczono i podpisano.

Strona przekazujaca: Strona przeimujaca:




Zalgcznik nr 2

Wzorcowy wykaz dokumentacji odbiorowej (technicznej i formalno — prawnej)
zwigzanej z przebudowg (przetozeniem) odcinka sieci gazowej niskiego i $redniego
ci$nienia jakie powinien przekazaé¢ Inwestor po wykonaniu przebudowy (przetozenia)
odcinka sieci gazowe;.

Charakterystyka dokumentacji

gazociag
zasilajacy
przytacz

Decyzje administracyjne: prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe lub inne, jezeli
wymagaja tego przepisy (np. pozwolenia wodno-prawne i $rodowiskowe, inne).| X X
Zgtoszenie budowy wraz z brakiem sprzeciwu ze strony organu).

Protokét przekazania terenu budowy (przedstawiciel gazowni). X

Wykaz personelu zaangazowanego na budowie wraz z aktualnymi uprawnieniami: X

kierownika budowy, X X
kierownika robot X
inspektora nadzoru 3, X

geodetow, X X
wykonawcy badan nieniszczgcych, X X
nadzoru spawalniczego, X X
nadzoru personelu zgrzewajgcego, X X
wykaz spawaczy i /lub zgrzewaczy, X X

Projekt budowlany/wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu/dziatki (projekt
uproszczony) z wymaganymi uzgodnieniami z wprowadzonymi zmianami powykona-| X X
wcezymi haniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

Kompletny dziennik budowy. X

Charakterystyka (Zakres rzeczowy) wykonanej inwestycji (dlugosci odcinkéw sieci
gazowej na poszczegolnych dziatkach potwierdzone przez geodete). (zat 7a.i7h.)

Karta technologiczna zgrzewania (doczolowego i/lub elektrooporowego), instrukcja
technologiczna spawania (WPS) wraz z protokolem kwalifikowania technologii spawania| X X
WPQR (WPAR)-zatwierdzona przez PSG.

Dziennik zgrzewania

Karty Kontrolne zgrzewow w zakresie ustalonym przy uzgadnianiu karty
technologicznej, sporzadzone przy udziale PSG (obowiazuja wykonawcow, ktérzy nie
wykonywali Zadnych robét budowlano-montazowych dla Zaktadu w Jasle).

Protokdt zgrzewania lub wydruk ze zgrzewarki z numeracjg zgrzewow (uprawnienia
personelu, Swiadectwa kalibracji zgrzewarek etc.),

Lista zgrzewow gazociggu PE (zawierajacy m.in. szkic montazowy z naniesionymi

zgrzewami o numeracji odpowiadajacej protokotom zgrzewania)




Dziennik robo6t spawalniczych, Swiadectwo jakosci wyrobu w przypadku piondow
gazowych wraz z wykazem uprawnionych spawaczy, uprawnienia personelu badajacego
VT2. (zal. 10a i 10b)

Zat. 10c — Ksiega rurociagu

Zat. 10d — Plan spawania i kontroli ziaczy spawanych

10

Karta technologiczna izolowania (dla odcinkow stalowych — z wylaczeniem gofowych
wyrobowy),

11

Protokoly z badan nieniszczacych dla polaczen spawanych:

- protokdt z badan wizualnych wykonany przez osobe posiadajaca uprawnienia V12,
- protokdt z badan penetracyjnych wykonany przez osobe posiadajgca uprawnienia PT2
{Jezeli wystepuja spoiny pachwinowe),

- protokot z badan radiograficznych wykonany przez akredytowane laboratorium (jezeli
badania sa wymagane) ' '

12

Protokdl z pozytywnej glownej proby wytrzymaltosci i szczeinosci, wraz z wykazem
manometréw do prob oraz z ich swiadectwami legalizacji
Zat. 13a - Protokét z prob wytrzymatosci i szczelnosci zespotu gazowego/stacji gazowej

13

Protokdt odbioru technicznego gazociggu/przytacza (zal. 14a, 14b i idc)

14

Protokél odbloru technicznego zespolu gazowegofstacji gazowej/punktu gazowego {zal.
16a i 16b)

15

Protokdét 2z napetnienia paliwem gazowym (zal. 18}

16

Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy™ (w przypadku udziatu podwykonawcy) (zat.
1%a i 19b)

17

Kompletna dokumentacja ukladow zasuw

18

Wykaz dokumentéw dla wyrobdw zabudowanych przy realizacji inwestycji: $wiadectwa
jakosci 3.1 (w zakresie elementow stalowych), certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, protokoly, zaswiadczenia, zgodnie
z zalacznikiem, zgodnie z zalacznikiem

{zal. 21i 21a - Wytyczne do dokumentacji jako$ciowej na zabudowane materialy)

19

Oswiadczenie kierownika budowylwykonawey zawierajace nastepujace informacje zal.
22j22a):

o Zgodnosci wykohania gazociagu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigztjgcymi Polskimi Normami

o zgodnosci uzytych maferialow | urzadzenn do budowy gazociggu z dokumentacjg
i deklaracjami, ewentualnie certyfikatami oraz zatgczonymi atestami

o przeprowadzeniu kontroli robét spawalniczych/zgrzewania

o doprowadzeniu do naleZytego stanu i porzadku ferenu budowy

20

Zbiorcza gwarancja wystawiona przez wykonawce na caly obiekt wraz z kartami
gwarancyjnymi zabudowanych urzadzen

21

Dokumentacja i protokoly z wykonania ewentualnych prac archeologicznych®?

25

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej:

mapa analogowa z inwentaryzacfi powykonawczef z klauzulg ODGIK

szkice polowe wraz ze wspolrzednymi punkiow (X, Y,Z) wersja analogowa + skan (format pdf)

elekironiczny wykaz wspolrzednych punktow (format )




d | postaé cyfrowa mapy na plycie CD fub DVD (format dxf, dwg) X X

Zbiorczy protokét odbioru robét (w tym zanikowych) zawierajacy niw informacje

22 dotyczace: X X
a | kontroli dna i profifu podfuznego wykopu X X
b | kontrofi ulozenia gazociggu w wykopie X X
¢ | kontroli zasypki gazociggt i zageszczenia gruntu w wykopie X X
d | kontroli ulozenia gazociggu w rurze osfonowej / ochronnejf X X
g | kontroli wykonania oznakowania trasy gazociggu X X

badan czynnika lokalizacyjnego na sieci PE, cigglodci elekirycznej drutu znacznikowego lub
fasmy znakujgcef z widadka.

i | oczyszczenia wnelrza gazociagu (przedmuchanieftfokowanie) X X

J | sprawdzenie prawidfowosci dziatania zamontowanej armatury R X

23 Protokét odbioru skrzyzowania gazociagu z instalacjami podziemnymi (ha wzorze X X
gestora sieci, wlasciciela jub PSG}

24 | Protokdt odbioru skrzyzowania gazociagu z droga

25 | Protokét odbioru skrzyzowania gazociagu z ciekiem wodnym

26 | Protokdt odbioru wykonania giecia na zimno pionu gazowego

inne protokoly, dokumenty (m.in. warunki gestoréw innych sieci oraz wiadajacych
27 |terenem) wynikajace z umowy zawartej migdzy inwestorem i wykonawca robot| X X
budowlano-montazowych,

28 | Zawiadomienie o zakoriczeniu rob6t/pozwolenie na uzytkowanie ¥ X X

29 (Inne wg potrzeb

Legenda:
(1) - w przypadku gdy inwestarem nie jest PSG
(2} - jesli byt wymagany
{3} - zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane
{4) - w przypadku wystepowania podwykonawcy —~wytyczne stanowi zal. nr 29 do Realizagji inwestycji | remonidw
w Polskiej Spoétce Gazownictwa sp. 2 0.0.







