UMOWA Nr ...... 12026

zawarta w dniu 2026 r.
w Nakle nad Notecig

pomiedzy Skarbem Panstwa - Zespotem Szkét Zeglugi Srodiadowej w Nakle nad Notecig, ul.
Dabrowskiego 4 , 89-100 Nakto nad Notecig NIP: 5581381666, reprezentowang przez:

Dyrektora Szkoty — Agnieszke Kamiriska,
zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym,

................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma .........ccccvvvvveeeiiiinns,
NIP: o ,REGON: ..o
zwanym dalej w treSci umowy Wykonawca

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa;

Remont i modernizacja pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z trybunami w
budynku hali sportowej Zespotu Szkét Zeglugi Srédlgdowej im. kmdr.
Bolestawa Romanowskiego w Nakle nad Noteciq

§1

DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:
1. Prawo zaméwien publicznych (Pzp) - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzeSnia2019r. Prawo
zamdwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
2. Prawo budowlane - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i zlozenia Oferty na wybor
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIOR) -
dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.
5. Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.
6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedzg i zgodgq Zamawiajgcego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.
8. Nadzér Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajgcego  nadzér nad realizacjg prac  stanowigcych  Przedmiot  Umowy  jak
i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nie bedzie
wymagata zmiany Umowy — 0 zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor petni



jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.

9. Protokot koniecznosci — protokdt zgltoszenia prac, nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
zgtoszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajacy w $wietle obowigzujacych wymogdw technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zaméwien stosownie
do postanowien Pzp, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien
Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentaciji opisujacej Przedmiot Umowy.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdt os6b powotany przez Zamawiajgcego dla celdéw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego,
Inspektora oraz Wykonawcy.

11. Protokét konncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, tj. obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust.
2 pkt 3-9 podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbiodr robo6t rozpoczyna
bieg gwaranciji dla przedmiotu zaméwienia — wykonania rob6t budowlanych.

12. Protokét ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
spisany nie wcze$niej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancji.

13. Protokét zgtoszenia robét budowlanych, nieobjetych dokumentacija projektowa, a koniecznych
do wykonania, aby zrealizowaé¢ przedmiot umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany
przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajacy w
Swietle obowigzujagcych wymogdw prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy,
konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamdwien stosownie do postanowien ustawy Prawo
zamdwien publicznych, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej
przedmiot niniejszej Umowy.

14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbi6r dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce z
uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora, w szczegolnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiarow i prob
potwierdzajacych jako$¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢ do jego realizacji.

15. Odbiér koncowy - czynno$ci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron
Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koricowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowane;
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegolnych urzadzen oraz przediozenie dokumentéw potwierdzajacych przeprowadzenie
szkolenia dla os6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a
takze uporzadkowanie terenu inwestycji

16. Odbior Ostateczny — czynnoSci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedq
w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego protokét



ostatecznego odbioru robot. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez
zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie
zostanie wcze$niej wykorzystane.

17. Sita wyzsza - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i w znaczacy sposéb utrudniajg wykonywanie
czesci lub catoSci zadan wynikajgcych z  Umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogdlnie wymaganej dla cywilnoprawnych
stosunkdw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktdrym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.
18. Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajace stan przyrody, a nawet zagrazajgce
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza,
rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu, ekstremalny upat lub mréz,

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy wykonanie
rob6t budowlanych w ramach zadania pn.: ¢

Remont i modernizacja pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z trybunami w budynku hali sportowej Zespotu
Szkdt Zeglugi Srodlgdowej im. kmdr. Bolestawa Romanowskiego w Nakle nad Notecig

a. wykonanie robét budowlanych w oparciu o dostarczong dokumentacije projektowg, sktadajacq sie
z projektu budowlanego a takze w oparciu o0 STWIOR i zapisy SWZ;

b. dostarczenie kompletnego operatu kolaudacyjnego;

C. opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu robét budowlanych.

2. SzczegoOtowy zakres Przedmiotu Umowy okreSlony zostat w dokumentacji projektowej oraz
w STWIOR a takze w SWZ wraz ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego i obejmuje wykonanie robdt budowlanych w obiekcie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania

Przedmiotu Umowy — w tym w szczegolnosci: czynnoSci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacii
umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym Operatu
Kolaudacyjnego).

§3
INTERPRETACJE
Tres¢ Umowy oraz dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie

uzupetniajacq i uszczegotawiajaca. W razie wystapienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawartej Umowy, SWZ i nastepnie
dokumentaciji projektowej oraz STWIOR.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON



1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy i dokumentacji
projektowej wraz z STWIOR, ktdre stanowig podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgtoszenia jednej ze stron
0 gotowosci do przejecia placu budowy,

3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi
w Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, wtadciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdInosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajacemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych
wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo op6znienie terminu zakorczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegoinych gestordw sieci o rozpoczeciu prac
oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow.

6) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadéw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia, przekazanie Zamawiajagcemu uporzgdkowanego
terenu budowy;

8) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie;

9) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

10) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem;

11) aktualizacja wydanych przez gestoréw sieci warunkéw wykonania robdt. Koszt aktualizacii
warunkow od gestoréw nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

12) zapewnienie ciggtego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac budynkow
uzytecznosci publicznej jak i placowek prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg oraz budynkow
mieszkalnych w czasie przygotowywania czasowej organizaciji ruchu,



3.

13) przeprowadzenie szkolenia uzytkownika z rozruchu oraz obstugi instalacji zamontowanych w

ramach realizacji zadania,

14) przekazanie Zamawiajgcemu i uzytkownikowi dwoch egzemplarzy szczegotowej instrukcii

uzytkowania obiektu, zawierajgcej wytyczne uruchomienia instalacji,

15) stosowanie podstawowych wytycznych rozbidrki oraz unieszkodliwienia pokrycia azbestowego.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni od chwili
podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy na wszystkie zadania, uwzgledniajacy
wartosci zadan oraz wskazane terminy i warunki pfatnosci, zgodnie z postanowieniami § 6 oraz § 9
umowy.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonawca ma obowigzek opracowania i

przekazania Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego - kalkulacji w wersji uproszczonej, z

cenami jednostkowymi, uwzgledniajacymi stawke roboczogodziny.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ praw i zobowigzan, dtugéw

i wierzytelnoSci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia,

Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz.;

2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robét.

Do zakorczenia odbioru koricowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i przechowywa¢ na

terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac

sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty: decyzja pozwolenia na budowe, projekt

zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany i techniczny, STWiOR, protokét przekazania

terenu budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty,

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytacznie nowe wyroby, materiaty

dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow planowanych
do wbudowania.

Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zaméwienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIOR, bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko w ciggu
5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatdw, posiadajgcych wymagane
certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobow, materiatow.
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W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatdw nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponie$¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY REALIZACJI PRAC

. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 21.12.2026r. od dnia zawarcia umowy. (zgodnie z SWZ)

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakorczenia robot objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy
i potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

§7
TEREN BUDOWY

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié

istniejace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne.
Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz \Wykonawcy.

Wszelkie prace na i w bezpo$rednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujgce odbiory:

1) odbiér czesciowy (2),
2) odbidr koricowy, ostateczny.

2) Odbiér prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zgtosi gotowos¢ prac do odbioru koncowego.

2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy
Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robot.
W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora,
Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia illub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy
odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora
wpisem do dziennika budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy robét — w ciggu 14 kalendarzowych
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru wykonanych robot
potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym Wykonawce, ewentualnie przekaze
Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze muszag byC¢ spetnione, aby odbior mogt by¢
dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwioki.



5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegolnoSci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedacych
przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

a) dzienniki budowy z wpisem:

- kierownika budowy o zakorczeniu rob6t budowlanych i zgtoszeniem do odbioru koncowego
catego przedmiotu Umowy,
- Inspektora potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru koricowego;

b) oSwiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projekiu;

c) oSwiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatow zgodnie z dokumentacjg
projektowgq i STWIOR i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajace zakfadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymato$ciowe, jakoSciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

d) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego dokonanych podczas wykonywania robot - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora;

e) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu zagospodarowania
terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego lub wykonaé nowa wersje;

f) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

g) protokoty odbioréw technicznych;

h) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie tj. certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, dopuszczajace do stosowania w realizowanym przedmiocie zaméwienia i jego
eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujacych przepisow, norm i warunkdw technicznych;

i) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

j) karte gwarancyjng na catos¢ przedmiotu zamdwienia wystawiong przez Wykonawce, zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

3) Jezeli w trakcie odbiordw zostang stwierdzone wady ilub usterki, Zamawiajgcemu przystugujq
nastepujace uprawnienia:

1) jezeliwady i/lub usterki nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci
lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
w przypadku gdy zaistnieje koniecznoS¢ podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan



w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan.

4) Ponadto, jezeli wady illub usterki nie nadajg sie do usunigcia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad ilub usterek,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

6) Protokét koricowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,
a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci;

4) wynik dokonanego sprawdzenia, jakoSci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdinosci
zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektowa i STWIOR;

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

6) decyzje Zamawiajacego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek;

7) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych 0séb uczestniczacych w odbiorze;

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Inspektora i 0sdb uczestniczacych

w odbiorze.

7) Protokét koricowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umowag i
zZtozeniu operatu kolaudacyjnego.

8) Przystapienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pdzniej niz na 4 tygodnie przed
zakoniczeniem okresu rekojmi.

9) Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9 .
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg taczne

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
....................... ztotych brutto

w tym podatek VAT =23 % Wynosi = .......cccccevnriininnne zlotych
............................. ztotych netto

2. Wynagrodzenie okresSlone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
dokumentacjach projektowych, w sktad ktérych wchodza;: projekty budowlane, STWIOR oraz SWZ
i jest tym samym wynagrodzeniem ryczattowym obejmujacym wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera ono ponadto w szczegolnosci nastepujace koszty:
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe (m.in. utylizacja wszelkich odpadéw itp.),
utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t, wykonania dokumentacji
powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej umowy oraz SWZ.



10.

1.

12.

Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ faktura czesciowa i koicowa, wystawiong i pfatng po
wykonaniu i odbiorze zakresu robét objetych zaméwieniem.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie
z powszechnie obowigzujacych przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okre$lone w ust.1
niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni - tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktory na dziehn zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony.
Jezeli wystapia roboty innego rodzaju wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, roboty te realizowane bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

- powszechnie dostepne w tym zakresie naktady rzeczowe,

- ceny materiatow i sprzetu na podstawie ogdlinodostepnych publikacji cennikéw materiatow, KNR-6w
lub KNNR-6w; BISTYP, SECOCENBUD itp. oraz rynkowych cen materiatow.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT, w ciggu 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury,
sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobe
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowaé na osobe trzecig
swoich wierzytelnoSci.

Za dzien dokonania pfatno$ci uwaza sie dzien, w ktdrym nastapito przekazanie naleznosci na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Dokonanie ptatno$ci koficowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie dokonania
zaptaty przez Wykonawce swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za wykonane przez
nich prace, zgodnie z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego umowami.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Gminy Nakto nad Notecig lub w formie
elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto nad Notecig korzysta z
brokera Firmy Infinite IT Solutions.

W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikébw VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikéw VAT.

§10
0SOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce

odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia funkcji
technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynno$ci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegolno$ci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,



podpisywania protokotdw oraz sktadania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

2) e, - jako kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej

3) - jako kierownika branzy instalacyjnej.
W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okreSlonych w ust. 2 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce

w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki, ktére okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osoby
majacej uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

. Zamawiajacy wymaga stawienia sie na placu budowy kierownika budowy/robét w czasie 3 godzin od
zgtoszenia zadania przez Zamawiajgcego, w godzinach pracy Urzedu.

. Funkcje Inspektora bedzie petnit:

1)

. Przedstawicielami Zamawiajgcego beda;

1) Dyrektor Agnieszka Kaminska

2) e

) §N
WYMOG ZATRUDNIENIA 0SOB W RAMACH UMOWY O PRACE

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia
zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywaé bedq wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Przedmiotowy wymag dotyczy os6b wykonujacych prace:
- 0og6lnobudowlane.

Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace
podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1.
. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do 0séb, ktorych mowa w ust 1 w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b zaangazowanych w wykonywanie czynno$ci wskazanych w SWZ,
poprzez przedtozenie:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
4) innych dokumentow w szczegdlnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia



»

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO’, (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) za$wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. (zawierajacych
informacije, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy).

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno$ci o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania
przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolno$ci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,

2)wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

wust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z ilo$cia, jakoscig

oraz sposobem wykonania prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do
okre$lania formy i zakresu dokumentdw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.

Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.



§13
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujacq formg odszkodowania
za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy beda kary umowne.

2. Kary te bedq naliczane w odniesieniu do catego przedmiotu umowy okreslonego w § 2 w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacemu przystugujg od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

)

b)

c)

d)

za zwioke w wykonaniu zobowigzania, w terminie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 - w wysokoSci
0,03 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1- za kazdy dzier zwtoki,
za zwioke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub odbioru
ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego - w wysokoSci
0,03% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwioki;

za zwitoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rekojmi,
w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysoko$ci 0,03% facznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier zwtoki.

za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy (w wyniku czego doszio do zakoficzenia wspétpracy)
z winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1,

za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajacych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej lub
jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto
okre$lonegow § 9 ust. 1,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,01 % facznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,01% tacznego wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 9 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,01% facznego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w odniesieniu
do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0sob na podstawie umowy o prace w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy miesigc braku spetnienia
obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace — za kazdy pojedynczy
przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania 0sob $wiadczacych prace
na podstawie umowy o prace;

3. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstapienia od Umowy znosi jedynie
prawa i obowigzki Stron nalezace do jej istoty, nie znosi natomiast powstatego wcze$niej stanu



odpowiedzialnosci Zamawiajacego z tytutu zastrzezenia kary umownej i powstatych wczesnie]
przestanek uzasadniajacych jej naliczenie i zaptate.

4. Strony zgodnie okre$lajg, ze taczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢

Strony nie przekroczy 30 % tacznej wartosci umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. Kary umowne podlegaja kumulowaniu i stajg sie natychmiast wymagalne.

6.

Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchybionych
dziatan lub zaniechan, chyba, ze doszto do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

. Roszczenie o zapfate kary umownej jest wymagalne z koricem dnia, w ktérym nastapito zdarzenie

bedace podstawa do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany do zaptaty kary umowne;j,
kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego na podstawie niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI

. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwaranciji jakosci.
. Szczegobtowe zapisy dotyczace warunkdw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjnej

stanowigcej zatgcznik do Umowy.

. Wykonawca wypetni karte gwarancji na poszczegélne zadania podane w § 2 ust. 112 Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY

. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z

tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwa¢ bedg
Zamawiajacemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru koricowego.

Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokdt
ostatecznego odbioru robdt.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

§16
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiegaC szkodom, ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
I wiasnosci, a takze szkodom w Srodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z odpadami
powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajacego
I 0sdb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkdw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.



1.

2.

17
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYV\?ANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca o$wiadcza, Zze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czeSci zamoéwienia

nastepujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamdwienia, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy —
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegoélnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robdt,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, o ktérym mowa w tresci niniejszej umowy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,
wymienione w tresci niniejszej umowy;

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej umowy, wskazanej w
tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.
Wytgczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegdinosci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcdow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wiasne lub jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych

§18
PODWYKONAWCY



1. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i o zapfatach dla Podwykonawcow, a wraz z faktura za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng Podwykonawcom wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z
realizacja zaméwienia badz jego czeScia zostaly zaptacone przez Wykonawce w peinej
wysokosci oraz w terminie. Dowody zaplaty oraz oswiadczenie dotycza wymagalnych
naleznosci.

2. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami ptatnosci
okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
Umowy przez Zamawiajacego.



§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w cato$ci lub czesci lub rozwigzania umowy

z Wykonawca (stosownie do wyboru Zamawiajacego) w nastepujacych sytuacjach:

1) zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktdra jest niezbedny
do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcéw), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegolnych etapow prac
tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umoéwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazow Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadito$¢ lub

restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na pisSmie o tym fakcie

Zamawiajacego.

. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub cze$ci Zamawiajacy moze

powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia

Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego, w tym

prawa do natozenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej

przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koricowego odbioru

robdt, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3

dni robocze.

. O$wiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstapienia od niej w catosci lub czesci powinno nastapi¢ w

formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia Swiadczenia).

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji prac w toku wg stanu
na dzien ziozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub odstapienia od Umowy, w wypadku uchybienia
tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy sporzadzi taki protokot jednostronnie na koszt
wykonawcy,



2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktre nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jezeli rozwigzanie nastgpito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstapienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
. Wszelkie zmiany Umowy muszg byC dokonywane z zachowaniem wymogdw wynikajacych z

przepisow Prawa zamowien publicznych.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

. Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie Protokdt konieczno$ci, biorac pod
uwage w szczegolnosci:
1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

. Oprocz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamdwien Publicznych (o ktérych mowa w art. 455 ust.

1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢

zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

a) jesli pojawity sie okoliczno$ci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajgce dotrzymanie terminu wykonania okre$lonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodoéw, za ktdre
nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robdt lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy



dochowaniu nalezytej staranno$ci, a bez wykonania ktérych prawidtowe wykonanie Przedmiotu

Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

— opaddw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow;

e) wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powddz, trzesienie ziemi, zbyt
wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
zachowanie wymogoéw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawcg, nowe obostrzenia wynikajace ze stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich wtadz uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét lub pozostatych dziatan itp.) niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy,
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;

f) ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

g) ograniczenia dostepnosci lub braku na rynku materiatdbw budowlanych niezbednych do
wykonania umowy,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robot
zwigkszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

i) w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
Umowy, kt6re beda miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okoliczno$¢
ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robot,
terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg wada dokumentacii
projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby
powstaniem Obiektu obarczonego wada.

j) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organéw
administracji w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktdrych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

— Zzawieszenia robo6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcije kierownika rob6t oraz kierownika budowy
w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig zgodq Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, pod warunkiem, ze wskazana przez Wykonawce osoba bedzie spetniata
warunki okreSlone w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ od
wykonawcy zmiany kierownika budowy, kierownika robot, jezeli uzna, ze osoba te nie wykonuje



swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika

budowy, kierownika robét, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajacego. W przypadku zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu Umowy

musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy a nadto

musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty;

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB na etapie wykonywania przedmiotu zamowienia i zmiany te bedg konieczne, gdyz
kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wadg
— zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogéw w
zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg
wadq dokumentaciji projektowej lub STWiORB;

4) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w
przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyZzszej
rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub cigg zdarzen o charakterze obiektywnym,
niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowig site wyzszg rozstrzygajace
jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumiec¢
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych tg procedura, przyktadowo: zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementow robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajagcy moze dopuscic zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznosciq zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnione;
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktora nie odstepuje w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.



9) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robot zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zamowienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokotach konieczno$ci. Zakres robdt zamiennych zostanie
okreslony w protokole koniecznosci oraz w przedmiarze robét sporzadzonym przez Kierownika
budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowe;j i ich uzasadnienie w protokole
koniecznosci.

10) Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug VAT, z zastrzezeniem § 9 ust. 4.

11) W przypadku zmiany, o jakiej mowa w ust 4 pkt 10 wartos¢ catkowitego wynagrodzenia netto
Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie wartos¢ wynagrodzenia brutto wskazana w § 9
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

12) Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 10 co
najmniej na 1 miesigc przed wejSciem w zycie zmian. Jezeli vacatio legis aktu prawnego
wprowadzajacego zmiang, o ktérej mowa w ust.10, bedzie krotsze od okresu 1 miesigca, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem w terminie 3 dni od dnia uchwalenia aktu
prawnego, z wyjatkiem gdy zmiana aktu prawnego bedzie wchodzita w zycie z dniem ogtoszenia -
w takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek w tym samym dniu. Nie
dochowanie powyzszych wymogow przez Wykonawce oraz nie przedstawienie dokumentéw oraz
szczegdtowego sposobu wyliczenia uzasadniajgcych wniosek, moze spowodowac przesuniecie
terminu obowigzywania aneksu o czas opo6znienia Wykonawcy w ztozeniu wniosku oraz
uzupetnienia wniosku.

13) W przypadku wcze$niejszego wykonania zamdwienia przewiduje sie skrocenie terminu
wykonania oraz mozliwos¢ wcze$niejszej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem
dysponowania przez Zamawiajgcego $rodkami finansowymi, umozliwiajacymi wczesniejszg
zaptate. W takim wypadku Zamawiajacy przewiduje zmiany w harmonogramie ptatnoSci.

. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastgpi¢ o okres réwny dniom

roboczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i z tego tytutu nastapito opoznienie w

realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia

brutto Wykonawcy tj. na zasadach wedtug SWZ, w formie ........................

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane - tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t Obiektu, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie



okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy - tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot Obiektu, jezeli nie zostato wcze$niej wykorzystane.

4. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robot Obiektu, Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§ 22 ]
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiajg, Zze wszelkie ewentualne spory, ktdre powstang na tle realizacji Umowy

beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sad powszechny z okregu, dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO”
Na podstawie art. 13Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony 0s6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.

Administrator danych

Dyrektor szkoty ZSZS$ w 89-100 Nakto nad Notecig

osobowych
Dane kontaktowe telefon: (+48 52 385 25 68)
Inspektor ochrony | Pawet Nowak, e- mail: iod@kepnet.pl
danych

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe beda;
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit
b Rozporzadzenia 2016/679).

Okres, przez ktéry
bedg przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe beda;

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
umowy oraz w okresie jej trwania,

b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od towardw i
ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,

Cc. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obronie
przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

a. podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego,

b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie umow
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).




Prawa osoby, ktorej
dane dotyczg

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo zgdania ich sprostowania, usuniecia (o ile przepisy prawa nie
nakazujg AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych oraz prawo do cofnigcia zgody w dowolnym
momencie bez wptywu na zgodnoS¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacije

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

c. konsekwencjg niepodania danych osobowych —wymaganych
przepisami prawa jest brak mozliwosci zawarcia i wykonywania
umowy. Pani/Pana dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu jak
rowniez nie beda przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecejinformacji mogq Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacii
Publicznej Gminy.

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w peti uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do

jego reprezentacii.

. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjq umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,

whnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencija przekazana
za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za po$rednictwem
poczty lub zlozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:

Zespot Szkot Zeglugi Srodlgdowej
Adres ul. H. Dgbrowskiego 4
89-100 Nakto nad Notecig
Telefon telefon: (+48 52 385 25 68)
e-mail sekretariat@zegluganaklo.pl




dla Wykonawcy:

Adres

Telefon

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujace
przepisy prawne — w szczegdinosci Kodeksu cywilnego, (Umowy o dzieto, Umowy o roboty
budowlane), Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

5. Integralng cze$cia Umowy sa nastepujace zataczniki:

1) SWZ
2) Oferta Wykonawcy
3) Wzér Karty Gwarancyjne;

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za
oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data ztozenia
podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 1
doUmowy Nr............. zdnia ..o
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot Umowy pn.:

Remont i modernizacja pomieszczenia sali gimnastycznej wraz z trybunami w
budynku hali sportowej Zespotu Szkét Zeglugi Srédigdowej im. kmdr.
Bolestawa Romanowskiego w Nakle nad Noteciq

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem
Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:

Zespot Szkot Zeglugi Srodlgdowej
ul. H. Dgbrowskiego 4
89-100 Nakto nad Notecia

zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwaranciji
1) niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zaméwienia objetego Umowag nr ....................
zdnia , odebranego protokotem koricowego odbioru robét Obiektu z dnia

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajacq wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy, lub tez wskazujacq
na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:
...... miesigce na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu Umowy,



3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego;

2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;

3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwarancji
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;

4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancii, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancj;

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujacg przedmiot zaméwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkdw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
albo ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwiaC uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych osob, Gwarant obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwaranciji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegélnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie iflub
uzytecznos¢ rzeczy objetej gwarancjg,

b) drugq naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancig;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:



a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okres$lonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.

1) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;

2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokot przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwtocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;

3) jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato Zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przegladowg;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usunigcia wad w ww. terminie,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja

1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng na nizej
wskazane numery faksow i adresy
Poczta elektroniczna: arkadiusz.holec@wp.pl

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazane adres:
Poczta elektroniczna: sekretariat@zegluganaklo.pl
I uzgodni€ z Zamawiajgcym termin usuniecia wad,;

3) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajacego:

Zespot Szkot Zeglugi Srodlgdowej
ul. H. Dabrowskiego 4

89-100 Nakto nad Notecia

Tel: 52 385 25 68

Kom: 693 855 010

4) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, i nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.



7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majq zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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